



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali

**autostrade** // per l'italia

Autostrade per l'Italia S.p.A.

---

Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica  
Sottoscritta il 12 ottobre 2007

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali  
Autostrade per l'Italia S.p.A.

---

Allegato J

Elenco elaborati dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi,  
che, pur non materialmente allegati alla Convenzione,  
costituiscono parte integrante della stessa

## Interventi del Piano Finanziario '97

| Rif. Art. Conv.            | Titolo Intervento  | COD SIVCA   | Stato dell'Intervento   |
|----------------------------|--|---|---|
| Art.2 c.2 lettera Aa       | Casalecchio - Sasso Marconi                                    | 002-001-A001-02-A001-01   | Approvato con D.A. 0095031 del 24/06/2009 (2 <sup>a</sup> Perizia di Variante )<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ab e Ba2 | Sasso Marconi - La Quercia                                     | 002-001-A001-02-A002-01<br>002-001-A001-02-A002-02<br>002-001-A001-02-A002-03<br>002-001-A001-02-A002-04<br>002-001-A001-02-A002-05<br>002-001-A001-02-A002-06<br>002-001-A001-02-C003-01 | Approvato con:<br>- Lotto 1 : D.A. 143249 del 27/11/07 (3 <sup>a</sup> P.V.) ;<br>- Lotto 2 : D.A. 1463889 del 04/12/07 (1 <sup>a</sup> P.V.);<br>- Lotto 3 : D.A. 143252 del 27/11/07 (5 <sup>a</sup> P.V.);<br>- Lotto 4 : D.A. 143253 del 27/11/07 (1 <sup>a</sup> P.V.);<br>- Impianti elettrom. dei lotti 1,2,3,4 : D.A. 78427 del 05/06/08 (2 <sup>a</sup> P.V.);<br>- Prevam 1 <sup>a</sup> fase : D.A. 78459 del 05/06/08 (1 <sup>a</sup> P.V.);<br>- Adduttore Reno-Setta: D.A.35354 del 7/03/08 (2 <sup>a</sup> P.V.)<br><b>Intervento ultimato</b> |
| Art.2 c.2 lettera Ac       | La Quercia-Aglio, Lotto 5A                                     | 002-001-A001-02-A003-03   | Approvato con D.A. 0148363 del 10/11/2011 (1 <sup>a</sup> Perizia di Variante ), 2 <sup>a</sup> Perizia di Variante inviata ad ANAS il 22/06/2012<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ac       | La Quercia-Aglio, Lotto 5B                                     | 002-001-A001-02-A003-04   | Approvato con D.A. 0096950 del 09/07/2012 (1 <sup>a</sup> Perizia di Variante ), 2 <sup>a</sup> Perizia di Variante inviata ad ANAS il 11/06/2012<br><b>Intervento in corso</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ac       | La Quercia-Aglio, Lotti 6-7                                    | 002-001-A001-02-A003-05   | Approvato con D.A. 0096928 del 09/07/2012 (1 <sup>a</sup> Perizia di Variante ), 2 <sup>a</sup> Perizia di Variante inviata al MIT il 06/11/2012<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ac       | La Quercia-Aglio, Impianti elettromeccanici dei lotti 5B e 6/7 | 002-001-A001-02-A003-08   | Progetto Esecutivo Inviato ad ANAS il 09/11/2005 e poi ritirato da ASPI il 24/09/2007<br><b>Intervento da avviare</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ac       | La Quercia-Aglio, Nuovo Svincolo e Stazione di Riveggio        | 002-001-A001-02-A003-07   | Approvato con D.A. 0029072 del 05/03/2007 (Progetto Esecutivo), 1 <sup>a</sup> Perizia di Variante inviata ad ANAS il 09/11/2010<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ac       | La Quercia-Aglio, Galleria di base                             | 002-001-A001-02-A003-01   | Approvato con D.A. 0109216 del 08/08/2008 (3 <sup>a</sup> Perizia di Variante ), 5 <sup>a</sup> Perizia di Variante inviata ad ANAS il 03/05/2011<br><b>Intervento in corso</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ac       | La Quercia-Aglio, Cunicoli pilota                              | 002-001-A001-02-A003-02   | Approvato con D.A. 2058 del 08/01/02 (2 <sup>a</sup> Perizia di Variante )<br><b>Intervento ultimato</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ac       | La Quercia-Aglio, Lotto Mugello 1° Stralcio (Lotto 12)         | 002-001-A001-02-A003-09<br>002-001-A001-02-A003-10  | Approvato con D.A. 016655 del 06/02/07 (Perizia di assestamento e P.E. di completamento ) e D.A. 0071874 del 12/05/09 (1 <sup>a</sup> Perizia di Variante sul progetto di completamento )<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ad       | Aglio-Barberino, Lotto Mugello 2° stralcio (Lotto 13)          | 002-001-A001-02-A004-01   | Approvato con D.A. 0083199 del 13/06/2008 (1 <sup>a</sup> Perizia di Variante ), 2 <sup>a</sup> Perizia di Variante inviata ad ANAS il 28/02/2011<br><b>Intervento ultimato</b><br><i>(in corso lavori di completamento)</i>  |



|                      |  |  |   |
|----------------------|--|--|---|
| Art.2 c.2 lettera Ad | La Quercia-Aglio,<br>Stazione di Barberino         | 002-001-A001-02-A003-09<br>002-001-A001-02-A003-10 | Approvato con D.A. 0071874 del 12/05/2009 (1 <sup>a</sup> Perizia di Variante )<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ae | Barberino - Firenze nord<br>Lotto 0                | 002-001-A001-02-A005-01                            | Approvato con D.A. 178867 del 17/12/2010 (Progetto Esecutivo)<br><b>Intervento in corso</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ae | Barberino - Firenze nord<br>Lotto 1                | 002-001-A001-02-A005-02                            | Approvato con D.A. 2176-P del 07/03/2013 (Progetto Esecutivo)<br><b>Intervento da avviare</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ae | Barberino - Firenze nord<br>Lotto 2                | 002-001-A001-02-A005-03                            | Approvata Validazione Tecnica preventiva del P.D. - 21/12/2010 (Progetto Definitivo), Progetto Esecutivo Inviato al Concedente il 30/11/2012<br><b>Intervento da avviare</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Af | Firenze Nord-Firenze Sud<br>Tratta A (Lotti 0-2-3) | 002-001-A001-03-A012-01                            | Approvato con D.A. 0114393 del 27/09/2007 (2 <sup>a</sup> Perizia di Variante )<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Af | Firenze Nord-Firenze Sud<br>Lotto 1                | 002-001-A001-03-A012-02<br>002-001-A001-03-A012-03 | Approvato con D.A. 4751 del 20/01/2005 (Perizia di assestamento e progetto di completamento) e D.A. 0108961 del 02/08/2012 (1 <sup>a</sup> Perizia di Variante al progetto di completamento)<br><b>Intervento ultimato</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Af | Firenze Nord-Firenze Sud<br>Tratta B (Lotti 4-5-6) | 002-001-A001-03-A012-04                            | Approvato con D.A. 0096949 del 09/07/2012 (2 <sup>a</sup> Perizia di Variante ), 3 <sup>a</sup> Perizia di Variante inviata ad ANAS il 23/05/2012<br>Progetto Esecutivo di completamento D.A. 0107397 del 31/07/2012<br><b>Intervento ultimato</b><br><i>(in corso lavori di completamento fuori asse)</i>  |
| Art.2 c.2 lettera Af | Firenze Nord-Firenze Sud<br>Tratta C (Lotti 7-8)   | 002-001-A001-03-A012-05                            | Approvato con D.A. 0096953 del 09/07/2012 (2 <sup>a</sup> Perizia di Variante ), 3 <sup>a</sup> Perizia di Variante inviata ad ANAS il 23/05/2012<br>Progetto Esecutivo di completamento D.A. 0107397 del 31/07/2012,<br><b>Intervento ultimato</b><br><i>(in corso lavori di completamento fuori asse)</i>   |
| Art.2 c.2 lettera Ag | Firenze Sud – Incisa                               | 002-001-A001-03-A013-01<br>002-001-A001-03-A012-06 | Lotto 1: approvato con D.A. 0068105-P del 14/05/2012 (Progetto Definitivo), Progetto Esecutivo Inviato al MIT il 13/11/2012<br>Lotto 2: Progetto Definitivo con Validazione tecnica Anas prot.88906 del 21/06/2012<br><b>Intervento da avviare</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ag | Firenze Sud – Incisa<br>Lotto 2                    | 002-001-A001-03-A012-06                            | <b>Intervento da avviare</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ah | Assi di penetrazione in<br>Firenze                 | 002-001-A001-03-A012-07                            | Progetto Definitivo di cui all'accordo del 17/06/1999 tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comuni e ASPI per l'attuazione degli interventi di potenziamento e messa in sicurezza dell' A1 nel tratto Firenze Nord-Firenze Sud e delle opere connesse e Atto aggiuntivo al suddetto accordo approvato da ANAS con D.A. n. 71042 del 11/05/2009. Progetto Definitivo autorizzato ai sensi dell'art.81 DPR 616/77 con provvedimento n.8942 del 8.10.1999 del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Toscana – Firenze, <b>Intervento da avviare</b> |

|                          |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|
| Art.2 c.2 lettera Ai.1.1 | Bretella di Firenzuola Lotto 14   | 002-001-A001-02-A008-02   | Progetto definitivo sottoposto a VIA il 05/05/2008, oggetto della Conferenza di Servizi del 29/09/2009. Il progetto è stato trasmesso il 21/01/2011 da ANAS al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la cui Assemblea Generale del 27/05/2011 si è espressa negativamente con parere n. 13/2011<br><b>Intervento da avviare</b> |
| Art.2 c.2 lettera Ai.1.1 | Bretella di Firenzuola Lotti 15-16  | 002-001-A001-02-A008-03   | Approvato con DA 0105156 del 05/09/2007 (Convenzione con TAV e Comune di Firenzuola "strada 850") e D.A. 36848 del 11/03/2009 (Convenzione con TAV e Comune di Firenzuola "strada 830")<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ai.1.1 | Bretella di Firenzuola Lotto 17   | 002-001-A001-02-A008-01   | Approvato con D.A. 0045128-P del 12/05/2006 (Progetto Esecutivo), 1ª Perizia di Variante inviata ad ANAS il 29/01/2009)<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ai     | Interventi sul territorio della tratta Sasso marconi-La Quercia Lotti 1-2-3-4   | 002-001-A001-02-A002-02<br>002-001-A001-02-A002-03<br>002-001-A001-02-A002-04<br>002-001-A001-02-A002-05<br>002-001-A001-02-A002-06 | Approvato con:<br>- Lotto 1 : D.A. 00143249 del 27/11/2007 (3ª Perizia di Variante)<br>- Lotto 2 : D.A. 001463889 del 04/12/2007 (1ª Perizia di Variante)<br>- Lotto 3 : D.A. 0143252 del 27/11/2007 (5ª Perizia di Variante)<br>- Lotto 4 : D.A. 0143253 del 27/11/2007 (1ª Perizia di Variante)<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ai     | Collegamento Stazione Barberino   | 002-001-A001-02-A003-09<br>002-001-A001-02-A003-10  | Approvato con D.A. 016655 del 06/02/07 (Perizia di assestamento e P.E. di completamento ) e D.A. 0071874 del 12/05/09 (1ª Perizia di Variante sul progetto di completamento )<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ai.2.1 | Interventi ambientali e paesaggistici nella Regione Emilia-Romagna: Regimazione dei corsi d'acqua                                   | 002-001-A001-02-A010-01   | Convenzione con la Regione Emilia Romagna approvata con DA n° 718 del 25/03/02; n° 120153 del 12/09/2008; n°13519 del 30/01/2007<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ai.2.2 | Interventi ambientali e paesaggistici nella Regione Emilia-Romagna: Parco intercomunale lungo Reno                                  | 002-001-A001-02-A010-01   | Convenzione con la Regione Emilia Romagna approvata con DA n° 718 del 25/03/02; n° 120153 del 12/09/2008; n°13519 del 30/01/2007<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ai.2.3 | Interventi ambientali e paesaggistici nella Regione Emilia-Romagna: Ripristino e valorizzazione ambientale del Lungo Setta          | 002-001-A001-02-A010-01   | Convenzione con la Regione Emilia Romagna approvata con DA n° 718 del 25/03/02; n° 120153 del 12/09/2008; n°13519 del 30/01/2007<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ai.2.4 | Interventi ambientali e paesaggistici nella Regione Emilia-Romagna: Parco di Monte Sole   | 002-001-A001-02-A010-01   | Convenzione con la Regione Emilia Romagna approvata con DA n° 718 del 25/03/02; n° 120153 del 12/09/2008; n°13519 del 30/01/2007<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ai.2.5 | Interventi ambientali e paesaggistici nella Regione Emilia-Romagna: Ambito di ripristino e valorizzazione paesaggistica del crinale | 002-001-A001-02-A010-01   | Convenzione con la Regione Emilia Romagna approvata con DA n° 718 del 25/03/02; n° 120153 del 12/09/2008; n°13519 del 30/01/2007<br><b>Intervento in corso</b>  |



|                           |   |                         |   |
|---------------------------|---|-------------------------|---|
| Art.2 c.2 lettera Ai.2.6  | Interventi ambientali e paesaggistici nella Regione Emilia-Romagna:<br>Valorizzazione ambientale e paesaggistica diffusa  | 002-001-A001-02-A010-01 | Convenzione con la Regione Emilia Romagna approvata con DA n° 718 del 25/03/02; n° 120153 del 12/09/2008; n°13519 del 30/01/2007,<br><b>Intervento in corso</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ai.2.7  | Interventi ambientali e paesaggistici nella Regione Emilia-Romagna:<br>Interventi di valorizz.azne fruitiva generale della valle del Setta  | 002-001-A001-02-A010-01 | Convenzione con la Regione Emilia Romagna approvata con DA n° 718 del 25/03/02; n° 120153 del 12/09/2008; n°13519 del 30/01/2007<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ai.2.8  | Interventi ambientali e paesaggistici nella Regione Emilia-Romagna: Recupero dei beni storico-culturali   | 002-001-A001-02-A010-01 | Convenzione con la Regione Emilia Romagna approvata con DA n° 718 del 25/03/02; n° 120153 del 12/09/2008; n°13519 del 30/01/2007<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ai.2.9  | Interventi ambientali e paesaggistici nella Regione Emilia-Romagna:<br>Stabilizzazione versanti instabili   | 002-001-A001-02-A010-01 | Convenzione con la Regione Emilia Romagna approvata con DA n° 718 del 25/03/02; n° 120153 del 12/09/2008; n°13519 del 30/01/2007<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ai.2.10 | Interventi ambientali e paesaggistici nella Regione Emilia-Romagna:<br>Completamento reti tecnologiche  | 002-001-A001-02-A010-01 | Convenzione con la Regione Emilia Romagna approvata con DA n° 718 del 25/03/02; n° 120153 del 12/09/2008; n°13519 del 30/01/2007<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ai.3.1  | Interventi ambientali e paesaggistici nella Regione Toscana:<br>Comune di Firenzuola - Piano Cave   | 002-001-A001-02-A011-01 | Convenzione con la Regione Toscana approvata con DA n° 3096 del 10/06/02; n°9613 del 4/01/2005; n°13535 del 30/01/2007<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ai.4.1  | Ulteriori interventi strategici per lo sviluppo socio-economico delle Regioni Emilia Romagna e Toscana:<br>Ristrutturazione e potenziamento idrico - fognaria                     | 002-001-A001-02-A011-01 | Convenzione con la Regione Emilia Romagna approvata con DA n° 718 del 25/03/02; n° 120153 del 12/09/2008; n°13519 del 30/01/2007;<br>Convenzione con la Regione Toscana approvata con DA n° 3096 del 10/06/02; n°9613 del 4/01/2005; n°13535 del 30/01/2007<br><b>Intervento in corso</b> |
| Art.2 c.2 lettera Ai.4.2  | Ulteriori interventi strategici per lo sviluppo socio-economico delle Regioni Emilia Romagna e Toscana:<br>Regimazione e valorizzazione dei corsi d'acqua                         | 002-001-A001-02-A011-01 | Convenzione con la Regione Emilia Romagna approvata con DA n° 718 del 25/03/02; n° 120153 del 12/09/2008; n°13519 del 30/01/2007<br>Convenzione con la Regione Toscana approvata con DA n° 3096 del 10/06/02; n°9613 del 4/01/2005; n°13535 del 30/01/2007<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ai.4.3  | Ulteriori interventi strategici per lo sviluppo socio-economico delle Regioni Emilia Romagna e Toscana:<br>Sistemazione idrico-geologica, valorizzazione e recupero agroforestale | 002-001-A001-02-A011-01 | Convenzione con la Regione Emilia Romagna approvata con DA n° 718 del 25/03/02; n° 120153 del 12/09/2008; n°13519 del 30/01/2007<br>Convenzione con la Regione Toscana approvata con DA n° 3096 del 10/06/02; n°9613 del 4/01/2005; n°13535 del 30/01/2007<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ai.4.4  | Ulteriori interventi strategici per lo sviluppo socio-economico delle Regioni Emilia Romagna e Toscana:<br>Recupero patrimonio storico e culturale                                | 002-001-A001-02-A011-01 | Convenzione con la Regione Emilia Romagna approvata con DA n° 718 del 25/03/02; n° 120153 del 12/09/2008; n°13519 del 30/01/2007<br>Convenzione con la Regione Toscana approvata con DA n° 3096 del 10/06/02; n°9613 del 4/01/2005; n°13535 del 30/01/2007                                |

|                          |  |   | <b>Intervento in corso</b>  |
|--------------------------|--|---|---|
| Art.2 c.2 lettera Ai.4.5 | Ulteriori interventi strategici per lo sviluppo socio - economico delle Regioni Emilia Romagna e Toscana: Ottimizzazione sistemi di collegamento | 002-001-A001-02-A011-01   | Convenzione con la Regione Emilia Romagna approvata con DA n° 718 del 25/03/02; n° 120153 del 12/09/2008; n°13519 del 30/01/2007<br>Convenzione con la Regione Toscana approvata con DA n° 3096 del 10/06/02; n°9613 del 4/01/2005; n°13535 del 30/01/2007<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ba1    | Modena Bologna<br><i>Lotto 0, 1A, 1B, 2, 3 e opere complementari</i>   | 002-001-A001-01-§005-01<br>002-001-A001-01-§005-02<br>002-001-A001-01-§005-03<br>002-001-A001-01-§005-04<br>002-001-A001-01-§005-05 | Approvato con D.A. 0091476-P del 18/06/2009 (1ª Perizia di Variante )<br>Approvato con D.A. 0099485-P del 12/07/2011 (3ª Perizia di Variante )<br>Approvato con D.A. 0093793-P del 20/09/2006 (1ª Perizia di Variante )<br>Approvato con D.A. 0010944-P del 27/01/2009 (1ª Perizia di Variante )<br>Approvato con D.A. 0161068-P del 03/12/2008 (1ª Perizia di Variante )<br><b>Intervento ultimato</b> |
| Art.2 c.2 lettera Ba3    | Orte - Fiano Romano  | 002-001-A001-03-§002-01<br>002-001-A001-03-§002-02<br>002-001-A001-03-§002-03<br>002-001-A001-03-§002-04<br>002-001-A001-03-B002-01 | Approvato con<br>- Tratta A: D.A. 4414 del 03/03/2004 (2ª Perizia di Variante )<br>- Tratta B: D.A. 0003410-P del 20/01/2006 (1ª Perizia di Variante )<br>- Tratta C: D.A. 0035357-P del 09/03/2009 (3ª Perizia di Variante )<br>- Tratta D: D.A. 7258 del 28/01/2004 (2ª Perizia di Variante )<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ba4    | Viadotto Tufano  | 002-001-A001-05-B004-01<br>002-001-A001-05-B004-02  | Approvato con D.A. 0087869-P del 11/06/2009 (1ª Perizia di Variante )<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ba4    | Viadotto Marano  | 002-001-A001-05-B004-04   | Approvato con D.A. 0121558-P del 16/09/2008 (1ª Perizia di Variante )<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera B      | Milano-Laghi - Lotto 1   | 002-001-A008-01-§003-01   | Approvato con D.A. 5475 del 04/09/2001 (1ª Perizia di Variante )<br><b>Intervento ultimato</b>  |
| Art.2 c.2 lettera B      | Milano-Laghi - Lotto 2   | 002-001-A008-01-§003-02   | Approvato con D.A. 5476 del 04/09/2001 (1ª Perizia di Variante )<br><b>Intervento ultimato</b>  |
| Art.2 c.2 lettera B      | Milano-Laghi - Lotto 3   | 002-001-A008-01-§003-03   | Approvato con D.A. 5477 del 04/09/2001 (1ª Perizia di Variante )<br><b>Intervento ultimato</b>  |



## Altri Investimenti

| Rif. Art. Conv.        | Titolo Intervento  | COD SIVCA             | Stato dell'Intervento   |
|------------------------|--|-----------------------|---|
| Art.2 c.2 lettera Ca4  | Ampliamento Area di Servizio Reggello ovest (ora Arno Ovest) | 002-001-A001-03- C017 | Approvato con D.A.. 0110763 del 06-08-2012 2007 – Perizia di Assestamento e Prog. di Completamento inviati il 31-05-2013.<br><b>Intervento in corso</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ca5  | Ampliamento Area di Servizio Prenestina est                  | 002-001-A001-04-C055  | Approvato con D.A. prot.n. 0098560 del 06-08-2007<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ca6  | Ampliamento Area di Servizio Teano ovest                     | 002-001-A001-05-C044  | Approvato con D.A. prot.n. 00068780 del 15-05-2012 Perizia di Variante inviata il 31-07-2013 , Progetto Esecutivo di completamento trasmesso al Concedente il 08-08-2013.<br><b>Intervento in corso</b> |
| Art.2 c.2 lettera Ca6  | Ampliamento Area di Servizio Teano est                       | 002-001-A001-05-C044  | Approvato con D.A. prot.n. 0109805 del 29-07-2010<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ca7  | Ampliamento Area di Servizio S.Nicola ovest                  | 002-001-A001-05-C045  | Approvato con D.A. prot.n. 0026318 del 27-02-2007 – 1a Perizia di Variante inviata il 07-09-2012<br><b>Intervento ultimato</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ca8  | Adeguamento Area di Servizio S.Zenone est                    | 002-001-A001-01-C028  | Approvato con D.A. prot.n 0079036 del 26-05-2009 - 1a Perizia di Variante inviata il 15-05-2013<br><b>Intervento in corso</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ca8  | Ampliamento Area di Servizio S.Zenone ovest                  | 002-001-A001-01-C028  | Approvato con D.A. prot.n 0068645 del 15-05-2012 Nuovo Progetto Esecutivo inviato in data 28-06-2013<br><b>Intervento da avviare</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ca9  | Ampliamento Area di Servizio Cantagallo est                  | 002-001-A001-02-C009  | Approvato con D.A. prot.n 0155518 del 21-11-2008 Perizia di Assestamento e Progetto di Completamento inviati il 14-06-2013<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ca9  | Ampliamento Area di Servizio Cantagallo ovest                | 002-001-A001-02-C009  | Approvato con D.A. prot.n 0140666 del 08-10-2010<br><b>Intervento da avviare</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ca10 | Ampliamento Area di Servizio San Martino est                 | 002-001-A001-01-C030  | Trasmessa in data 28/06/2013 la rivisitazione dello studio integrativo inviato il 08/03/2013, per recepire osservazioni del Concedente.<br><b>Intervento da approvare</b>                               |
| Art.2 c.2 lettera Ca10 | Adeguamento Area di Servizio San Martino ovest               | 002-001-A001-01-C030  | Trasmessa in data 28/06/2013 la rivisitazione dello studio integrativo inviato il 08/03/2013, per recepire osservazioni del Concedente.<br><b>Intervento da approvare</b>                               |
| Art.2 c.2 lettera Ca11 | Adeguamento Area di Servizio Lucignano ovest                 | 002-001-A001-03-C018  | Approvato con D.A. prot.n 0104565 del 21-07-2010<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ca12 | Ampliamento Area di Servizio La Macchia ovest                | 002-001-A001-05-C047  | Trasmessa in data 28/06/2013 la rivisitazione dello studio integrativo inviato il 08/03/2013, per recepire osservazioni del Concedente..<br><b>Intervento da approvare</b>                              |
| Art.2 c.2 lettera Cb1  | Ampliamento Area di Servizio Brianza nord                    | 002-001-A004-02-C063  | Approvato con D.A. prot.n. 0133402 del 22-12-2006<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Cb2  | Ampliamento Area di Servizio Lambro sud                      | 002-001-A004-02-C064  | Approvato con D.A. prot.n. 0093568 del 19-09-2006<br><b>Intervento ultimato</b>   |

7

|                       |  |                      |  |
|-----------------------|--|----------------------|--|
| Art.2 c.2 lettera Cb3 | Ampliamento Area di Servizio Valtrompia nord | 002-001-A004-02-C065 | Approvato con D.A. prot.n. 0156663 del 11-11-2010<br><b>Intervento ultimato</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Cb4 | Ampliamento Area di Servizio Sebino nord     | 002-001-A004-02-C066 | Approvato con D.A. prot.n. 0114703 del 01-09-2008 ,<br>Nuovo Progetto Esecutivo trasmesso il 31-07-2013<br><b>Intervento da avviare</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Cb4 | Ampliamento Area di Servizio Sebino sud      | 002-001-A004-02-C066 | Approvato con D.A. prot.n. 0113802 del 25-07-2008 ,<br>Perizia di assestamento e Progetto Esecutivo di<br>Completamento trasmessi al Concedente il 31-07-2013<br><b>Intervento in corso</b>            |
| Art.2 c.2 lettera Cd1 | Ampliamento Area di Servizio Villoresi est   | 002-001-A008-01-C082 | Approvato con D.A. prot.n. 0089166 del 21-06-2010,<br>Progetto Esecutivo-Stralcio e Perizia di Variante<br>trasmessi al Concedente il 09-08-2013<br><b>Intervento in corso</b>                         |
| Art.2 c.2 lettera Cd1 | Ampliamento Area di Servizio Villoresi ovest | 002-001-A008-01-C082 | Approvato con D.A. prot.n. 0109702 del 03-08-2012<br><b>Intervento da avviare</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Cf1 | Ampliamento Area di Servizio Po ovest        | 002-001-A013-01-C130 | Approvato con D.A. prot.n. 0150823 del 13-11-2008<br><b>Intervento ultimato</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Cf2 | Ampliamento Area di Servizio S.Pelagio est   | 002-001-A013-01-C131 | Trasmessa in data 28/06/2013 la rivisitazione dello<br>studio integrativo inviato il 08/03/2013, per recepire<br>osservazioni del Concedente.<br><b>Intervento da approvare</b>                        |
| Art.2 c.2 lettera Cf2 | Adeguamento Area di Servizio S.Pelagio ovest | 002-001-A013-01-C131 | Trasmessa in data 28/06/2013 la rivisitazione dello<br>studio integrativo inviato il 08/03/2013, per recepire<br>osservazioni del Concedente.<br><b>Intervento da approvare</b>                        |
| Art.2 c.2 lettera Cg2 | Ampliamento Area di Servizio Metauro ovest   | 002-001-A014-01-C151 | Approvato con D.A. prot.n. 0083894 del 13-06-2012<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Cg3 | Ampliamento Area di Servizio Esino est       | 002-001-A014-01-C152 | Approvato con D.A. prot.n. 0156327 del 21-12-2007,<br>Progetto esecutivo di completamento inviato in data 08-<br>02-2013, Perizia di Variante inviata in data 11-03-2013<br><b>Intervento in corso</b> |
| Art.2 c.2 lettera Cg3 | Ampliamento Area di Servizio Esino ovest     | 002-001-A014-01-C152 | Approvato con D.A. prot.n. 0113404 del 29-07-2009<br><b>Intervento ultimato</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Cg4 | Ampliamento Area di Servizio Sillaro est     | 002-001-A014-01-C153 | Approvato con D.A. prot.n. 0084395 del 17-06-2008 –<br>Perizia di Assestamento e Progetto di Completamento<br>inviati il 31-05-2013<br><b>Intervento in corso</b>                                      |
| Art.2 c.2 lettera Cg5 | Ampliamento Area di Servizio Santerno est    | 002-001-A014-01-C154 | Trasmessa in data 28/06/2013 la rivisitazione dello<br>studio integrativo inviato il 08/03/2013, per recepire<br>osservazioni del Concedente.<br><b>Intervento da approvare</b>                        |
| Art.2 c.2 lettera Cg5 | Ampliamento Area di Servizio Santerno ovest  | 002-001-A014-01-C154 | Trasmessa in data 28/06/2013 la rivisitazione dello<br>studio integrativo inviato il 08/03/2013, per recepire<br>osservazioni del Concedente.<br><b>Intervento da approvare</b>                        |
| Art.2 c.2 lettera Cg6 | Ampliamento Area di Servizio La Pioppa est   | 002-001-A014-01-C155 | Approvato con D.A. prot.n. 0087892 del 24-06-2008<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Cg7 | Adeguamento Area di Servizio Murge ovest     | 002-001-A014-05-C166 | Trasmessa in data 28/06/2013 la rivisitazione dello<br>studio integrativo inviato il 08/03/2013, per recepire<br>osservazioni del Concedente.<br><b>Intervento da approvare</b>                        |



|                        |  |                         |   |
|------------------------|--|-------------------------|---|
| Art.2 c.2 lettera Cg8  | Adeguamento Area di Servizio Bevano ovest  | 002-001-A014-05-C156    | Trasmessa in data 28/06/2013 la rivisitazione dello studio integrativo inviato il 08/03/2013, per recepire osservazioni del Concedente.<br><b>Intervento da approvare</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Cg9  | Adeguamento Area di Servizio Montefeltro est   | 002-001-A014-01-C157    | Trasmessa in data 28/06/2013 la rivisitazione dello studio integrativo inviato il 08/03/2013, per recepire osservazioni del Concedente.<br><b>Intervento da approvare</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Cg10 | Adeguamento Area di Servizio Chienti ovest   | 002-001-A014-02-C140    | Trasmessa in data 28/06/2013 la rivisitazione dello studio integrativo inviato il 08/03/2013, per recepire osservazioni del Concedente.<br><b>Intervento da approvare</b>   |
|                        |  |                         |   |
| Art.2 c.2 lettera Ca1  | Nuovo svincolo di Caprara di Campegine   | 002-001-A001-01-C027-01 | Approvato con D.A. 0134861-P del 14/10/2008. (Perizia di Variante)<br><b>Intervento ultimato</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ca2  | Adeguamento Svincolo di Ceprano  | 002-001-A001-05-C041-01 | Approvato con D.A. 0142359-P del 27/10/2008 (Perizia di Variante)<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ca3  | Nuovo svincolo e stazione di S.Maria Capua Vetere  | 002-001-A001-05-C042-01 | Approvato con D.A. 83601-P del 09/06/2010 (Perizia di Variante)<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Cc1  | Adeguamento dello svincolo di Busalla  | 002-001-A007-02-C074-01 | Approvato con D.A. 0078707-P del 28/05/2010 (Progetto Esecutivo)<br><b>Intervento ultimato</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ce1  | Nuovo Svincolo Capannori   | 002-001-A011-01-C106-01 | Approvato con D.A. 0078187-P del 25/05/2009 (Perizia di Variante)<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Cg1  | Svincolo di Giulianova   | 002-001-A014-02-C139-01 | Approvato con D.A. 0156842-P del 11/11/2010 (Perizia di Variante),<br><b>Intervento ultimato</b>  |
|                        |  |                         |   |
| Art.2 c.2 lettera Ch1  | A1-Realizzazione del nuovo svincolo di Arezzo e interconnessione con la strada dei Due Mari e raccordi di adduzione  | 002-001-A001-03-C019-01 | Protocollo di Intesa sugli interventi di ASPI nella Regione Toscana sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall' ANAS, dalla Regione Toscana, Province, Comuni ed ASPI il 04.08.2011<br><b>Intervento da avviare</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ch2  | A1-Nuova Bazzanese   | 002-001-A014-01-C146-01 | Approvato con D.A. 0129136 del 15/09/2009 (Convenzione con Enti Locali )<br><b>Intervento da avviare</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ch3  | A1-Raccordo di S. Cesario sul Panaro   | 002-001-A001-01-C032-01 | Approvato con CDG 83505 del 13/06/2012 (Validazione tecnica del P.D.)<br><b>Intervento da avviare</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ch4  | Miglioramento dei sistemi locali di adduzione all'autostrada A1 svincoli di Barberino-Calenzano-Fi S. - Incisa con interventi su SP8-SS67-SS69-SP34-viabilità di supporto zona industriale Calenzano e Rignano | 002-001-A001-02-C008-01 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetto Definitivo D.A. 62094-P del 27/04/2010;</li> <li>- Progetto Esecutivo D.A. 178867 del 17/12/2010</li> <li>- Progetto Esecutivo Inviato ad ANAS il 13/06/2012</li> <li>- Progetto Esecutivo Inviato al MIT il 13/11/2012</li> <li>- Progetto Definitivo con Validazione Tecnica ANAS prot. 88906 del 21/06/2012</li> </ul> <b>Intervento in corso/da avviare</b> |
| Art.2 c.2 lettera Ch5  | A4/A8-A9 Rho-Monza -primo tratto   | 002-001-A008-01-C083-01 | Approvato con prot. 55014 del 15/04/2010 (Validazione tecnica del P.D.)<br><b>Intervento da avviare</b>   |

|                        |   |  |   |
|------------------------|---|--|---|
| Art.2 c.2 lettera Ch5  | Viabilità di accesso al distretto portuale di Voltri  | 002-001-A010-01-C098-01                            | Progetto Definitivo approvato dal CIPE il 05/05/2011<br>Stralcio del Progetto Definitivo dei lavori di 1 <sup>a</sup> fase<br>inviato al Concedente il 18/07/13<br><b>Intervento da avviare</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Ch7  | A1 Nuovo Svincolo di Crespellano (ex la Muffa)  | 002-001-A001-01-C033-01                            | Approvato con D.A. 5126 del 11/06/2013 (Pr. Esecutivo)<br><b>Intervento da avviare</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ch8  | Viabilità locale e potenziamento accesso alla barriera di Lavagna (Viale Kasman)                                      | 002-001-A012-01-C114-01                            | Progetto Preliminare approvato dal CIPE in data 29/03/2006<br><b>Intervento da avviare</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Ch10 | A14 Tangenziale di Bologna  | 002-001-A014-01-C158-01<br>002-001-A014-01-C158-02 | Lotti 1-3: Approvato con CDG 74650-P del 23/05/2011 (2 <sup>a</sup> Perizia di Variante), <b>Intervento ultimato</b><br>Lotto 2: Approvato con CDG 128293-P del 30/09/2008 (1 <sup>a</sup> Perizia di Variante)<br><b>Intervento ultimato</b> |
| Art.2 c.2 lettera C3   | Potenziamento IV Corsia della A4 tra gli Svincoli Viale Certosa e Sesto San Giovanni - Lotto 0                        | 002-001-A004-02-C058-01                            | Approvato con:<br>- Lotto 0. D.A. prot.84977 del 15/06/2012 (P. Esecutivo)<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera C3   | Potenziamento IV Corsia della A4 tra gli Svincoli Viale Certosa e Sesto San Giovanni - Lotto 1                        | 002-001-A004-02-C058-01                            | Approvato con prot. 153168 del 04/11/2010 (Validazione tecnica del P.D.)<br><b>Intervento da avviare</b>  |
| Art.2 c.2 lettera C3   | Nuova stazione S.Maria del Piave  | (da assegnare)                                     | Approvato con prot. 86845 del 10/06/2009 (Validazione tecnica del P.D.)<br><b>Intervento da avviare</b>   |
| Art.2 c.2 lettera C3   | Nuova stazione di Foggia Zona Industriale   | 002-001-A014-05-C161-02                            | Approvato con D.A. 80256 del 07/06/2012 (P.Esecutivo)<br><b>Intervento da avviare</b>   |
| Art.2 c.2 lettera C3   | Nuova stazione di Bisceglie   | (da assegnare)                                     | Approvato con prot.62556 del 04/05/2012 (Validazione tecnica del P.D.)<br><b>Intervento da avviare</b>  |
| Art.2 c.2 lettera C3   | Nuova stazione di Orvieto Nord  | (da assegnare)                                     | Approvato con prot.63532 del 28/04/2009 (Validazione tecnica del P.D.)<br><b>Intervento da avviare</b>  |
| Art.2 c.2 lettera C3   | Nuova stazione di Borgonuovo  | 002-001-A001-02-C003-03                            | Approvato con prot.83468 del 13/06/2012 (Validazione tecnica del P.D.)<br><b>Intervento da avviare</b>  |
| Art.2 c.2 lettera C3   | Realizzazione del nuovo Casello di Dalmine  | (da assegnare)                                     | Progetto Preliminare inviato al Concedente il 01/08/2013<br><b>Intervento da avviare</b>  |
| Art.2 c.2 lettera C3   | Completamento dello svincolo di Baveno  | (da assegnare)                                     | Approvato con prot.79996-P del 07/06/12 (Validazione tecnica del P.D.), Esclusione VIA DVA-2012-0013947 del 08/06/12<br><b>Intervento da avviare</b>  |
| Art.2 c.2 lettera C3   | Interventi di Adeguamento della viabilità comunale per migliorare l'accessibilità allo svinc. autostradale di Rapallo | 002-001-A012-01-C109-02                            | Approvato con D.A. 002589 del 28/12/2012 (P.Esec.)<br><b>Intervento ultimato</b>  |
| Art.2 c.2 lettera C3   | Modifica dell'innesto terminale della A11 Firenze-Pisa Nord sulla SS1 Aurelia in località Migliarino (PI)             | (da assegnare)                                     | Prog.Esecutivo trasmesso da ANAS ad ASPI con nota CFI 11303 del 15/04/2011<br><b>Intervento da avviare</b>  |



## Interventi del IV Atto Aggiuntivo 2002

| Rif. Art. Conv.            | Titolo Intervento   | COD SIVCA   | Stato dell'Intervento  |
|----------------------------|---|---|--|
| Art.2 c.2 lettera Da1 e Dg | Ampliamento a tre corsie Fiano R.-Settebagni e Svincolo di Castelnuovo di Porto   | 002-001-A001-03-D002-01   | Approvato con D.A. 0096958 del 09/07/2012 (1 <sup>a</sup> Perizia di Variante), 2 <sup>a</sup> Perizia di Variante inviata al Concedente il 24/11/2011e il 24/04/2013<br><b>Intervento ultimato</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Db1      | Milano Bergamo Lotti 1-2-3  | 002-001-A004-02-D010-01<br>002-001-A004-02-D010-02<br>002-001-A004-02-D010-03 | Approvato con D.A. prot. 50450 , 50543, 50495 del 08/04/2011 (1 <sup>a</sup> Perizia di Variante del Lotto 1, 2 <sup>a</sup> Perizia di Variante del Lotto 2, 1 <sup>a</sup> Perizia di Variante del Lotto 3)<br><b>Intervento ultimato</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Db2      | Adeguamento Ponti Adda e Brembo   | 002-001-A004-02-D011-01   | Approvato con D.A. UBO-0000348-P del 02/02/2011 (1 <sup>a</sup> Perizia di Variante)<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Dc1      | Ampliamento alla terza corsia dell'Autostrada A9 Lainate-Como Chiasso e ammodernamento dell'Interconnessione di Lainate | 002-001-A009-01-D017-01   | Approvato con D.A. 0006266-P del 18/07/2013 (1 <sup>a</sup> Perizia di Variante)<br><b>Intervento in corso</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Dc       | Ampliamento alla V corsia della A8 dalla Barriera di Milano Nord all'interconn.ne di Lainate                            | (da assegnare)  | Progetto Esecutivo inviato ad Anas il 27/08/2013<br><b>Intervento da avviare</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Dd 1.2   | Ampliamento A14 Lotto 1 Rimini Nord-Cattolica   | 002-001-A014-01-D037- 01<br>002-001-A014-01-D037-02                           | <u>Lotto 1A:</u><br>Approvato con D.A. 0096943-P del 09/07/2012 (2 <sup>a</sup> Perizia di Variante)<br><b>Intervento ultimato</b><br><u>Lotto 1B:</u><br>Approvato con D.A. 0062093-P del 27/04/2010 (Progetto Esecutivo), 1 <sup>a</sup> Perizia di Variante inviata ad ANAS il 16/04/2012<br><b>Intervento in corso</b> |
| Art.2 c.2 lettera Dd 1.3   | Ampliamento A14 Lotto 2 Cattolica-Fano  | 002-001-A014-01-D039-01   | Approvato con D.A. 0096940-P del 09/07/2012 (1 <sup>a</sup> Perizia di Variante), 2 <sup>a</sup> Perizia di Variante inviata al Concedente il 05/08/2013<br><b>Intervento in corso</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Dd 1.3   | Ampliamento A14 Lotto 2 bis   | 002-001-A014-01-D039-02   | Progetto Definitivo autorizzato ai sensi dell'art.81 DPR 616/77 con provvedimento n.468 del 23.01.2007 del Ministero delle Infrastrutture-Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, il personale ed i servizi generali.<br><b>Intervento da avviare</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Dd 1.4   | Ampliamento A14 Lotto 3 Fano-Senigallia   | 002-001-A014-01-D041-01   | Approvato con D.A. 0096952-P del 09/07/2012 (1 <sup>a</sup> Perizia di Variante), 2 <sup>a</sup> Perizia di variante inviata ad Anas il 28/06/2012<br><b>Intervento in corso</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Dd 1.5   | Ampliamento A14 Lotto 4 Senigallia-Ancona Nord e Svincolo di Montemarciano  | 002-001-A014-01-D042-01   | Approvato con D.A. 0038038-P del 12/03/2009 (Progetto Esecutivo), 1 <sup>a</sup> Perizia di Variante inviata ad ANAS il 31/07/2012<br><b>Intervento in corso</b>   |

|                           |   |   |  |
|---------------------------|---|---|--|
| Art.2 c.2 lettera Dd 1.6  | Ampliamento A14 Lotto 5 Ancona Nord-Ancona sud  | 002-001-A014-01-D043-01   | Approvato con D.A. 158586-P del 29/11/2011 (Progetto Esecutivo)<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Dd 1.6  | Ampliamento A14 Lotto 5 bis   | 002-001-A014-01-D043-02   | Progetto Definitivo autorizzato ai sensi dell'art.81 DPR 616/77 con provvedimento n.233 del 12.01.2007 del Ministero delle Infrastrutture-Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, il personale ed i servizi generali.<br><b>Intervento da avviare</b>                       |
| Art.2 c.2 lettera Dd 1.7  | Ampliamento alla terza corsia dell'A14, tratto Ancona Sud-P.to S. Elpidio (1ª fase), Lotto 6A | 002-001-A014-02-D030-01   | Approvato con D.A. 0070657-P del 16/05/2011 (2ª Perizia di Variante) e D.A. 0062308-P del 04/05/2012 (Progetto esecutivo di Completamento)<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Dd 1.8  | Ampliamento alla terza corsia dell'A14, tratto Ancona Sud-P.to S. Elpidio (2ª fase), Lotto 6B | 002-001-A014-02-D031-01   | Approvato con D.A. 0096934-P del 09/07/2012 (1ª Perizia di Variante)<br><b>Intervento in corso</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Dd 1.8  | Ampliamento A14 Svincolo di Porto S. Elpidio  | 002-001-A014-02-D031-01   | Approvato con D.A. 0096934-P del 09/07/2012 (1ª Perizia di Variante)<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Dd 1.11 | Ampliamento A14 Lotto 0   | 002-001-A014-01-D036-01   | Approvato con D.A. 4091 del 04/08/2005 (Progetto Esecutivo)<br><b>Intervento ultimato</b>  |
| Art.2 c.2 lettera De1     | Gronda di Ponente e Interconnessione A7/A10/A12   | 002-001-A010-01-D019-01<br>002-001-A012-01-C114-01<br>002-001-A010-01-C098-01 | - Protocollo di intesa sottoscritto da Min. delle Infrastrutture, Enti Territoriali, Aut.tà Portuale di Genova, ANAS ed ASPI l'8.02. 10 e poi dalla Regione Liguria il 13.04.2011;<br>- Progetto Definitivo con validazione tecnica ANAS prot.106426 del 26/07/2011;<br><b>Intervento da avviare</b> |
| Art.2 c.2 lettera De2     | Adeguamento Nodo stradale San Benigno   | 002-001-A007-02-D014-01   | Approvato con D.A. 0001388-P del 19/11/2012 (Progetto Esecutivo), Progetto Esecutivo del lotto 1 approvato dal Concedente con D.A.1388 del 19/11/2012; Progetto Esecutivo del lotto 2 approvato dal Concedente con D.A. 6827 del 06/08/2013;<br><b>Intervento da avviare</b>                         |
| Art.2 c.2 lettera De3     | Intervento di Rapallo   | 002-001-A012-01-D023-01   | Protocollo di intesa sottoscritto da Min. delle Infrastrutture, Enti Territoriali, Aut.tà Portuale di Genova, ANAS ed ASPI l'8.02. 10 e poi dalla Regione Liguria il 13.04.2011.<br><b>Intervento da avviare</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Df      | Polo Fieristico di Rho-Pero, Lavori di 1ª fase + 1° stralcio 2ª fase (scavalco ferroviario)   | 002-001-A008-01-D015-01   | Approvato con D.A. 0055151-P del 06/06/2006 (1ª Perizia di Variante)<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Df      | Polo Fieristico di Rho-Pero, 2° stralcio 2ª fase (racchetta ferroviaria)                      | 002-001-A008-01-D015-02   | Approvato con D.A. 0055151-P del 06/06/2006 (1ª Perizia di Variante)<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Dh      | Svincolo di Guidonia  | 002-001-A001-04-D009-01   | Approvato con D.A. 138668-P del 13/10/2011 (1ª Perizia di Variante), 2ª Perizia di Variante inviata al Concedente il 17/04/2012<br><b>Intervento ultimato</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Di      | Svincolo di Padova Zona Industriale e collegamento A4/A13                                     | 002-001-A013-01-D026-01   | Approvato con D.A. prot. 151583-P del 16/11/2011 (Svincolo di Padova) e 147965-P del 09/11/11 (Collegamento A13-A14) (Progetto Esecutivo),   |



|                      |  |                         | <b>Intervento da avviare/in corso</b>   |
|----------------------|--|-------------------------|---|
| Art.2 c.2 lettera DI | Svincolo di Rubicone   | 002-001-A014-01-D034-01 | Approvato con D.A. 124756-P del 18/09/2012 (Perizia di Variante)<br><b>Intervento ultimato</b>    |
| Art.2 c.2 lettera Dm | Svincolo di Villamarzana                                     | 002-001-A013-01-D027-01 | Approvato con D.A. 135001-P del 14/10/2008 (1^ Perizia di Variante)<br><b>Intervento ultimato</b> |
| Art.2 c.2 lettera Dn | Svincolo di Ferentino  | 002-001-A001-05-D006-01 | Approvato con D.A. 81000-P del 06/06/2011 (2^ Perizia di Variante)<br><b>Intervento ultimato</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Do | Svincolo di Maddaloni  | 002-001-A030-01-D053-01 | Approvato con D.A. 0079085-P del 31/05/2011 (Progetto Esecutivo)<br><b>Intervento da avviare</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie Intervento 2005-1 Appalto integrato | (vari)                  | Progetto Esecutivo D.A. 5483 del 05/07/05<br><b>Intervento ultimato</b>                           |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie Intervento 2005-2 Appalto integrato | (vari)                  | Progetto Esecutivo D.A. 5482 del 05/07/05,<br><b>Intervento ultimato</b>                          |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie Intervento 2005-3                   | 002-001-A027-01-D052    | Progetto Esecutivo D.A. 2480 del 05/07/05,<br><b>Intervento ultimato</b>                          |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie Intervento 2006-1a                  | 002-001-A023-02-D049    | Progetto Esecutivo D.A. 720 del 09/01/06,<br><b>Intervento ultimato</b>                           |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie Intervento 2006-1b                  | 002-001-A023-02-D049    | Progetto Esecutivo D.A. 729 del 09/01/06,<br><b>Intervento ultimato</b>                           |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie Intervento 2006-2 Appalto integrato | (vari)                  | Progetto Esecutivo D.A. 6326 del 05/09/05,<br><b>Intervento ultimato</b>                          |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie Intervento 2006-3 Appalto integrato | (vari)                  | Progetto Esecutivo D.A. 6820 del 05/09/05,<br><b>Intervento ultimato</b>                          |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie Intervento 2006-4 Appalto integrato | (vari)                  | Progetto Esecutivo D.A. 6230 del 31/01/06,<br><b>Intervento ultimato</b>                          |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie Intervento 2007-1                   | 002-001-A012-01-D024    | Progetto Esecutivo D.A. 28426 del 30/03/06,<br><b>Intervento ultimato</b>                         |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie Intervento 2007-2                   | (vari)                  | Progetto Esecutivo D.A. 28128 del 30/03/06,<br><b>Intervento ultimato</b>                         |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie Intervento 2007-3                   | 002-001-A023-02-D049    | Progetto Esecutivo D.A. 67685 del 05/07/06,<br><b>Intervento ultimato</b>                         |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie Intervento 2007-4                   | (vari)                  | Progetto Esecutivo D.A. 63682 del 23/06/06,<br><b>Intervento in corso</b>                         |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie Intervento 2007-5                   | (vari)                  | Progetto Esecutivo D.A. 67683 del 05/07/06,<br><b>Intervento in corso</b>                         |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie Intervento 2007-6                   | 002-001-A012-01-D024    | Progetto Esecutivo D.A. 64768 del 27/06/06,<br><b>Intervento in corso</b>                         |

|                      |   |                      |  |
|----------------------|---|----------------------|--|
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie<br>Intervento 2007-7                             | (vari)               | Progetto Esecutivo D.A. 77104 del 19/06/07,<br><b>Intervento ultimato</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie<br>Intervento 2008-1 Monte<br>Castelletto        | 002-001-A012-01-D024 | Progetto Esecutivo D.A. 21766 del 16/02/07,<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie<br>Intervento 2008-2 Pontebba-<br>Tarvisio       | 002-001-A023-02-D049 | Progetto Esecutivo D.A. 21777 del 16/02/07,<br><b>Intervento ultimato</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie<br>Intervento 2008-3 Massino<br>Visconti         | 002-001-A026-02-D057 | Progetto Esecutivo D.A. 21790 del 16/02/07,<br><b>Intervento ultimato</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie<br>Intervento 2008-4 Gallerie 3<br>corsie        | (vari)               | Progetto Esecutivo D.A. 77184 del 19/06/07,<br><b>Intervento in corso</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie<br>Intervento 2008-5                             | (vari)               | Progetto Esecutivo D.A. 123443 del 19/09/08,<br><b>Intervento ultimato</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie<br>Intervento 2009-1 Alta<br>densità di gallerie | (vari)               | Progetto Esecutivo D.A. 123331 del 19/09/08,<br><b>Intervento in corso</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie<br>Intervento 2009-2 Alta<br>densità di gallerie | (vari)               | Progetto Esecutivo D.A. 123133 del 19/09/08,<br><b>Intervento in corso</b>   |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie<br>Intervento Galleria Casarsa                   | 002-001-A001-02-D001 | Progetto Esecutivo D.A. 16741 del 06/02/07,<br><b>Intervento ultimato</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Dp | Piano Sicurezza Gallerie<br>Intervento Galleria Torre<br>Faraggiana       | 002-001-A010-01-D021 | Progetto Esecutivo D.A. 16745 del 06/02/07,<br><b>Intervento ultimato</b>  |
| Art.2 c.2 lettera Dp | interventi di aggiornamento<br>del Piano Sicurezza Gallerie               | (---)                | Studio parametrico inviato al MIT-SVCA il 19/10/2012;<br>Piano Complessivo degli Interventi inviato al<br>Concedente il 25/02/2013 |



## Nuove iniziative remunerate ai sensi della delibera CIPE N. 39 del 15/06/2007

| Rif. Art. Conv.     | Titolo Intervento   | COD SIVCA  | Stato dell'Intervento  |
|---------------------|---|--|--|
| Art.2 c.2 lettera E | Nuovi Investimenti remunerati ai sensi della delibera CIPE N. 39 del 15/06/2007 | (*)<br>002-001-A004-02-E006-03<br>002-001-A001-03-E002-01<br>002-001-A001-03-E002-02<br>002-001-A001-05-C037-04<br>002-001-A001-01-C023-04<br>002-001-A008-01-E008-01<br>002-001-D008-01-E026-01<br>002-001-A027-01-C212-03<br>002-001-A010-01-E010-02<br>002-001-A010-01-E010-01<br>002-001-A012-01-E012-01<br>002-001-A012-01-E012-02<br>002-001-A001-01-C023-03<br>002-001-A001-05-C037-02<br>002-001-A014-05-E017-01<br>002-001-A004-02-E006-02<br>002-001-A012-01-C110-04<br>002-001-A026-01-C205-03<br>002-001-A004-02-E006-01<br>002-001-A007-02-C070-07<br>002-001-A023-02-C191-02<br>002-001-A014-03-E019-01<br>002-001-A014-03-E019-02<br>002-001-A008-01-E008-02<br>002-001-A001-01-E003-03<br>002-001-A001-01-E003-01<br>002-001-A001-01-E003-02 | Piano di Risanamento Acustico Nazionale presentato agli Enti (Comuni, Regioni) e al Ministero dell'Ambiente entro i termini stabiliti dalla legge (30/06/2007).<br>Rimodulazione del Piano con redistribuzione degli importi annuali approvato da Anas con D.A. 58511 del 20/04/2009.<br>Piano approvato in Conferenza Unificata il 19/11/2010, ratificato con decreti del Ministero dell'Ambiente prot. GAB-DEC-34 del 11/03/2011 e DVA DEC-116 del 02/05/2013. |

(\*) I codici riportati sono riferiti ai soli interventi ad oggi decretati.