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ANAS S.p.A. con socio unico
DIREZIONE GENERALE
via Monzambano 10 - 00185 ROMA

SCHEMA DI CONVENZIONE UNICA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMI 82 E SEGG. DEL
DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006 N. 262, CONVERTITO DALLA LEGGE 24.11.2006 N. 286
E S.M.IL

tra I'ANAS S.p.A., Societa con Socio Unico, in seguito denominata per brevita anche "ANAS" o
"Concedente", (C.F.: 80208450587), e la Societa Autostrade per I’Italia S.p.A., con sede legale in
Roma, Via Bergamini n. 50, in seguito per brevita "Concessionario”, C.F. e P.I. n. 07516911000.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno del mese di in Roma, Via Monzambano n. 10, in una sala
della Direzione Generale di Anas S.p.A.

SONO PRESENTI
DA UNA PARTE

11 dott. Pietro Ciucci, nato a Roma il 24 ottobre 1950, nella sua qualita di Legale Rappresentante e
Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ ANAS - SOCIETA' PER AZIONI", con sede in
Roma Via Monzambano n. 10, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00 interamente versato, R.E.A.
1024951, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 80208450587, Partita IVA
02133681003, in virtu dei poteri derivantigli dallo Statuto

E DALL'ALTRA

11 Dott. Ing. Giovanni Castellucci, nato a Senigallia (AN) il giorno 23 luglio 1959 e domiciliato per la
carica in Roma, in qualita di Legale Rappresentante ed Amministratore Delegato della Societa
Autostrade per I'Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Bergamini n. 50, Capitale sociale di
Euro 615.527.000,00 interamente sottoscritto alla data odierna, iscritta al Registro delle Imprese di
Roma, C.F. e P.I. n. 07516911000, in virtl dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione
del 5 ottobre 2007 .

Le parti, come sopra costituite, convengono € stipulano quanto segue.




Premesso

che, in data 4 agosto 1997, & stata sottoscritta tra 1’Anas-Ente Nazionale per le
Strade e la Societa Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. la
convenzione per la revisione della Convenzione stipulata il 18 settembre 1968, n. 9297,
approvata e resa esecutiva con Decreto Interministeriale 12 ottobre 1968, n. 2890,
registrato alla Corte dei Conti il 21 febbraio 1969 e successivi atti aggiuntivi disciplinanti
la concessione ad Autostrade della costruzione e dell'esercizio della rete autostradale
assentita ai sensi delle leggi 24 luglio 1961, n. 729, 28 marzo 1968, n. 385;

che la convenzione stipulata il 4 agosto 1997 € stata approvata e resa esecutiva
con Decreto Interministeriale n.314/Segr. DICOTER del 4 agosto 1997, registrato alla
Corte dei Conti con riserva il 16 aprile 1998;

che in data 15 gennaio 1998 ¢& stata, altresi, sottoscritta tra Ente Anas e
Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. 1la I Convenzione aggiuntiva e
modificativa della convenzione stipulata il 4 agosto 1997;

che la I Convenzione aggiuntiva e modificativa & stata approvata e resa esecutiva
con Decreto Interministeriale n. 30/Segr. DICOTER del 9 febbraio 1998, registrato alla
Corte dei Conti con riserva il 16 aprile 1998;

che in data 29 marzo 1999 & stata, altresi, sottoscritta tra Ente Anas e Autostrade
Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. Autostrade la II Convenzione aggiuntiva e
modificativa della convenzione stipulata il 4 agosto 1997;

che in data 21 maggio 1999 & stata, altresi, sottoscritta tra Ente Anas e
Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.la III Convenzione aggiuntiva e
modificativa della convenzione stipulata il 4 agosto 1997;

che la Il e la IIl Convenzione aggiuntiva e modificativa sono state approvate e
rese esecutive con Decreto Interministeriale n. 260/Segr. DICOTER del 31 maggio 1999,
registrato alla Corte dei Conti il 10 agosto 1999,

che, con decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002 n. 178 & stata disposta la trasformazione dell’Ente Anas in Anas
S.p.A.;

che in data 19 dicembre 2002 I’Ente Anas si & trasformato in Anas S.p.A. ed in
pari data & stata stipulata tra Anas S.p.A. ed il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti la convenzione per ’affidamento in concessione ad Anas S.p.A. dei compiti di
cui all’art. 2 comma 1, lettere da a) a g) nonché 1) del decreto legislativo 26 febbraio
1994 n. 143, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178;

che in data 23 dicembre 2002 1I’Anas S.p.A. e la Societad Autostrade Concessioni e
Costruzioni Autostrade S.p.A.hanno stipulato la IV Convenzione aggiuntiva modificativa
della convenzione stipulata il 4 agosto 1997, approvata - a termini dell’art. 21, comma 7,

del decreto legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge
27 febbraio 2004, n. 47 - con Decreto n. 294 del 11 marzo 2004 dei Ministeri delle
Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze, registrato in_data 20




maggio 2004 dalla Corte dei Conti;

che per effetto dell’atto di conferimento di ramo d’azienda del 30 maggio 2003,
rep. n. 42734, racc. 11355 - Notaio Mariconda - Autostrade Concessioni e Costruzioni
Autostrade S.p.A. ha conferito ad Autostrade per I'Italia S.p.A. (nelle presenti premesse
per brevitd anche “Autostrade”), con effetto dal 1 luglio 2003, il ramo d’azienda
costituito dalle attivita gid svolte in regime di concessione e le relative attivitd accessorie
e di supporto, come meglio definite nel predetto atto e che, conseguentemente,

Y

“Autostrade” & subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al ramo aziendale
trasferito;

che in data 24 novembre 2003 Anas S.p.A. ed “Autostrade” hanno stipulato la
convenzione - registrata all’Ufficio delle Entrate di Roma il 26 novembre 2003 serie 3,
numero 19639 - con la quale Anas S.p.A. ha riconosciuto che “Autostrade” & succeduta,
senza soluzione di continuitd, ad Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade
S.p.A., nella convenzione 4 agosto 1997 e successivi atti aggiuntivi,

che in data 22 dicembre 2005 ¢ stato sottoscritto un ulteriore Atto aggiuntivo, mai
perfezionatosi;

che in data 3 ottobre 2006 & entrato in vigore il D.L. 262/2006, convertito - con
modificazioni - dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286 (GU n. 277 del 28 novembre
2006), modificata dall’Art. 1, comma 1030 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge
Finanziaria 2007), che ha introdotto nuove disposizioni per quanto riguarda il settore
delle concessioni autostradali;

che in data 15 giugno 2007 il Cipe ha approvato la direttiva in materia di
regolazione economica del settore autostradale ai sensi e per gli effetti di cui alla precitata
Legge 286/2006, che ha sostituito la precedente Direttiva n. 1 del 26 gennaio 2007,

che in data 30 luglio 2007, il Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato la Direttiva “Criteri di
autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale derivanti da
concentrazione comunitaria” (G.U.R.I. n. 224 del 26.09.2007);

che l’art. 2, commi 82 e seguenti del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i., ha
stabilito che “in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario, ovvero della
prima revisione della convenzione, nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del
piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, le
clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all’aggiornamento ovvero alla
revisione, devono essere inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per
le parti diverse da quelle derivanti dall’aggiornamento ovvero dalla revisione”, che
sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria ed i suoi atti aggiuntivi;

che, le parti hanno negoziato e pattuito, ai fini dell’attuazione delle previsioni
normative di cui sopra, la presente convenzione unica;

che, tenuto conto dell’assetto confrattuale che si intende dare alla presente
Convenzione ed in particolare delle garanzie del Concessionario in ordine
all’adempimento delle obbligazioni assunte, le Parti si danno atto_e comunemente
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convengono che Autostrade per I'Italia & titolare in via autonoma ed esclusiva del
rapporto di concessione e che essa & 1’'unico soggetto obbligato nei confronti dell’Anas e
delle amministrazioni competenti per il rispetto della presente Convenzione e di ogni
vicenda modificativa del rapporto che da essa discende.

Tutto cid premesso

Tra ANAS S.p.A. (denominata d’ora in avanti, per brevita, anche Concedente) rappresentata dal
Dott. Pietro Ciucci e la Societa AUTOSTRADE per I'ITALIA S.p.A.. (denominata d’ora in avanti,
per brevita, anche Concessionario) rappresentata dal Dott. Ing. Giovanni Castellucci.....

Si conviene e si stipula quanto segue:

Sezione I - Amministrativa Contrattuale
Art. 1 - Premesse

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione unica.

1.2 La presente Convenzione Unica, redatta ai sensi dell’art. 2, commi 82 e ss., del decreto legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
disciplina, in via esclusiva, il rapporto tra Concedente e Concessionario, a far data dalla
registrazione del decreto interministeriale di approvazione. Conseguentemente da tale ultima data
cessano di avere efficacia la convenzione 4 agosto 1997 e le Convenzioni aggiuntive del 15 gennaio
1998, del 29 marzo 1999, del 21 maggio 1999, del 23 dicembre 2002 e 24 novembre 2003.

1.3 La presente Convenzione Unica ha contenuto ricognitivo della convenzione stipulata il 4 agosto
1997 e successivi atti aggiuntivi del 15 gennaio 1998, 29 marzo 1999, 21 maggio 1999 e 23
dicembre 2002, nonché novativa degli stessi atti convenzionali, per la concordata attuazione, nei
termini ivi convenuti, delle previsioni dell’art. 2, comma 83 e seguenti del decreto legge 3 ottobre
2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive
modifiche e della Direttiva Cipe del 15 giugno 2007.

Art. 2 - Oggetto
1. La presente convenzione disciplina tra il Concedente e il Concessionario la costruzione e 1'esercizio

delle seguenti autostrade gia assentite in concessione di costruzione ed esercizio dalle precedenti
convenzioni stipulate tra il Concedente ed il Concessionario:

DENOMINAZIONE
Al ilano - Napoh 803,5
A4 Milano - Brescia 93,5 ~




A7 (Genova - Serravalle 50,00
A8 Milano - Varese 453
IDiramazione A8/A26 24.0
Lainate - Chiasso 324
10 iGenova -Savona 45,5
All irenze- Pisa Nord 81,7
A12 Genova - Sestri Levante 48,7
Al2 oma Civitavecchia 65,4
AI3 logna - Padova 1273
Ald Bologna — Taranto (compresa diramazione per Ravenna) 781,4
Al6 Napoli - Canosa 172,3
A23 Udine- Tarvisio 101,2
A26 Genova Voltri - Gravellona Toce 2449
A27 'Venezia Mestre- Belluno 82,2
0 Caserta - Salerno 55,3

otale 28546

2. Sono affidati al Concessionario le attivita ed i compiti necessari per 1'esercizio delle autostrade sopra
indicate, nonché, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 531, la progettazione ed esecuzione

degli interventi di adeguamento, richiesti da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al

mantenimento del livello di servizio ed, altresi, ai sensi dell’art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, di
quelli inerenti I’adeguamento della viabilitd di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilita a
servizio delle grandi aree metropolitane, concordati tra Concedente e Concessionario. Sono posti a

carico del Concessionario i seguenti interventi:

A) POTENZIAMENTO DELL’AUTOSTRADA Al MILANO-NAPOLI

Tratto: Bologna - Casalecchio - Incisa

Aa) Casalecchio - Sasso Marconi

Ab) Sasso Marconi - La Quercia

Ac) La Quercia - Aglio

Ad) Aglio - Barberino

Ae) Barberino - Firenze Nord

Af) Firenze Nord - Firenze Sud

Ag) Firenze Sud - Incisa

Ah) Realizzazione degli assi di penetrazione in Firenze

Ai) Interventi sul territorio: nelle Regioni Emilia - Romagna e Toscana:

Ai.1) Opere di viabilita ordinaria:

Ai.1.1.) costruzione della bretella di Firenzuola




Ai.1.2.) interventi di potenziamento ed opere di inserimento ambientale sulla Valle di

Setta

Ai2) Interventi ambientali e paesaggistici nella Regione Emilia - Romagna:

Ai.2.1) Regimazione dei corsi d'acqua

Ai.2.2) Parco intercomunale lungo Reno

Ai.2.3.) Ripristino e valorizzazione ambientale del Lungo Setta

Ai.2.4.) Parco di Monte Sole

Ai.2.5.) Ambito di ripristino e valorizzazione paesaggistica del crinale
Ai.2.6.) Valorizzazione ambientale e paesaggistica diffusa

Ai.2.7.) Interventi di valorizzazione fruitiva generale della valle del Setta
Ai.2.8.) Recupero dei beni storico-culturali

Ai.2.9,) Stabilizzazione versanti instabili

Ai.2.10.) Completamento reti tecnologiche

Ai3) Interventi ambientali e paesaggistici nella Regione Toscana:

Ai.3.1.) Comune di Firenzuola - Piano Cave

Ai4) Ulteriori interventi strategici per lo sviluppo socio - economico delle Regioni Emilia

Romagna e Toscana:

Ai.4.1.) Ristrutturazione e potenziamento idrico - fognaria

Ai.4.2.) Regimazione e valorizzazione dei corsi d'acqua

Ai.4.3.) Sistemazione idrico - geologica, valorizzazione e recupero agroforestale
Ai.4.4.) Recupero patrimonio storico e culturale

Ai.4.5.) Ottimizzazione sistemi di collegamento

B) INVESTIMENTI RESIDUI IN TERZE E QUARTE CORSIE
Ba) Autostrada Al
Bal) Tratto: Modena Brennero (A22) -Bologna Borgo Panigale (A14)

Opere complementari

Ba2) Tratto: Sasso Marconi - La Quercia



Completamento lotto 4 e opere complementari

Ba3) Tratto: Orte - Fiano Romano

Completamento tratta C

Ba4) Tratto: Roma - Napoli

Ampliamento a tre corsie dei viadotti: Marano, Tufano

C) ALTRI INVESTIMENTI

Trattasi di interventi di ammodernamento e rinnovo delle rete in concessione.

Vengono classificati in questa voce gli investimenti relativi a:
1. POTENZIAMENTO AREE DI SERVIZIO E FABBRICATI D’ESERCIZIO
2. STAZIONI, SVINCOLI e RESIDUI INVESTIMENTI SULLA RETE
3. ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE AUTOSTRADALE, POTENZIAMENTO
SISTEMI LOCALI DI ADDUZIONE ALLA RETE AUTOSTRADALE, MIGLIORAMENTO
DI ACCESSO AGLI HUB PORTUALI ED AGLI INVESTIMENTI MINORI COMPRESE LE
STAZIONI AUTOMATIZZATE
4. PIANO DI INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO (nei limiti dell’importo previsto
nella IV Convenzione aggiuntiva)
5. MIGLIORAMENTO STANDARD DI SICUREZZA
6. MIGLIORAMENTI TECNOLOGICI SULL’IMPIANTISTICA
7. ALTRI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE
CAPITALIZZATI.

In tale ambito sono gia individuati, i seguenti interventi :
Ca) Autostrada Al
Cal) Nuovo svincolo di Caprara di Campegine
Ca2) Adeguamento svincolo di Ceprano
Ca3) Nuovo svincolo e stazione di S. Maria Capua Vetere
Ca4) Ampliamento Area di Servizio Reggello ovest
Ca5) Ampliamento Area di Servizio Prenestina est

Ca6) Ampliamento Aree di Servizio Teano est/ovest \



Ca7) Ampliamento Area di Servizio San Nicola ovest

Ca8) Ampliamento Aree di Servizio San Zenone est/ovest
Ca9) Ampliamento Aree di Servizio Cantagallo est/ovest
Cal0) Ampliamento Aree di Servizio San Martino est/ovest
Call) Ampliamento Area di Servizio Lucignano ovest

Cal2) Ampliamento Area di Servizio La Macchia ovest

Cb) Autostrada A4 Milano - Brescia
Cbl) Ampliamento Area di Servizio Brianza Nord
Cb2) Ampliamento Area di Servizio Lambro sud
Cb3) Ampliamento Area di Servizio Valtrompia nord

Cb4) Ampliamento Aree di Servizio Sebino nord/sud

Cc) Autbstrada A7 Genova - Serravalle

Ccl) Adeguamento svincolo di Busalla

Cd) Autostrada A8 Milano - Laghi

Cdl) Ampliamento Area di Servizio Villoresi Est/Ovest

Ce) Autostrada All - Firenze Mare

Cel) Nuovo Svincolo Capannori

Cf) Autostrada A13 Bologna - Padova
Cfl) Ampliamento Area di Servizio Po ovest

Cf2) Ampliamento Area di Servizio San Pelagio est/ovest

Cg) Autostrada A14 Bologna - Bari - Taranto
Cgl) Svincolo di Giulianova
Cg2) Ampliamento Area di Servizio Metauro ovest
Cg3) Ampliamento Aree di Servizio Esino est/ovest
Cg4) Ampliamento Area di Servizio Sillaro est

Cg5) Ampliamento Aree di Servizio Santerno est/ovest




Cg6) Ampliamento Area di Servizio La Pioppa est
Cg7) Ampliamento Area di Servizio Murge ovest

Cg8) Ampliamento Area di Servizio Bevano ovest

Cg9%) Ampliamento Area di Servizio Montefeltro est

Cgl0) Ampliamento Area di Servizio Chienti ovest

Ch) Interventi di cui all’art. 14
Chl) Al - Realizzazione del nuovo svincolo di Arezzo e interconnessione con la strada dei
due mari e raccordi di adduzione
Ch2) Al - Nuova Bazzanese
Ch3) Al - Raccordo S.Cesario
Ch4) Al - Miglioramento dei sistemi locali di adduzione all’Autostrada Al, svincoli di
Barberino- Calenzano - Firenze/sud - Incisa con interventi su SP8 — SS67 - SS 69 - SP34 -
Viabilita di supporto zona industriale Calenzano e Rignano
Ch5) A4/A8-A9 Rho- Monza -primo tratto
Ch6) A10 - Viabilita di accesso al distretto portuale di Voltri
Ch7) Al - Nuovo svincolo di Crespellano (ex La Mutfa)
Ch8) A12 - Viabilita locale e potenziamento accesso alla barriera di Lavagna
Ch9) A12 - Bretella di Civitavecchia
Ch10) A14 - Tangenziale di Bologna
Chll) Al14 - Miglioramento della viabilita di accesso al casello di Pedaso
Ch12) Al4 - Nuova viabilitd dal casello di P. S. Elpidio in direzione Fermo lungo il fiume

Tenna.

D) INTERVENTI GIA’ PREVISTI DALLA IV CONVENZIONE AGGIUNTIVA

Da) Autostrada Al Milano - Napoli
Da) Tratta Fiano - GRA. Ampliamento alla terza corsia delle tratte:

Dal) Stazione Fiano Romano - Settebagni

Db) Autostrada A4 Milano - Bergamo - Brescia

Dbl) Ampliamento alla quarta corsia della tratta Milano Est - Bergamo;



Db2) Adeguamento Ponti Adda e Brembo esistenti

Dc) Autostrada A9 Lainate - Como - Chiasso
Dcl) Ampliamento alla terza corsia dalla interconnessione A8/A9 a Como Sud tratto Lainate

- Como Grandate

Dd) Autostrada Al4 Bologna - Bari - Taranto
Dd1) Tratto Rimini Nord - Pedaso. Ampliamento alla terza corsia delle tratte:

Dd1.2.) Rimini Nord-Cattolica
Dd1.3.) Cattolica-Fano
Dd1.4.) Fano-Senigallia
Ddl1.5.) Senigallia-Ancona Nord e Svincolo di Marina di Monte Marciano
Ddl1.6.) Ancona Nord-Ancona sud
Dd1.7.) Ancona Sud-P.S.Elpidio 1° fase
Dd1.8.) Ancona sud-P.S. Elpidio 2° fase e Svincolo di Porto S.Elpidio
Dd1.9.) P.S.Elpidio-Pedaso 1° fase
Dd1.10.) P.S.Elpidio-Pedaso 2° fase

Dd1.11.) Lotto O interventi propedeutici sulle pavimentazioni

De) Autostrade A10 Genova - Savona, A7 Genova - Serravalle e Al12 Genova - Sestri
Levante
Adeguamento € potenziamento tratte:

Del) Gronda di Ponente e interconnessione A7/A10/A12

De2) Nodo di S. Benigno

De3) Tunnel di Rapallo

Df) quota parte delle opere di accessibilita al Polo fieristico di Rho - Pero (Milano)
Dg) Al Svincolo di Castelnuovo di Porto

Dh) Al Svincolo di Guidonia

Di) A13 Svincolo di Padova Zona Industriale e collegamento A13 - A4 al Km 101+093
DI) A14 Svincolo di Rubicone

Dm) A13 Svincolo di Villa Marzana



Dn) A1 Svincolo di Ferentino
Do) A30 Svincolo di Maddaloni

Dp) Piano di sicurezza delle gallerie

E) NUOVI INVESTIMENTI REMUNERATI AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N. 39 DEL
15 GIUGNO 2007

1 Interventi di risanamento acustico ulteriori rispetto a quelli riportati alla precedente

lettera C 4 Altri Investimenti, cosi come identificati nel piano economico finanziario.

3. Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

A)

B)

O
D)
E)

F)

G)
H)
D

)

L)

Tariffe di pedaggio.

Metodologia per la determinazione della componente X Investimenti della formula di
adeguamento tariffario e K di cui alla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.

Indicatori di qualita.

Aggiornamento tariffario.

Piano finanziario.

Classificazione interventi:

F1) di ordinaria manutenzione;

F2) di miglioramento dell’infrastruttura.

Aree di Servizio.

Criteri per la determinazione delle stime di traffico.

Dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 6, della direttiva ministeriale 283/98.

Elenco elaborati dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, che, pur non materialmente
allegati alla Convenzione, costituiscono parte integrante della stessa.

Criteri per la quantificazione dei benefici finanziari per investimenti ritardati e modalita di

destinazione.

M) Cronoprogramma degli interventi.

N)

0)

Disciplinari per applicazione di sanzioni e di penali.

Requisiti di solidita patrimoniale.



P) Criteri per la quantificazione dei benefici economico - finanziari per gli scostamenti derivanti da
maggior traffico.

Q) Elenco attivita non soggette alla Disciplina di amministrazione aggiudicatrice.

Art. 3 - Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario assume |'obbligo di provvedere a propria cura e spese, all'esercizio delle autostrade
di cui all’art. 2, nonché ai collegamenti, agli allacciamenti e alle altre opere connesse alle autostrade
affidate, per tutta la durata della concessione.

In particolare il Concessionario provvede:

a) alla gestione tecnica delle infrastrutture concesse;

b) al mantenimento della funzionalitd delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la
riparazione tempestiva delle stesse;

c) all'organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale;

d) al miglioramento del servizio attraverso la promozione di attivitd strumentali e ausiliarie del servizio
autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti delle autostrade assentite in
concessione;

e) a rilevare e comunicare al Concedente gli indicatori di qualita di cui all’allegato C e a concordare con
il Concedente I'introduzione di eventuali nuovi indicatori di qualitd settoriale basati su rilevazioni
oggettive e verificabili, ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’allegato N;

f) alla progettazione, alla stipula del contratto di appalto con 1’appaltatore prescelto a norma dell’art.
33, all’esecuzione nonché agli oneri di collaudo ed alle altre attivita accessorie degli interventi di
adeguamento della rete, tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessioni viarie e di
raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello
di servizio ed all’adeguamento della viabilita di adduzione ai trafori esistenti, ai valichi di confine ed
alla viabilita al servizio delle grandi aree urbane, che risultino nel piano finanziario di cui all’art. 11;
g) a presentare all’esame del Concedente entro il mese di novembre di ciascun anno, il programma dei
lavori di ordinaria manutenzione, nonché il programma dei lavori relativi agli interventi di
miglioramento della rete, che intende eseguire nell'anno successivo. La classificazione degli interventi
di cui sopra ¢ riportata negli allegati F1 e F2 alla presente convenzione;

h) a presentare al Concedente, per la relativa approvazione, oltre ai progetti di cui alla lettera f) del
presente articolo, i progetti di manutenzione straordinaria, intendendo per tali tutti quegli interventi
non ricadenti nei lavori di cui alle precedenti lettere f) e g);

1) alla effettuazione, secondo le modalita indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche della
circolazione;

j) oltre alla regolare tenuta ed all'aggiornamento della contabilitd generale secondo le prescrizioni delle
norme in vigore, alla tenuta della contabilita analitica relativa a ciascuna tratta autostradale oggetto di
concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa, sia per la attivita di costruzione e
manutenzione, che per le attivita di gestione, per assicurare, tra I’altro, la loro corretta disaggregazione e
imputazione per ciascuna attivitd svolta, in conformita alle direttive di cui alla lettera ¢) del comma 86,
art. 2 del D.L. 262/2006 ed s.m.i., che saranno impartite dal Concedente, come esplicitato al successivo
art. 7, lett. c;



k) alla tenuta di una distinta contabilita analitica per le altre attivitd eventualmente svolte, non riferibili
alla concessione, nonché alla trasmissione dei relativi dati al Concedente;
1) ad effettuare la valutazione, ai sensi dell'art. 2426, n. 4, cod. civ., di ciascuna immobilizzazione
consistente in partecipazioni in imprese controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.,
fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di esercizio le informazioni sui costi,
sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura societaria del Concessionario
medesimo, concernenti le operazioni intercorse con le societa controllanti, con le controllanti di queste
ultime e con le imprese controllate e collegate; qualora il Concessionario adotti i principi contabili
internazionali IAS/IFRS) , la valutazione ad “Equity” delle partecipazioni verra effettuata secondo i
principi di cui sopra;
m) alla fornitura, con cadenza trimestrale, anche in via telematica, sulla base di quanto previsto
dall’art. 2, comma 83, lettera e) del D.L. 262/2006 e s.m.i., nonché sulla base di quanto previsto
dall’art. 7 della presente Convenzione, delle informazioni sulle attivita oggetto di concessione, sui loro
costi e ricavi, e sui rapporti di controllo e collegamento del Concessionario medesimo con altri
soggetti, nonché sull'esercizio delle facolta di cui all'art. 33, comma 1;
n) a certificare il bilancio, ai sensi dell’art.11, comma 5, L.498/92 ed s.m.i., a mezzo di una societa
di revisione, anche se societd non quotata in borsa, da scegliere ai sensi della normativa vigente;
0) a mantenere adeguati requisiti di solidita patrimoniale come fissati nell’allegato O;
p) a prevedere e mantenere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse
degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita e professionalitd, nonché per
almeno alcuni di essi, di indipendenza;
q) ad affidare i lavori, servizi e forniture nel rispetto della normativa vigente al momento
dell’affidamento, cosi come eventualmente integrata da atti interpretativi, e quindi:
1) ad agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice ai sensi e nei termini di cui all’art.
2, comma 85, lett. c) del D.L. 262/2006 e s.m., negli affidamenti di lavori, forniture e servizi,
direttamente connessi alla realizzazione ed esercizio delle autostrade assentite - salvo quanto
previsto all’allegato Q - e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni; .
2) a sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione di cui al precedente
punto 1 all'approvazione del Concedente, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica I’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
3) ad aggiudicare i contratti relativi alle procedure di affidamento di cui ai precedenti punti, tramite
Commissioni di gara, nominate dal Ministro delle Infrastrutture, fermi i poteri di vigilanza
dell’ Autorita di cui all’art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche;
4) ad affidare i servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attivita commerciali e ricreative
nelle aree di servizio, in deroga a quanto sopra previsto, secondo i principi di cui all’art. 1, comma
939 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, di seguito riportati, nonché le eventuali indicazioni
che verranno impartite dall’ Autoritad Garante per la Concorrenza ed il Mercato:
- verifica preventiva della sussistenza delle capacita tecnico - organizzative ed economiche dei
concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarita del servizio, secondo quanto
disciplinato dalla normativa di settore;




- valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino I'efficienza, la qualitd e la varieta dei
servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralita dei marchi. I
processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico - commerciale
rispetto alle condizioni economiche proposte;
- modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitivita dell’offerta in termini di qualitd e
disponibilita dei servizi nonché dei prezzi dei prodotti oil e non oil;
5) a vietare la partecipazione alle gare per I’affidamento di lavori alle imprese, comunque collegate
al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione;
r) a comunicare I’entitad degli accantonamenti di cui alla successiva lett. t) del presente articolo, entro
il 28 febbraio di ciascun anno;
s) a mantenere, nel proprio statuto la presenza nel Collegio Sindacale di un funzionario ANAS;
t) ad accantonare o vincolare, in caso di ritardo neil’esecuzione degli interventi, di cui all’allegato L
rispetto alla tempistica ivi prevista, apposite riserve del Patrimonio Netto, in misura pari ai
conseguenti benefici finanziari per il Concessionario nei termini e con le modalita di cui al successivo
art. 12;
u) a sviluppare la progettazione preliminare del potenziamento di alcune tratte autostradale della rete
in concessione nei termini e con le modalita di cui al successivo art. 15;
v)  ad avere la disponibilita, per ciascun esercizio, di linee di credito/finanziamento non revocabili,
con una durata di almeno 12 mesi, o avere disponibilitd liquide vincolate alla realizzazione degli
investimenti previsti nell’allegato O alla presente Convenzione di importo complessivo almeno pari,
alla data di chiusura di ciascun esercizio, allo scostamento, se negativo, tra il consuntivo degli
investimenti e le previsioni contenute all’interno dello stesso Allegato O e secondo i termini e le
modalitd ivi previste. Per quelle iniziative per le quali, decorso un periodo di 12 mesi dalla data
prevista nel cronoprogramma di cui all’allegato M per 'approvazione da parte del Concedente del
progetto definitivo, il progetto definitivo stesso non sia stato ancora approvato, gli importi che
comunque abbiano concorso a determinare I’ammontare delle linee di finanziamento, maturati a tale
data, rimangono fissi. A seguito dell’approvazione del progetto definitivo, ai fini del calcolo delle
linee di finanziamento, la previsione di investimento ancora da effettuare, della relativa iniziativa, &
automaticamente slittata del periodo intercorso tra la data di approvazione del progetto definitivo e la
data di approvazione riportata nel cronoprogramma In occasione dell’aggiornamento del piano
finanziario 2013-2017, di cui all’art. 11, qualora per taluni degli “Interventi da IV Convenzione
Aggiuntiva” non dovessero risultare approvati dal Concedente i relativi progetti definitivi, I’importo
previsto per detti interventi andra corrispondentemente a ridurre 1’ammontare delle linee di
credito/finanziamento attivate e/o I’ammontare di disponibilitd liquide eventualmente vincolato.o le
garanzie attivate;
z)  ad accantonare in apposito Fondo vincolato i benefici economico - finanziari derivanti dallo
scostamento del tréfﬁco, nei termini e con le modalita di cui al successivo art. 13;
aa) a non prestare - salvo che cid sia strettamente finalizzato ad ottenere indirettamente, tramite
finanziamenti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato piu efficienti e funzionali
all’esercizio delle attivita rientranti nell’oggetto sociale - finanziamenti o garanzie a favore di Societa
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile ovvero collegate o controllate
dal medesimo controllante, fatta eccezione per le societd controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359

del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture viarie, fermo rimanendo il mantenimento dei




requisiti di soliditad patrimoniale di cui all’allegato O). Restano in ogni caso fermi i finanziamenti e le
garanzie gia prestate alla data di efficacia della presente convenzione unica. Nei casi di cui sopra, il
Concessionario ¢ tenuto a dare tempestiva comunicazione al Concedente;
bb) di richiedere al CIPE il Codice Unico di Progetto, ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, della legge n.
3/2003 e per le finalita di cui all’articolo 1, comma 5 , della legge 17 maggio 1999, n. 144, per
ogni intervento di cui alla succitata normativa e di riportare 1’adempimento a tale obbligo su tutta la
documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento stesso.
2. Il Concessionario, secondo le disposizioni impartite dal Concedente, provvede ad aggiornare e
mettere a disposizione dello stesso il Catasto Stradale Informatizzato (art. 13, comma 6 del D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"),
3. Per il servizio di Polizia sono a carico del Concessionario la costruzione e la manutenzione delle
casermette, le quali fanno parte integrante delle pertinenze autostradali.
4. Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, provvede alle
spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, che venissero effettuate dalle
Forze dell’Ordine, previo assenso del Concedente.
5. Il Concessionario, in particolare, qualora constati la realizzazione di un'opera all’interno della fascia
di rispetto dell'autostrada, ne da immediata comunicazione al Concedente, procedendo a termini di
legge.
6. Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento in proprieta
al Concedente delle autostrade assentite in concessione, nonché delle loro pertinenze, a titolo gratuito
ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami.
7. 11 Concessionario consente al Concedente 1'utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze per la
posa in opera di cavi. Le modalita e le condizioni di detta utilizzazione a titolo gratuito, per il solo
perseguimento di finalita organizzative interne, realizzate direttamente e connesse alla gestione delle
strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto alcuna forma, 1'utilizzo dei cavi posati,
fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Concessionario, sono stabilite con apposito
disciplinare in conformita di quanto sopra.

Art. 4 - Durata della concessione

1. La scadenza della concessione & fissata al 31 dicembre 2038.

2. Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento in proprieta
al Concedente delle autostrade assentite in concessione, nonché delle loro pertinenze, a titolo gratuito
ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami.

3. Alla scadenza del periodo di durata della concessione, i rapporti inerenti la successione tra il
subentrante ed il Concessionario uscente sono regolati ai sensi del successivo art. 5 della presente

convenzione.
Art. 5 - Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente
Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario uscente resta obbligato a

proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio delle autostrade e delle relative pertinefize fino
al trasferimento della gestione stessa.
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Per le nuove opere eseguite che verranno eventualmente assentite successivamente alla presente
convenzione, e non ancora ammortizzate, il Concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste
dell'investimento da parte del subentrante.

Art. 6 - Contributi

1. Le parti si danno atto che il piano finanziario allegato alla presente Convenzione include, tra le
fonti di finanziamento, 1 seguenti contributi statali gid accordati:
1) - Lire venti miliardi annui (pari ad euro 10.329.137,98) stanziati dall'art. 2 della L. 23.12.1996, n. 662 per
il periodo 1997-2016;
2) - Lire cento miliardi (pari ad euro 51.645.689,90) per 1'anno 1997, lire cinquanta miliardi
(pari ad euro 25.822.844,95) per il periodo 1998/1999, lire cinquantacinque miliardi (pari ad
euro 28.405.129,44) per 1'anno 2000, lire 75 miliardi (pari ad euro 38.734.267,43) annui
per il periodo 2001/2012, lire cento miliardi (pari ad euro 51.645.689,90) annui per il
periodo 2013/2017, secondo quanto previsto dalle Leggi n. 135/97 e n. 354/97.
2. Le modalita di corresponsione dei predetti contributi sono stabilite con verbali d'intesa sottoscritti
tra le Parti in data 3 agosto 2000 e 27 aprile 2005.

3. 1l piano finanziario include, altresi, tra gli altri contributi, a fronte della progettazione e
realizzazione della “quota parte delle opere di accessibilitd al Polo Fieristico di Rho-Pero (Milano)”,
di cui all’art. 2.2 della presente Convenzione, un contributo pubblico pari ad € 40.492.510,00. Tale
contributo verra corrisposto dal Concedente, in conformitd a quanto previsto nel relativo piano di
convalida economico allegato al Piano Finanziario, con modalitd che verranno stabilite con apposito
verbale di intesa.

Art. 6 bis — Garanzie

1. Il Concessionario si impegna, nei confronti del Concedente, a farsi rilasciare dal progettista o dai
progettisti incaricati della progettazione una polizza di responsabilitd civile professionale, entro i
termini, nelle forme e con le modalitd previste dall’art. 111 del D. lgvo. 163/2006 e dal relativo
Regolamento di attuazione.

2. Il Concessionario si impegna, nei confronti del Concedente, a farsi rilasciare, dall’esecutore del
contratto, la garanzia fidejussoria entro i termini, nelle forme e con le modalita previste dall’art. 113
del D. Igvo. 163/2006 e dal relativo Regolamento di attuazione, fermo restando quanto stabilito
all’art. 40, comma 7, del medesimo Decreto Legislativo n. 163/2006.

3. La garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 2 & svincolata ai sensi di legge.

Art. 6 ter- Responsabilita verso terzi ed assicurazioni

1 Il Concessionario assume la responsabilita per i danni derivanti da fatti ad esso imputabili causati a
persone ed a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli
che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivitd connesse,

sollevando il Concedente da ogni responsabilita al riguardo.



2 Il Concessionario assume, altresi, la responsabilita per i danni subiti dal Concedente a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

3 1l Concessionario - ai sensi della normativa vigente stipula a tale scopo in favore del Concedente una
polizza di assicurazione per danni diretti e indiretti, nell'esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale ed i limiti di tale polizza saranno
commisurati al valore di aggiudicazione delle singole gare di appalto.

Art. 7 - Poteri del Concedente

1. T1 Concedente nell’ambito dei compiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143 e s.m.i.:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della
documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alla presente
Convenzione unica e all’articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive
modificazioni, nonché dei propri provvedimenti;

b) emana direttive concernenti 1’erogazione dei servizi da parte del Concessionario definendo in particolare
i livelli generali di qualita riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita riferiti alla
singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei
consumatori;

¢) emana direttive per la separazione contabile ed amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta,
provvedendo, quindi, al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la
pubblicizzazione dei dati;

d) irroga, salvo che il caso costituisca reato, secondo le modalita di cui al successivo articolo 29, in caso di
inosservanza degli obblighi di cui alla presente Convenzione e di cui all’articolo 11, comma 5, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti o in
caso di mancata ottemperanza da parte del Concessionario alle richieste di informazioni o a quelle
connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti
non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non
superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non & ammesso guanto previsto dall’articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta di proporre
al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

e) segnala all’Autoritdi Garante della Concorrenza e del Mercato, con riferimento agli atti e ai
comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli
affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 8 - Accertamento gravi inadempimenti del Concessionario
Nel caso in cui il Concedente accerti che si sia verificato un grave inadempimento afferente gli obblighi

riportati al successivo art. 9 della presente Convenzione, il Concedente medesimo provvede a comunicare
gli elementi dell’accertamento fissando un congruo termine entro il quale il Concessionario df\ra

/



provvedere in ordine agli accertamenti, adempiendo ovvero fornendo le proprie giustificazioni. Trascorso
il termine cosi fissato, senza che il Concessionario abbia provveduto ovvero presentato le proprie
giustificazioni ovvero queste ultime non siano state accettate dal Concedente, quest’ultimo avvia il
procedimento di cui al successivo art. 9.

Art. 9 - Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione viene dichiarata con il procedimento di cui al successivo comma, nel
caso in cui, esperito quanto previsto al precedente art. 8, perduri la grave inadempienza da parte
del Concessionario agli obblighi di cui alle lett. b), f), j), 1), n), 0), p), s), v) del comma 1 dell'art.
3. La grave inadempienza da parte del Concessionario all’obbligo di cui alla lettera f), comma 1
dell’art. 3, relativamente all’esecuzione degli interventi, €& ravvisabile laddove il Concessionario
stesso, volontariamente, ometta di avviare o sospenda arbitrariamente la realizzazione degli interventi,
fermo restando, al contrario, che il ritardo nell’esecuzione degli interventi, imputabile al
Concessionario medesimo, determinera soltanto 1’applicazione di eventuali penali di cui al successivo
art. 30.

2. Constatato il perdurare dell'inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui al
comma precedente, il Concedente contesta al Concessionario stesso 1’inadempimento con le modalita
di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, diffidandolo ad adempiere
entro un congruo termine comungue non inferiore a 90 giorni che contestualmente gli assegna. Entro lo
stesso termine il Concessionario pud esercitare i diritti di cui all’art. 10 della legge 7 agosto 1990 n.
241 e successive modifiche. In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato ovvero di
rigetto delle controdeduzioni eventualmente proposte dal Concessionario il Concedente assegna un
ulteriore termine, non inferiore a 60 giorni per adempiere a quanto intimato, pena la decadenza della
concessione. In caso di mancato adempimento nel termine da ultimo assegnato il Concedente richiede al
Ministro delle Infrastrutture di assumere, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
con decreto il provvedimento di decadenza dalla concessione. Il Concessionario resta obbligato a
proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio delle autostrade fino al trasferimento della
gestione stessa.

3. Il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, di cui ¢ titolare il Concessionario e relativi
all’oggetto della presente Convenzione, in essere al momento del trasferimento della concessione. Il
trasferimento & subordinato al pagamento da parte del Concedente al Concessionario decaduto di un
importo corrispondente al valore attuale netto dei ricavi della gestione, prevedibile dalla data del
provvedimento di decadenza sino alla scadenza della concessione, al netto dei relativi costi, oneri,
investimenti ed imposte prevedibili nel medesimo periodo, scontati ad un tasso di rendimento di
mercato comparabile e maggiorato delle imposte che il Concessionario dovra corrispondere a fronte
della percezione dell’importo da parte del Concedente , decurtato:

- dell’indebitamento finanziario netto assunto dal Concedente alla data del trasferimento stesso;

- dei flussi di cassa della gestione percepiti dal Concessionario durante lo svolgimento dell’ordinaria
amministrazione decorrente dalla data del provvedimento di decadenza fino alla data di trasferimento
della concessione.



L’importo sopra determinato viene decurtato, a titolo di penale, di una somma pari al 10% dello
stesso, salvo il maggior danno subito dal Concedente per la parte eventualmente eccedente la predetta
penale forfetaria.

4. In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determinazione dell’importo di cui al precedente
comma 3, & facoltd del Concedente attivare, ai fini di tale determinazione, una delle procedure
conciliative previste dalla legislazione vigente pro tempore. Ove tale facoltd non venga esercitata entro 3
(tre) mesi dal provvedimento di decadenza del rapporto, I’eventuale conseguente controversia viene
rimessa al Tribunale Civile di Roma.

Art. 9 bis - Recesso, Revoca e Risoluzione della Convenzione

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 9, il Concessionario avra diritto, nel rispetto del
principio dell’affidamento, ad un indennizzo / risarcimento a carico del Concedente in ogni caso di
recesso, revoca, risoluzione, anche per inadempimento del Concedente, e/o comunque cessazione
anticipata del rapporto di Convenzione pur indotto da atti e/o fatti estranei alla volonta del Concedente,
anche di natura straordinaria e imprevedibile, ivi inclusi mutamenti sostanziali del quadro legislativo o
regolatorio.

2. In tal caso - fermo restando il subentro del Concedente in tutti i rapporti attivi e passivi di cui € titolare
il Concessionario e relativi all’oggetto della presente Convenzione - I’indennizzo / risarcimento di cui al
comma 1, dovuto dal Concedente al Concessionario, sara pari ad un importo corrispondente al valore
attuale netto dei ricavi della gestione, prevedibile dalla data del provvedimento di recesso, revoca o
risoluzione del rapporto, sino alla scadenza della concessione, al netto dei relativi costi, oneri,
investimenti ed imposte prevedibili nel medesimo periodo, scontati ad un tasso di rendimento di mercato
comparabile e maggiorato delle imposte che il Concessionario dovra corrispondere a fronte della
percezione dell’importo da parte del Concedente, decurtato:

- dell’indebitamento finanziario netto assunto dal Concedente alla data del trasferimento stesso;

- dei flussi di cassa della gestione percepiti dal Concessionario durante lo svolgimento dell’ordinaria
amministrazione decorrente dalla data dell’atto / provvedimento di recesso, revoca, risoluzione,
cessazione anticipata del rapporto di convenzione fino alla data di trasferimento della concessione.

3. In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determinazione dell’importo di cui al precedente
comma 2, & facolta del Concedente attivare, ai fini di tale determinazione, una delle procedure
conciliative previste dalla legislazione vigente pro tempore. Ove tale facolta non venga esercitata entro 3
(tre) mesi dal provvedimento di revoca, recesso o risoluzione del rapporto, l’eventuale conseguente
controversia viene rimessa al Tribunale Civile di Roma.

4. Se gli atti e/o fatti indicati nel precedente comma 1 non determinano gli effetti del recesso, revoca o
risoluzione della Convenzione, ma la inserzione automatica di nuove norme nella convenzione, ovvero
un obbligo di rinegoziazione, alle condizioni previste nell’atto e/o fatto e/o provvedimento legislativo
e/o regolatorio, ovvero un obbligo di rinegoziazione il cui esito negativo consenta al Concedente di
esercitare un potere di decadenza, revoca o recesso, risoluzione o comunque di cessazione anticipata
della Convenzione, nel rispetto del principio di affidamento, la Convezione si intendera risolta di diritto
trascorsi sei mesi dal verificarsi dei sopraindicati atti e/o fatti, a meno che il Concessionario non
comunichi al Concedente, entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza degli atti e/o fatti indicati, la sua
volonta di accettare 1’inserzione automatica di norme ovvero di procedere alla rinegoziazione. In caso di
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risoluzione - fermo restando il subentro del Concedente in tutti i i rapporti attivi e passivi di cui & titolare
il Concessionario e relativi all’oggetto della presente Convenzione - al Concessionario sara dovuto dal
Concedente I’'indennizzo stabilito nel precedente comma 2.

5. Resta in ogni caso convenuto che I’efficacia del recesso, revoca, risoluzione e comunque di cessazione
anticipata della Convenzione di cui al presente articolo & sottoposta alla condizione del pagamento da
parte del Concedente al Concessionario di tutte le somme previste nel presente articolo.

Sezione II - Economico - Finanziario - Patrimoniale
Art. 10 - Bilancio e Partecipazioni del Concessionario

1. Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro due mesi dalla sua data di approvazione, il
bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea ed eventualmente, laddove previsto dalla normativa,
il bilancio consolidato del Concessionario.

2. I1 Concessionario dichiara di detenere, dalla data di sottoscrizione della convenzione
partecipazioni nelle seguenti Societd nella misura appresso indicata:
2.1 Societa di cui all’art 3, n. I della Legge 28 aprile 1971 n. 287, cosi come modificato dall’art.
19 della Legge 136/99:

- Autostrada Torino- Savona S.p.A. 99,98 %
- Tangenziale di Napoli S.p.A. 100%
- Societa Italiana per il Traforo del Monte Bianco p.a. 51%

Attraverso la Societa Italiana per il Traforo del Monte Bianco S.p.A. partecipa alla Societa
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A. per il 58% delle azioni ordinarie.

- Societa Autostrada Tirrenica p.A. 93,99%
- Societa Autostrade Meridionali p. A 58,98%
- Strada dei Parchi S.p.A. 60,00%
- Tangenziale Esterne di Milano S.p.A. 32,00%
- Autostrada del Brennero S.p.A. 5,51%
- Pedemontana Veneta S.p.A. 28,00%
- Autovie Venete S.p.A. 4,29%
- Nuova Romea S.p.A. 19,80%

2.2 Societa con attivita strumentali e/o ausiliarie all’oggetto della concessione:

- Pavimental S.p.A. 71,67%

- SPEA Ingegneria Europea S.p.A. 100,00%

- Giove Clear s.r.1. 100,00 %

- Tirreno Clear s.r.1.. 100,00 %

2.3 Societa la cui attivita non risulta avere alcun rapporto di inerenza con l'oggetto della
concessione:

- Societa Infrastrutture Toscane S.p.A. 46,00%
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- Arcea Lazio S.p.A. 34,00%

- EsseDiEsse Societa di servizi S.p.A. 100,00 %
- IGLIS.p.A. 33,30%
- AD Moving S.p.A. 75,00%
- Veneto Strade S.p.A. 5,00%

- Port Mobility S.p.A. 70,00%
- Consorzio Autostrade Italiane Energia 32,2%

-  NewPass S.p.A. 51,00%
- Bologna & Fiera Parking S.p.A. 32,5%

3. II Concessionario deve, inoltre, comunicare, alla data di approvazione della convenzione, la
composizione azionaria, quale risulta dal Libro dei Soci, ed il testo dello Statuto vigente,

4. Debbono, inoltre, essere comunicate al Concedente, entro 30 giorni successivi all’esecuzione
dell’operazione, le variazioni delle partecipazioni di cui al comma 2 e, entro 30 giorni successivi alla
data di iscrizione nel Libro dei Soci, la variazione della composizione azionaria di cui al comma 3, nei
casi in cui quest'ultima variazione ecceda il 2 per cento. Le eventuali modificazioni dello Statuto,
dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla loro attuazione.

Art. 10 bis - Autorizzazioni per modificazioni soggettive e/o oggettive del Concessionario

1. Sono sottoposte ad autorizzazione preventiva del Concedente, a pena di decadenza dalla concessione, le
operazioni che implicano mutamenti soggettivi del Concessionario ovvero che hanno ad oggetto
partecipazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., del Concessionario nelle seguenti societa:
Autostrada Torino Savona S.p.A., Tangenziale di Napoli S.p.A., Societa Italiana per il Traforo del
Monte Bianco S.p.A., Societa Autostrada Tirrenica p.A., Societd Autostrade Meridionali p.A.. Sono
altresi sottoposte ad autorizzazione preventiva, a pena di decadenza, le operazioni dispositive di beni
immobili reversibili accatastati.

2. Ai fini del comma 1, per modifiche soggettive riguardanti il Concessionario si intende ogni operazione,
posta in essere dal Concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell’azienda, mutamento di sede
sociale o di oggetto sociale, scioglimento della societa. Non costituisce modifica soggettiva la vendita
e/o il collocamento delle azioni di Autostrade per I'Italia s.p.a. presso un mercato borsistico
regolamentato, fermo restando quanto disposto nei successivi commi 6 e 8.

3. Qualora I’indice di soliditd patrimoniale del Concessionario previsto nell’allegato O) della presente
Convenzione, calcolato sulla base dei dati consuntivi del bilancio, risulti pari o inferiore a 1,6, non sono
soggette ad autorizzazione preventiva del Concedente le operazioni di trasferimento delle partecipazioni,
anche di controllo, detenute dal Concessionario nelle societa diverse da quelle elencate al comma 1, solo
se esse comportano, nell’esercizio in cui si perfeziona 1’operazione, un miglioramento del predetto
indice. Qualora I’indice sia superiore al valore 1,6, l'operazione non € soggetta ad autorizzazione
sempre che essa non comporti, nell’esercizio in cui la stessa operazione viene effettuata, un decremento
di tale indice al di sotto del predetto valore 1,6. Ove dal bilancio dell’esercizio interessato risulti che le
operazioni di cui ai precedenti periodi sarebbero dovute essere sottoposte ad autorizzazione preventiva
ed invece non lo siano state, si applica al Concessionario la sanzione di cui al disciplinare allegato alla
presente Convenzione, fermo I’obbligo del Concessionario di ricostituire I’indice di solidita patriponiale




al valore preesistente alle operazioni medesime, relativamente al caso di cui al primo periodo ovvero al
valore 1,6, relativamente al caso di cui al secondo periodo.

4. Le operazioni che comportano 1’acquisizione da parte del Concessionario di partecipazioni, anche di
controllo, fermo 1’obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 10 della presente Convenzione,
non sono soggette ad autorizzazione preventiva del Concedente. Nel caso in cui il corrispettivo stabilito
in relazione alle operazioni di cui al periodo precedente sia di ammontare superiore a 50 milioni di euro,
qualora I’indice di solidita patrimoniale, previsto nell’allegato alla presente Convenzione sotto la lettera
0), calcolato sulla base dei dati consuntivi del bilancio dell’esercizio in cui si & perfezionata
’acquisizione, risulti inferiore a 1,6, il Concessionario, ¢ tenuto a riequilibrare tale indice al livello
minimo di 1,6.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il riequilibrio, realizzato mediante aumenti di capitale ovvero altri
strumenti od operazioni volte al ripristino dell’indice di solidita patrimoniale, deve essere effettuato a
pena di decadenza entro 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio.

6. A pena di decadenza dalla concessione, & necessario che il controllo, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.,
del Concessionario resti sempre in capo ad un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi
seguenti:

a) patrimonializzazione idonea e ciog che esso abbia un patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio
d’esercizio approvato e certificato, almeno pari a 10 milioni di euro per ogni punto percentuale di
partecipazione nel capitale del Concessionario;

b) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste dei Paesi a
regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico sulle imposte
dirette;

¢) fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, assicurare il mantenimento in Italia, anche a fini fiscali, della
sede del Concessionario, nonché il mantenimento delle competenze tecnico-organizzative del
Concessionario cosi come previste dall’art. 3, comma 1, della presente Convenzione, impegnandosi
formalmente ad assicurare al Concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti
dalla Convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie
possibilita;

d) ’organo amministrativo sia composto, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci in possesso
dei requisiti di professionalita e, se del caso, di indipendenza richiesti dal Decreto Legislativo n. 58,
1998, ed aventi, altresi, i requisiti di onorabilitd previsti ai fini della quotazione in borsa
dall’ordinamento del Paese in cui ha sede la Societa.

7. Senza pregiudizio per quanto previsto ai commi 2 e 10 qualsiasi operazione per effetto della quale il
Concessionario possa non esser piu controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, e che pertanto
renda inapplicabili le previsioni di cui al comma 6, deve essere rappresentata al Concedente con ogni
occorrente dettaglio ed & soggetta a preventiva autorizzazione del Concedente stesso, da fornire entro 30
giorni dall’avvenuta rappresentazione.

8. Il Concessionario, a pena di decadenza dalla concessione, € tenuto a fornire con la dovuta sollecitudine
al Concedente tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica della persistenza dei requisiti
ovvero dell’osservanza degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di cambio di controllo, il
Concedente dovra formulare le proprie eventuali eccezioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dal
ricevimento delle informazioni. Decorso tale termine senza eccezioni da parte del Concedente, 1’obbligo

di cui al precedente comma si intende adempiuto.
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9. Ai fini del presente articolo, si intende per procedura di autorizzazione preventiva quella svolta ai sensi
della direttiva del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
in data 30 luglio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26
settembre 2007.

10. Resta fermo che ogni operazione posta in essere dai soggetti controllanti la controllante del
Concessionario e/o atti di disposizione di azioni della controllante del Concessionario non costituisce
cambiamento di controllo e non & quindi soggetta ad autorizzazione o provvedimenti consimili.

Art. 11 - Piano finanziario

1. 1l piano finanziario, redatto ai sensi della delibera CIPE 20 dicembre 1996, della Direttiva n.
283/98 emanata dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica in data 20.10.1998 e del modello unificato di cui
al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica, del 15 aprile 1997, riportato in allegato E, costituisce
parte integrante della convenzione, ed & aggiornato dal Concessionario con periodicita
quinquennale, entro il 30 settembre 2012 e cosi entro il 30 settembre dell’anno di scadenza di
ciascun quinquennio successivo, ai soli fini dell’adeguamento dei valori previsionali presenti nel
Piano stesso, ivi incluse le stime di traffico di cui all’Allegato H. Tale aggiornamento non
determina il riequilibrio del piano finanziario, il riallineamento delle tariffe e la modifica delle
pattuizioni di cui alla presente convenzione. Pertanto, la nuova convenzione unica, da stipulare
conseguentemente, avra carattere meramente ricognitivo, salvo quanto precisato ai successivi
commi 2 e 3 del presente articolo.

2. E’ facolta del Concessionario ripresentare il piano finanziario e richiedere una revisione delle
condizioni della presente convenzione in presenza di cause di forza maggiore, nonché di un nuovo piano
di investimenti che rivesta carattere straordinario, quali nuovi tratti autostradali ed importanti opere di
viabilitad che modifichino in modo significativo il sistema di offerta all’utenza.

3. E’ facolta del Concedente richiedere al Concessionario, per cause di forza maggiore, di presentare,
entro un termine dato, un nuovo piano finanziario ed una revisione delle condizioni della presente
convenzione.

4. Nei casi di cui al comma 2 e 3, in conformitd con quanto disposto dall’art. 2, commi 82 e seguenti del
Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n.
286 ed s.m.i., i contenuti di cui alla presente convenzione sono rivisti entro sei mesi decorrenti dalla
data della richiesta revisione, secondo i criteri riportati nella Direttiva CIPE 39/2007, al fine di
mantenere le medesime condizioni economiche finanziarie del Concessionario precedenti la data del
verificarsi delle accertate cause di forza maggiore.

5. Ferma restando la scadenza della concessione fissata all'art. 4, per le finalitd di cui all'art. 5 del
presente atto, il piano finanziario, riportato in allegato E), pud essere aggiornato, con accordo tra le
Parti, con estensione di durata al periodo eventualmente necessario, congiuntamente alle altre variabili di
contesto, a consentire il completamento dell'ammortamento finanziario delle eventuali opere che

verranno assentite in concessione.
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6. 11 rischio di costruzione e gli eventuali maggiori costi di tutti gli interventi di cui alle lettere A) e B), da
Ca a Cg e Chl0, di cui al precedente art. 2.2, gia oggetto della Convenzione del 4 agosto 1997, sono
posti-a carico del Concessionario, nessuno escluso.

7. E’ facolta del Concedente stralciare alcuni interventi di cui al precedente comma 6, per oggettiva
impossibilitd realizzativa e/o autorizzativa, individuando ulteriori nuovi interventi da realizzare in
sostituzione di quelli stralciati, fermo restando che il Concessionario non dovra subire oneri o avere
benefici per effetto dello stralcio. In tal caso verra stipulata una nuova Convenzione unica che avra
identico contenuto della presente, salvo la sostituzione degli interventi stralciati con quelli nuovi da
realizzare senza obbligo di riequilibrio del piano finanziario.La Convenzione unica che verra stipulata
sara approvata con Decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, senza necessita di approvazione da parte del CIPE.

Art. 12 - Destinazione benefici finanziari da ritardata esecuzione degli investimenti

1. Nel caso di ritardi nell’attuazione del programma degli investimenti, rispetto alle previsioni contenute
all’interno dell’Allegato L, per gli interventi non remunerati specificatamente in tariffa, i benefici
finanziari connessi alla minore spesa verranno accantonati in un’apposita Riserva nominativa di
Patrimonio netto espressamente indicata. Tali riserve diverranno disponibili, per il Concessionario, al
raggiungimento dell’importo dell’investimento previsto nel richiamato Allegato L, su disposizione del
Concedente, che dovra intervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione da parte del
Concessionario. In caso di mancata comunicazione da parte del Concedente entro il predetto termine,
tali riserve diverranno automaticamente disponibili.

2. Relativamente alle nuove opere di cui all’Art. 2, disciplinate ai sensi della Delibera Cipe n. 39 del 15
Giugno 2007, il Concessionario si impegna ad accantonare annualmente nel passivo dello Stato
Patrimoniale, nel fondo rischi ed oneri, I’importo conseguente alla loro eventuale mancata o ritardata
esecuzione, rispetto alle previsioni temporali riportate nel piano economico finanziario, secondo quanto
riportato nell’allegato L.

Art. 13 - Allocazione rischio traffico

1. In sede di aggiornamento del piano finanziario, al termine di ciascun quinquennio verra calcolato lo
scostamento cumulato tra il traffico consuntivato a fine quinquennio rispetto alle previsioni riportate
nell’Allegato Q (contenente le previsioni di traffico riportate nel IV atto aggiuntivo) .

2. Laddove si registri una variazione media annua del periodo superiore dell’1% rispetto alle previsioni di
traffico riportate nell’allegato Q, tenuto conto dei maggiori costi operativi generati dall’incremento di
traffico, il beneficio economico finanziario al netto delle imposte e del canone di concessione, eccedente
il predetto limite dell’l %, verra accantonato in apposito fondo nella seguente misura: I’eccedenza del
traffico tra I’1% e 1’1,5% dovra essere accantonata in misura del 50%; 1’eccedenza del traffico oltre
1’1,5% dovra essere accantonata nella misura del 75%. La metodologia viene riportata nell’allegato Q.
Tale Fondo potra, su indicazione del Concedente, essere utilizzato per il finanziamento di nuovi
interventi assentiti sulla rete in concessione, individuati d’intesa con il Concessionario.
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Art. 14 - Altri investimenti

Nell’ambito dell’art. 2.2, alla voce “Altri Interventi”, lettera C, sono previsti interventi il cui importo &
specificato in apposita tabella inserita nel piano economico finanziario alla voce “adeguamento e
potenziamento rete autostradale, potenziamento sistemi locali di adduzioni alla rete autostradale,
miglioramento di accesso agli hub portuali ed agli investimenti minori, comprese le stazioni
automatizzate”.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile realizzare uno o piu degli interventi di cui
sopra, il Concedente ed il Concessionario procederanno ad individuare congiuntamente, con appositi
verbali, gli specifici interventi da eseguire in sostituzione di quelli stralciati, fermo restando 1’importo
complessivo previsto nella succitata tabella del piano economico finanziario.

La individuazione delle opere rientranti nella voce “Altri interventi,”della tabella di cui sopra, inserita
nel Piano finanziario, verra effettuata d’intesa tra Concedente e Concessionario con appositi verbali.
Resta inteso che gli interventi , cosi come sopra concordati, saranno successivamente approvati con
apposito Decreto del Ministro delle Infrastrutture.

Art. 15

Obbligo di sviluppare progettazioni preliminari

Il Concessionario si impegna a sviluppare la progettazione preliminare del potenziamento delle tratte
autostradali sotto indicate, individuate sulla base delle previsioni di traffico e delle esigenze di garantire
un adeguato livello di capacita e di servizio al 2020. Fermo restando 1'importo complessivo, tale lista di
priorita pud essere modificata, sulla base dell’aggiornamento delle analisi e dei mutati assetti
infrastrutturali prevedibili, a cura del Concedente, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture. A tale
fine, & fatto obbligo al Concessionario, su richiesta del Concedente, di fornire tutte le informazioni circa
i livelli di traffico e le previsioni di evoluzione.

e [V corsia Al Modena Nord - Piacenza Sud

I1I corsia A1l Incisa - Valdarno

IV corsia Al S. Cesareo - Colleferro

e [V corsia Al Colleferro - Frosinone

e Il corsia A 12 Torreimpietra - S. Marinella

e Il corsia A13 Ferrara - Bologna

e [l corsia A 13 Padova Sud - Monselice

e [V corsia Al4 Dir. Ravenna - Bologna S. Lazzaro
e Il corsia All Firenze - Pistoia

e [II corsia A1l Pistoia - Montecatini

e [V corsia Al Milano sud - Lodi

¢ Nodo stradale di Casalecchio.
L’importo previsto per le opere di cui sopra & stimato in 5 miliardi di euro.
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E’ facoltd del Concedente, una volta approvato il progetto preliminare, di chiedere al Concessionario di
sviluppare la progettazione definitiva e lo Studio di Impatto Ambientale.

Al termine degli iter autorizzativi (Valutazione di Impatto Ambientale e Conferenza di Servizi) e sulla
base di un piano specifico per ogni opera relativa ai suindicati interventi, redatto in conformita a quanto
stabilito dalla Direttiva CIPE 39/2007, il Concedente potra richiedere I’inserimento di tale opera tra gli
impegni di investimento. In tal caso, il Concedente ed il Concessionario procederanno alla stipula di una
nuova Convenzione Unica senza procedere al riequilibrio del piano finanziario. Tale Convenzione avra
identico contenuto e forma dell’articolato della presente convenzione, salvo I’inserimento dei nuovi
interventi all’interno del precedente dell’art. 2 nonché I’integrazione, tra gli allegati al Piano Finanziario,
di uno specifico piano per la copertura economico-finanziaria dei relativi investimenti, per la parte non
coperta da quanto previsto all’art. 13, da assicurare mediante incrementi tariffari specifici, attraverso la
componente K che integra la formula di revisione della tariffa media ponderata di cui al primo comma
del successivo art. 19. La nuova Convenzione unica che verra stipulata sard approvata con Decreto del
Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, senza necessita di
approvazione da parte del CIPE.

In caso di mancato accordo in ordine all’inserimento tra gli impegni di investimento, gli oneri sostenuti

dal Concessionario per la progettazione preliminare non verranno remunerati.

Art. 16 — Canone di concessione

Il Concessionario & tenuto a corrispondere ai soggetti legittimati un canone annuo fissato in misura pari
al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi. Qualora, a seguito di disposizioni normative, dovesse essere
elevata la misura del canone di concessione di cui sopra, o introdotte forme analoghe di tassazione a
carico del Concessionario, il Concessionario avra diritto al riconoscimento di uno specifico incremento
tariffario a copertura del maggior esborso.

Art. 17 - Canone per subconcessioni

1. Il Concessionario ¢ tenuto a corrispondere al Concedente, un canone annuo nella misura del 5% su tutti
1 ricavi conseguiti dalle subconcessioni sul sedime autostradale e dalle altre attivita collaterali svolte, ivi
comprese quelle relative allo sfruttamento per fini commerciali delle reti di telecomunicazioni.

2. Il canone annuo di cui al comma 1 € pari al 20% relativamente alle nuove concessioni che
verranno assentite dal Concessionario per lo svolgimento:

e di nuovi servizi, non ancora entrati in esercizio alla data di efficacia della presente convenzione, da
svolgersi sul sedime autostradale delle aree di servizio presenti sulla rete autostradale in
concessione;

e di servizi su aree di servizio di nuova realizzazione, non ancora entrate in esercizio alla data di

efficacia della presente convenzione.

Art. 18 - Tariffe di pedaggio

26




1. La tariffa media per chilometro, ponderata con i chilometri percorsi dai veicoli appartenenti alle
singole classi e tipologie di pedaggio, & calcolata al 1° ottobre 2007, sulla base di quanto stabilito
nell’ Allegato A.

2. 1l pedaggio, per ciascuna percorrenza, & determinato dal prodotto dei chilometri attribuiti alla
percorrenza stessa per la tariffa unitaria di competenza, importo a cui si aggiungono Ie
maggiorazioni e le imposte previste dalla normativa vigente.

3. E facolta del Concessionario, ai fini commerciali, di esazione o di ottimizzazione dell'uso
dell'autostrada, ferma restando la tariffa media ponderata per chilometro, articolare il sistema
tariffario di cui all'allegato A introducendo tariffe elementari differenziate, se del caso, secondo il
percorso, le caratteristiche della strada, la tipologia dei veicoli, il periodo e le modalita di
pagamento. L'articolazione tariffaria di cui al presente comma pud avere decorrenza anche in
corso d'anno e deve essere, in ogni caso, tale da garantire che il rapporto tra tariffa elementare
massima € minima non sia superiore per ciascuna classe di pedaggio a 1,5 volte e tra le diverse
classi a 3 volte.

4. Nel caso in cui il Concessionario intendesse - in conformitd a quanto precisato al precedente
comma - articolare il sistema tariffario introducendo tariffe elementari differenziate presentera,
all’approvazione del Concedente, un progetto di modulazione delle tariffe, tale da garantire per il
Concessionario parita di gettito degli introiti da pedaggio nell’arco tefnporale in cui si propone di
dare attuazione all’articolazione tariffaria. Qualora da tale applicazione dovesse risultare uno
squilibrio degli introiti da pedaggio, la modulazione tariffaria, con i conseguenti livelli tariffari,
verranno rideterminati al fine di assicurare, per il futuro - a partire dall’anno successivo a quello
dell’avvio della modulazione tariffaria - la parita di gettito. Le modalita di rimodulazione
tariffaria, nelle more di una apposita delibera del CIPE, saranno definite tra Concedente e
Concessionario.

Art. 19 - Formula revisionale delia tariffa media ponderata

1. La media ponderata delle tariffe di pedaggio autostradale viene adeguata annualmente sulla base della
seguente formula:
AT = 70%*AP
dove:
AT ¢ la variazione tariffaria ponderata;
AP rappresenta il tasso d'inflazione degli ultimi 12 mesi di cui all'art. 20.

Nella formula precedente, per variazione tariffaria ponderata si intende quella prevista dalla delibera

CIPE n. 213/97:
AT = K’?, pia” / z p.-‘“q,-’”]— 1] x100

dove p, e q, indicano rispettivamente le tariffe per chilometro e i chilometri percorsi da veicoli
appartenenti alla i-esima classe tariffaria elementare; gli apici indicano variabili riferite al periodo di
applicazione della formula, mentre con t-1 & indicato il periodo di riferimento precedente.

2. Alla variazione tariffaria come sopra determinata si aggiungono:




a) la componente X Investimenti, applicata esclusivamente per la remunerazione, ai sensi dell’art. 21
degli “Interventi da IV Convenzione Aggiuntiva” di cui all’art. 2, comma 2, lett. D.
b) la componente K, applicata esclusivamente per la remunerazione dei nuovi investimenti non inseriti
alla data del 3 ottobre 2006 nel piano finanziario vigente alla stessa data, di cui all’art. 2, comma 2,
lett. E.
3. Ai fini dei conteggi, AT, AP, X investimenti e K vanno considerati in termini di unita percentuali
arrotondate, per eccesso o per difetto, alla frazione centesimale pill prossima.

Art. 20 - Tasso di inflazione

I1 tasso di inflazione di cui alla variabile AP della formula revisionale della tariffa media ponderata,
prevista dall'art. 19, corrisponde alla variazione media annua del prezzi al consumo per !’intera
collettivita nazionale (Indice NIC) pit recentemente rilevata e pubblicata dall’ISTAT, con
riferimento al periodo 1° luglio - 30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di
variazione tariffaria di cui all’art. 23.

Con l'efficacia della presente Convenzione Unica, il Concessionario rinuncia al recupero del
differenziale tra inflazione reale ed inflazione programmata registrato nell’ultimo quinquennio 2003-
2007.

Art. 20 - bis

Indicatore di qualita

1.11 Concessionario € tenuto a rilevare e comunicare al Concedente i seguenti indicatori di qualita:
Indicatore di sicurezza Is, che misura i risultati complessivi dell’infrastruttura e della sua gestione
in termini di sicurezza; esso & determinato in funzione del Tasso di incidentalita (TI) misurato nelle
tratte autostradali;

Indicatore di stato strutturale delle pavimentazioni Ipav, che prende in considerazione ia Rugosita
(IA1) e la Regolarita (IA2) delle medesime in quanto rappresentative della sovrastruttura di
maggior consumo della strada, massimamente legata alla sua sicurezza tecnica ed al comfort del
viaggio.

I due indicatori Is e Ipav vengono valutati nelle tratte autostradali suddivise per tratte di pianura e
per tratte di montagna, ai fini della determinazione delle variazioni di qualita di cui all’Allegato C.

2. 11 Concessionario, in aggiunta agli indicatori di qualitd di cui al comma precedente,si impegna a
concordare con il Concedente 1’introduzione di eventuali nuovi indicatori di qualita settoriale
basati su rilevazioni oggettive e verificabili, ai fini dell’applicazione delle penali di cui
all’allegato N.

Art. 21 - Componente X investimenti

1.  Per la copertura economico-finanziaria degli “interventi da IV Convenzione Aggiuntiva” di
cui al precedente art. 2 sono determinati specifici incrementi tariffari tramite la componente X
investimenti, che va ad integrare la formula revisionale della tariffa media ponderata di cui

all’art. 19. Tali specifici incrementi sono calcolati secondo la metodologia riportata in Allegato
B.



2. Al fine di assicurare la copertura economico-finanziaria degli “interventi da IV Convenzione
Aggiuntiva” sono stati predisposti ed inseriti nel piano finanziario (Allegato E) della
convenzione, i relativi piani di convalida economico-finanziaria, determinando per ogni singolo
intervento uno specifico valore di X investimenti.

3. Per gli interventi per i quali ¢ intervenuta, alla data di stipula della presente convenzione,
I’approvazione del progetto esecutivo/perizie di variante, da parte del Concedente, 1 relativi
piani di convalida sono da intendersi definitivi. Per gli interventi per i quali il Concessionario
ha presentato al Concedente, alla data di stipula della presente convenzione, perizie di variante
che non sono ancora state approvate dall’ANAS, i relativi piani di convalida saranno adeguati,
ai fini della rideterminazione definitiva della componente X investimenti, in funzione
dell’importo che risultera nel provvedimento di approvazione della perizia di variante da parte
del Concedente, che contestualmente approva il relativo piano di convalida. Per gli interventi
per i quali, invece, 1’approvazione del progetto non & ancora intervenuta i relativi piani di
convalida saranno adeguati, sempre ai fini della rideterminazione definitiva della componente X
investimenti, ad intervenuta approvazione del progetto definitivo, a valle dell’approvazione in
Conferenza di Servizi ovvero del CIPE per le opere di cui alla Legge 443/2001, da parte del
Concedente, che contestualmente approva il relativo piano di convalida. L’adeguamento dei
piani di convalida, redatti sulla base delle pil recenti stime di traffico utilizzate per la
redazione dell’ultimo piano finanziario aggiornato, sara effettuato dal Concedente e dal
Concessionario secondo la metodologia di cui all’allegato B, in funzione del costo
dell’intervento approvato dal Concedente nonché dalle stime di traffico di cui all’Allegato H.
La formalizzazione dell’adeguamento del piano di convalida sara effettuata entro 30 (trenta)
giorni dalla data di approvazione di cui sopra mediante verbale sottoscritto dalle Parti e
comportera la contestuale sostituzione del piano di convalida allegato al Piano finanziario. In
sede di aggiornamento quinquennale del Piano finanziario, si procedera all’inserimento dei
suddetti Piani di convalida come sopra definiti. Di conseguenza tutti gli eventuali incrementi di
costi per la realizzazione dell’investimento, rispetto al valore risultante dal piano di convalida
definitivo, rimarranno a carico del Concessionario stesso, ad esclusione dei casi in cui
I’eventuale incremento dei costi di costruzione sia determinato da forza maggiore o da fatti di
terzi non riconducibili a responsabilitd del Concessionario stesso (Allegato B). Nel caso in cui
il Concessionario sostenga, a consuntivo, costi di investimento, relativi al singolo piano di
convalida, in misura inferiore, I’ 80% del minor costo sostenuto al netto dell’effetto delle
imposte andrd a ridurre I’ammontare di nuovi investimenti soggetti a remunerazione di cui
all’art. 22 della presente Convenzione.

4. La componente X investimenti & determinata in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi
incrementali previsti fino al termine della concessione, secondo le metodologie di redazione del
Piano Finanziario di cui all’allegato E, siano pari al valore attualizzato degli investimenti e dei
maggiori costi e oneri, scontando gli importi ad un tasso di remunerazione pari al 7,18%.

5. Gli specifici valori della X investimenti, come sopra determinati, concorreranno a
determinare la variazione tariffaria annuale della tariffa media ponderata. Il primo specifico
valore sard applicato a decorrere dal 1° gennaio successivo rispetto al provvedimento ANAS di
approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo secondo quanto disciplinato dal precedente
comma 3.



6. 11 secondo aumento tariffario verrda determinato entro il 31 ottobre dell’anno di
riconoscimento del primo incremento tariffario. Tale determinazione avverra sulla base del
progressivo stato di avanzamento dei singoli investimenti risultante dalla situazione
patrimoniale del Concessionario al 30 settembre dello stesso anno ovvero al termine del
trimestre precedente. La metodologia utilizzata & riportata nell’ Allegato B.

7. Qualora, entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di applicazione del primo
incremento tariffario, di cui al precedente comma 5, non si verificasse 1’avvio dei lavori si
procedera al recupero degli incrementi tariffari precedentemente applicati attraverso la
rideterminazione del livello tariffario con la metodologia riportata nell’ Allegato B.

8. Gli incrementi tariffari previsti per gli investimenti “interventi da IV Convenzione
Aggiuntiva” di cui al precedente art. 2, successivi a quelli gia applicati ai sensi dei precedenti
commi, verranno determinati annualmente, entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base del
progressivo stato di avanzamento dei singoli investimenti risultante dalla situazione
patrimoniale del Concessionario al 30 settembre dello stesso anno ovvero al termine del
trimestre precedente con la metodologia riportata nell’ Allegato B.

9. E’ facolta del Concedente stralciare alcuni investimenti degli “interventi da IV Convenzione
Aggiuntiva” di cui all’art. 2 della convenzione, per oggettiva impossibilitd realizzativa,
individuando ulteriori nuovi interventi da realizzare in sostituzione di quelli stralciati, secondo
la metodologia prevista dal successivo art. 22, fermo restando che il Concessionario non dovra
subire oneri o avere benefici per effetto dello stralcio. La Convenzione unica che verra
stipulata sard approvata con Decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il

Ministro dell’Economia e delle Finanze, senza necessitd di approvazione da parte del CIPE.

Art. 22 - Componente per la remunerazione dei nuovi investimenti non inseriti alla data del 3 ottobre

2006 nel piano finanziario vigente alla stessa data

1. La componente K, di cui al precedente art. 19 ed applicata esclusivamente per la
remunerazione dei nuovi investimenti non inseriti alla data del 3 ottobre 2006 nel piano
finanziario vigente alla stessa data, & la variazione percentuale annuale della tariffa
determinata- ogni anno in modo da consentire la remunerazione degli investimenti realizzati
I'anno precedente quello di applicazione; & determinata in modo tale che il valore attualizzato
dei ricavi incrementali previsti fino al termine del periodo regolatorio sia pari al valore
attualizzato dei maggiori costi ammessi, scontando gli importi al tasso di congrua
remunerazione. Detta remunerazione del capitale investito & stata calcolata con la metodologia meglio
precisata nell’Allegato B tenuto anche conto della Delibera CIPE n. 38/2007.

2. Sono inseriti nel piano finanziario (Allegato E) della convenzione, i relativi piani di convalida
economico-finanziaria, determinando per ogni nuovo investimento annuo uno specifico valore del
K.

3. Gli specifici valori della componente K concorreranno a determinare la variazione tariffaria
annuale della tariffa media ponderata

4. La componente K verra comunicata dal Concessionario al Concedente entro il 31 ottobre di
ciascun anno. La relativa determinazione avverra sulla base del progressivo stato di avanzamento
dei singoli investimenti risultante dalla situazione patrimoniale del Concessionario 30




settembre dello stesso anno, ovvero al termine del trimestre precedente. La metodologia
utilizzata e riportata nell’ Allegato B.

5. La remunerazione degli interventi di cui al precedente art. 2.2, lett. E, viene assicurata tramite
il fattore K di cui al presente articolo.

6. La remunerazione di eventuali nuovi investimenti approvati dal Concedente che si dovessero
rendere necessari per 1’adeguamento a norme di legge - emanate successivamente alla data del 1°
ottobre 2007 - in materia di costruzione e gestione dei beni oggetto di concessione, o di
interventi ulteriori, concordati tra le parti rispetto a quelli previsti dal precedente art. 2.2 - ivi
inclusi quelli di cui al precedente art. 15 - verra assicurata tramite il fattore K di cui al presente
articolo.

7. Nel caso di cui al precedente comma 6, le Parti procederanno, in conformita a quanto disposto
dall’art. 2, commi 82 e seguenti del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 ed s.m.i., alla stipula di una Convenzione
Unica senza procedere al riequilibrio del piano finanziario. Tale convenzione avra identico
contenuto e forma dell’articolato della presente convenzione, salvo l'inserimento dei nuovi
interventi di cui sopra all’interno dell’art. 2 della convenzione, nonché I’integrazione, tra gli
allegati al Piano Finanziario, di uno specifico piano per la copertura economico-finanziaria dei
relativi investimenti, per la parte non coperta da quanto previsto all’art. 13, da assicurare
mediante incrementi tariffari specifici, attraverso la componente K della formula di revisione
della tariffa media ponderata di cui al primo comma del precedente art. 19. La Convenzione
unica che verra stipulata sara approvata con Decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, senza necessita di approvazione da parte del CIPE.

v

Art. 23 - Procedure per l'aggiornamento annuale delle tariffe

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Concessionario provvede a comunicare al Concedente la
variazione percentuale di aggiornamento tariffario quale derivante dalla formula revisionale di cui all’art.
19, comma 1, escluse le componenti di cui al successivo comma 4, ed avente decorrenza dal 1° gennaio
successivo. Contestualmente, il Concessionario provvede a trasmettere al Concedente tutti gli elementi
informativi in base ai quali la variazione € calcolata.

2. Entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1, il Concedente,
previa verifica, nei termini di cui al successivo comma 3, trasmette la comunicazione, nonché una sua
proposta, ai Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia e delle Finanze, i quali, di concerto,
approvano o rigettano le variazioni proposte, con provvedimento motivato, nei 30 (irenta) giorni
successivi al ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato di cui sopra potra riguardare
esclusivamente le verifiche di cui al successivo comma 3, lett. a) e b).

3. Le verifiche del Concedente possono riguardare esclusivamente:

a) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi in applicazione dei
criteri di cui all’art, 19;

b) la sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni della presente convenzione che siano state
formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente.

Nel caso in cui perduri la grave inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti imputabili a

quest’ultimo, il Concedente pud proporre la sospensione dell’adeguamento tariffario fino alla rigozione




dell’inadempienza.

4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Concessionario provvede a comunicare al Concedente sia il valore
complessivo della componente X Investimenti di cui art. 21, quale risultante dalla sommatoria dei singoli
valori dei “Interventi da IV Convenzione Aggiuntiva”, sia il valore della componente K di cui all’art 22,
entrambe avente decorrenza dal 1 ° gennaio successivo.

5. Il Concedente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, previa verifica
della correttezza dei dati, dovra trasmettere la comunicazione stessa nonché la sua relativa proposta, ai
Ministri delle Infrastrutture e dell’Economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano
le variazioni proposte, con provvedimento motivato, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della
comunicazione. I1 provvedimento motivato di cui sopra potra riguardare esclusivamente le verifiche di
cui al precedente comma 3, lett. a).

6. Qualora 1 provvedimenti di approvazione o diniego di cui al comma 2 non siano adottati in forma
espressa entro il 31 dicembre dell’anno nel quale sono stati avviati 1 procedimenti per la variazione di
aggiornamento tariffario annuale, di cui ai precedenti commi 1 e 4, alla fattispecie si applica I’art. 20,
comma 1, della legge n. 241 del 1990.

7. 11 Concessionario rende noto al Concedente, entro i successivi 30 giorni dalla data di applicazione della
variazione tariffaria di ciascun anno, il prontuario delle tariffe, elaborato a seguito degli adeguamenti di
cui al presente articolo, applicato nello stesso anno.

8. L’aggiornamento tariffario per I’anno 2008 ¢ stato definito dalle parti, come da Allegato D.

Sezione III - Tecnica
Art. 24 - Progettazione

1. 11 Concessionario presenta all'esame del Concedente per 1'approvazione i progetti degli interventi di
cui all'art. 3 comma 1 lett. f). I progetti sono corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa
vigente, ivi compresi i benestare, le autorizzazioni e i nullaosta prescritti.

2. I tipi di manufatti di attraversamento delle ferrovie devono essere preventivamente concordati con le
Ferrovie dello Stato S.p.A. e con le Aziende esercenti le linee ferroviarie in concessione.

3. I progetti devono anche specificamente indicare le caratteristiche delle opere e le cautele da osservare
per gli attraversamenti di corsi d'acqua e delle strade pubbliche, nonché per gli allacciamenti a queste
ultime.

4. 1 progetti sono redatti tenendo conto delle esigenze del traffico, nonché di quelle degli enti interessati
agli attraversamenti ed allacciamenti di cui sopra.

5. Resta inteso che le strade pubbliche, alle quali si devono innestare gli allacciamenti predetti, devono
avere caratteristiche sufficienti a smaltire il traffico di afflusso o di deflusso dell'autostrada.

6. Nel caso di allacciamento a strada statale, sono a totale carico del Concessionario le opere di
sistemazione dell'accesso e degli impianti relativi da realizzarsi sulla proprieta del Concedente.

7. Qualora l'allacciamento venga realizzato con una strada pubblica sita ad una distanza superiore ai 6
chilometri ed il Concessionario concordi di attuarlo, le opere e gli impianti, nonché le spese di

manutenzione, potenziamento, adeguamento e di esercizio dell'allacciamento fanno carico all'Ente

richiedente per la maggiore lunghezza. ’
/ )




8. Le maggiori spese per opere in variante e/o in aggiunta rispetto a quelle approvate nei progetti
iniziali, richieste dall'Ente proprietario delle strade interessate o da altri Enti, che il Concessionario
concordi di attuare, sono ad esclusivo carico degli stessi Enti richiedenti, ai quali fanno carico, altresi,
1 costi indiretti e le spese di manutenzione delle sopra citate opere.

9. Qualora il Concessionario richieda il pagamento anticipato delle maggiori spese, di cui ai commi 7 e 8,
il pagamento stesso avviene sulla base delle stime allegate ai progetti, salvo conguaglio in pi od in
meno, all'atto della chiusura della contabilita definitiva.

10. II Concessionario deve apporre a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle strade
pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette strade.

11. E riservata al Concedente 1'approvazione dei progetti, nonché I'approvazione delle eventuali varianti.

12. 1 progetti definitivi ed esecutivi, compresi quelli di manutenzione straordinaria, e le eventuali varianti,
sono approvati dal Concedente entro 90 giorni dalla loro ricezione. Il predetto termine & da ritenersi
interrotto nel momento in cui il Concedente richieda modifiche od integrazioni al progetto presentato.

13. L'entita delle spese generali, relative ai progetti ed alle eventuali varianti predisposte dal
Concessionario, € determinata sulla base dei contenuti del D.M. 22.5.1992, n. 133.

Art. 25 - Termini per la presentazione delle progettazioni

1. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 24 relativo ai progetti, deve essere assolto dal
Concessionario secondo la tempistica delle singole fasi di diretta competenza del Concessionario
medesimo, di cui al Cronoprogramma Allegato M.

2. Su richiesta del Concessionario e per cause ad esso non imputabili, il Concedente consentira alla
proroga dei termini fissati per la presentazione dei progetti.

Art. 26 - Espropri

Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per l'adeguamento delle
autostrade di cui all'art. 2, vengono effettuate a cura e spese del Concessionario. A tal fine, il
Concessionario & autorizzato a compiere tutte le operazioni relative, ivi comprese quelle sostitutive
di acquisto degli immobili stessi.

Art. 27 -Verifiche e Collaudi

1. Al completamento dei lavori relativi gli interventi di cui all'art. 2 comma 2, su richiesta del
Concessionario si procede, da parte di funzionari espressamente delegati dal Concedente, alla visita di
ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione. Di tanto & steso regolare verbale.

2. Solo dopo che la visita predetta abbia avuto esito favorevole ed in seguito ad esplicita autorizzazione
del Concedente, si pud dare luogo, anche in via provvisoria, all'apertura ed all'esercizio di ciascuna
autostrada o dei tratti funzionali di essa.

3. 1l collaudo delle opere, di cui alla vigente normativa, ¢ effettuato da parte di tecnici nominati dal
Concedente. 11 relativo onere € a carico del Concessionario.

Art, 28 - Vigilanza del Concedente



1. 11 Concedente vigila affinché i lavori di adeguamento delle autostrade siano eseguiti a perfetta regola
d'arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la
responsabilita del Concessionario in ordine all'esecuzione dei lavori. 11 Concedente vigila anche sui lavori
di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini.

2. 11 Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformita da quanto stabilito dal comma 1,
comunica al Concessionario gli adempimenti conseguenti.

3. Il Concedente in ordine ai lavori di cui all’art. 3, comma 1, lett. f, g ed h, potra ottenere, ove
richiesto, tutti i chiarimenti necessari. Visita ed assiste ai lavori, pud eseguire prove, esperimenti,
misurazioni, saggi e quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il
Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all’uopo necessarie.

4. Il Concedente, ai fini della verifica di quanto previsto all'art. 3, provvede al controllo dell'attuazione
del piano finanziario da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione
contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali.

Art. 29 - Sanzioni

1. Fatta salva la pronuncia di decadenza dalla concessione prevista dal precedente articolo 9, e fatta
parimenti salva I’applicazione, anche cumulativa, delle penali di cui alla presente convenzione, in caso di
violazione, di inosservanza o di omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle
disposizioni individuati nell’allegato N alla presente Convenzione Unica trova applicazione il sistema di
sanzioni, quale disciplinato dal medesimo allegato N. La procedura sanzionatoria di cui all’art. 2, comma
86, lett. d), del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24
novembre 2006, n. 286 & regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Art. 30 - Penali

Al sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 83, lett, h), del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 ed s.m.i., il Concedente applica al
Concessionario le penali che si riportano qui di seguito.

1l Concessionario & responsabile, nei termini di seguito precisati, dei ritardi nello svolgimento delle proprie
attivitd di progettazione rispetto alle previsioni di durata delle stesse contenute nel Cronoprogramma di cui
all’allegato M, mentre non & responsabile dei tempi necessari per il rilascio delle varie autorizzazioni ed
approvazioni dei progetti, ivi compresi quelli necessari per la definizione di eventuali contenziosi che
fossero promossi in dette fasi.

Resta inteso che la durata delle singole fasi di diretta competenza del Concessionario & stata determinata
nel presupposto che le attivitd di progettazione siano svolte direttamente dal Concessionario medesimo,
attraverso proprie Societa di progettazione avvalendosi dell’Istituto del cosiddetto “controllo analogo”.
Conseguentemente, salvo eventuali proroghe che dovessero essere accordate dal Concedente, il
Concedente stesso potra applicare al Concessionario una penale di Euro 25.000,00 per ogni mese di ritardo
di durata delle singole fasi di diretta competenza della progettazione degli interventi riportati nel
Cronoprogramma allegato M alla Convenzione Unica, rispetto alla tempistica ivi prevista e precisamente:



a) presentazione da parte del Concessionario, ai fini della VIA e della Conferenza di Servizi, del progetto
definitivo agli Enti competenti (rispettivamente Ministero dell’ Ambiente e Ministero delle Infrastrutture);
b) presentazione da parte del Concessionario all’ANAS del progetto definitivo ai fini della relativa
approvazione da parte di ANAS medesima (periodo decorrente dalla data di ricezione da parte del
Concessionario del decreto di chiusura della Conferenza di Servizi o provvedimento equivalente) Qualora
la Conferenza di Servizi si dovesse chiudere con prescrizioni che richiedano ulteriori e necessari
provvedimenti approvativi, verra applicata una sospensione del termine per la durata necessaria al rilascio
di tali provvedimenti;
c) presentazione da parte del Concessionario al’ANAS del progetto esecutivo ai fini della relativa
approvazione dello stesso da parte di ANAS medesima (periodo decorrente dalla data di ricezione da parte
del Concessionario del provvedimento ANAS di approvazione del progetto definitivo).
La tempistica relativa ai lavori di realizzazione degli interventi di cui all’art. 2.2 della Convenzione,
riportata nel Cronoprogramma, & vincolante per il Concessionario per quegli interventi per i quali & gia
intervenuta ’approvazione da parte del Concedente del relativo progetto esecutivo.
Per gli altri interventi per i quali tale approvazione non & ancora intervenuta la relativa tempistica di
esecuzione riportata nel Cronoprogramma verra modificata e definita all’esito di tale approvazione e,
conseguentemente, diventera vincolante per il Concessionario.
Resta, peraitro, stabilito che il Cronoprogramma dei lavori come sopra definito potra subire modifiche in
conseguenza di eventuali perizie di variante predisposte dal Concessionario ai sensi dell’art. 132 del
D.Lgs. 163/2006 ed approvate dal Concedente.
Le modifiche del Cronoprogramma nei termini di cui sopra verranno inserite all’interno del relativo
allegato al piano finanziario, in sede di aggiornamento quinquennale dello stesso.
Fermo restando quanto sopra, per ogni mese di ritardo (arrotondato per difetto) per il completamento degli
interventi nominativi di cui all’art. 2.2. della Convenzione rispetto alla data prevista dal Cronoprogramma
- come nel tempo adeguato nei termini sopra precisati - di cui all’allegato M della Convenzione Unica
(periodo decorrente dalla data di consegna dei lavori all’impresa appaltatrice), il Concedente, salvo che il
ritardo sia dipendente da causa non imputabile al Concessionario o sia dipendente da fatto del terzo, potra
applicare una penalita pari ad € 25.000,00. per ogni intervento..
Per le ulteriori penalita, si fa rinvio al Disciplinare di cui all’Allegato N.

Sezione IV Gestione e Controllo
Art. 31 - Facolta del Concessionario

1. Al Concessionario spettano le seguenti facolta:

a) di applicare ed aggiornare le tariffe di cui agli artt. 18 e 19, riscuotendo i relativi pedaggi, i cui
introiti restano nella sua disponibilita, fermo restando il disposto dell'art. 16 del presente atto;

b) di accordare, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 33, comma I, lett. d), a titolo
oneroso sulla base di procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, adeguatamente
pubblicizzate, le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede delle
autostrade e relative pertinenze; con riferimento alle aree di nuova realizzazione o che si
renderanno libere alle scadenze di cui all'allegato G, e di introitarne i proventi;



c) di porre in essere attivita pubblicitaria nel rispetto della normativa di legge;

2. L'esercizio delle facolta di cui sopra che interessano la sede delle autostrade e sue pertinenze non
pud creare impegni verso terzi di durata superiore al periodo residuo di concessione dell'esercizio
autostradale, salvo specifico atto stipulato con il Concedente.

3. L'esercizio della facolta di cui al comma 1 non pud in alcun caso arrecare modificazioni alla
esecuzione della presente convenzione; tutte le opere che, per l'esercizio delle concessioni di cui al
comma 1, vengono costruite da terzi, su aree costituenti pertinenza dell’autostrada, sono trasferite in
buono stato di conservazione in proprieta del Concedente allo scadere della concessione; gli atti del
Concessionario, con i quali siano state accordate ai terzi le concessioni di cui alla lett. b) del comma 1,
devono prevedere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente.

4. Al Concessionario & riservata la facolta di prescrivere, di intesa con il Concedente, le cautele che
devono essere osservate da parte dei concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in
tutto od in parte le autostrade di cui all'art. 2, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lett. b),
nonché dai terzi che eroghino le attivitd strumentali e ausiliari di cui all'art. 3 comma 1, lett. d).

5. I1 Concessionario, purché nel rispetto della normativa sostanziale e procedurale vigente, ha facolta di
installare e fornire reti di telecomunicazioni, anche al fine di provvedere ai servizi di gestione delle
autostrade e all'assistenza all'utenza.

Art. 32 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Il Concessionario, previo benestare del Concedente, ha facolta di concedere a particolari categorie di
utenti forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la
riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade.

2. E’ vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sulle autostrade se non per
ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse.

3. Non sono sottoposti al pagamento del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge.

4.BE' consentito al Concessionario rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade
esclusivamente per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse o per ragioni promozionali.

5. Per i trasporti eccezionali, il Concessionario, nel rilasciare 1'autorizzazione, deve provvedere, secondo
quanto stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e successive modifiche
ed integrazioni, ad esigere 1'indennizzo dovuto per 1'eccezionale usura dell'autostrada in relazione alle
eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale da effettuare od al periodo di tempo per il
quale ¢ richiesta 1'autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri procedurali relativi al rilascio
dell'autorizzazione ed all'organizzazione del traffico eventualmente necessaria per 1'effettuazione del

trasporto.
Art. 33 - Regime dei lavori e delle forniture di beni e di servizi
1. Il Concessionario si impegna, per ’affidamento di lavori, servizi e forniture, ad osservare la

normativa vigente al momento dell’affidamento, cosi come eventualmente integrata da atti
interpretativi, e quindi:
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1a) ad agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e nei termini di cui
all’art. 2, comma 85, lett. c) del D.L. 262/2006 e s.m., negli affidamenti di lavori, forniture e
servizi direttamente connessi alla realizzazione ed esercizio delle autostrade assentite - salvo quanto
previsto nell’allegato Q - e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni;
1b) a sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione di cui al precedente
punto la) all'approvazione di ANAS S.p.a., che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica I’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
Ic) ad aggiudicare i contratti relativi alle procedure di affidamento di cui ai precedenti punti, tramite
Commissioni di gara, nominate dal Ministro delle Infrastrutture, fermi i poteri di vigilanza
dell’ Autorita di cui all’art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche;
1d) ad affidare i servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attivita commerciali e ricreative nelle
aree di servizio, in deroga a quanto sopra previsto, secondo i principi di cui all’art. 1, comma 939 della
legge n. 296 del 27 dicembre 2006, di seguito riportati, nonché le eventuali indicazioni che verranno
impartite dall’ Autorita Garante per la Concorrenza ed il Mercato:
- verifica preventiva della sussistenza delle capacita tecnico - organizzative ed economiche dei
concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarita del servizio, secondo quanto
disciplinato dalla normativa di settore;
- valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino I'efficienza, la qualita e la varieta dei
servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralita dei marchi. I
processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico - commerciale
rispetto alle condizioni economiche proposte;
- modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitivitd dell’offerta in termini di qualitd e
disponibilita dei servizi nonché dei prezzi dei prodotti oil e non oil.
le) a vietare la partecipazione alle gare per I’affidamento di lavori alle imprese, comunque collegate al
Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione.

2. Il Concessionario, ove ritenga di istituire o mantenere, con onere a carico del Concessionario stesso,
il servizio di informazione radio agli automobilisti, attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo
in base a gara pubblica sulla base delle specifiche tecniche e contrattuali finalizzate all'adeguato
svolgimento del servizio medesimo e caratterizzate da elementi oggettivi e non discriminatori.

3. Per quanto concerne le riserve da definire relative a lavori oggetto della concessione faranno parte
dell'investimento complessivo anche gli importi liquidati dal Concessionario all'impresa appaltatrice,
o fornitrice, salvo che non vi siano specifiche responsabilita del Concessionario stesso:

a) a seguito di riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su favorevole parere del
collaudatore o della commissione collaudatrice, o in via arbitrale o giudiziale;

b) a seguito di riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, ma definite transattivamente su favorevole
parere del Concedente. '

Art. 34 - Lavori Beni e Servizi prodotti direttamente

1. Nel rispetto della normativa vigente, in caso di trasferimento di beni e servizi intragruppo ingrenti



I’oggetto della concessione, il Concedente verifica che i prezzi di trasferimento di beni e servizi non
siano superiori a quelli di mercato. Per prezzo di. Mercato si intende il prezzo o il corrispettivo
mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera
concorrenza nel tempo e nel luogo pit prossimi. Per la determinazione del valore di mercato si fa
riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi o,
in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali,
tenendo conto degli sconti d’uso.

2. Nel rispetto della normativa vigente, qualora il Concessionario intenda far realizzare i lavori
oggetto della concessione, inclusi quelli di manutenzione, a societa collegate, il prezzo degli appalti
conferiti alle stesse societa & determinato utilizzando i valori risultanti dal pill recente prezziario
Anas, con applicazione della media dei ribassi per lavori similari affidati, previo esperimento di
procedure di gara pubblica, negli ultimi 6 mesi dal Concessionario e dal Concedente.

Art. 35 - Carta dei servizi

1. Il Concessionario & tenuto, in conformitad a quanto previsto dal DPCM 27.01.1994 e 30.12.1998 ¢
dal D. Lgs. 286 del 30.07.1999, alla redazione ed all’aggiornamento annuale della Carta dei Servizi,
con I’'indicazione degli standard di qualitd di cui all’allegato N, nonché delle penali applicabili dal

Concedente al Concessionario in caso di inadempimento o disallineamento, di cui allo stesso allegato
N.

2. I valori promessi e conseguiti per ciascun indicatore devono essere trasmessi annualmente all’ Anas,
per via telematica, nel rispetto della procedura prevista.

Sezione V Disposizioni finali
Art. 36 - Domicilio
Agli effetti della presente convenzione, il Concessionario elegge domicilio in Roma - Via Bergamini,
50.

Art. 37 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti sull’interpretazione ed applicazione
della presente convenzione il foro competente ¢ il Tribunale di Roma.

Art. 38 - Rinuncia al contenzioso

1. Le Parti, con la sottoscrizione della presente Convenzione ed a decorrere dalla data di efficacia della
stessa, ai sensi del successivo art. 39, rinunciano a tutti i giudizi tra loro pendenti, rinunciando,
altresi, ad ogni eventuale altro diritto o pretesa ad essi connessi.

2. Le Parti rinunciano, altresi, anche per il futuro, ad attivare ulteriori contenziosi ed a fare valere
ulteriori diritti e/o pretese relativamente alle controversie rinunciate come sopra.
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3. Dalla data di efficacia della presente Convenzione di cui al successivo art. 39, le Parti si impegnano
a formalizzare presso gli organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia secondo le modalita di
rito, con compensazione delle spese di giudizio.

Art. 39 - Condizione sospensiva

L'efficacia della presente convenzione & subordinata all'emanazione del decreto di approvazione ai |
sensi di legge.

Art. 40 - Registrazione

La presente convenzione & soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della
presente convenzione, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico del Concessionario.

Art. 41 - Disposizione transitoria
A far data dalla sigla del presente Schema di Convenzione unica, le Parti si impegnano, nell’ambito dei
propri diritti e poteri, disponibili e processualmente esercitabili, a sospendere immediatamente le riferite

attivita processuali, ed a richiedere al Giudice la sospensione dei termini per un periodo di 6 (sei) mesi
successivi.

Il presente sghema di convenzione consta di n 39. facciate dattiloscritte compresa la presente pagina

scrittasun ... irighe e contiene n. 16 allegati

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti. . 2 0§ I 72 1),
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