SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI
SEGNALETICA DI CANTIERE DA ESEGUIRSI LUNGO LE TRATTE
AUTOSTRADALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE IV TRONCO DI
FIRENZE DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.r.A. Al SENSI DEL DLGS 50/2016

TRA
Autostrade per I’'Italia S.p.A. (C.F./PIVA 07516911000), Direzione IV Tronco di Firenze, Societa
soggetta all’attivita di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in
Roma, Via Alberto Bergamini 50 — Codice Fiscale e Partita .V.A. n. 07516911000 in appresso
denominata "Committente", in persona del Direttore di Tronco Ing. Alessandro Melegari giusta i poteri

a lui conferiti

(C.F./P.IVA ), con sede e domicilio legale in

, in  persona di , nella qualita di

, i1l quale interviene nel presente atto essendo a cio debitamente

autorizzato in virtu di (nel seguito per brevita anche “Appaltatore”),

congiuntamente intese anche come le “Parti”,

PREMESSO CHE
- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per
I’affidamento del servizio di installazione di segnaletica di cantiere da eseguirsi lungo le tratte
autostradali di competenza della Direzione IV Tronco di Firenze di Autostrade per I’'ltalia
S.p.A;
- il bando relativo alla suddetta gara ¢ stato pubblicato sulla GUUE/S—IT del
_/_/20__esulla GURI - V Serie Speciale-n. __del / /20 ;

- I codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n.
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o Lotto 1 - Servizio di installazione di segnaletica di cantiere — Autostrada Al km
210+000 al km 269+750 e Autostrada Al Variante di Valico dal km 0+000 al km
32+966 CIG 7768796544 — NUTS ITI1 -ITHS;

o Lotto 2 - Servizio di installazione di segnaletica di cantiere — Autostrada Al dal km
269+750 al km 417+600 CIG 77688100D3 — NUTS ITI1

o Lotto 3 - Servizio di installazione di segnaletica di cantiere — Autostrada A11 Firenze —
Pisa Nord dal km 0+000 al km 81+700 CIG 7768828FA9 — NUTS ITI1

- la Societa ¢ risultata aggiudicataria della procedura e, per I’effetto, / la

medesima ha espressamente manifestato la volonta di impegnarsi ad effettuare il servizio
oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalita e termini stabiliti nel presente atto e nei
documenti ad esso allegati;

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo
all’ Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;

- I’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati nonché dal
Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo 1’oggetto delle prestazioni da
eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione
tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

- che I’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente
Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.Igs. n. 50/2016, per un

importo di Euro ( ) rilasciata da

in data ;

tutto cid premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula

quanto segue:

Articolo xx
Definizioni
At fini del presente atto si intende per:
Committente: Autostrade per I’Italia S.p.A., Societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento

di Atlantia S.p.A. — Direzione IV Tronco di Firenze
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Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida ’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto;

Contratto: 1’insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e I’ Appaltatore ai fini
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, cosi come meglio specificati al successivo
aticolo “Valore delle premesse e degli allegati”;

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attivita che 1’Appaltatore ¢ chiamato ad
eseguire in virtu delle previsioni di Contratto;

Responsabile del Procedimento (RUP): il P.I. Claudio Cecchi nominato dalla Committente per lo
svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente
affidamento;

Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC): il sig. /1 sig.ri

nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare I’esecuzione del Contratto congiuntamente al
Responsabile del Procedimento;

Referente Tecnico: il sig. nominato dall’Appaltatore e deputato al

coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle
attivita oggetto del contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza

ad esso connessa.

Articolo xx
Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- DP’Allegato “A” (Capitolato Tecnico - Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione

dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'Italia);

- I’Allegato “B” (Offerta Tecnica dell’ Appaltatore);

- I’Allegato “C” (Elenco prezzi unitari al netto dello sconto offerto dall’ Appaltatore);

- I’Allegato “D” (Cauzione Definitiva);

- DI’Allegato “E” (polizza RCT/O);

- DP’Allegato “F” (DUVRI per i servizi in oggetto);

- DP’Allegato “G” (Linee Guida per la Sicurezza dell’operatore su Strada).
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In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto € quanto contenuto nei documenti sopra
richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il

contenuto dei predetti documenti, varra I’ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo xx
Oggetto del Contratto
Il Contratto definisce la disciplina relativa all’affidamento del servizio di installazione di segnaletica di
cantiere da eseguirsi lungo le tratte autostradali di competenza della Direzione IV Tronco di Firenze di
Autostrade per I’Italia S.p.A., come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico.

Il Lotto/I Lotti che la Committente affida all’ Appaltatore sono:

- Lotto 1 presso le seguenti tratte autostradali ........... (comunidi ............ );
- Lotto 2 presso le seguenti tratte autostradali ........... (comunidi............ );
- Lotto 3 presso le seguenti tratte autostradali ........... (comunidi............ ).

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformita alle specifiche tecniche e alle
condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nei tempi operativi indicati in fase di gara.

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce causa di grave
inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti del
successivo articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva Espressa”.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione
delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo
articolo “Importo del Contratto”, la Committente, ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D.Lgs.
50/2016, ha facolta di imporre all’Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
Contratto.

La Committente si riserva altresi la facolta di apportare variazioni al contratto nei limiti di cui

all’articolo 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo xx
Importo del Contratto
Il corrispettivo dovuto dalla Committente all’ Appaltatore per 1’esecuzione delle prestazioni oggetto del

Contratto, di durata triennale, ¢ pari a € , di cui € quali costi per la

riduzione delle interferenze non soggetti a ribasso.
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Il corrispettivo di cui sopra sara fatturato dall’Appaltatore secondo le modalita di cui all’articolo
“Termini di Fatturazione” e corrisposto dalla Committente secondo le modalita indicate all’articolo
“Fatturazione e Pagamenti”.

Il valore previsto sopra indicato, potra variare in meno, secondo le effettive necessita che si andranno a
verificare nel corso di validita dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo
essere riconosciuto all’ Appaltatore onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto 1’Appaltatore accetta espressamente, quindi, che Ila
formalizzazione del contratto non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell’acquisizione
delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attivita
commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dal contratto, lo stesso
Appaltatore non avra nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i costi unitari per lo
svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in effetti sono,
adeguatamente remunerative.

Al concorrente aggiudicatario di un lotto, come sopra definito, potra essere richiesto di intervenire, in
casi di particolare necessita a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, anche sulle tratte
autostradali degli altri lotti. Il concorrente si obbliga pertanto a intervenire agli stessi patti e condizioni

contrattuali senza poter vantare maggiori oneri nei confronti della Stazione Appaltante.

Articolo xx
Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’esecuzione del Contratto della Committente
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di
accettazione del presente Contratto, 1’ Appaltatore dovra comunicare alla Committente il nominativo,
completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il
riferimento telefonico e di pec; egli dovra essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo
delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall” Appaltatore ¢ anche deputato
al coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle
attivitd oggetto del contratto, e costituisce 1’interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi

esigenza ad esso connessa.
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Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente ¢ il soggetto deputato al controllo
della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell’ Appaltatore per qualsiasi
esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato.

I RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione
all’esecuzione delle attivita previste dal presente Contratto.

Qualsiasi variazione dei nominativi andra comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo pec.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / e il/i DEC / rappresenteranno
I’unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi
comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno
essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio

personale.

Articolo xx
Durata e Opzione
Il presente Contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di avvio
dell’esecuzione del Contratto che sara comunicata all’ Appaltatore dal / RUP / DEC /, entro 40 giorni
dalla sottoscrizione del presente atto.
La durata del contratto potra essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016,
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di
un nuovo Appaltatore. In tal caso I’ Appaltatore sara tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel

Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la Committente.

Articolo xx
Penali

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti
capo, troveranno applicazione le penali come di seguito specificato.

Per ritardi maggiori di 30 minuti rispetto al termine di inizio previsto nel singolo "Ordine di lavoro"
sara applicata una penale pari al 10% dell'importo complessivo dell' "Ordine di Lavoro" stesso.

In caso del ripetersi dei ritardi (di cui sopra) la Committente si riserva (dopo il terzo evento) la facolta
di risolvere il Contratto ai sensi dei successivi articoli “Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva

Espressa” e “Recesso” e affidare a terzi 1’esecuzione delle prestazione residue, in danno
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dell’ Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa
dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Qualora l'eventuale credito dell’ Appaltatore non fosse sufficiente a compensare 1'importo dovuto a
fronte delle penali, la Committente potra avvalersi della garanzia fidejussoria per I'importo residuo.
Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal
RUP I’ Appaltatore dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui
all’articolo “Sicurezza sul lavoro” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il
termine anzidetto e qualora 1’ Appaltatorenon avesse assolto quanto prescritto dal RUP, la Committente
si riserva di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale
per ogni giorno di ulteriore ritardo.

L’ Appaltatore prende atto, in ogni caso, che I'applicazione delle penali previste dal presente articolo

non precludera il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo xx

Obblighi dell’Appaltatore
L’ Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con
la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni
previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva
il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del
Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata 1’effettiva sussistenza di
un eventuale debito dell’ Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo
alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.
Resta in ogni caso ferma 1’applicazione dell’articolo 30 del D.Igs 50/2016 e s.m.i..
Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a
quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta Tecnica
dell’ Appaltatore.
L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto
di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’ Appaltatore, intendendosi remunerati con
il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attivita, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attivita
e agli adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto

contrattuale.
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L’ Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e
tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel
corso di esecuzione del Contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle
predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso
remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’articolo “Importo del Contratto”. L’ Appaltatore
non potra, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.
L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le
conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L’ Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente 1’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta

la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.

Articolo xx
Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)

variazioni organismi tecnici ed amministrativi

L’ Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne
ricorrano le condizioni — ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente
circa eventuali variazioni di entita superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di
modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovra comunicare
I'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sara tenuto, pertanto, a
comunicare tempestivamente al Committente, per s¢ nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese
ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel
contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

E’ fatto obbligo all’ Appaltatore altresi di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A
titolo indicativo e non esaustivo, ¢ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla
Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le
modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se
non comprendenti le attivita oggetto di appalto.

Parimenti, ¢ fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare alla Committente I’eventuale presentazione di
istanze alle autorita competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste

dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.
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La violazione del predetto obbligo di comunicazione ¢ valutabile dalla Committente come grave
inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex

art. 1456 c.c.

Articolo xx

Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali
L’ Appaltatore si obbliga ad eseguire le attivita oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte,
nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni
contenute nel Contratto.
L’ Appaltatore si obbliga a intervenire con il tempo di preavviso e con le modalita offerte in sede di
gara come indicato nello Schema di Offerta Tecnica.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che
dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al DEC, a mezzo pec,
immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione del Contratto,
entro 24 ore dal verificarsi della stessa.
L’Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei
contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto
versamento dei contributi sociali dovuti, in conformita alle clausole riportate nel seguito.
La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra 1’ Appaltatore ed il personale o gli
altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attivita di cui al presente
Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o
lavoro dipendente /0 autonomo con la Committente.
L’Appaltatore rimane [’unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da
disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale,
assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti
interni con la Committente, 1 relativi compiti, oneri e responsabilita.
L’ Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o
ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attivita prestata in esecuzione
del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati
dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con I’obbligo di intervenire a tale fine nei

relativi giudizi.
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Le attivita, il cui specifico dettaglio sara definito durante il periodo contrattuale, verranno effettuate
secondo le effettive necessita, su esplicita richiesta del RUP del contratto di cui all’articolo “Referente
Tecnico dell’ Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del
Contratto della Committente™.

L’affidamento delle singole attivita avverra unicamente tramite I’emissione di "Ordini di Lavoro"
concordati e sottoscritti con 1’Appaltatore. Non saranno riconosciuti interventi non previsti nei citati

"Ordini di Lavoro".

Articolo xx

Regolarita contributiva — DURC e regolarita fiscale
La regolarita contributiva dell’ Appaltatore ¢ stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto,
dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.
La regolarita contributiva dell’ Appaltatore dovra, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di
validita in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformita e
del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia,
pena la sospensione dei pagamenti medesimi.
In caso di solidarieta passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a
prestatori di lavoro dell’ Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione del Contratto
sara oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’ Appaltatore,
maggiorato degli interessi legali.
La Committente avra facolta di sospendere i pagamenti e sara liberata dal versare all’Appaltatore gli

importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo xx
Termini di Fatturazione
L’ Appaltatore emettera fattura per ogni intervento, o eventualmente per piu interventi; la fattura dovra

rispecchiare quanto riportato negli "Ordini di Lavoro" che dovranno essere allegati in copia

Articolo xx
Fatturazione e Pagamenti
Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica utlizzando il codice destinatario: 0000000 (sette

zeri).
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E inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, cosi come
attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:
Campo 2.1.3.2. in cui inseire il numero del presente Contratto
Il numero del presente Contratto dovra essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.
L’Appaltatore potra emettere le fatture esclusivamente alla fine dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, se non diversamente indicato.
I pagamenti saranno effettuati dalla Committente entro 60 giorni d.r.f. esclusivamente a mezzo
bonifico bancario su Istituto e Conto precedentemente comunicati dall’ Appaltatore, previa restituzione
della copia del Contratto firmata per accettazione ed a seguito di rilascio del benestare da parte
dell’Unita competente della Committente.
L’eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovra essere ufficialmente
comunicata a Essediesse — Societa di servizi SpA - Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio
Fornitori).
La Committente si riserva la facolta di respingere le fatture pervenute in modalita diversa da quella
elettronica e prive dei dati summenzionati.
Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa EssediesseS.p.A., potra a suo insindacabile
giudizio comunicare [’avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all’indirizzo
precedentemente comunicato dall’ Appaltatore.
Il RUP del contratto ha la facolta di vincolare i pagamenti all’acquisizione del DURC attestante la
regolarita contributiva dell’ Appaltatore.
Articolo xx

Invariabilita dei Prezzi
I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.
L’ Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi
previsti sono pienamente remunerativi € pertanto la stessa non potra far valere, nel corso del rapporto,
circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilita,
produttivita, costi e rimunerativita, assumendosi tutti 1 rischi di organizzazione e gestione connessi
all’adempimento delle prestazioni contrattuali.
Non verra pertanto riconosciuta — anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice -
alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt.

1664 ¢ 1467 c.c..
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Articolo xx

Cessione del credito o del Contratto
L’ Appaltatore non puo cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla
Committente, quest’ultima potra dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’ Appaltatore.
In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’Appaltatore nei confronti della
Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Contratto sono regolate
dall’art. 106 comma 13 del D.Igs 50/2016 e s.m.i..

Il presente Contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

Articolo xx

Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta
L’ Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
In tutti 1 contratti di subappalto/subfornitura dovra essere inserita, a pena di nullita assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
Di tale circostanza 1’ Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi
di legge, verifica I’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’ Appaltatore stesso.
L’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresi, a dare immediata
comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di
eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilita di cui alla L. 136/2010.
Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni comportera I’attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui
all’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva Espressa”.
In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, 1’Appaltatore indica, come segue, in
relazione ad ogni ordinativo emesso dalla Committente ed inviato all’ Appaltatore al seguente indirizzo

pec , gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati,

ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali
delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresi a comunicare ogni eventuale
successiva variazione relativa ai dati indicati a autostradeperlitaliadt4firenze@pec.autostrade.it

(inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /). L‘Appaltatore si obbliga, inoltre, a
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comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /) ogni variazione dell’indirizzo

pec intervenuta nelle more dell’emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’Appaltatore, a
qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procedera esclusivamente a mezzo di bonifico

bancario/postale sul conto corrente bancario/postale dedicato anche in via

non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilita
per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad
operare su detto/i conto/i, sono :

Nome e Cognome nato a il - C.F. ;

Nome e Cognome nato a il -C.F. ;

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riportera, in relazione a

ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe.

(CONDIZIONI NORMATIVE)

Articolo xx

Comunicazioni e domicilio
Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovra essere effettuata per iscritto ed inviata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:
COMMITTENTE: Autostrade per I’Italia S.p.A. Direzione di IV Tronco di Firenze all’attenzione del
RUP P.I. Claudio Cecchi, indirizzo PEC: autostradeperlitaliadt4firenze@pec.autostrade.it, sede di
Firenze..
APPALTATORE: all’attenzione di ,
indirizzo PEC: , sede di

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche,
presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati

per iscritto in futuro.
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Articolo xx

Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente
Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio
sull’autostrada e/o nonché sulla restante viabilita.
In relazione a quanto sopra 1’ Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa
posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le prescrizioni di cui al
Disciplinare Tecnico del MIT del 10 luglio 2002 e al Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, oltre
che agli allegati: Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla
rete di Autostrade per I'Italia (ed. giugno 2017) e Linee Guida per la Sicurezza dell’operatore su Strada
(ed. gennaio 2016), nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che
I’ Appaltatore ritenga di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.
L’ Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale
verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione
dell’esecutore in merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al
proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per I’Italia S.p.A. per gli operatori
su piattaforma autostradale.
L’ Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della
Committente e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone
quest’ultimo indenne e sollevato.
L’ Appaltatore, in particolare, ¢ tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a
garantire 1’incolumita delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilita, sia
durante il periodo di attivita che di inattivita nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a
interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga
necessarie per esigenze di traffico.
Le modalita di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente
privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente
Contratto.
In particolare, ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica ¢ di
esclusiva competenza ed onere dell’ Appaltatore.
Con riferimento a quanto sopra esposto, 1’Appaltatore si dichiara pertanto edotta sulle particolari

condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla
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programmazione e sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte
dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilita in corso d’opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell’ Appaltatore e compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo
I’ Appaltatore ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella
documentazione contrattuale nonché quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, derivera
a carico dell’esecutore:

- la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di
esodo e di particolari ricorrenze festive. Potra, altresi, essere ordinata I’interruzione o la sospensione
delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilita quali a mero titolo esemplificativo
incidenti, flussi di traffico di rilevante entitd non prevedibili, eventi meteorologici di particolare
intensita, ecc.;

- I’esecuzione degli interventi in doppi e/o tripli turni, compresi i giorni festivi e prefestivi, su
disposizione della Committente, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico in
previsione delle suddette circostanze (esodi, festivita, ecc.) e cio allo scopo di limitare al massimo il
disagio alla circolazione autostradale;

- I’adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che I’interruzione parziale o
temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o
autostradale;

- I’obbligo di comunicare alla Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione di
Tronco competente i seguenti dati:

- preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di
compatibilita degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilita, della meteorologia e di
altri fattori inibenti nonché per la piu adeguata informazione dell’utenza;

- comunicazione del nome del responsabile presente ed il recapito telefonico dello stesso, onde
avere riferimenti utili in caso di necessita di effettuare operazioni e verifiche;

- comunicazione della rimozione del cantiere.

Si richiama inoltre 1'attenzione dell’ Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria
opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti
per i rischi specifici attinenti all’attivita su strada. E comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme
specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali
s.m.i). L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento

corredata di fotografia, generalita del lavoratore e 1’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8
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del D. Igs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione,

nonché le restanti prescrizioni di cui all’art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).

Articolo xx
Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilita conseguenti

L’Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso speciale — essendo a suo carico tutti i
magisteri e forniture necessarie — alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
L’ Appaltatore € tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per
la pubblica incolumita e per la sicurezza degli operai.
L’ Appaltatore ¢ altresi tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilita da parte delle
proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice
della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse
impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.
L’ Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto dalla Committente,
affinché ne curi nei modi ritenuti piu opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione
del contratto, il supporto informatico contenente:

- Linee Guida per la Sicurezza dell’operatore su Strada;

- Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di

Autostrade per I'Italia.

Articolo xx

Sicurezza Sul Lavoro
L’ Appaltatore, prima dell'inizio delle attivita, dovra confermare di avere preso conoscenza dei rischi di
qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti
per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.
L’ Appaltatore ¢ tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verra
emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in
particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.
L’ Appaltatore ¢ tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
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b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino
1 mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le
operazioni da effettuare;

c) curare che tutte le attrezzature ed 1 mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

La Committente avra facolta di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni
all’ Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell” Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola,
la Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed
esclusiva responsabilita dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose
nell’esercizio delle attivita contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’ Appaltatore o di
eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno
immediatamente sospesi € sara ripiegato 1’eventuale cantiere.

Nei predetti casi I’ Appaltatore dovra mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive
opportune.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.L. (art. 26, comma 3
del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o
ridurre 1 rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivita svolte dall’ Appaltatore e quelle svolte
dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di
lavoro, verra condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in
sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. I D.U.V.R.I. sara
suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di
modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante 1’esecuzione dei lavori
o durante la prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.

Articolo xx
Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori
L’ Appaltatore ¢ tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli
obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza

e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di
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previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre
malattie professionali, ¢ di ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso
dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L’Appaltatore ¢ tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori
occupati nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni
normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e
previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai
Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché
le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica
responsabilita, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione

d’impresa a proprio rischio.

L’ Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a
proprio rischio, ogni responsabilita inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi
da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro
dipendenti, cosi come pure si accolla qualsiasi responsabilita, anche sul piano economico,
nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorita competenti e/o della Magistratura
di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e
di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile,
tenendo la Committente indenne da:
- qualsiasi responsabilita diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali
violazioni;
- qualsiasi responsabilita diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. -
eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o

persone che possa verificarsi durante 1'espletamento del presente accordo.

L’ Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito
al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle
violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali
accertamenti da parte dell’Autorita competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie

contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di
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intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese
di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva 1’azione di regresso nell’ipotesi di cui

all’art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

Articolo xx
CLAUSOLA SOCIALE

L’Appaltatore ¢ tenuto all’applicazione della clausola sociale secondo le modalita previste dal
Disciplinare di gara e in conformita ai principi stabiliti dalla normativa vigente, assorbendo nel proprio
organico il personale gia operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall’art. 50
del Codice, nonché garantendo 1’applicazione del CCNL di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs 15
giugno 2015, n. 81.

In caso di inadempimento da parte della Contraente agli obblighi di cui al precedente comma, la

Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facolta di risolvere il presente contratto.

Articolo xx

Tutela dell’ambiente e della Sicurezza
In conformita con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente,
sicurezza dei lavoratori, e, piu in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, I’ Appaltatore si obbliga
a rispettare le seguenti prescrizioni:
1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare
tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
2) Promuovere 1'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle
differenti fasi della propria attivita.
3) Rafforzare l'attivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e
alla sicurezza.
4) Includere la tutela dell'ambiente e I’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo
periodo.
5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.
A tal fine I’ Appaltatore dovra:
- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti
ambientali prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del

contratto;
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- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel
processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente

Contratto.

Articolo xx

Cauzione Definitiva
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’ Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta
integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, I’ Appaltatore
medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto,
la garanzie definitiva menzionata nelle premesse.
L’efficacia di detta garanzia cessera esclusivamente nel momento in cui 1’Appaltatore consegnera al
garante I’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in
ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita.
L’ Appaltatore ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante I’esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta
della Committente stessa.
In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procedera alla reintegrazione a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il
presente Contratto.
Nel caso in cui 1I’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non
provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procedera al
pagamento dei corrispettivi contrattuali.
In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facolta di
sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui all’articolo “Fatturazione e Pagamenti” o
dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto —

Clausola risolutiva Espressa”.

Articolo xx
Coperture Assicurative
La Contraente deve essere dotata, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento

delle attivita previste dal presente Contratto, di una polizza RCT/O.
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A tal proposito 1’ Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. stipulata con

con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00,

esplicitando nel novero dei terzi la Committente. Suddetta copia deve essere comprensiva di
frontespizio, condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni. Nella polizza RCT/O dovra essere
prevista una clausola relativa alla copertura dei danni indiretti.

La polizza non esonera tuttavia la Contraente dal pagamento di eventuali maggiori danni, restando
pertanto la Committente completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile per i danni
che si dovessero verificare durante 1’esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto.

In caso di mancata trasmissione dei citati documenti (che dovranno essere comprensivi delle
condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni), la Committente, ai sensi dell’art 1456 CC, avra
facolta di risolvere il Contratto, di chiedere il risarcimento dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le

spese per procedere al nuovo affidamento.

Articolo xx
Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva Espressa
Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente
di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli
inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Art. xx “Obblighi dell’ Appaltatore”, Art. xx “Composizione
societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi”’, Art. xx “Modalita
di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Art. xx “Cessione del credito o del Contratto”, Art. xx
“Obbligo di Tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta”, Art. xx “Esecuzione in presenza di
traffico — Oneri ed obblighi a carico dell’ Appaltatore”, Art. xx “Misure di sicurezza e provvedimenti di
viabilita conseguenti”, Art. xx “Sicurezza Sul Lavoro”, Art. xx “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”,
Art. xx “Clausola Sociale”, Art. xx “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, Art. xx “Cauzione
Definitiva”, Art. xx “Subappalto”, Art. xx “Codice Etico; Modello di organizzazione, Gestione e
Controllo e Policy Anticorruzione”.
Costituiscono, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di
volersene avvalere da comunicarsi all’ Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:
a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle
condizioni stabilite nel presente contratto, I’ Appaltatore comprometta 1’esecuzione a regola

d’arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;
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b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’ Appaltatore pari al 10% (dieci
per cento) del valore del Contratto;

c¢) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali
descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in
relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;

d) il caso in cui I’ Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza
sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni
disciplinate dal presente contratto;

e) il caso in cui I’ Appaltatore no adempia agli obblighi previsti nella “Clausola Sociale”;

f) il caso in cui risultino gravemente violate per piu di due volte le prescrizioni in tema di
sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro™;

g) 1l caso del verificarsi di oltre tre eventi di ritardo superiore di 30 minuti rispetto al termine di

inizio previsto nel singolo "Ordine di lavoro" come indicato nel paragrafo “Penali”.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore, il Committente, ferma restando la

facolta di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’ Appaltatore nel rispetto di quanto previsto

dal Codice, ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati, avra diritto al risarcimento
del danno e sara legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione

Definitiva”.

Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

e In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’ Appaltatore il Committente avra
diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate cosi come eventuali
penali, trattenendole dalle residue competenze dell’ Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo
la polizza fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed
impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’ Appaltatore, nei casi predetti,
per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.

e L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle attivita eseguite

ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Articolo xx

Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010
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I1 Contratto ¢ risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative
al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza
avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni, cosi come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo xx
Recesso

I1 Committente puod recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione
scritta da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi
antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, con le modalita di cui all’articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso,
I’ Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al
10% (dieci percento) della differenza tra I'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui all’articolo
“Importo del Contratto” e 'ammontare delle prestazioni eseguite.

L’ Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso,
indennizzo e/o rimborso spese.

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

Articolo xx
Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi
L’ Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di
interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto

quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo xx
Subappalto
E’ consentito all’ Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito

riportate:

L’ Appaltatore non puo dare in subappalto 1’esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione

scritta della Committente.
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A tal fine, I’Appaltatore dovra consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto
unitamente all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e, piu in generale, delle previsioni di legge applicabili al Contratto.

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.Igs. n. 50/2016, 1’ Appaltatore provvedera
a corrispondere direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
L’ Appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La
mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comportera 1’immediata sospensione dei
pagamenti.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016,
sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo
stesso eseguite, I’ Appaltatore dovra comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite
dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
La regolarita contributiva del Subappaltatore sara attestata, al momento del deposito del contratto di
subappalto, dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.

Il contratto di subappalto dovra contenere, a pena di nullita assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della
L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte
di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma 1’applicazione dell’articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

/ (Ovvero, Nel caso in cui l'affidatario in sede di offerta non abbia manifestato la volonta di subappaltare):

In considerazione della circostanza che 1’Appaltatore, all’atto dell’offerta, non ha manifestato
I’intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da
subappaltare, ¢ fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del

presente Contratto. /

Articolo xx

Riserve dell’Appaltatore
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1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione,
rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve),
che I’appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente
al presente Contratto, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al
domicilio di cui all’art. “Comunicazioni ¢ domicilio” del Contratto, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di 15 giorni decorrente dall’insorgenza del fatto che ha determinato o pud
determinare il pregiudizio per I’esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e
le ragioni di ciascuna domanda.

2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o
raccomandata A/R al domicilio di cui all’art. “Comunicazioni e domicilio” del Contratto, sempre a
pena di decadenza, in occasione dell’emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle
prestazioni oggetto di contratto.

3. Le Riserve dovranno essere formulate dall’appaltatore, a pena di inammissibilita e sin dalla
prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che I’appaltatore ritiene a
fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui I’appaltatore ritiene aver diritto secondo le
modalita di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non ¢ ammessa, a pena di inammissibilita,
qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica,
successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti
“fatti continuativi”, ¢ ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e
il successivo, degli importi cui I’appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto
continuativo” stesso.

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate si
dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i
relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere
dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto
ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente
articolo a prescindere dalla eventuale provvisorieta dei pagamenti: tale provvisorieta quindi non potra
mai essere invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206
nonché dell’art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul
certificato di verifica di conformitd. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di

conformita, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto
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contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi
nell’arco temporale intercorrente tra 1’ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformita.

6. All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo le disposizioni di
cui agli artt. 205 e 206 nonché all’art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

7. L'appaltatore ¢ in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore
dell’esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione del Contratto, quale che sia la

contestazione o le Riserve che egli formuli.

Articolo xx

Certificato di verifica di conformita
La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale,
onde verificare che 1’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle previsioni di Contratto e
di legge.
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verra effettuata, da parte della Committente, per il tramite
di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformita, al fine di certificare che le prestazioni
oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.
L’ Appaltatore si adoperera per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformita in
tempi congrui secondo le modalita stabilite nel Capitolato Tecnico.
Detta verifica puo avvenire, a discrezione della Committente, presso 1’ Appaltatore, presso i locali della
Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie della
forniture/servizio.
La verifica di conformita non esonera 1’Appaltatore da eventuali vizi, difformita o difetti emersi
successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte
della Committente.
Resta ferma 1’applicazione dell’articolo 102 del D.1gs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del
predetto D.lgs 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 ¢
ss. del DPR 207/2010.

Articolo xx

Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy
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Anticorruzione

L’ Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi
stabiliti nei seguenti documenti adottati dalla Committente: : I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul
sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
(pubblicato sul sito di Autostrade per I’Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia
(pubblicata sul sito di Autostrade per I’Italia); IV) Codice di Condotta per la prevenzione delle
discriminazioni e la tutela della dignita delle donne e degli uomini del Gruppo Atlantia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei
propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di
ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituira
inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potra comportare
I’applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravita della violazione e della

maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente.

Articolo xx
Non Esclusiva
Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la piu ampia
facolta di acquisire le prestazioni oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per cio

sia dovuto all’ Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.

Articolo xx
Responsabilita dell’ Appaltatore

L’ Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento
delle prestazioni oggetto di affidamento.

In conseguenza di cid I’ Appaltatore non potra richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né
essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza
o I’inadeguatezza delle informazioni o I’errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche
tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo
all’affidamento stesso.

Fermo restando 1’obbligo per 1’ Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole

del presente contratto, 1’Appaltatore medesimo ¢ 1’unico ed esclusivo responsabile dei danni di
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qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti
in locazione derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi.

L’ Appaltatore ¢ responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attivita del
personale di cui si avvale I’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di

eventuali subappaltatori.

Articolo xx

Impegno di Riservatezza
L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non
siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni,
progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal
Committente o di cui I'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante I'esecuzione del contratto.
L'obbligo di segretezza ¢ vincolante per I'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e
si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali
I’ Appaltatore ¢ venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L'Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente per 1'esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle
imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza 1'Appaltatore ¢ tenuto a risarcire al Committente tutti
i danni che a quest’ultimo dovessero derivare.
E fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare
terzi a fare pubblicazioni sulle opere che I'Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.
E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi,
profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare
scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le

necessita derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.

Articolo xx
Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun

contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel
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caso di societa o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le
parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti
contrattuali 1 cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle
eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per I’Italia
S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della
suddetta normativa.
Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita
indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente
conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e
contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del
presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del
trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia
effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della
suddetta normativa.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:
- per il Committente: Autostrade per 1'ltalia S.p.A, cosi come costituita in testa al presente
contratto e Data Owner del trattamento ¢ il Direttore del IV Tronco di Firenze di Autostrade per
I'Ttalia S.p.A. Il Data Protection Officer di Autostrade per I'Italia, ai sensi degli artt. 37, 38 ¢ 39
GDPR, ¢ contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti
connessi al trattamento dei dati personali;.

- per I’Appaltatore: il destinatario del presente Contratto in persona del Legale Rappresentante.

Articolo xx
Foro Competente
Il presente Contratto ¢ regolato dalla legge italiana.
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione, validita ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sara competente

esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo xx

Pag. 29 /31



Spese e Regime fiscale dell’ Affidamento

L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e
stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto,
dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti 1
documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni
soggette all'l.V.A., dovra essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.
131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sara a carico dell' Appaltatore.
L'Appaltatore dovra, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n.
221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione
degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni
dall’aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare

verra recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, I’ Appaltatore attesta che non
sussistono situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Igs. 27 gennaio 2010, n. 39
(Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Societa di revisione Deloitte& Touche S.p.A. svolge

attivita di revisione per la scrivente Societa e le societa del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo
se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’ Appaltatore ed inviata, unitamente agli
allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

autostradeperlitaliadt4firenze(@pec.autostrade.it.

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. I’ Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli
articoli: Art xx Penali, Art xx Fatturazione e Pagamenti, Art xx Cessione del Credito o del Contratto,
Art xx Clausola Sociale, Art xx Cauzione Definitiva, Art xx Risoluzione del Contratto — Clausola
Risolutiva Espressa, Art xx Recesso, Art xx Responsabilita dell’Appaltatore, Art xx Impegno di

Riservatezza, Art xx Foro Competente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALLEGATI
— Allegato “A” (Capitolato Tecnico - Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei
cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per 1'[talia);
— Allegato “B” (Offerta Tecnica dell’ Appaltatore);
— Allegato “C” (Elenco prezzi unitari al netto dello sconto offerto dall’ Appaltatore);
— Allegato “D” (Cauzione Definitiva);
— Allegato “E” (polizza RCT/O);
— Allegato “F” (DUVRI per i servizi in oggetto);

— Allegato “G” (Linee Guida per la Sicurezza dell’operatore su Strada).
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