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            Spett.le _________ (Nome aggiudicatario) 

  

 (Luogo), lì __/__/___ 

 

 

 

OGGETTO: LETTERA COMMERCIALE PER REGOLAMENTARE L'AFFIDAMENTO DEL  

SERVIZIO DI EVOLUZIONE SISTEMA DI GESTIONE APPARATI DWDM ANELLI NORD 

EST-OVEST, CENTRO, DATACENTER AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 14, D.LGS 18 

APRILE 2016, N. 50. 

 

PREMESSO CHE 

 

- Autostrade per l’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000) , Società soggetta all’attività di 

direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto 

Bergamini 50 – 00159, ha indetto una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)  del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito anche “Codice”), per l’affidamento di Servizi di 

upgrade hardware e software per il sistema di gestione apparati DWDM ; 

- I codici indentificativi della procedura sono: Codice CIG n. ______________  

- la Società ________________(C.F./P.IVA ________________)_ con sede e domicilio legale in 

____________________, è risultata aggiudicataria della procedura e si impegna ad effettuare il 

servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente 

atto e nei documenti ad esso allegati; 

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche previste dalla vigente normativa in ordine alla 

insussistenza, in capo all’Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del 

Codice;  

- l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in 

modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto 

acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la 

formulazione dell’offerta; 
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- è stata richiesta per la Società _____________ l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 159/2011 

mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) : pertanto, si procede alla stipula 

del presente contratto sotto la condizione risolutiva di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, 

essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 

del D.Lgs. n. 159/2011”); / 

- che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente 

Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e 

sostanziale,  ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un 

importo di Euro ____________(______________________) rilasciata da 

_______________________ in data ______; / 

 

tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula 

quanto segue: 

 

Articolo 1 

Definizioni  

Ai fini del presente atto si intende per: 

Committente: Autostrade per l’Italia S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

di Atlantia S.p.A. 

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto;  

Contratto: l’insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e l’Appaltatore ai fini 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, così come meglio specificati al successivo 

aticolo __; 

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l’Appaltatore è chiamato ad eseguire 

in virtù delle previsioni di Contratto; 

Responsabile del Procedimento (RUP): il sig. Francesco Spadafora nominato dalla Committente per 

lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente 

affidamento; 

Referente Tecnico: il sig. ________________________ nominato dall’Appaltatore e deputato al 

coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle 
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attività oggetto del contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza 

ad esso connessa. 

 

 

Articolo 2 

Valore delle premesse e degli allegati 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:  

- l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico); 

- l’Allegato “B”(Offerta Tecnica ed Economica dell’Appaltatore); 

- l’Allegato “C” (Cauzione Definitiva);  

- l’Allegato “D” (DUVRI); 

 

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra 

richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il 

contenuto dei predetti documenti, varrà l’ordine di elencazione di cui sopra. 

 

Articolo 3 

Oggetto del Contratto 

Il Contratto definisce la disciplina relativa all’affidamento di Servizi di upgrade hardware e software per 

il sistema di gestione apparati DWDM , come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico. 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle specifiche tecniche e alle 

condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico, che l’operatore economico dichiara di conoscere in ogni 

parte e di accettare. 

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce causa di grave 

inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti del 

successivo articolo _____.  

La Committente ha facoltà di apportare variazioni al contratto alle condizioni e nei limiti di cui 

all’articolo106 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016. 

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle 

prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo articolo 
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_____, la Committente, ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha facoltà di imporre 

all’Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto. 

 

Articolo 4 

Importo del Contratto 

Il corrispettivo dovuto dalla Committente all’Appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

Contratto è pari a ____________________________________. 

Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall’Appaltatore secondo le modalità di cui all’articolo 

“Termini di Fatturazione” e corrisposto dalla Committente secondo le modalità indicate all’articolo 

“Fatturazione e Pagamenti”: 

 

Il valore previsto sopra indicato, potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a 

verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere 

riconosciuto all’Appaltatore onere o indennizzo alcuno. 

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dà espressamente atto ed accetta, quindi, che 

la formalizzazione dell’affidamento non genera alcuna aspettativa di diritto all’acquisizione dell’intera 

fornitura/servizio e che, pertanto, anche qualora, a consuntivo, risultasse l’esecuzione di prestazioni di 

entità significativamente inferiore a quella massima prevista dal Contratto, lo stesso Appaltatore non 

avrà nulla a pretendere nei confronti della Committente, atteso che i corrispettivi per lo svolgimento 

delle prestazioni medesime sono stati dallo stesso considerati, come in effetti sono, adeguatamente 

remunerativi.  

 

Articolo 5 

Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento  

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di 

accettazione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, 

completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il 

riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle 

prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall’Appaltatore è anche deputato al 

coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle 

attività oggetto del contratto, e costituisce l’interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi 

esigenza ad esso connessa. 
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Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente / ed alla 

Direzione di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento 

di siffatta comunicazione la variazione assumerà efficacia.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è l’interfaccia nei confronti 

dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato. 

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP rappresenteranno l’unica interfaccia 

in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o 

richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali 

referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale. 

 

Articolo 6 

 Avvio dell’Esecuzione del Contratto 

Il RUP/DEC dà avvio all’esecuzione della prestazione entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente 

Contratto. 

L’avvio delle prestazioni avverrà nel rispetto delle fasi previste all’art. 19 del DM n. 49/2018, laddove 

applicabili alla tipologia di fornitura/servizio. 

Il RUP/DEC comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare 

l’avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il 

Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione di cui all’articolo ____ 

“Cauzione definitiva”.  

All’esito dell’incontro il  RUP  compilerà il verbale di Avvio esecuzione che sarà controfirmato tra le 

Parti. 

 

 

Articolo 7 

Durata e Opzione 

Il presente Contratto ha una durata di 365 giorni a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del 

Contratto. 

 

Articolo 8 

Modalità di Consegna 
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Quanto oggetto del presente Contratto dovrà essere consegnato e installato, previi accordi tra 

l’Appaltatore e il Personale dell’ufficio competente della Committente, a partire da 10 giorni dalla 

stipula del contratto presso la sede di Firenze  Via Giovanni Bovio 23 presso CED ASPI, secondo il 

seguente programma: 

-  Server e Pacchetti software  entro la fine di 31/12/2019. 

 

 

Articolo 9  

Penali 

Le penali saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il 

risarcimento del maggior danno. 

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di 

risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. xx “Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva 

Espressa” e affidare a terzi l’esecuzione delle prestazione residue, in danno dell’Appaltatore 

inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale 

differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. 

Qualora l'eventuale credito dell’Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte 

delle penali, la Committente, per l'importo residuo, potrà incamerare la cauzione di cui all’articolo 

“Cauzione definitiva”. 

 

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalate dal 

RUP, l’Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui al 

successivo articolo “Sicurezza sul Lavoro”, entro un giorno lavorativo successivo alla segnalazione. 

Superato il termine anzidetto e qualora l’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la 

Committente si riserva di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo 

contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo. 

 

Articolo 10 

Obblighi dell’Appaltatore 

L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con 

la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.  
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L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni 

previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva 

il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, 

trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l’effettiva sussistenza di un eventuale 

debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute 

fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.  

Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’articolo 30, commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i.. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a quelli 

deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta Tecnica dell’Appaltatore.  

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto 

di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con 

il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo _____, tutte le attività, le spese, gli oneri e i 

rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola 

d’arte, dell’oggetto contrattuale. 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e 

tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel 

corso di esecuzione del Contratto.  

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette 

norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati 

con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo _____. L’Appaltatore non potrà, pertanto, 

avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente. 

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le 

conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. 

L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta 

la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto. 

 

 

 

 

Articolo 11 

Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) 
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variazioni organismi tecnici ed amministrativi 

 

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne 

ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente 

circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di 

modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare 

l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a 

comunicare tempestivamente al Committente, per sè nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese 

ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel 

contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione. 

E’ fatto obbligo all’Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A 

titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla 

Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le 

modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se 

non comprendenti le attività oggetto di appalto.  

Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente l’eventuale presentazione di 

istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste 

dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.  

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave 

inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex 

art. 1456 c.c. 

 

 

 

Articolo 12 

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, 

nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute 

nel Contratto. 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che 

dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al DEC, a mezzo pec 
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immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione del Contratto, 

entro 24 ore dal verificarsi della stessa. 

L’Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei 

contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento 

dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito. 

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore ed il personale o gli altri 

soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, 

restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro 

dipendente e/o autonomo con la Committente.  

L’Appaltatore rimane l’unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni 

contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e 

tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la 

Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità. 

L’Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o 

ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione 

del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati 

dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l’obbligo di intervenire a tale fine nei 

relativi giudizi. 

 

 

 

Articolo 13  

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale  

La regolarità contributiva dell’Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, 

dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.  

La regolarità contributiva dell’Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di 

validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e 

del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, 

pena la sospensione dei pagamenti medesimi.  

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a 

prestatori di lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione del Contratto 
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sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’Appaltatore, 

maggiorato degli interessi legali.  

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all’Appaltatore gli 

importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.  

 

 

Articolo 14 
Fatturazione e Pagamenti 

Pagamenti  
Le Parti, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, espressamente convengono che, in ragione della particolare 

natura del contratto:  _______, i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti 

e delle verifiche dovute per legge, entro 60 giorni decorrenti dalla emissione di ogni Stato di 

avanzamento ovvero dall’emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.  

Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del RUP.  

Resta inteso che non sarà riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o 

moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche 

indicazioni del RUP e la trasmissione della stessa della medesima ad Aspi. 

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 

1666, secondo comma, del codice civile. 

 

Modalità di fatturazione   
Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il 

codice destinatario: 0000000 (sette zeri). 

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come 

attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:  

 Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto  

Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti. 

 
 
 
 
 

Articolo 15 

Invariabilità dei Prezzi 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1666
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1666
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I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto. 

L’Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi 

previsti sono pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potrà far valere, nel corso del rapporto, 

circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, 

produttività, costi e rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi 

all’adempimento delle prestazioni contrattuali. 

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - 

alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 

1664 e 1467 c.c..  

 

 

Articolo 16  

Cessione del credito o del Contratto  

La cessione del credito è disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 

21.02.1991, n. 52. 

L’Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della 

Committente.  

In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla 

Committente, quest’ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore.  

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore nei confronti della 

Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.  

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva 

al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali 

pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a 

consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 

______________ . La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente 

contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo 

comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà 

essere notificato alla Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata. 

Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 
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Articolo 17 

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta 

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 

clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di 

legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore stesso. 

L’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione 

alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. 

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni comporterà l’attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al 

successivo art. _______. 

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l’Appaltatore indica, come segue, in relazione 

ad ogni buono d’acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato all’Appaltatore al seguente 

indirizzo pec ______________________ (inserire indirizzo/i pec dell’ufficio dell’Appaltatore preposto a ricevere, 

prendere in carico e lavorare i buoni d'ordine), gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali 

dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici 

fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale 

successiva variazione relativa ai dati indicati a ___________________ (inserire indirizzo/i pec) (inviando 

tale comunicazione alla c.a. del RUP). L‘Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale 

comunicazione alla c.a. del RUP) ogni variazione dell’indirizzo pec intervenuta nelle more 

dell’emissione del buono. 

 

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’Appaltatore, a 

qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico 

bancario/postale sul conto corrente bancario/postale _____________________ (indicare IBAN o 

numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando 

la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto. 

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad 

operare su detto/i conto/i, sono : 
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Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  

Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  

………………………….. 

 

 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a 

ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe. 

 

 

(CONDIZIONI NORMATIVE) 

 

Articolo 18 

Comunicazioni e domicilio  

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi: 

COMMITTENTE: ____________________________________ all’attenzione di 

____________________.  

APPALTATORE:___________________________________ all’attenzione di 

____________________. 

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso 

gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto 

in futuro. 

 

 

Articolo 19 

Sicurezza Sul Lavoro 

L’Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di 

qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti 

per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà 

emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in 
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particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

L’Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti: 

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra; 

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino 

i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le 

operazioni da effettuare; 

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni 

all’Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola. 

In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la 

Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed 

esclusiva responsabilità dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose 

nell’esercizio delle attività contrattuali. 

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali 

subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno 

immediatamente sospesi e sarà ripiegato l’eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.Nei predetti 

casi l’Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune. 

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 

del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre 

i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’Appaltatore e quelle svolte dai 

lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, 

verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di 

riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di 

ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere 

tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l’esecuzione dei lavori o durante la prestazione. 

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza. 

 

 

Articolo 20 

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori 
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L’Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli 

obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza 

e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di 

previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre 

malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso 

dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.  

L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori 

occupati nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni 

normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, 

e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi 

territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti 

da successive modifiche ed integrazioni. 

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica 

responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa 

a proprio rischio. 

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto. 

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni 

di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.  

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui 

all’art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice. 

Qualora la Committente, anche successivamente al collaudo/verifica di conformità, abbia dovuto 

corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali 

retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore 

o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, la Committente avrà 

il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora 

derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore. 

L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al 

riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni 

degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti 

da parte dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali 
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atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione 

fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso 

giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, 

comma 2, dlgs 276/2003. 

 

 

 

 

Articolo 21 

Tutela dell’ambiente e della Sicurezza 

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, 

sicurezza dei lavoratori e, più in generale,  in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Appaltatore si obbliga 

a rispettare le seguenti prescrizioni: 

1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti 

gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura. 

2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle 

differenti fasi della propria attività. 

3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla 

sicurezza. 

4) Includere la tutela dell'ambiente e l’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo. 

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza. 

 

A tal fine l’Appaltatore dovrà: 

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali  

prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto; 

- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel 

processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto. 

 

 

 

Articolo 22 

Garanzia 
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L’Appaltatore garantisce quanto oggetto del presente Contratto, contro difetti imputabili al materiale o 

al montaggio, per un periodo di 36 mesi dalla data del verbale di favorevole verifica di conformità finale  

In ottemperanza alla suddetta garanzia, l’Appaltatore provvederà a rimettere in efficienza con 

immediatezza ed a titolo completamente gratuito le parti difettose, ovvero provvederà alla loro completa 

sostituzione, salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte della Committente rispettando i seguenti 

SLA: 

- Tempo massimo di presa in carico della richiesta: 4 ore 

- Riparazione/ sostituzione parti guaste: entro 90gg. 

. 

In caso di interventi di riparazione di guasti durante il periodo di garanzia, quest'ultimo sarà prolungato 

per le sole parti sostituite. 

Tutti i costi di trasporto e di assicurazione saranno a carico dell’Appaltatore. 

L'intervento in garanzia dovrà essere richiesto all’Appaltatore per iscritto, non appena il guasto si 

manifesti. Qualora l’Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza a rimuovere i difetti, la 

Committente, previo avviso a mezzo pec o raccomandata A.R., sarà autorizzata a provvedere 

direttamente con diritto di rivalsa sull’Appaltatore. 

 

 

Articolo 23 

Cauzione Definitiva 

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta 

integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l’Appaltatore 

medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, 

la garanzie definitiva menzionata nelle premesse. 

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo 

quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. 

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del 

Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. 
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L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l’Appaltatore consegnerà al 

garante l’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni 

caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità. 

L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, 

durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta 

della Committente stessa.  

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei 

di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente 

Contratto. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda 

a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei 

corrispettivi contrattuali. 

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di 

sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo ____ o dichiarare 

risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo _____. 

 

 
Articolo 24 

Sospensione del Contratto 

Il RUP/DEC potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento, indicando le ragioni e 

l’imputabilità delle stesse. nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016.  

Della sospensione sarà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dall’Appaltatore. 

Alla cessazione delle cause di sospensione, il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone 

verbale in contraddittorio con l’Appaltatore.  

Il verbale di ripresa dovrà essere controfirmato dall’Appaltatore. 

 

Articolo 25 

Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa 

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente 

di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli 

inadempimenti agli obblighi cedenti a carico dell’Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo 12 

“Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Articolo 16 “Cessione del credito o del 

Contratto”, Articolo 21 “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, Articolo 23 “Cauzione Definitiva”, 
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Articolo 17 “Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, Articolo 10 “Obblighi 

dell’Appaltatore”, Articolo 19 “Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo 29 “Subappalto”, Articolo 32 Codice 

Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione,  Art. 11 

“Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi”, 

Articolo 20 “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”,  Articolo 21 “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”. 

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della 

Committente di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec: 

a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle 

condizioni stabilite nel presente contratto, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola 

d’arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto; 

b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10% 

(dieci per cento) del valore del Contratto; 

c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali 

descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in 

relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

d) il caso in cui l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di 

sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le 

lavorazioni disciplinate dal presente contratto; 

e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di 

sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”. 

 

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore, il Committente, ferma restando la facoltà 

di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, 

ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati e sarà legittimato ad escutere la cauzione 

definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione Definitiva”. 

Si applicano, in ogni caso, gli artt. 108 e 110 del Codice. 

 

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: 

 In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà 

diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali 

penali, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo 

la polizza fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed 
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impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, 

per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.  

 L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite 

ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto. 

 

Articolo 26 

Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010 

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative 

al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi 

di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni, così come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010. 

 

 

 

Articolo 27 

Recesso 

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione scritta 

da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data 

di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità 

di cui all’articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di 

quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (diecipercento) della differenza tra 

l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo “Importo del Contratto” e 

l'ammontare delle prestazioni eseguite.  

L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, 

indennizzo e/o rimborso spese.   

 

Articolo 28 

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi 

L’Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di 

interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto 

quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.). 
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Articolo 29 

Subappalto 

E’ consentito all’Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito 

riportate: _________________________________. 

L’Appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione 

scritta della Committente.  

A tal fine, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente 

all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, più in 

generale, delle previsioni di legge applicabili al Contratto.   

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/20161, l’Appaltatore provvederà 

a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.  

L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 

Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La 

mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l’immediata sospensione dei 

pagamenti2.  

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, 

sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso 

eseguite, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal 

subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento3. 

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di 

subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità. 

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della 

L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte 

                                                           
1 Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 il pagamento diretto dei subappaltatori è previsto nei seguenti casi: a) quando 
il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore 
e se la natura del contratto lo consente. 
2 L’articolo 105 non contempla più l’obbligo di trasmissione delle fatture quietanzate da parte dell’appaltatore, così come previsto nell’oramai abrogato 
articolo 118 del D.lgs. n. 163/2006. Tuttavia, nel caso in cui il contratto preveda il pagamento dei subappaltatori da parte dell’affidatario, è opinione di chi 
scrive che l’obbligo di tramissione delle fatture quietanzate sia opportuno prevederlo contrattualmente, atteso che, diversamente, non potrebbe effettuarsi 
alcun controllo in ordine all’avvenuto pagamento dei subappalatori da parte dell’affidatario.  
3 La previsione di cui al presente capoverso è strutturata sulla scorta della previsione di cui all’oramai abrogato articolo 118 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, 
nella parte in cui disciplinava il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante. L’inserimento di tale previsione è volto a strutturare 
una disciplina contrattuale della procedura di pagamento che altrimenti non troverebbe alcun riferimento. E’ ovviamente possibile delineare una disciplina 
alternativa, sempre allo scopo di fissare i passaggi procedurali che regolano il pagamento in questione. 
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di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.  

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 

/ (Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra4): 

In considerazione della circostanza che l’Appaltatore, all’atto dell’offerta, non ha manifestato 

l’intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da 

subappaltare, è fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente 

Contratto. / 

 

Articolo 30 

Riserve dell’Appaltatore 

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, 

rivendicazione  e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), 

che l’appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente 

al presente Contratto, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al 

domicilio di cui all’art. ___ del Contratto,  a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni 

decorrente dall’insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per l’esecutore, 

indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. 

 

2. Le Riserve dovranno essere formulate dall’appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla prima 

comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l’appaltatore ritiene a 

fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l’appaltatore ritiene aver diritto secondo le 

modalità di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa qualsiasi modifica o 

integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima 

formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, è ammesso 

il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui 

l’appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso. 

 

3. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si 

dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i 

                                                           
4 Nel caso in cui l’affidatario in sede di offerta non abbia manifestato la volontà di subappaltare.   
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relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere 

dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai 

termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente 

articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà quindi non potrà 

mai essere invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della decadenza. 

 

4. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché 

dell’art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di 

verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che 

tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel 

relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente 

tra l’ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità. 

 

5. All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui 

agli artt. 205 e 206 nonché all’art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.  

 

6.  L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore 

dell’esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione del Contratto, quale che sia la 

contestazione o le Riserve che egli formuli.  

 

Articolo 31 

Certificato di verifica di conformità  

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, 

onde verificare che l’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e di 

legge. 

Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite 

di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni 

oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 

qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.  

L’Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in 

tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto.  
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Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso l’Appaltatore, presso i locali della 

Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie della 

forniture/servizio.  

La verifica di conformità non esonera l’Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi 

successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte 

della Committente.  

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto 

del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del 

predetto D.lgs 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e 

ss. del DPR 207/2010. 

 

Articolo 32 

Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy  

     Anticorruzione 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti 

nei seguenti documenti adottati dalla Committente: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di 

Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul 

sito di Autostrade per l’Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di 

Autostrade per l’Italia); IV) Codice di Condotta per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela della 

dignità delle donne e degli uomini del Gruppo Atlantia. 

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri 

obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori 

condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. 

L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà 

inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potrà comportare 

l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della 

maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente. 

 

 

Articolo 33 

Non Esclusiva 
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Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia facoltà 

di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per ciò sia dovuto 

all’Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.  

 

Articolo 34 

Responsabilità dell’Appaltatore 

L’Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento 

delle prestazioni oggetto di affidamento. 

In conseguenza di ciò l’Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né 

essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza 

o l’inadeguatezza delle informazioni o l’errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche 

tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo 

all’affidamento stesso. 

Fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole 

del presente contratto, l’Appaltatore medesimo è l’unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi 

natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione 

derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi.  

L’Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del 

personale di cui si avvale l’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di 

eventuali subappaltatori. 

 

Articolo 35 

Impegno di Riservatezza  

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano 

attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, 

elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal 

Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. 

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e 

si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore 

è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 
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L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri 

dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese 

ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. 

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti 

i danni che a quest’ultimo dovessero derivare. 

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi 

a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.  

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, 

profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, 

nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità 

derivanti dall'esecuzione del contratto. 

 

Articolo 36 

Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13  del Regolamento Europeo 2016/679 

(GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun 

contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso 

di società o ditte unipersonali)  verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti 

ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti 

contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle 

eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l’Italia 

S.p.A. da EsseDiEsse  S.p.A. nominata Responsabile del trattamento,  ai sensi dell’art. 28 della suddetta 

normativa. 

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità 

indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati 

per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché 

per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono 

reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto 

alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e 

di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.  

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.  

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:  
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. Autostrade per l’Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del  trattamento 

è…………….……………..   quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura 

………………….…………… della stessa Società.  

Il Data Protection Officer di Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è 

contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it,  al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento 

dei dati personali.  

.  L’Appaltatore ……………………………  

 

 

Articolo 37 

Foro Competente  

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. 

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, 

risoluzione, validità ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sarà competente 

esclusivamente il Foro di Roma. 

 

 

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l’ Appaltatore attesta che non 

sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

(Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge 

attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo. 

 

La presente è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi 

commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata 

La presente va inviata, debitamente firmata dal Legale Rappresentante della Contraente, unitamente agli 

allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:  

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it     

Si prega la Contraente di trattenere la copia del presente atti firmata dalla Committente 

 

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l’Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli 

articoli: Art 23 Cauzione Definitiva, Articolo xx Condizione Risolutiva all’esito delle verifiche ; Art 25 

mailto:dpo@pec.autostrade.it
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Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa, Art 16 Cessione del Credito o del Contratto, 

Art 14 Fatturazione e Pagamenti, Art 27 Recesso, Art34 Responsabilità dell’Appaltatore, Art 35 

Riservatezza, Art 37 Foro, Competente, Art 24 Sospensione del Contratto” 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

ALLEGATI 
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