“/ISCHEMA DI/ ACCORDO QUADRO”
PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU OPERE IN
CARPENTERIA METALLICA E SUI FABBRICATI DELLA DIREZIONE 1° TRONCO DI GENOVA DI AUTOSTRADE
PER L’ITALIA S.P.A.

Autostrade: A/7 Genova-Serravalle tratta dal km 133+600 al km 84+500; A/12 Genova-Sestri Levante tratta dal
km 0+000 al km 48+750; A/10 Genova-Savona tratta dal km 0+000 al km 45+000; A/26 dei Trafori Voltri-
Gravellona dal km 0+000 al km 197+137; Diramazione A7 Predosa-Bettole; Diramazione A/4 Stroppiana-
Santhia; Diramazione A26 Gallarate — Gattico Km 13,4-24,1

Cod. Appalto n. 50/GE/2019
Lotto n.
CIGn.

TRA
‘AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A”, Societa soggetta allattivita di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.,

con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 — Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 /

Drezione | Tronco Genova con sede in Piazzale della Camionale n. 2 — 16149 Genova, in appresso denominata

"Committente”, in persona del ....................... giusta i poteri a lui conferiti,
E
......................... con sede e domicilio legale in .........................., Via ......................... - Codice Fiscale
[ VPRI - Partita VA N in appresso denominata "Appaltatore”, in persona di
....................... lmat/o/aa ......cccoooovvnnnnadl oo giusta i poteri a lui / lei conferiti / - titolare //
Codice fornitore ..............cc..e....
PREMESSO:

- che il Committente & concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (gia A.N.A.S.) in seguito
Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, delle Autostrade di competenza del Tronco di Genova
indicate in epigrafe;
che il Committente, pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5* Serie Speciale -

contratti pubblici - il ....................... , ha indetto una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ex
1



art. 54 comma 4 del D.lgs. 50/16 avente ad oggetto l'affidamento dei Lavori di cui in epigrafe esperita in

che a seguito dell'anzidetta procedura € risultata aggiudicataria I'lmpresa....................... ;

che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si € completato l'iter della procedura con conseguente
aggiudicazione all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del ......... Prot. ..o ;

che |'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota;

che la stipulazione dellaccordo quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra il Committente e
I'Appaltatore, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalita di affidamento degli appalti, demanda ai
successivi contratti attuativi 'esecuzione e la conclusione dei lavori;

che nel presente accordo quadro, si intende:

- per “Operatore Economico”, ciascun soggetto, nelle forme previste all’art. 45 del D.Igs 50/16 s.m.i., risultato
aggiudicatario della procedura di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive I'Accordo Quadro,
impegnandosi a quanto nello stesso previsto, e, in particolare, a partecipare al rilancio competitivo
eventualmente indetto dalla Stazione Appaltante;

- per “Richiesta d’Offerta”, I'atto di avvio della procedura di rilanco del confronto competitivo che sara
eventualmente indetta dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. ai fini dell'affidamento dei singoli Contratti Attuativi.

Tutto ci6 premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
VALIDITA DELLE PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Articolo 2
DISPOSIZIONI GENERALI SULL’ ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro, definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalita di affidamento

delle attivita da eseguire da parte della Committente durante il periodo di validita dello stesso di cui allart. 16
(“Tempistica dell’Accordo quadro®) e nei limiti dellimporto massimo di cui all'articolo 5 (“Ammontare dell’Accordo
quadro’).

La tipologia delle attivita sono riportate nel successivo art. 3 (“Oggetto dell'accordo quadro”).

| criteri di aggiudicazione dei singoli contratti Attuativi sono riportati al successivo art. 4 (Modalita’ di attuazione degli
interventi e criterio di rotazione”).

Il presente accordo quadro non obbliga la Committente né alla conclusione dei singoli contratti attuativi, né
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allaffidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna I'Appaltatore ad
assumere ed eseguire regolarmente le attivita specifiche, che in attuazione dello stesso accordo quadro, gli verranno
affidati nell'arco di vigenza del medesimo.

Si applicano al presente accordo quadro ed ai singoli contratti attuativi le disposizioni di cui al Codice.

Articolo 3
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro, da affidarsi all'Appaltatore mediante contratti attuativi,

consistono nell’'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su opere in carpenteria metallica e sui
fabbricati della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per ['ltalia S.p.A., come descritto in dettaglio nel
Capitolato Tecnico, sulle seguenti Autostrade: A/7 Genova-Serravalle tratta dal km 133+600 al km 84+500; A/12
Genova-Sestri Levante tratta dal km 0+000 al km 48+750; A/10 Genova-Savona tratta dal km 0+000 al km 45+000;
A/26 dei Trafori Voltri-Gravellona dal km 0+000 al km 197+137; Diramazione A7 Predosa-Bettole; Diramazione A/4
Stroppiana-Santhia; Diramazione A26 Gallarate — Gattico Km 13,4-24,1.

Nell'ambito di tali tipologie di intervento, il Committente provvedera, di volta in volta, secondo le proprie necessita, nel

corso della validita dell’Accordo Quadro, ad affidare singoli interventi.

Articolo 4

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E CRITERIO DI ROTAZIONE
L'affidamento dei singoli contratti attuativi all'Appaltatore avverra previa riapertura del confronto competitivo tra gli
operatori economici parti dell’Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4 lettera c) del Codice, nei termini di
sequito riportati.
Dal momento che si tratta di interventi di manutenzione, ancorché non ricorrente, la Committente si riserva la facolta
di emettere contratti attuativi di qualsiasi importo — e quindi anche di modesto importo — in base alle esigenze
manutentive che verranno a determinarsi nel periodo di validita dell’Accordo Quadro.
La Committente si riserva la facolta di procedere all'affidamento di piu contratti attuativi, anche contemporanei.
La gestione, anche contemporanea, della pluralita di contratti attuativi resta ad esclusivo carico dell’Appaltatore che
non potra far valere alcuna pretesa, né onere aggiuntivo, sia in termini di costi, sia di slittamento delle tempistiche di

ciascun contratto.



Poiché I'Accordo Quadro, ai sensi dellart. 54 comma 4 del Codice, € concluso con “n” Operatori Economici, al fine di
garantire una rotazione fra gli stessi ed un’equa distribuzione degli Affidamenti, I'affidamento dei singoli contratti
attuativi avverra:

a) per il primo Contratto Attuativo, con riapertura del rilancio competitivo fra tutti gli Operatori Economici parti

dell’Accordo Quadro, con aggiudicazione al minor prezzo;

b) per i successivi Contratti Attuativi, con riapertura del rilancio competitivo tra gli Operatori Economici parti

dell’Accordo Quadro ad esclusione dellOperatore Economico aggiudicatario del Contratto Attuativo
immediatamente precedente, con aggiudicazione al minor prezzo.
L’Appaltatore — nel corso dell’Accordo Quadro - si impegna ed obbliga:

- a partecipare al rilancio competitivo di cui al presente articolo e, pertanto, a presentare offerta per i singoli
contratti Attuativi, nel rispetto di quanto offerto in sede di gara ai fini del’aggiudicazione dell’Accordo Quadro;

- amantenere fermo ogni impegno assunto con l'offerta presentata per I'aggiudicazione dell’Accordo Quadro;

- in caso di aggiudicazione in proprio favore del singolo Contratto Attuativo, a sottoscriverlo per accettazione e
a dare esecuzione agli interventi nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i
termini e le prescrizioni contenute nellAccordo Quadro, nell'offerta tecnica presentata ai fini
dell'aggiudicazione del medesimo, nella Richiesta d’Offerta, nel Contratto Attuativo e nei relativi allegati,
nonché nell'offerta economica presentata in sede di aggiudicazione dello stesso;

- a mantenere costantemente aggiornati i documenti amminsitrativi e i relativi dati richiesti per la
partecipazione alla procedura di affidamento del presente Accordo Quadro con obbligo, dunque, di
comunicare al Committente entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento
modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.

L'Appaltatore, per ogni contratto attuativo, sara tenuto a produrre relativa polizza CAR, ai sensi dellart........ ’
CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE”.

Articolo 5
AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO

L'importo massimo previsto degli interventi oggetto dell’accordo quadro € pari ad €

Detto importo & da intendersi quale valore massimo complessivo di tutti gli interventi che possono essere affidati,
comprensivo degli oneri di sicurezza, quantificati in via preliminare in€ _______ (gli oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, saranno valutati e computati, nel dettaglio per ogni singolo contratto attuativo ).

| corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime VA ad essi applicabile in base
alla normativa vigente.

L’importo dell'accordo quadro & cosi suddiviso:



Categoria SOAOS11€ .............. dicui € per oneri di sicurezza

Si precisa che, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, I'Appaltatore accetta espressamente, che la sua
formalizzazione non genera nessuna aspettativa in ordine ai futuri affidamenti degli interventi come sopra descritti e
che, pertanto, anche in caso di mancata consuntivazione o di consuntivazione di interventi di importo inferiore rispetto
allimporto massimo previsto dall’ accordo quadro, I'Appaltatore non avra nulla a che pretendere nei confronti del
Committente.

Articolo 6
DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ACCORDO QUADRO

| documenti allegati al presente accordo quadro di seguito elencati, costituiscono parte integrante e sostanziale del
medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno eseguite e
computate le attivita.

ALLEGATI:
a)Schema di Contratto Attuativo;

b)Elaborati progettuali /
i)LOTTO 1:
1.01-Relazione_generale 2020_23 MECC def

2.02-Elenco_prezzi 2020_23_MECC
3.03-Appendice_Elenco Prezzi 2020_23_MECC
4.04-Elenco_Descrittivo 2020_23 _MECC

5.05-Fasi di lavoro e Tipologico_ DEF_MECC
6.06-Capitolato Speciale d'Appalto 2020_23 MECC /

i)LOTTO 2
7.01-Relazione_generale 2020_23_TAMP def

8.02-Elenco_prezzi 2020_23_TAMP

9.03-Appendice_Elenco Prezzi 2020_23_TAMP

10.04-Elenco_Descrittivo 2020_23_TAMP

11.05-Fasi di lavoro e Tipologico_DEF_TAMP

12.06-Capitolato Speciale d'Appalto 2020_23 TAMP /
iii)Comuni ad entrambi i lotti

13.11-ANALISI PREZZI_intervento urgente_Rev1

c)Norme di Sicurezza:



14.Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per
I'ltalia (Ed. giugno 2017);

15.Linee guida per la sicurezza dell’'operatore su strada — Rev. 06 del 15/01/2016

16. FACSIMILE OFFERTA ECONOMICA RILANCIO COMPETITIVO

Articolo 7
VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

| corrispettivi degli interventi, verranno valutati a misura, secondo il capitolato e I'elenco prezzi determinati mediante

I'applicazione dei prezzi unitari di cui all' elenco prezzi allegato al presente Accordo Quadro, da assoggettare al
ribasso offerto del ... %.
| corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento
delle attivita, ivi inclusi i costi della mano d’opera che sono stati indicati dall’Appaltatore in sede di offerta.
Per quanto attiene agli oneri della sicurezza gli stessi verranno valutati a misura e previsti nei PSC di volta in volta in
seguito ad ogni singola attivita affidata.
Articolo 8

ANTICIPAZIONE
Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Direttore dei Lavori, viene corrisposta a favore
dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 35 del Codice, di ammontare pari al 20% dellimporto
contrattuale di ogni singolo contratto attuativo.
L’erogazione dell’anticipazione € subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le
condizioni e le modalita indicate all'art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari all'anticipazione medesima,
maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del
cronoprogramma contrattuale di cui al successivo articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI. Predetta garanzia deve
essere presentata in originale ovvero in copia autentica.
Il recupero dell’anticipazione avverra progressivamente allavanzamento dei lavori, mediante trattenute pari al 40% del
valore di ciascun SAL emesso, fino a concorrenza del valore complessivo della medesima anticipazione.
L'ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori
proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente.
Nel caso I'avanzamento dei lavori non proceda secondo le previsioni del cronoprogramma contrattuale per fatti
imputabili all’Appaltatore, questultimo decade dal beneficio dell'anticipazione. In tal caso nel primo SAL utile,
successivo alla decadenza dal beneficio dell'anticipazione, il Committente tratterra I'intero importo residuo da restituire
maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

6



Articolo 9
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

| corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro sono fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso.

Non verra riconosciuta — anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od

aggiornamento dei corrispettivi d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.

Articolo 10
DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE
Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potra essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte
del suo rappresentante di cui al successivo articolo RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE ovvero alla data di
ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.
La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e I'Appaltatore é ['italiano.
Le comunicazioni tra la Direzione Lavori e I'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno
essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.
Articolo 11
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I Committente ha individuato il geom. Paolo Agnese quale soggetto affidatario dei compiti propri del Responsabile

Unico del Procedimento.

Articolo 12
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE
Per tutti gli adempimenti del presente Accordo Quadro il rappresentante dell'Appaltatore & il /i Sig. ................. nato a
....................... il.............. firmatario del presente atto nella sua qualita di ...................../ giusta procura allegata

al presente contratto. /

| L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M n. 145/2000 , nomina e delega suo rappresentante il Sig.
................... natoa .............oeeewee il oo giusta procura allegata al presente contratto. /

I Committente potra in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinarne I'allontanamento
del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori per conto del’Appaltatore, e
conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all’Appaltore alcun compenso a titolo di
indennizzo.

Articolo 13
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DIREZIONE LAVORI

La Direzione Lavori verra individuata di volta in volta per ogni singolo intervento affidato.

Articolo 14
CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

La cauzione definitiva nella misura del ...% (determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del Codice) dell'importo

dell’Accordo Quadro, pari, quindi, ad € ............. ¢ stata prestata dall’Appaltatore mediante ............. :
Si conviene espressamente che tale cauzione é prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti
dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro.
La polizza C.A.R. di cui allall’art. 103, comma 7 del Codice dovra essere costituita prima della stipula di ogni singolo
contratto attuativo. In alternativa, a richiesta della Stazione Appaltante, la Polizza C.A.R. dovra essere in copertura
(premio quietanzato) allatto della sottoscrizione dell’Accordo Quadro in forma di “polizza Master” avente come
oggetto della copertura linsieme delle attivita che possono essere svolte durante il periodo di validita dell’Accordo
Quadro.
La polizza C.A.R. Master dovra prevedere I'emissione di certificati di copertura (applicazioni) riferiti ad ogni singolo
contratto attuativo.
La polizza C.A.R. Master dovra possedere le seguenti caratteristiche:
e Sezione danni allopera:
la somma assicurata sara pari al valore complessivo dell’Accordo Quadro, con:
- limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari allimporto del contratto attuativo; sono ammesse le
seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a €
10.000,00;
- massimale non inferiore al 50% della somma assicurata della polizza Master con il minimo di € 1.000.000,00
per danni alle opere preesistenti;
- massimale non inferiore al 25% della somma assicurata della polizza Master con il minimo di € 500.000,00
per demolizione e sgombero.
o Sezione responsabilita civile: massimale: € 5.000.000 per anno riferito alla Polizza Master e per singolo

contratto attuativo e relative applicazioni.

Sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non
superiore a € 10.000,00.



La polizza C.A.R. Master e le sue singole applicazioni prevederanno, per entrambe le sezioni, la nomina - in caso di
sinistro - di un Perito Unico, ed il Committente avra facolta e titolo di denunciare e gestire il sinistro fino alla
liquidazione del danno.

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti con massimali e limiti valevoli per
sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico, riferiti alla polizza Master.

La Polizza C.A.R., C.A.R. Master e le singole applicazioni relative ai contratti attuativi considerano terzi, tra gli altri
soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché i dipendenti del Committente e delle sue controllate e
considerano assicurati oltre al Committente e I'appaltatore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualita di
Ente concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell’'opera.

Si specifica che la Polizza C.A.R non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per lavori straordinari,
responsabilita civile incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attivita di terzi, danni da cedimento
del terreno, vibrazione e franamento.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell’Appaltatore i maggiori
danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si rende edotto che in caso di qualsivoglia
variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da

assicurare, dovra provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.

Articolo 15
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

L’Appaltatore, entro 10 giorni dalla consegna degli interventi riguardante il contratto attuativo di cui all'accordo

quadro e comunque prima dell'inizio degli stessi, dovra presentare alla Direzione Lavori un completo e dettagliato
programma esecutivo.

Tale programmada redigersi / in formato Gantt con individuazione del percorso critico attraverso metodologia PERT
e valorizzazione economica per singola WBS / secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto,/ dovra
essere compatibile con il Programma di esecuzione / predisposto dal Committente/ e contenuto nel Capitolato
Speciale/. La Direzione Lavori, previa intesa con il Committente, dovra approvare o respingere il menzionato
programma. In tale ultima ipotesi, I'’Appaltatore é tenuto, nel termine di ...... giorni dalla comunicazione del rigetto da
parte del Committente, a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti. La mancata
presentazione del programma ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti termini, legittimera il

Committente a sospendere eventuali pagamenti.



Qualora I'Appaltatore ritardi la presentazione del programma oltre i succitati .... giorni decorrenti dalla consegna degli
interventi ovvero oltre i succitati .... giorni fissati per la ripresentazione del programma modificato e/o aggiornato
come modificato dal Committente, lo stesso provvedera ad applicare una penale pari all‘1%o del’ammontare netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo. Fermo restando I'applicazione della penale qualora il ritardo superi il 10% del
tempo contrattuale il Committente avra la facolta di risolvere il contratto ed escutere la cauzione definitiva di cui
allarticolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE.
| L’Appaltatore dovra settimanalmente/mensilmente relazionare la Direzione Lavori sull’avanzamento del Programma
esecutivo degli interventi approvato dal Committente, ed in particolare sulle seguenti attivita:
- avanzamento reale rispetto all'avanzamento pianificato;
- individuazione degli eventuali scostamenti;
- individuazione delle eventuali cause di tali scostamenti;
- azioni correttive per raggiungere I'avanzamento pianificato.
Ogni settimana / mese dovra essere sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori un verbale contenente i
suddetti dati, che dovra essere inviato alla Committente. /
L’Appaltatore dovra trasmettere settimanalmente alla Direzione Lavori un rapporto di avanzamento degli interventi
che riporti le seguenti informazioni:
- orario di apertura e chiusura del cantiere per ogni giorno/notte di lavoro;
- macchine operatrici utilizzate, tipologia € numero;
- problematiche o impedimenti riscontrati.
Articolo 16
TEMPISTICA DELL'’ACCORDO QUADRO

Il termine di validita del presente accordo viene stabilito in giorni 1460 (millequattrocentosessanta).

Siintende per “durata” dell’Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente affida gli interventi che si rendono

necessari e nei quali saranno definiti i termini di esecuzione degli interventi affidati.

Si precisa inoltre:

1. il termine di validita dellaccordo stabilito &€ di 1460 giorni indipendentemente del fatto che I'importo massimo
previsto nell'accordo non venga raggiunto nel termine indicato e salvo, invece, che Iimporto massimo previsto
venga raggiunto in un termine minore, in tal caso I'Accordo Quadro si intendera risolto anticipatamente.

2. |l 'suddetto termine di validita decorre dalla data di stipula del presente accordo.

3 Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso I'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con
contratti attuativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intendera prorogato del tempo previsto dal contratto

attuativo per l'ultimazione.
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4. Detta protrazione dei termini non dara all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi
genere.

5 Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validita temporale del
presente Accordo Quadro.

6. Ciascun intervento dovra essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo
contratto attativo.

7. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1,salvo quanto stabilito al precedente comma 3;

o CONSEGNA INTERVENTI

Gli interventi dei singoli contratti attuativi saranno consegnati dalla Direzione Lavori — previa autorizzazione del

Responsabile del procedimento — entro 45 giorni dalla stipula del contratto applicativo.

La Direzione Lavori comunichera all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare la consegna
dei lavori con un congruo preavviso.

o SOSPENSIONE INTERVENTI

Durante il corso dellesecuzione degli interventi relativi ad ogni singolo contratto applicativo potranno essere

disposte sospensioni ai sensi dell'art. 107 del Codice, per le quali la Direzione Lavori redigera apposito verbale, da
inviare al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni
indicate nel predetto art. 107 del Codice.
Si conviene espressamente che sono da considerarsi sospensioni ai sensi dell'art. 107 del Codice quelle disposte
nei periodi delle ferie estive, delle principali festivita dell’anno nonché nei periodi legati a particolari eventi, durante i
quali 'esecuzione degli interventi restera sospesa per esigenze di fluidita e sicurezza del traffico.
Le predette sospensioni — che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad alcuna pretesa né
di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali — avranno, in funzione della data di consegna e
salvo diversa indicazione del Committente, orientativamente le seguenti durate espresse in giorni solari:

- periodo delle ferie estive gg-50

- salone nautico di Genova gg-30

- ricorrenze di inizio novembre gg-5

- festivita natalizie gg-20

- festivita pasquali gg-10

- festivita dal 25 aprile al 10 maggio gg-7
Di detti periodi di sospensione I'Appaltatore dovra tener conto in fase di redazione del “Programma esecutivo
dettagliato deilnterventi” di cui all'articolo PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI.
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Con il Verbale di consegna e con apposita comunicazione da formalizzare all’Appaltatore entro il 31 gennaio di
ciascuna successiva annualita, il Direttore dei Lavori indichera la data di inizio e il termine finale di ognuno dei
predetti periodi, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno tempestivamente
segnalate dallo stesso Direttore dei Lavori.

I Committente si riserva altresi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Codice, la facolta di disporre, per esigenze
connesse alla viabilita e all'esercizio autostradale, una o piu sospensioni o interruzioni all'esecuzione degli interventi
senza che all’Appaltatore spetti alcunché a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori lo comunichera al Responsabile del
procedimento affinché disponga la ripresa degli interventi ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni
dalla disposizione di ripresa degli interventi effettuata dal Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori
redigera il verbale di ripresa, sottoscritto anche dall’Appaltatore — e contenente il nuovo termine contrattuale.
PENAL|

Per il caso di ritardata ultimazione dell'intervento rispetto al termine previsto dal contratto applicativo verra applicata
per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1%o (uno per mille) del’ammontare netto contrattuale.

L'ammontare complessivo della penale suddetta non potra eccedere il 10% dellimporto complessivo contrattuale,
fermo restando la facolta per la Committente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice dei
contratti.

L’applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto del Committente al risarcimento del
maggior danno subito.

Qualora emerga un ritardo nello sviluppo degli interventi rispetto al Programma Esecutivo degli Interventi di cui
allarticolo PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI presentato dallAppaltatore questi, dovra esporre, con
specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volonta o dal suo
operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei
tempi di esecuzione.

Resta in ogni caso fermo che I'eventuale accettazione da parte del Committente, di giustificazioni relative al succitato
ritardo non comportera di per sé diritto per I'’Appaltatore al differimento del termine finale di ultimazione.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute
fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, questi applichera una trattenuta pari alla penale di cui in
precedenza, a decorrere dal primo stato di avanzamento utile.

La suddetta trattenuta verra riaccreditata allAppaltatore, senza interessi o riconoscimenti di compensi o indennizzi,
ove, nel corso dell’esecuzione dei Lavori questi, ad insindacabile giudizio del Committente, provveda a recuperare il

ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori di cui
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allarticolo PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI, che consenta di pervenire all'ultimazione nel termine
contrattualmente stabilito.
Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza verra imputata a penale e
definitivamente incamerata dal Committente.
Articolo 17
RISERVE DELL’APPALTATORE

Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e comunque

qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che I'appaltatore intenda sollevare in ordine
alla contabilita dei lavori e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, direttamente o indirettamente all'appalto,
dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
allinsorgenza del fatto che ha determinato o pud determinare pregiudizio per I'esecutore. In ogni caso, sempre a
pena di decadenza, le Riserve devono essere iscritte anche nel Registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole.

Una volta firmato con riserva il Registro, 'Appaltatore, sempre a pena di decadenza, dovra nei successivi 15
(quindici) giorni esplicare la Riserva stessa indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di
ciascuna domanda.

Fermo quanto sopra, le Riserve che 'appaltatore intenda sollevare con riferimento alle risultanze del Verbale di
Consegna dei Lavori e/o di Ultimazione dei lavori, del verbale di sospensione, del verbale di ripresa, del verbale di
concordamento nuovi prezzi, dovranno essere formulate per iscritto, a pena di decadenza, su tali documenti e poi
riportate come sopra detto, sempre a pena di decadenza, in occasione della prima firma del Registro di contabilita
successiva all'emissione di tali documenti.

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate, sempre a pena di decadenza, in occasione
di ogni aggiornamento contabile, per 'emissione di un SAL, del Registro di Contabilita nonché sulla contabilita finale
dei lavori. Nel caso in cui I'appaltatore non firmi il Registro di Contabilita ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo Registro e
le Riserve da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna
altra sede.

Le Riserve, a pena di inammissibilita e sin dalla prima iscrizione, dovranno essere formulate dall'appaltatore con la
chiara esposizione dei fatti o atti controversi che I'appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché
delle somme cui I'appaltatore ritiene aver diritto esponendo le relative calcolazioni secondo le modalita di cui ai cpv.
1 e 2. Non € ammessa, a pena di inammissibilita, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella

parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che
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originano da cosiddetti “fatti continuativi’, & ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un SAL
ed il successivo, degli importi cui I'appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso.
Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate 0 non confermate
secondo le medesime modalita, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come
mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere
dall'appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle Riserve rispetto ai termini
sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere
dalla provvisorieta delle contabilizzazioni riportate nei SAL e nel Registro di Contabilita: tale provvisorieta quindi non
potra mai essere invocata dall’'appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.
All'atto della firma del conto finale dei lavori, 'appaltatore non pud iscrivere Riserve per oggetto o per importo diverse
da quelle formulate nel Registro di Contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le Riserve gia
iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice.
Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, 0 se lo sottoscrive
senza confermare le Riserve gia formulate nel Registro di Contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. L'appaltatore pud iscrivere in sede di conto finale Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad
oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra I'ultimo stato di avanzamento e il conto
finale. Firmato dall’'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta
giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle
domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario.
Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice si
intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di collaudo. Non sono ammissibili nuove
Riserve in sede di collaudo, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di collaudo, e/o relative a quanto
contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nellarco
temporale intercorrente tra il conto finale e il certificato di collaudo.
Allesame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 208
del Codice cui si fa specifico rinvio.
L'appaltatore € in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli
atti contabili.
Articolo 18
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI - NULLITA” ASSOLUTA
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L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente accordo quadro al pieno ed incondizionato rispetto delle
disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilita dei flussi finanziari
negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullita assoluta dei contratti cui tale clausola accede.
Di tale circostanza I'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge,
verifica I'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.
L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che I'eventuale espletamento anche di una sola transazione
relativa al presente accordo quadro, anche inerente ad eventuali subappaltatori 0 subcontraenti, effettuata non
avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potra
costituire causa di risoluzione espressa dell’accordo quadro, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della
menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalita riportate nellArticolo RISOLUZIONE DELL’ACCORDO
QUADRO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui allart. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne da immediata
comunicazione al Committente ed alla Prefettura — Ufficio terrritoriale del Governo della Provincia dove ha sede il
Committente o '’Amministrazione concedente.
Articolo 19
CONTABILITA’, PAGAMENTI, FATTURAZIONE

Per i lavori, verranno emessi appositi stati di avanzamento dei lavori (SAL), e la Direzione Lavori, ai fini dei pagamenti

da effettuare all'appaltatore, terra la relativa contabilita.

La contabilizzazione avverra a misura mediante I'applicazione dei prezzi unitari di cui all' elenco prezzi allegato al
presente accordo quadro da assoggettare al ribasso del ... %.

| SAL avranno cadenza bimestrale.

L’importo relativo agli oneri di sicurezza stabilito per ogni singolo contratto attuativo verra corrisposto
proporzionalmente all'avnzamento dei lavori all’emissione del SAL di riferimento.

Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente contratto che, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il certificato di pagamento per la
rata di acconto verra emesso dal Responsabile del procedimento entro 45 giorni dall'emissione di ogni stato di
avanzamento lavori e previo assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA

DEI LAVORATORI e SUBAPPALTI SUBCONTRATTI.
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Il pagamento del suddetto certificato verra effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dello stesso, previa
rivcezione della relativa fattura.

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n.
231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvedera al pagamento della rata di saldo entro 60
giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione
della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso I'Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro
60 giorni dalla presentazione della stessa.

II pagamento della rata di saldo & subordinato allassolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli
PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e SUBAPPALTI SUBCONTRATTI.

Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/o di saldo, spettano all’Appaltatore gli interessi nella
misura prevista dalla normativa vigente e segnatamente dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014.
II rispetto dei termini di pagamento € subordinato alla presentazione della corrispondente fattura che dovra essere
emessa su richiesta del Committente.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti,
liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente il presente contratto, si procedera esclusivamente a mezzo di bonifico
bancario/postale sul conto corrente bancario/postale .......... (indicare IBAN o numero di conto corrente postale)
dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi
responsabilita per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il codice CIG indicato in epigrafe.

L’Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al Committente ogni
eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalita ed al codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso.

Le Parti si danno atto che la Committente e, per essa Essediesse S.p.A. incaricata per il service amministrativo, potra
a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo
precedentemente comunicato dall’Appaltatore.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facolta di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il pagamento
diretto ai subappaltatori, il Committente provvedera alla corresponsione al subappaltatore dell'importo delle prestazioni
eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010
S.m.i.

L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovra, in

occasione di ciascun SAL, dare evidenza alla Direzione lavori ed al Responsabile del Procedimento del soggetto che
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ha eseguito le lavorazioni contabilizzate nel predetto SAL (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei relativi
importi.
La comunicazione di cui sopra dovra essere corredata da idonea documentazione e dovra prevedere espressa
condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra
appaltatore e subappaltatore verranno accertate dalla Direzione lavori e dal Responsabile del Procedimento.
| pagamenti allappaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall'appaltatore con
indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.
Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica utlizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).
E inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, cosi come attualmente definito
dallAgenzia delle Entrate:
/ Campo 2.1.3.2. in cui inseire il numero del presente Contratto /
| Campo 2.1.2.2.in cui inserire il numero del presente ordine di acquisto /
I numero del presente Contratto dovra essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.
L’Appaltatore potra emettere le fatture esclusivamente alla fine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, se non
diversamente indicato.
L’eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovra essere ufficialmente comunicata a Essediesse
- Societa di servizi SpA - Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio Fornitori).
La Committente si riserva la facolta di respingere le fatture pervenute in modalita diversa da quella elettronica e prive
dei dati summenzionati.
Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa EssediesseS.p.A., potra a suo insindacabile giudizio comunicare
I'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dall’Appaltatore.
I RUP del contratto ha la facolta di vincolare i pagamenti all'acquisizione del DURC attestante la regolarita contributiva
dell’Appaltatore.
Articolo 20
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Si conviene sin d’ora che sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi, per patto espresso, nel corrispettivo

previsto dall’Accordo Quadro assumendo I'Appaltatore con la sottoscrizione del presente ogni conseguente alea, tutti i
seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione
facente parte dellaccordo quadro, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti

comunque necessario al perfetto compimento degli interventi derivanti di cui al presente Accordo Quadro:
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le prestazioni dei canneggiatori e dei topografi, il reperimento/utilizzo degli attrezzi e gli strumenti per i rilievi, i
tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo degli interventi
affidati;

| tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei
riferimenti  relativi alla contabilita fino al collaudo; nonché la conservazione, fino al collaudo, dei capisaldi
planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed
esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d'arte;

le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova, statica e dinamica, distruttiva e non
distruttiva, ivi compresa I'assistenza, solo escluso I'onorario per i Collaudatori e la strumentazione specifica di
prova;

l'assistenza alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche ambientale, eseguite dalla Direzione Lavori 0
da laboratori da essa incaricati, mediante la messa a disposizione di materiali, attrezzature, maestranze,
mezzi d’opera e di quant’altro necessario.

le prove sui materiali ivi comprese quelle relative a testare I'idoneita allimpiego dei materiali provenienti da
scavi di cui al successivo articolo TERRE E ROCCE DA SCAVO, saranno a carico del Committente ad
eccezione di quelle riguardanti le prove preliminari di idoneita (di qualificazione, di stabilimento, certificazioni di
origine dei produttori, etc.);

la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che
verranno richieste dalla Direzione Lavori;

il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto
occorrenti per I' esecuzione dei Lavori affidati;

l'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per I'esecuzione di Lavori in ambito
autostradale che comportano emissioni rumorose che dovranno essere richieste a cura dell’Appaltatore agli
Enti competenti;

il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione autostradale dei quali il Committente consentisse
I'apertura per motivi di lavoro nonché il ripristino finale con materiali nuovi delle recinzioni stesse in qualunque
punto esse risultassero rimosse o danneggiate per effetto degli interventi realizzati dall’Appaltatore;

il ripristino dei luoghi, lo sgombero, ad interventi ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti,
pulizia del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di quantaltro relativo alle opere di cantierizzazione e
di appalto;

le eventuali rimozioni ed i successivi riassetti in sede di cavi elettrici e/o telefonici dovranno essere eseguiti

con la massima attenzione e scrupolosita, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare lesioni ai
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cavi stessi 0 ad altre opere. Ogni eventuale danneggiamento verra addebitato fatta salva la richiesta di ristoro
dei maggiori danni subiti;

tutte le pratiche e gli oneri per I'eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di
servizio, per accesso al cantiere, per deviazioni e conservazione provvisoria di strade pubbliche e private
(secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e per tutto quanto
necessario alla esecuzione degli interventi;

I'esecuzione degli interventi in presenza di altri soggetti operanti sui medesimi cantieri, senza che cio
costituisca, anche in relazione al possibile intralcio alle lavorazioni, motivo di richiesta di ristoro di oneri di
accesso alle opere di competenza dell’Appaltatore in corso di costruzione o gia ultimate, o di oneri aggiuntivi o
di compartecipazione alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilita che resta ad
esclusivo carico dellAppaltatore cosi come espressamente previsto nel successivo articolo MISURE DI
SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA CONSEGUENTI AGLI INTERVENTI;

lilluminazione dei cantieri anche nei periodi di sospensione o inattivita degli interventi quando sia richiesto
dalla Direzione Lavori;

l'organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori, che dovranno essere concorda-te con la Direzione
Lavori e/o con la Direzione di Tronco, subordinate alla necessita di sospendere le lavorazioni che
interferiscano con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari ricorrenze festive ovvero nelle
circostanze nelle quali sia ragionevolmente prevedibile un maggior flusso di traffico;

linterruzione delle lavorazioni per motivi di viabilita, ogni qualvolta ordinato dalla Direzione Lavori su
richiesta della Direzione di Tronco;

la guardiania alla segnaletica mobile e/o fissa occorrente sulla carreggiata autostradale e/o stradale durante
le ore di attivita ed inattivita del cantiere e quando richiesto dalla Dire-zione Lavori;

le operazioni di pulizia della sede autostradale interessata dai lavori ogni qualvolta vengano rimossi i
materiali e le attrezzature di cantiere allo scopo di lasciare la carreggiata totalmente agibile al traffico;
I'adozione di protezioni all'utenza in transito durante le fasi di lavoro che possano provo-care situazioni di
pericolo sulla sede autostradale;

I'eventuale smontaggio e rimontaggio delle barriere di sicurezza e dei delineatori stradali con catadiottri,
I'adozione dei migliori accorgimenti per evitare danni sia alla proprieta autostradale che a terzi, nonche la

pulizia del piano viabile-

L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, rinuncia alla facolta di cui
all'art. 1460 c.c..
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Articolo 21
ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro verranno eseguiti in presenza di traffico in esercizio sull'autostrada

ed eventualmente sulla restante viabilita.

In relazione a quanto sopra I'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa vigente posta a
tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli allegati “Disciplinare
per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia (Ed. giugno 2017)" e
‘Linee guida per la sicurezza dell’'operatore su strada — Rev. 06 del 15/01/2016”, nonché attuare ogni altra eventuale
prescrizione a salvaguardia del traffico che il Committente e/o la Direzione Lavori ritengano di impartire anche ad
integrazione delle suddette norme. L’Appaltatore si rende edotto con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro
che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dall'ufficio competente della
Direzione di Tronco previa presentazione di attestazione dell’lmpresa esecutrice in merito all'avvenuta effettuazione da
parte delllmpresa stessa di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di
Autostrade per [I'ltalia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

L’Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che del Committente e,
pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest'ultimo indenne e sollevato.
L’Appaltatore, in particolare, & tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumita
delle persone e cose circolanti sullautostrada e sulla restante viabilita, sia durante il periodo di attivita che di inattivita
del cantiere nonché ad osservare le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in ordine a interruzioni, sospensioni,
limitazioni di lavoro che il Committente stesso a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.
Le modalita di esecuzione degli interventi dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Direzione Lavori
privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle degli interventi.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione dei cantieri /ed la segnaletica/ € di esclusiva
competenza /ed onere/ dell’Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, I'Appaltatore si dichiara, pertanto, edotto delle particolari condizioni in cui
verranno eseguiti gli interventi avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e sull’'organizzazione del
cantiere anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dal Committente o da altri Enti Gestori della
viabilita in corso d’opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo d’appalto, assumendo I'Appaltatore con la
sottoscrizione del presente Accordo Quadro ogni conseguente alea, tutti gli oneri, obblighi e spese previsti nello
stesso, nei singoli affidamenti e nei documenti ad essi allegati , nonché quant’altro che, anche se non espressamente
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menzionato, derivera a carico dell’Appaltatore stesso in relazione all'esecuzione degli interventi riferiti ai singoli
affidamenti in soggezione di traffico:

la sospensione degli interventi che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari
ricorrenze festive. Potra, altresi, essere ordinata l'interruzione o la sospensione degli interventi affidati per particolari
esigenze legate alla viabilita quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entita non
prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensita, ecc.;

I'esecuzione degli interventi in doppi / tripli / turni, compresi /esclusi / i giorni festivi e prefestivi, su disposizione della
Direzione Lavori, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico in previsione delle suddette
circostanze (esodi, festivita, ecc.) e ci6 allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione autostradale;
linstallazione, presidio e rimozione dei cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari per la deviazione o la
parzializzazione del traffico autostradale;

l'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che linterruzione parziale o temporanea delle opere
intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;

la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le movimentazioni intermedie che
si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante apposita segnaletica verticale e
orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali alimentati;

il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte, sia durante le ore di
attivita che di inattivita del cantiere, nei tratti stradali e autostradali interessati dagli interventi affidati;

I'obbligo di comunicare alla Direzione Lavori e al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco i seguenti dati:
preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilita degli stessi cantieri
con le condizioni del traffico, della viabilita, della meteorologia e di altri fattori inibenti nonché per la pil adeguata
informazione dell'utenza;

comunicazione del nome del responsabile presente nel cantiere ed il recapito telefonico dello stesso, onde avere
riferimenti utili in caso di necessita di effettuare operazioni e verifiche;

comunicazione della rimozione del cantiere.

Si richiama inoltre I'attenzione dell'Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il
perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti
all'attivita su strada, E' comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza
degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ). L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera
di riconoscimento corredata di fotografia, generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8
del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di
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lavoratori autonomi, la tessera di cui all'art. 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. deve contenere anche
lindicazione del Committente.
Articolo 22
MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA CONSEGUENTI Al LAVORI

L’Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso speciale — essendo a suo carico tutti i magisteri e forniture

necessarie — a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza degli interventi affidati da
attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, € con quant’altro occorrente nonché ai ripari
ed alle armature degli scavi e, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di protezione necessarie alla
sicurezza degli addetti ai Lavori e dei terzi.

Prima dell'inizio degli interventi affidati dovranno essere presi dall’Appaltatore gli opportuni accordi con la Direzione
Lavori per evitare che le opere di difesa interferiscano con il regolare flusso della viabilita.

Nei casi d’urgenza, pero, I'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale,
per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendone immediatamente la Direzione Lavori.

L’Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle quali debbano
esegquirsi gli interventi affidati, né potra richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada o
tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione Lavori la facolta di apprezzamento sulla
necessita di chiusura.

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dall'eventuale esecuzione di opere in corrispondenza di
elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.

L'Appaltatore € tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica
incolumita e per la sicurezza degli operai.

L’Appaltatore € inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitl attive e passive esistenti sulle zone
interessate dagli interventi affidati rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che il Committente dovesse
sopportare, a tale titolo, per colpa dell’Appaltatore stesso.

L'Appaltatore € altresi tenuto, in caso di utilizzo dellautostrada e della restante viabilita da parte delle proprie
macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del vigente Codice della Strada,
nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, il Committente o la Direzione Lavori dovessero impartire
anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di transito e tutti i
gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza
dell'esecuzione degli interventi affidati, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati

per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall’'esecuzione degli interventi affidati.
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Saranno altresi a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste dei
suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarita e sicurezza del traffico e la pubblica
incolumita.
Qualora richiesto dal Committente, I'Appaltatore, prima dell'inizio degli interventi affidati, dovra predisporre un piano di
manutenzione delle strade di servizio, da concordare con gli Enti proprietari, con particolare attenzione ai seguenti
impatti: produzione di polvere o fango, manutenzione e pulizia della sede stradale della segnaletica, rumorosita dei
mezzi circolanti.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dall'eventuale esecuzione di opere nelle immediate adiacenze
o interferenti linee ferroviarie in esercizio.
L’Appaltatore €& tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto dai Gestori
Ferroviari per la pubblica incolumita e per la sicurezza degli operai.
Sono a carico del Committente esclusivamente gli oneri dovuti ai Gestori Ferroviari per i rallentamenti programmati
dalla stessa in relazione all'esecuzione degli interventi affidati. Nello stesso modo I'Appaltatore € tenuto a soggiacere
agli eventuali oneri che potra incontrare nell'esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti,
gasdotti ed impianti di telecomunicazioni esistenti.
Articolo 23
INTERFERENZE
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Qualora nell'esecuzione degli interventi affidati, siano interessati da infrastrutture interferenti con gli interventi
medesimi, le stesse verranno indicate nel Piano di Rimozione Interferenze nel quale sono indicate le interferenze ed i
relativi tempi di spostamento.
L’Appaltatore si impegna a collaborare fattivamente, e senza che cio gli dia diritto a compenso aggiuntivo, con le
Imprese incaricate della rimozione di tali interferenze attraverso rilievi topografici, tracciamenti, picchettamenti che gli
venissero eventualmente richiesti dalla Direzione Lavori.
L’Appaltatore accetta espressamente, che tutti gli oneri, ivi inclusi quelli economici, derivanti dall’'eventuale slittamento
dei termini di esecuzione dovuti alla rimozione delle relative interferenze, e sempreché tale slittamento sia inferiore a
30 giorni naturali e consecutivi per singola interferenza, rimarranno a carico dell’Appaltatore medesimo, non avendo lo
stesso diritto al riconoscimento di proroga dei termini contrattuali.
L’Appaltatore, pertanto, per ritardi eccedenti il succitato periodo, avra diritto solo ad una proroga dei termini
contrattuali, pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei Giorni di slittamento per il rapporto tra
'ammontare degli interventi affidati non eseguiti per effetto del succitato slittamento dei termini e limporto degli
interventi affidati previsto nello stesso periodo.
L’Appaltatore inoltre accetta espressamente, assumendosi con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro ogni
conseguente alea, che, qualora nel corso degli interventi affidati sia necessario intervenire per rimuovere interferenze
attualmente non previste né prevedibili, e fermo restando che alla relativa rimozione provvedera iI Committente,
allAppaltatore stesso spettera esclusivamente il diritto ad una proroga dei termini contrattuali che verra determinata
con le modalita di cui al comma precedente.
Articolo 24
RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI

L’appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. nonché del

rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici
che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla
normativa vigente, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice
richiesta anche alla Direzione dei Lavori.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere,
pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di cui I'appaltatore, quale produttore intende, vuole o deve
disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell’Appaltatore, ivi
compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica.

L’Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la

corretta applicazione del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attivita
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tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, |'accertamento dei requisiti del
trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la
verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla
normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per le opere oggetto dei Lavori di
appalto, I'Appaltatore a sua cura e spese chiedera alle autorita competenti le previste autorizzazioni in ragione del
materiale da recuperare e dell’attivita di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l'attivita di recupero
autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti
competenti e/o di controllo, compreso l'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in
riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e I'eventuale smaltimento dei rifiuti che
non si potessero per qualunque ragione recuperare.

L'Appaltatore preliminarmente all'avvio dei Lavori dovra produrre per ogni cantiere un piano di gestione dei rifiuti ove
sono individuati quantita e qualita dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro modalita di gestione.
Tutti gli oneri economici previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, cosi quegli oneri che
possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorita competenti, saranno sempre a carico
dell’Appaltatore.

In casi di inosservanza della normativa al riguardo, I'’Appaltatore dovra immediatamente assumere ogni iniziativa per
ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilita che si provochera
un danno all’ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli
Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed
il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del
risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo,

nell'esecuzione dell'opera appaltata per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Articolo 25
TERRE E ROCCE DA SCAVO

L’Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., di tutto

quanto previsto dal D.P.R.. n. 120/2017, nonché dalle leggi speciali vigenti, nel pieno rispetto delle eventuali
disposizioni del Capitolato speciale d’Appalto, dellintera documentazione progettuale e delle prescrizioni degli Enti
competenti /o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che eventualmente ne derivino.

L’appaltatore si impegna sin d’ora ad ottemperare a qualsiasi ulteriore obbligo o onere che dovesse derivargli in

materia per I'effetto della sopravvenienza in corso di rapporto di norme di qualsivoglia rango adeguando, laddove
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necessario, la propria organizzazione aziendale al corretto adempimento senza che alcun ulteriore onere possa
cedere a carico della Committente.
L’Appaltatore dovra fornire, oltre che al Direttore dei Lavori, agli organi competenti prospetti e resoconti che
soddisfino le condizioni previste da tutta normativa vigente, dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di
controllo dandone conto a semplice richiesta.
Le rocce e terre di scavo che non potessero o non dovessero essere riutilizzate nelle opere oggetto dei Lavori di
appalto o in altri siti, per qualunque ragione tecnica o giuridica, anche per successiva determinazione dell'autorita
competente e/o di controllo, saranno smaltite o inviate al recupero a cura dell’Appaltatore con ogni onere a suo
carico compreso il trasporto e la movimentazione.
In casi di inosservanza di tutta la normativa vigente al riguardo o di una sua non diligente applicazione, I'Appaltatore
dovra immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e, nel caso che sia
stato provocato o vi sia la probabilita che si provochi un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti e
tempestivi per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al
compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato, facendosi carico delle
relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per
legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dell'opera appaltata per ragioni attinenti
alla gestione dei materali.
Articolo 26
OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

L’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente posta a tutela dell’ambiente,

dovra adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d’'opera verranno disposte da parte degli Enti
competenti, dalla Direzione Lavori e dal Committente.

In particolare I'Appaltatore € tenuto a presentare prima dell'apertura dei cantieri e delle aree di lavoro, dandone
preventiva evidenza alla Direzione Lavori, tutta la documentazione tecnica inerente la fase di cantierizzazione
completa degli elaborati e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, atti a dimostrare 'adozione
di tutte le opportune misure di mitigazione ambientale e ad effettuare le modifiche e/o integrazioni in relazione alle
eventuali prescrizioni emanate dagli enti di controllo, dal Committente e dalla Direzione Lavori.

In particolare per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aeree di lavorazione si applica quanto previsto
dalla Parte Il del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e dalla normativa regionale eventualmente applicabile.

In relazione a quanto sopra esposto I'Appaltatore accetta quindi espressamente e con oneri a suo esclusivo carico
che le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti — purché e nei limiti di quanto ordinato dal Committente — dovranno
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essere scrupolosamente eseguite dall’Appaltatore stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non
potendo gli stessi rifiutarsi di adempiere.
Articolo 27
PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore € tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e
vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potra
intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L’Appaltatore & tenuto altresi ad
attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto — e se
cooperative anche nei confronti dei soci — condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

I Committente provvedera alle verifiche di cui allart. 105, comma 9 del Codice.

In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicano le disposizioni di cui
allart. 30, comma 5 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 trovera
applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6 del Codice.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, sullimporto netto progressivo delle prestazioni verra operata una ritenuta dello
0,50 per cento dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione
da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento
unico di regolarita contributiva.

Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni
normative che prevedono una sua responsabilita solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o
altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere I'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti
di cui all'art. 105 del Codice, il Committente avra il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso I'Appaltatore a

qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con I'Appaltatore.

Articolo 28
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA
All'atto della consegna degli interventi riferiti ai singoli contratti attuativi, I'Appaltatore dovra confermare di avere preso

conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti
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provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di cio si dara atto nel verbale di consegna
dei Lavori.

L'Appaltatore & tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verra emanata in materia di
prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, ai D.P.R. n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la parte non
abrogata), D.P.R. n. 320/1956 (per la parte non abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata), D. Lgs. n.
81/2008 s.m.i.

L'Appaltatore € altresi obbligato:

a)portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento ed a trasmetterne copia ad
eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;

b)a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme e le
disposizioni di cui sopra;

c)a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori cottimisti e fornitori siano dotati ed
usino i mezzi personali di protezione appropriati 0 prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni
da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

d)a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

e)ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per I'esecuzione dei Lavori in caso di infortunio
o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;

f)ad organizzare, per 'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la
sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per I'esecuzione dei Lavori hanno ogni facolta di compiere ispezioni ed
accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel
presente articolo.

Entro trenta Giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna degli interventi di cui ai
singoli contratti attuativi , I'Appaltatore redige e consegna al Committente, tramite la Direzione Lavori, nel caso in cui
questo sia richiesto dalla norma, il Piano di Sicurezza Operativo o il DUVRI corredato da eventuali proposte di
modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Committente.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonche il Piano Operativo di Sicurezza ovvero il DUVRI formano parte
integrante del presente contratto e le loro gravi e ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore, previa formale
costituzione in mora dello stesso, ne costituiranno causa di risoluzione ai sensi del successivo articolo RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Articolo 29
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PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, anche nella persona del Direttore dei Lavori, ovvero dal

Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza se nominato, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali
subappaltatori, delle misure di sicurezza nello svolgimento degli interventi riguardanti i singoli contratti attuativi gli
stessi saranno immediatamente sospesi e sara ripiegato il cantiere.
Nei predetti casi sara disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune che, laddove non
tempestivamente attivate nelle successive 24 ore determineranno comunque riflessi sul tempo di esecuzione
generale, con applicazione delle penali gia previste allarticolo TEMPISTICA DELL’APPALTO per il ritardato
completamento delle attivita nel termine di ultimazione fissato dal contratto applicativo.
II verificarsi di una contestazione nei confronti dell’Appaltatore di accertate violazioni delle normative in materia di
sicurezza di cui D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. comportera I'applicazione di una penale aggiuntiva pari allo 0,1 per cento per
ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto alle 24 ore per porre in essere le attivita richieste.
Il Committente si riserva di disporre la risoluzione del contratto applicativo nel caso di violazioni delle norme del D.Lgs.
n. 81/2008 s.m.i., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di
lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di particolare rilevanza e
che siano ripetute per piu di due volte.
A tali fini, il Direttore dei Lavori nonché gli organi competenti all’effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti al
Committente ai fini dell'accertamento delle cause di risoluzione del contratto.
Il Committente ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio
con I'Impresa.
Articolo 30
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche contrattuali di cui al presente accordo quadro sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e potranno

avere luogo nei casi e secondo le modalita ivi previste.

Sono ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106, nell'esclusivo interesse della Committente ed alle
stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore dei
Lavori, autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento ed approvate dalla Committente, a condizione che tali
modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4.

Rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106 comma 4 suindicato, le disposizioni

relative a:
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A)

B)

C)

D)

E)

F)

utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalita o della qualita
dell'opera o dei servizi o parti dellopera o dei servizi (valore massimo 5% importo complessivo del
contratto);

rinvenimenti non prevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura dei beni sui quali si interviene, tra cui
rientrano i rinvenimenti di interferenze non censite a carattere abusivo ovvero che abbiano subito modifiche
tra la data di pubblicazione della gara e quella di esecuzione degli interventi. (valore massimo 5% importo
complessivo del contratto);

interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio (valore massimo 3% importo
complessivo del contratto);

maggiorazioni ovvero riduzioni di quantita, con riflessi sull'importo di appalto, con riferimento ad attivita gia
ricomprese nellambito dellappalto medesimo, ovvero nel caso di attivita complementari o accessorie, ed
esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara (valore massimo 8% importo complessivo del
contratto);

Modifiche di dettaglio relative all’adeguamento dei raccordi dei dispositivi di sicurezza con le barriere o con i
manufatti esistenti potranno rendersi necessarie in relazione alla possibilita, concessa all'appaltatore, di
fornire dispositivi di ritenuta individuati da quest'ultimo in relazione ai criteri prestazionali o di equivalenza
previsti nel progetto esecutivo. Nello specifico il Direttore Lavori solo a completamento dei singoli trati
funzionali potra effettuare un’analisi di dettaglio basata su rilievi puntuali delle geometrie e dello stato dei
manufatti esistenti per definire, in ragione della specificita delle opere realizzate, gli idonei elementi di
transizione (valore massimo 5% dell'importo complessivo del contratto).

Variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante I'impossibilita di stabilire a priori con
esattezza la collocazione temporale dellappalto sulla rete. E' possibile, infatti, che I'esecuzione degli
interventi venga ad essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da flussi di traffico eccedenti
rispetto ai valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi la contemporanea presenza di piu cantieri
sulla stessa tratta. Il ricorrere di tali circostanze potra richiedere speciali coordinamenti della sicurezza
necessari a rendere compatibili le cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono le lavorazioni.
Analogamente, eventi incidentali di particolare rilevanza potranno determinare modifiche alle modalita di
cantierizzazione. In tali circostanze, ai sensi dellallegato XV, p. 2.3.3, d.lgs 81/2008, il CSE procedera
allaggiornamento dei contenuti del Piano e dei relativi oneri della sicurezza (valore massimo 5% dell'importo

complessivo del contratto)
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Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell’ambito delle singole tipologie di modifiche elencate dalla lettera
A) alla lettera E) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10
% dell'importo totale del contratto di appalto.
Articolo 31
SUBAPPALTI SUBCONTRATTI

/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto

I'esecuzione di alcuna attivita prevista in appalto./
IL’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potra richiedere il subappalto delle

seguenti prestazioni:

(Solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara)

Il subappalto degli interventi oggetto del presente contratto e disciplinato dall'art. 105 del Codice. Si specifica che ai
sensi dellart. 105 del d.lgs. 50/2016 I'eventuale subappalto non potra superare la quota del 40% dell'importo
complessivo dell'accordo quadro, fatto salvo l'ulteriore limite previsto dal comma 5 del medesimo art. 105.

[ in riferimento alle/la categoria/e di cui allart. 89, comma 11, del Codice -------- , Si specifica che tali categorie c.d.
superspecialistiche saranno subappaltabili nel limite del 30% del valore della singola categoria e che predetto limite
non sara computato ai fini del raggiungimento del limite complessivo di subappaltabilita dellimporto di contratto
(30%). /

E assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni
danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, degli
interventi dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, ai sensi e per
gli effetti dellart. 105 del d.Igs. 50 del 2016 e secondo le modalita di cui al presente articolo.

Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilita dell'Appaltatore per le obbligazioni assunte con
il presente contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del Committente che & estraneo
sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di risarcimento danno che dovesse derivare a terzi
dall'esecuzione degli interventi subappaltati.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione degli interventi, venissero meno i presupposti che hanno portato al
rilascio dell'autorizzazione, la stessa sara revocata con effetto immediato e I'Appaltatore, anche nel caso in cui non
abbia a cid provveduto la Direzione Lavori, sara comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente
contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore
dal cantiere.
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L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da

ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Il venir meno di tale subappalto non dara alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o

di perdite o la proroga della data fissata per |'ultimazione dell'intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore dell’'assenza in capo

al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui allart. 80 del Codice, del possesso dei requisiti

professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del Committente,

fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o

proroghe dei termini di ultimazione degli interventi ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori

compensi.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza

completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n.

445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso -

I'Appaltatore dovra produrre quanto segue:

a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata e I'importo dei lavori o delle parti di lavori ovvero i servizi o le
parti di servizio da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare
in cottimo;

b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovra evidenziare, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
all'attivita subappaltata, ai sensi dell’art. 105 comma 14 d.Igs. 50 del 2016, nonché contenere la clausola, a pena
di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui allart. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con lindicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle
generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.
Unitamente al contratto dovra essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Appaltatore attestante che le condizioni economiche del contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20%
del ribasso nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto, come previsto
dallart. 105, comma 14, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione,
idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del
citato limite del 20%;

c) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma
dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;

d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del

subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata per lavori e qualificazione prevista dall'art.
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9)

h)

83 comma 4 del Codice relativa a subappalti per servizi ;

dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale I'Appaltatore attesti di aver provveduto ad

effettuare la verifica dell'idoneita tecnico professionale in capo allimpresa esecutrice, subappaltatore/i,

noleggiatore/i, lavoratore/i autonomol/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..

in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto
costitutivo del Consorzio;

dichiarazione resa dai soggetti dellimpresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'art. 85
del D.Igs. 159/2011, circa l'esistenza di familiari conviventi e indicazione delle generalita, ivi compreso il codice
fiscale, degli stessi;

dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:

v" per l'impresa, per se e per tutti i soggetti di cui allart. 80, comma 3, del Codice, l'inesistenza dei motivi di
esclusione previsti dallo stesso art. 80;

v l'eventuale esistenza del collegio sindacale e generalita dei relativi membri, dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, I'eventuale esistenza dell’'organismo di vigilanza
di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 231/2001 e indicazione delle generalita dei relativi membri;

v in caso di consorzi 0 societa consortili, l'esistenza di consorziati che detengano una partecipazione superiore
al 10%, oppure, con quota di partecipazione inferiore al 10% e che abbiano stipulato un patto parasociale
riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, ovvero, che operino in modo esclusivo nei confronti
della pubblica amministrazione;

v' I'eventuale esistenza di soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno;

v" in caso di societa costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio
italiano, le generalita dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione
dell'lmpresa;

v" di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 24, comma 7, del Codice;

v" di non aver partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente appalto;

v’ la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

v’ qualora ne ricorrano le condizioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187:

l. la composizione societaria; in caso di societa personali aventi come socio una societa di capitali, la
composizione societaria del socio;

Il. l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla

base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
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lll. Tindicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle
assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione al subappalto, I'ingresso in cantiere della ditta

subappaltatrice, € subordinato alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..

Si precisa infine che:

e in ossequio a quanto previsto al precedente articolo PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI I'Appaltatore,
per ogni subappaltatore e cottimista, dovra trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio degli interventi ed in
seguito periodicamente o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori stessa, la documentazione di
avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare
versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si
evidenzia che I'Appaltatore & tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguino le prestazioni ed &
responsabile in solido dellosservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei
dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 105, commi 8 e 9 del
Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 8 dell’art. 105 del Codice.

¢ ['Appaltatore provvedera a trasmettere mensiimente alla Direzione Lavori gli stati di avanzamento degli interventi
o la documentazione alternativa adottata, attestante I'ammontare di quanto contabilizzato nel periodo per ogni
singolo subappalto;

o ['Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell11.5.1991 - qualora ne ricorrano le
condizioni — € tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di
entita superiore al 2% nella composizione societaria delllmpresa subappaltatrice o cottimista e
conseguentemente dovra inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati
precedentemente comunicati. Dovra inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta
nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa
subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovra essere corredata da documento legale comprovante
l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;

o dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando Iimporto autorizzato - dovra essere data
tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;

¢ ['Appaltatore dovra esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli
estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni.

SUBCONTRATTI
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Nel caso di subcontratti che prevedano limpiego di manodopera in cantiere il Committente, a seguito di
comunicazione da parte dellAppaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente,
rilascera, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio & condizionato I'accesso in cantiere da parte dei
subcontraenti.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a

cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;

2) copia del contratto, che dovra prevedere il costo della sicurezza relativa all'attivitd subaffidata e contenere la
clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con lindicazione degli estremi del conto corrente
dedicato e delle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta
norma;

3) descrizione particolareggiata delle attivita che verranno effettuate con l'indicazione della relativa incidenza
percentuale della manodopera;

4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

5) dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale I'Appaltatore attesti di aver provveduto ad
effettuare la verifica dell'idoneita tecnico professionale in capo allimpresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i
autonomol/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d’atto, l'ingresso in cantiere della ditta subcontraente, &

subordinata alla verifica del POS da parte del CSE, , ai sensi dell'art. 92 del D.Igs n. 81/2008 s.m.i..

L'Appaltatore dovra comunicare alla Direzione lavori, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che

non sono subappalti, stipulati per 'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, I'importo e I'oggetto. Dovra

altresi trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, alla Direzione Lavori, il contratto, che dovra riportare,

a pena di nullita assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).

| Articolo 32
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, I'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa............. alle condizioni previste dal
contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresi al presente atto.
| Secondo quanto previsto nel bando di gara, i seguenti compiti essenziali saranno svolti direttamente

dallAppaltatore..............c.cccvvvvvvvivivnnnnnne, /
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Qualora I'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa sara tenuta alla
integrale applicazione delle norme sul subappalto applicabili.
L'Appaltatore rimane comunque responsabile dellattivita dellimpresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e
comportamenti.
E fatto obbligo allAppaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o
modifica in capo allimpresa ausiliaria in relazione alle quali iI Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni
provvedimenti.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle
prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera 'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.
Ai sensi dell'art. 89, comma 9, d.Igs. 50 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali
circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dellimpresa ausiliaria, nonché
I'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'appaltatore. A tal fine il responsabile
unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle
risorse umane e strumentali dellimpresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi
derivanti dal contratto di avvalimento: in caso contrario si procedera alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456
cc. /
Articolo 33
COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991)
VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni

é tenuto, in corso d’'opera, nel periodo di validita dell’ Accordo Quadro, a fornire puntuale informativa alla Committente
circa eventuali variazioni di entita superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati
comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovra comunicare I'eventuale modifica ai dati
precedentemente comunicati. L'Appaltatore sara tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, ogni
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed

amministrativi, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

Articolo 34
COLLAUDO E GARANZIE

Le opere oggetto dei singoli interventi affidati sono soggette al collaudo ovvero al certificato di regolare

esecuzione,secondo la normativa vigente ed alla verifica di conformita per la parte relativa ai servizi, ai sensi dell'art.

102 del Codice.
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Le Parti espressamente convengono, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, che il certificato di regolare

esecuzione e di verifica di conformita verranno emessi nei termini di cui all'art. 102 del Codice.

Articolo 35
MANUTENZIONE

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio ovvero fino a che non sia intervenuta

I'emissione del certificato di regolare esecuzione o il certificato di verifica di conformita degli interventi affidati la
manutenzione e la custodia di quanto eseguito sono a cura e spese dell'Appaltatore il quale vi provvedera senza
portare in alcun modo turbamento al traffico e, comunque, con il rispetto delle norme a tutela della circolazione e
dell'incolumita pubblica e delle prescrizioni del Committente, restando al riguardo a carico dell’Appaltatore ogni
responsabilita sia civile che penale.

Si precisa altresi che il Committente potra procedere alla presa in consegna delle opere eseguite anche per singoli
tratti.

Per tutto il periodo compreso tra I'esecuzione e I'emissione dei certificati di cui all'art. 102 del Codice, e salve le
maggiori ed ulteriori responsabilita sancite dagli artt. 1667 e 1669 c.c., I'Appaltatore € quindi garante delle opere
eseguite la cui manutenzione dovra essere effettuata tempestivamente e con ogni cautela, provvedendovi senza che
occorrano inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove perd I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procedera

d’ufficio e la spesa andra a debito dell'Appaltatore stesso.

Articolo 36
PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo iI Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o

concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dellingegno concernenti le forniture, i
materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione dei singoli interventi affidati.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti,
marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il
diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i

ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.
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Conseguentemente I'Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la Committente, anche da azioni
suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente I'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi
pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il
Prodotto da Iui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all'estero diritti di proprieta industriale e
intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.
L’impresa assume ogni responsabilita, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per I'uso di dispositivi 0 per
I'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e
diritti d’autore.
L’impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione
esperite nei confronti della Committente in relazione al materiale fornito o in relazione al suo uso e quindi tiene
indenne la Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei
danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.
La Committente assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, Iimpresa del
verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalita. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il
materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprieta intellettuale e,
conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, la Committente ha facolta di
richiedere allimpresa, che ne deve sostenere gli oneri:
- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprieta intellettuale, il consenso alla continuazione dell'uso, da
parte della Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;
oppure
- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto. Rimane fermo il diritto da parte della Committente al risarcimento dei
danni conseguenti alla violazione.
La facolta di cui al precedente comma, a giudizio della Committente, pud essere anche esercitata non appena
promossa l'azione di contraffazione ovvero quanto questa, sentita I'impresa, possa trovare validi motivi per essere
iniziata.
Articolo 37
IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti

allaccordo quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc.
che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui I'Appaltatore venga comunque a conoscenza

durante I'attuazione dell'accordo quadro.
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L'obbligo di segretezza é vincolante per |'Appaltatore per tutta la durata dell'Accordo Quadro e si estende anche oltre
la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali I'Appaltatore € venuto a conoscenza siano
divenute di dominio pubblico.
L'Appaltatore & responsabile nei confronti del Committente per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza I'Appaltatore € tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a
quest'ultimo dovessero derivare.
E fatto divieto allAppaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare
pubblicazioni sulle opere che I'Appaltatore medesimo deve eseguire 0 avra compiute.
E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o
planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di
comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessita derivanti
dall'esecuzione degli interventi assunti.
Articolo 38
PUBBLICITA
Sono riservati al Committente — nei limiti previsti dalla normativa vigente — i diritti di sfruttamento pubblicitario dei
cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che I'Appaltatore
costruisca su aree per l'esecuzione degli interventi affidati con assoluto divieto per I'Appaltatore di collocare avvisi
pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirlo a terzi.
L'Appaltatore non potra sollevare alcuna eccezione sulle modalita delle affissioni pubblicitarie suddette che sono
stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potra mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di
qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti e delle facolta che il Committente si & riservato ai sensi del presente
articolo.
Articolo 39
RISOLUZIONE — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene

avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica
dell'accordo quadro, Articolo Tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico
dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico — Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo
Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti agli interventi affidati, Articolo Interferenze, Articolo
Residui da lavorazione — Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in

materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza.
39



Costituiscono, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene

avvalere:

a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente
accordo quadro e/o nei singoli contratti attuativi, I' Appaltatore comprometta I'esecuzione a regola d’arte dei singoli
interventi affidati;

b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel
presente Accordo Quadro, e/onei singoli contratti attuativi o nei documenti facente parte dei singoli interventi
affidati;

c) quando I'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per
tutto il personale impiegato nella esecuzione degli interventi affidati;

d) quando in particolare risultino gravemente violate per piu di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’
articolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA;

e) in caso di mancata risposta per 3 volte alla richiesta di rilancio competitivo di cui al precedente art. 4.

Si applica I'art. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

= La dichiarazione di risoluzione dell’Accordo Quadro verra notificata dal Committente all’Appaltatore mediante
Ufficiale Giudiziario.

= || Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione dell'accordo quadro, stabilisce,

con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di
consistenza degli interventi affidati e gia eseguiti nonché dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera
che verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera
che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio
con I'Appaltatore.

Nel caso che I'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con 'assistenza di
due testimoni.

= || Committente ha facolta di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere
provvisionali ed i materiali a pié d'opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprieta che il Committente
non intenda utilizzare.
Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature & a carico dell'Appaltatore, che dovra

provvedere anche in piu riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente.
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Qualora I'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con
onere a carico dell'Appaltatore.

= || Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscera a
quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non
possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una valutazione di comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spettera all’Appaltatore alcun altro compenso.

» Qualunque contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione dell’Accordo Quadro non potra
essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare I'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In
ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potra dar luogo soltanto al risarcimento di
eventuali danni.

= In tutli i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avra diritto di
incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo
TEMPISTICA DELL’ACCORDO QUADRO cosi come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo,
trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria
di cui all'articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto
del Committente ad agire nei confronti dellAppaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione
dell'eventuale maggior danno.

L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla

data di risoluzione del presente contratto.

Articolo 40
RECESSO

La Committente ai sensi dell'art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento dall'accordo quadro e dai

singoli contratti attuativi in corso di esecuzione secondo le modalita di seguito precisate.

La Committente recedera dallaccordo quadro attraverso comunicazione scritta al’Appaltatore con un preawviso di

almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, decorsi i quali 'accordo quadro si dovra

ritenere privo di effetti

Tale comunicazione conterra l'indicazione del termine entro cui I'Appaltatore dovra provvedere alla riconsegna del

cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed allimmissione in possesso del Committente, per i quali i

rimanda a quanto previsto nel precedente articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA.

Nel caso suddetto, in relazione alle attivita da corrispondere la Committente effettuera nei confronti dell’Appaltatore il

pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.
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In considerazione della natura dell’Accordo quadro, nulla &€ dovuto all’Appaltatore con riferimento al residuo valore
dell’Accordo quadro.
Articolo 41
ESECUZIONE IN DANNO

Qualora I'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni affidate con i contratti attuativi secondo

le modalita ed entro i termini previsti negli stessi, il Committente potra, direttamente o tramite altra impresa,
effettuare I'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i
relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

L’Appaltatore dovra garantire I'accesso al Committente o allimpresa dallo stesso designata per le necessarie attivita.
Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti
dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovra in tal caso essere immediatamente
reintegrato.

Articolo 42
RISARCIMENTO DANNI — INDENNIZZI
Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dal’Appaltatore o da terzi per conto dello stesso,

dovranno essere risarciti dallo stesso alla Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione alla
Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell’'appalto, alle condizioni richieste
per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverra in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi
titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla Committente superino gli importi in
compensazione, I'Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale
per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dalla Committente e causalmente connessi con

I'inadempimento dello stesso Appaltatore.

Articolo 43
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, dei singoli

interventi affidati, validita ed esistenza del presente Accordo Quadro o comunque a questo connesse sara competente
esclusivamente il Foro di Roma.
Articolo 44

SPESE E REGIME FISCALE
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L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell’Accordo Quadro, delle spese di
registrazione e di bollo dell’Accordo Quadro, e di bollo dei contratti attuativi e degli allegati ad essi connessi e degli atti
aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilita dei Lavori e di tutti i documenti relativi alla
gestione di ogni singolo contratto attuativo affidato .

Il presente Accordo Quadro, avente per oggetto prestazioni soggette all'l.V.A., dovra essere registrato per effetto degli
artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sara a carico
dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovra, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n. 221/2012,
provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di
gara per estratto sui quotidiani.

Per il pagamento dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verra recuperato

su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Articolo 45

CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO POLICY ANTICORRUZIONE
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei

seguenti documenti adottati da Autostrade per ['ltalia: i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.);
i) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per I'ltalia);
iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per ['ltalia).

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi,
anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla
realizzazione di fattispecie corruttive.

L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituira inadempimento
contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui allart. 1456 c.c., che potra comportare I'applicazione di penali o la
risoluzione del contratto in ragione della gravita della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per

Autostrade per ['ltalia.

Articolo 46
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le parti del

presente accordo quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei

legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel caso di societa o ditte unipersonali) verranno
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trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al
fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la
liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade
per I'ltalia S.p.A, da Essediesse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta
normativa.

Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita indicata nel
rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo
per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere
eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il
trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della
suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

+ Autostrade per I'ltalia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento e ......... :
quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura ......... (da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del
trattamento dei dati oggetto del contratto) della stessa Societa.

« || Data Protection Officer di Autostrade per I'ltalia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, & contattabile
allindirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

- o|lContraente .........ccooveviriiiiiiiin,

Articolo 47
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Al SENSI DEL D.Lgs. n. 159/2011 S.M.I.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di

esecuzione dell’'appalto, diano esito positivo, il presente accordo quadro si risolvera di diritto, salvo quanto previsto
all'art. 94, comma 3, d.Igs. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spettera allAppaltatore il pagamento del valore delle
opere gia eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione del rimanente, fatta salva la
compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla Committente. Pertanto
le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla Committente in attesa della

liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.
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AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

L'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342
c.c., le seguenti disposizioni del presente Accordo Quadro:

Articolo Valutazione degli interventi affidati, Articolo Revisione ed aggiornamento del corrispettivo, Articolo Domicilio
delle parti e comunicazioni all’Appaltatore, Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica dell’Accordo
Quadroe dei sigoli interventi affidati, Articolo Contabilita Pagamenti Fatturazione, Articolo Oneri ed obblighi a carico
dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico — Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo
Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti agli interventi affidati, Articolo Interferenze, Articolo
Residui da lavorazione - Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in
materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni a tutela dei lavoratori, Articolo Prevenzione degli infortuni —
Piani di sicurezza, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza riferiti agli interventi affidati, Articolo Danni di forza
maggiore, Articolo Collaudo e Garanzie, Articolo Manutenzione, Articolo Proprieta industriale e commerciale-Brevetti,
Articolo Impegno di riservatezza, Articolo Pubblicita, Articolo Risoluzione del contratto-Clausola risolutiva espressa,
Articolo Risoluzione delle controversie — Foro competente, Articolo Codice Etico, Articolo Risoluzione del contratto ai
sensi del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.
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