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1. OGGETTO DELL ACCORDO QUADRO

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione di tipo ordinario e straordinario relativi

alle pensiline di stazione, tettoie di parcheggio, fabbricati muratura, calcestruzzo armato e in

latero cemento e su manufatti vari del 1°Tronco-Genova, dislocati sulle Autostrade: A07 Genova-

Serravalle

dal Km 84+500 al Km 133+600 , A10 Genova-Savona dal Km. 0+000 al Km.

444785, A12 Genova-Sestri L. da Km 0+000 al Km 48+970, A 26 dal Km. 0+000 al Km.
197+137, e bretelle Predosa -Bettole A26/A7, bretella Stroppiana Santhia A26/4, e Gallarate
Gattico A26/8.

Gli intreventi potranno riguardare:

lattoneria per il corretto convogliamento delle acque meteoriche dei piani di
copertura, con la p.p.o. di scossaline, lastre e profilati ( piombo, acciaio zincato e
rame ) comprese le necessarie sigillature;

ripristino e/o sostituzione del manto di copertura impermeabile, interventi di
sostituzione totale, parziali e localizzati;

ripristino e/o sostituzione di pluviali;

sigillatura e/o modifica degli ancoraggi che insistono sulle strutture metalliche;
lavori generici di muratura per I'eventuale ripristino di parti ammalorate e/o a cui e
necessario apportare modifica;

opere da fabbro per il ripristino, sostituzione e/o modifica delle carpenterie in
metallo ammalorate;

ciclo per il risanamento delle parti metalliche, compreso il trattamento superficiale e
la successiva coloritura;

smontaggio e successivo riposizionamento della segnaletica verticale presente;
opere provvisionali per l'esecuzione dei lavori compreso della segnaletica di
cantiere.

Ristrutturazione interna ed esterna di fabbricati (coperture, murature, rivestimenti

interni ed esterni, serramenti, ecc ....)

L'elenco sopra esposto ha carattere esemplicativo e non esautivo delle attivita che

potranno essere richieste nell'ambito del presente accordo quadro.

L'accordo quadro in oggetto sara suddiviso in 2 lotti.
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2. AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO

Il corrispettivo scomplessivo dei lavori a base d’asta, ammonta ad € 5.546.514,00 (euro
Cinquemilionicinquecentoquarantaseimilacinquecentoquattordici,00), suddivisi in:

Lavori € 5.546.514,00

Gli oneri per la sicurezza, a norma di legge non possono essere soggetti a ribasso.

Al solo scopo di fornire una indicazione di massima circa l'incidenza degli oneri di
sicurezza, al momento non definibili , fermo restando che gli stessi saranno compiutamente
definiti nell'ambito della progettazione di ciascun intervento ed in funzione delle relative
peculiarita, si rappresenta - a titolo puramente indicativo e non esaustivo la percentuale di
incidenza pari a 28% per ciascuna categoria.

L'incidenza media della mano d’opera é stata calcolata nel 38,84%
Suddivisione importi per lotti :

Lotto 1 : Fabbricati in muratura, ca e misto laterocemento

CATEGORIA SOA % LAVORI
0G1 82 3.237.255,04
0G12 5 197.393,60
0s3 7 276.351,04
0S30 6 236.872,32

TOTALI 3.947.872,00
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Lotto 2 : Opere in carpenteria metallica: Pensiline di stazione - Pensiline di parcheggio

— dotazioni in carpenteria metallica varie

CATEGORIA SOA % LAVORI
OS18A 69 1.103.062,98
0G1 11 175.850,62
0Ss3 10 159.864,20
0S30 10 159.864,20
TOTALI 1.598.642,00

3. STRUTTURA ACCORDO QUADRO

La elencazione di cui al punto 1 ha carattere esemplificativo e non esclude le altre
lavorazioni che, se anche non elencate, saranno contenute nelle tavole grafiche e negli elaborati
dei progetti che di volta in volta verranno affidati mediante singoli contratti attuativi, saranno
comunque necessarie per una completa e buona esecuzione dell’oggetto dell’'accordo quadro.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte conformemente ai

progetti affidati rispettando le prescrizioni dei contratti e dei capitolati speciali di appalto.

3.1 Organizzazione dei lavori

Gestione ordinativi

Il presente accordo quadro interessa il tratto di Autostrada A7 Milano - Genova , A10
Genova - Savona, Al12 Genova Sestri Levante, A26 dei trafori comprese le diramazioni di
Predosa-Bettole e Gallarate Gattico di competenza della Direzione di Tronco di Genova

Per i dettagli delle cantierizzazioni, i tempi, le sequenze e le modalita si rimanda
all’elaborati della sicurezza presenti nei vari progetti affidati mediante contratti attuativi.

Potra essere richiesto, nell’'ambito delle attivita del presente accordo quadro l'installazione
di cantieri e il loro mantenimento in efficienza per |'assistenza a personale ASPI o esterno per
attivita di monitoraggio , indagine o progettazione.

La Societa consegnera la richiesta delle prestazioni di servizio oggetto dell’appalto

all’Esecutore con apposito verbale dalla data del quale decorrera il tempo utile contrattuale.
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L'Esecutore, ottenuta la consegna, si terra pronto con mezzi d’opera, macchinari e personale
necessario, a procedere all’'esecuzione dell’appalto.

Data la particolare natura dell’appalto, il Direttore dei Lavori notifichera di volta in volta
all'Impresa con appositi ordinativi, le attivita da eseguire che devono essere effettuate in
conformita a quanto riportato nelle Norme Tecniche nonché negli altri documenti contrattuali.

L'attivazione di ogni prestazione, che sara disciplinata alla stipula del contratto,
avverra a mezzo di Contratti Attuativi che disciplineranno in dettaglio, tramite un progetto o
uno schema tipologico allegato, I'oggetto del singolo intervento, l'importo relativo compresi gli
oneri per la sicurezza, i tempi di inizio e fine lavoro. Ogni ordinativo si intende quindi come
consegna particolare di ciascuna attivita ordinata nei limiti della durata del contratto. Potra
accadere altresi che per attivita minimali che non necessitano di un progetto vero e proprio venga
generato un contratto attuativo contenente una descrizione sommaria delle attivita, un importo
presunto con una durata deteminata. In questo caso gli interventi verranno attivati mediante
ordine di servizio valorizzato preventivamente.

Gli esecutori dovranno dimostrare di disporre delle maestranze, mezzi d’opera e
macchinari a sufficienza per poter operare su pil cantieri contemporaneamente, ubicati sulle

diverse tratte di competenza della Direzione di Tronco.

Tipologia di cantiere
Gli interventi sui manufatti di pertinenza autostradale devono essere tempestivamente
comunicati agli operatori della Sala Radio sia per l'apposizione, sia per l'avvenuta rimozione
della segnaletica di cantiere, I'Impresa deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite
dall’allegato “Nuovi standard finalizzati a migliorare la sicurezza del traffico e degli operatori nei
cantieri di lavoro in autostrada”, nonché rispettare il sommario Norme per la sicurezza
dell'operatore su strada.
Ovviamente tutti i lavoratori che operano nell'ambito dei cantieri, devono essere
dotati di tessera di riconoscimento ben visibile con fotografia, nome, cognome e la Ditta di
appartenenza, autorizzazione alle manovre e documento di apertura cantiere (queste ultime due
rilasciate dall’Ufficio Traffico della Committente). Si fa presente che in caso di
inadempienza ai punti sopraccitati, i lavori saranno sospesi coattivamente fino a quando
I'Impresa non avra ottemperato alle disposizioni ricevute e che tale sospensione non potra essere
oggetto di riserva, né motivazione per richieste di proroga dei tempi contrattuali, anche se cio
potra comportare I'applicazione di penali per eventuali ritardi.
Si ordina altresi all'Impresa di ottemperare, in caso di necessita, alle prescrizioni di

Legge relative all'Inquinamento Acustico previste dai Comuni nei quali si svolgono i lavori.

Orari di lavoro
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I lavori potranno svolgersi, salvo emergenze (piu avanti specificate), nell'arco di 8 + 12
ore giornaliere, fino alla modalita continuativa h 24 suddivisa in turni di lavoro; in funzione delle
esigenze di traffico pud essere richiesta dalla Committente l'effettuazione delle lavorazioni
esclusivamente di notte, secondo le modalita previste negli elaborati progettuali.

La fascia oraria giornaliera di produttivita del cantiere sara stabilita dalla
Direzione di Tronco competente in funzione dei livelli di traffico tipici o previsti della tratta
autostradale interessata. Resta inteso che per le prestazioni eseguite al di fuori del normale orario
di lavoro si applichera la maggiorazione prevista in Elenco Prezzi. In via del tutto eccezionale,
variazioni ai suddetti tempi potranno essere richiesti e/o concessi dalla Committente per:

- risolvere o gestire situazioni di emergenza (incidenti o altre situazioni che richiedano
rapidi interventi di rimozione o integrazione della segnaletica);

- consentire incrementi di produttivita dei cantieri nei periodi e nelle tratte con i minori
volumi di traffico (operativita fino a 7 giorni su 7 e/o fino alla modalita continuativa 24 ore su
24);

- ridurre l'impatto sul traffico dei cantieri stessi nelle fasce orarie e/o nei giorni di punta
per la circolazione (rimozione anticipata alle ore 14,00 del venerdi o installazione posticipata alle

ore 12,00 del lunedi; rimozione del cantiere in alcuni giorni particolari del calendario).

Segnalazione e protezione del cantiere

Per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza relative alla segnalazione e alla segnaletica
del cantiere, si prescrivono le soluzioni descritte nel Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019
attuativo dell’ articolo 161 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e di operare come indicato nel "Linee guida
per la sicurezza dell'operatore su strada" rev. 6 del 15/01/2016. La Direzione di Tronco

competente & autorizzata a predisporre varianti.

Urgenza
Si precisa che le prestazioni che a giudizio insindacabile della Direzione Lavori
saranno definite "urgenti"”, dovranno essere iniziate:
entro e non oltre le 3 (tre) ore dal ricevimento dell'ordine con uomini mezzi e tutto il
materiale necessario per la messa in sicurezza dello stato dei luoghi, salva la facolta della
Direzione Lavori, per particolari motivi di sicurezza del traffico o per qualsiasi altra condizione che
possa precludere la normale funzionalita delle pertinenze autostradali, di richiedere l'intervento
immediato dell'Impresa ovvero, se cid0 non risulti praticamente possibile, di utilizzare altro

personale, senza che I'Affidatario stesso possa sollevare eccezioni di sorta.
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3.2 Cronoprogramma e sospensione cantieri

Per la tipologia stessa dell'appalto di manutenzione, non €& possibile redigere
preventivamente un cronoprogramma con la pianificazione degli interventi; tuttavia durante lo
svolgimento dell'appalto, il Direttore dei Lavori deve conoscere le tempistiche per gli interventi
ordinati di volta in volta tramite I'emissione di ODL.

Si fa presente che tutte le lavorazioni troveranno una obbligatoria interruzione in
corrispondenza dei periodi di “sospensione generale” per motivi di “traffico elevato”, che verranno
trasmessi dalla Direzione di Tronco o dalla Direzione Lavori al momento della consegna dei lavori
stessi. In vista di tali periodi di sospensione, ciascun cantiere deve essere rimosso e il tratto
corrispondente consegnato perfettamente riqualificato e privo di residui di qualunque natura
derivanti dalle lavorazioni.

Resta inteso che i giorni solari corrispondenti a tali periodi di “sospensione
generale” verranno esclusi dal computo dei giorni solari impiegabili per il completamento delle
lavorazioni previste in base a quanto indicato nel contratto.

Le sospensioni dei lavori potranno essere disposte dal DD.LL. anche in funzione
delle esigenze di esercizio della Committenza.

Il Programma Esecutivo sara oggetto di revisione qualora vengano disposte varianti in

corso d’opera dei lavori.

3.3 Interferenze

Per tutti i lavori sara preventivamente effettuato un sopralluogo con un tecnico di
ASPI al fine di valutare la presenza di eventuali interferenze con linee aeree o condutture
interrate, nonché verra valutata la segnaletica di cantiere per le interferenze con il traffico
veicolare. Ogniqualvolta si posiziona in carreggiata la segnaletica di cantiere deve essere
tempestivamente avvisata la Sala Radio e programmato l'intervento secondo le procedure della
Committenza. Sara comunque sempre cura dell'impresa gestire preliminarmente all'esecuzione

dei lavori le possibili interferenze e le modalita esecutive in loro funzione.

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro avra una durata di anni 4.
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5. MODALITA’' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Le prestazioni sono affidate a misura con |'applicazione dei prezzi di elenco soggetti al
ribasso offerto dall'Affidatario; tali prezzi sono fissi ed invariabili e comprendono tutti gli oneri ed
alee a carico dell'Affidatario per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte. Potranno essere richieste
all'Affidatario, soltanto in casi eccezionali, prestazioni in economia valutate come stabilito
nell'Elenco Prezzi e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge; in ogni caso, tali prestazioni
verranno compensate solo se riconosciute oggetto di un preciso ordine scritto.

Si conferma, in particolare che i prezzi unitari tengono conto di tutti gli oneri ed
obblighi previsti e derivanti dal contratto e da quanto da esso richiamato. L'Affidatario
espressamente prende atto e conferma che la Societa, nella formazione dei prezzi, ha tenuto, in
particolare, conto di tutti gli oneri e condizioni, meglio precisati nei successivi documenti di gara.

La contabilita degli ordinativi verra redatta bimestralmente tramite SAL e Certificato di
pagamento, con cui I'impresa potra emetter fattura previa presentazione del DURC.

I prezzi di elenco sono in ogni caso comprensivi:

A Per le attivita a misura:

- di tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture occorrenti,
lavorazione dei materiali e loro impiego, opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi, spese
generali ed utile e quant'altro occorra per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte. Resta
inteso che tutti i prezzi a misura, che prevedono o comportano lo smaltimento dei residui di
lavorazione sono comprensivi delle indennita per oneri maggiori derivanti dal carico, trasporto e
utilizzo di centri autorizzati al ricevimento dei materiali stessi;

- delle spese di indennita agli operai per prestazioni fuori zona e per i tempi inutilizzati
impiegati dallo stesso nei trasferimenti dalla sede e/o stabilimento dell'Affidatario al luogo di
lavoro in autostrada, sia in andata che al ritorno;

- di tutti gli oneri dell'Affidatario per il trasporto degli operai, dei materiali, delle
attrezzature e mezzi d'opera dal cantiere ai luoghi di impiego;

- degli oneri derivanti dalla fornitura, posa in opera e rimozione della segnaletica di
sicurezza occorrente per |I'esecuzione delle prestazioni rientranti nell’appalto secondo il
"SOMMARIO DELLE NORME PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO E L'ESECUZIONE DI LAVORI IN
AUTOSTRADA" - ed. Autostrade 2009 / gli Schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri di
lavoro allegati al presente Contratto;

B Per la mano d'opera:

- di ogni spesa per la prestazione di utensili, attrezzi, spese accessorie relative a trasferte,
assicurazioni obbligatorie, indennita per eventuali prestazioni fuori zona, spese generali ed utili,
oneri per il trasporto, con mezzi abilitati, del personale operaio e tempi impiegati dallo stesso

personale nei trasferimenti dalla sede dell'Affidatario alla zona delle attivita sia in andata che in
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ritorno, fatta eccezione per quanto previsto al capitolo primo dell’'elenco prezzi allegato al
contratto.

C Perinoli:

- di ogni spesa per dare i macchinari, i mezzi d'opera e le macchine operatrici a pié
d'opera pronte all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento e alla loro
manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), spese generali ed
utile, nonché degli oneri di trasporto sia in andata che al ritorno, dalla sede dell'Affidatario al
luogo di impiego. La retribuzione dei noli s‘intende pertanto riferita al tempo di effettivo impiego.

D Peri materiali in fornitura:

- di ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, confezioni, cali, sfridi, trasporto, carico
e scarico per averli a pié d'opera pronti per I'impiego, spese generali ed utile.

E Economie:

- Le eventuali prestazioni in economia che fossero necessarie a giudizio della Direzione del
Servizio devono essere, di volta in volta, autorizzate per iscritto dalla stessa e contabilizzate
giorno per giorno con la precisazione dell'imputazione.

La mancata preventiva autorizzazione comporta la perdita di ogni diritto al compenso.

-Le prestazioni in economia devono riguardare esclusivamente lavorazioni eseguite in un
numero di giorni inferiori o uguali a 2, e comunque di importo inferiore a 2.000,00 euro (duemila
euro/00) per ogni giornata di lavoro; in caso contrario esse rientreranno tra le attivita a misura e
saranno corrisposte di conseguenza.

-Qualsiasi altra prestazioni in economia sara richiesta a discrezione della D.D.L.L.;

L’Appaltatore all’atto della firma per benestare ed accettazione della situazione
contabile presente sui fogli di Acquisizione potra iscrivere, pena la decadenza, le proprie eventuali

riserve che, verranno valutate alla scadenza del contratto.

6. ONERI PER LA SICUREZZA

Il calcolo dello stato di avanzamento economico degli ONERI relativi alla SICUREZZA sara
effettuato come indicato nei vari contratti attuativi..

Sui vari certificati di pagamento relativi ai contratti attuativi sara effettuata, secondo le
norme vigenti, la trattenuta di garanzia dello 0,50% sullimporto netto dei lavori per la tutela,
sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ai sensi all’art. 30 del D.lgs n.
50/2016.
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