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1. OGGETTO DELL ACCORDO QUADRO 

L’appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione di tipo ordinario e straordinario relativi 

alle pensiline di stazione, tettoie di parcheggio, fabbricati muratura, calcestruzzo armato e in 

latero cemento e su manufatti vari del 1°Tronco-Genova, dislocati sulle Autostrade: A07 Genova-

Serravalle  dal Km 84+500 al Km 133+600 ,  A10 Genova-Savona dal Km. 0+000 al Km. 

44+785, A12 Genova-Sestri L. da Km 0+000 al Km 48+970,  A 26 dal Km. 0+000 al Km. 

197+137, e bretelle  Predosa –Bettole A26/A7, bretella Stroppiana Santhià A26/4, e Gallarate 

Gattico A26/8. 

Gli intreventi potranno riguardare:

• lattoneria per il corretto convogliamento delle acque meteoriche dei piani di 

copertura, con la p.p.o. di scossaline, lastre e profilati ( piombo, acciaio zincato e 

rame ) comprese le necessarie sigillature; 

• ripristino e/o sostituzione del manto di copertura impermeabile, interventi di 

sostituzione totale, parziali e localizzati;  

• ripristino e/o sostituzione di pluviali; 

• sigillatura e/o modifica degli ancoraggi che insistono sulle strutture metalliche;  

• lavori generici di muratura per l'eventuale ripristino di parti ammalorate e/o a cui è 

necessario apportare modifica; 

• opere da fabbro per il ripristino, sostituzione e/o modifica delle carpenterie in 

metallo ammalorate;  

• ciclo per il risanamento delle parti metalliche, compreso il trattamento superficiale e 

la successiva coloritura; 

• smontaggio e successivo riposizionamento della segnaletica verticale presente; 

• opere provvisionali per l'esecuzione dei lavori compreso della segnaletica di 

cantiere. 

• Ristrutturazione interna ed esterna di fabbricati (coperture, murature, rivestimenti 

interni ed esterni, serramenti, ecc ….) 

L’elenco sopra esposto ha carattere esemplicativo e non esautivo delle attività che 

potranno essere richieste nell’ambito del presente accordo quadro. 

L’accordo quadro in oggetto sarà suddiviso in 2 lotti.  
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2. AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’ACCORDO QUADRO  

Il corrispettivo scomplessivo dei lavori a base d’asta, ammonta ad  € 5.546.514,00 (euro 

Cinquemilionicinquecentoquarantaseimilacinquecentoquattordici,00), suddivisi in: 

Lavori        € 5.546.514,00 

Gli oneri per la sicurezza, a norma di legge non possono essere soggetti a ribasso. 

Al solo scopo di fornire una indicazione di massima circa l'incidenza degli oneri di 

sicurezza, al momento non definibili , fermo restando che gli stessi saranno compiutamente 

definiti nell'ambito della progettazione di ciascun intervento ed in funzione delle relative 

peculiarità, si rappresenta - a titolo puramente indicativo e non esaustivo la percentuale di 

incidenza pari a 28% per ciascuna categoria. 

L’incidenza media della mano d’opera è stata calcolata nel 38,84% 

                                        Suddivisione importi per lotti : 

Lotto 1 : Fabbricati in muratura, ca e misto laterocemento 

CATEGORIA SOA % LAVORI 

OG1 82 3.237.255,04 

OG12 5 197.393,60 

OS3 7 276.351,04 

OS30 6 236.872,32 

TOTALI 3.947.872,00 
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Lotto 2 : Opere in carpenteria metallica: Pensiline di stazione – Pensiline di parcheggio 

– dotazioni in carpenteria metallica varie 

CATEGORIA SOA % LAVORI 

OS18A 69 1.103.062,98 

OG1 11 175.850,62 

OS3 10 159.864,20 

OS30 10       159.864,20 

TOTALI 1.598.642,00 

3. STRUTTURA ACCORDO QUADRO 

La elencazione di cui al punto 1 ha carattere esemplificativo e non esclude le altre 

lavorazioni che, se anche non elencate, saranno contenute nelle tavole grafiche e negli elaborati 

dei progetti che di volta in volta verranno affidati mediante singoli  contratti attuativi, saranno 

comunque necessarie per una completa e buona esecuzione dell’oggetto dell’accordo quadro. 

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte conformemente ai 

progetti affidati rispettando le prescrizioni dei contratti e dei capitolati speciali di appalto. 

3.1 Organizzazione dei lavori 

Gestione ordinativi 

Il presente accordo quadro interessa il tratto di Autostrada A7 Milano – Genova , A10 

Genova – Savona, A12 Genova Sestri Levante, A26 dei trafori comprese le diramazioni di 

Predosa-Bettole e Gallarate Gattico di competenza della Direzione di Tronco di Genova 

Per i dettagli delle cantierizzazioni, i tempi, le sequenze e le modalità si rimanda 

all’elaborati della sicurezza presenti nei vari progetti affidati mediante contratti attuativi. 

Potrà essere richiesto, nell’ambito delle attività del presente accordo quadro l’installazione 

di cantieri e il loro mantenimento in efficienza per l’assistenza a personale ASPI o esterno per 

attività di monitoraggio , indagine o progettazione. 

La Società consegnerà la richiesta delle prestazioni di servizio oggetto dell’appalto 

all’Esecutore con apposito verbale dalla data del quale decorrerà il tempo utile contrattuale. 
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L’Esecutore, ottenuta la consegna, si terrà pronto con mezzi d’opera, macchinari e personale 

necessario, a procedere all’esecuzione dell’appalto. 

Data la particolare natura dell’appalto, il Direttore dei Lavori notificherà di volta in volta 

all'Impresa con appositi ordinativi, le attività da eseguire che devono essere effettuate in 

conformità a quanto riportato nelle Norme Tecniche nonché negli altri documenti contrattuali.  

L'attivazione di ogni prestazione, che sarà disciplinata alla stipula del contratto, 

avverrà a mezzo di Contratti Attuativi che disciplineranno in dettaglio, tramite un progetto o 

uno schema tipologico allegato, l'oggetto del singolo intervento, l'importo relativo compresi gli 

oneri per la sicurezza,  i tempi di inizio e fine lavoro. Ogni ordinativo si intende quindi come 

consegna particolare di ciascuna attività ordinata nei limiti della durata del contratto. Potrà 

accadere altresì che per attività minimali che non necessitano di un progetto vero e proprio venga 

generato un contratto attuativo contenente una descrizione sommaria  delle attività, un importo 

presunto con una durata deteminata. In questo caso gli interventi verranno attivati mediante 

ordine di servizio valorizzato preventivamente. 

Gli esecutori dovranno dimostrare di disporre delle maestranze, mezzi d’opera e 

macchinari a sufficienza per poter operare su più cantieri contemporaneamente, ubicati sulle 

diverse tratte di competenza della Direzione di Tronco. 

Tipologia di cantiere 

Gli interventi sui manufatti di pertinenza autostradale devono essere tempestivamente 

comunicati agli operatori della Sala  Radio sia per l'apposizione, sia per l'avvenuta  rimozione 

della segnaletica di cantiere,  l'Impresa deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite 

dall’allegato “Nuovi standard finalizzati a migliorare la sicurezza del traffico e degli operatori nei 

cantieri di lavoro in autostrada”, nonché rispettare il sommario Norme per la sicurezza 

dell'operatore su strada.  

Ovviamente tutti i lavoratori che operano nell’ambito dei cantieri, devono essere 

dotati di tessera di riconoscimento ben visibile con fotografia, nome, cognome e la Ditta di 

appartenenza, autorizzazione alle manovre e documento di apertura cantiere (queste ultime due 

rilasciate dall’Ufficio Traffico della Committente).  Si fa  presente che  in caso  di 

inadempienza ai punti  sopraccitati, i lavori saranno  sospesi coattivamente  fino a  quando  

l'Impresa  non avrà ottemperato alle disposizioni ricevute e che tale sospensione non potrà essere 

oggetto di riserva, né motivazione per richieste di proroga dei tempi contrattuali, anche se ciò 

potrà comportare l'applicazione  di    penali per eventuali ritardi. 

Si ordina altresì all'Impresa di ottemperare, in caso di necessità, alle prescrizioni di 

Legge relative all'Inquinamento  Acustico previste dai Comuni nei quali si svolgono i lavori. 

Orari di lavoro 
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I lavori potranno svolgersi, salvo emergenze (più avanti specificate), nell’arco di 8 ÷ 12 

ore giornaliere, fino alla modalità continuativa h 24 suddivisa in turni di lavoro; in funzione delle 

esigenze di traffico  può essere richiesta dalla Committente l’effettuazione delle lavorazioni 

esclusivamente di notte, secondo le modalità previste negli elaborati progettuali. 

La fascia oraria giornaliera di produttività del cantiere sarà stabilita dalla 

Direzione di Tronco competente in funzione dei livelli di traffico tipici o previsti della tratta 

autostradale interessata. Resta inteso che per le prestazioni eseguite al di fuori del normale orario 

di lavoro si applicherà la maggiorazione prevista in Elenco Prezzi. In via del tutto eccezionale, 

variazioni ai suddetti tempi potranno essere richiesti e/o concessi dalla Committente per: 

-  risolvere o gestire situazioni di emergenza (incidenti o altre situazioni che richiedano 

rapidi interventi di rimozione o integrazione della segnaletica); 

- consentire incrementi di produttività dei cantieri nei periodi e nelle tratte con i minori 

volumi di traffico (operatività fino a 7 giorni su 7 e/o fino alla modalità continuativa 24 ore su 

24); 

- ridurre l’impatto sul traffico dei cantieri stessi nelle fasce orarie e/o nei giorni di punta 

per la circolazione (rimozione anticipata alle ore 14,00 del venerdì o installazione posticipata alle 

ore 12,00 del lunedì; rimozione del cantiere in alcuni giorni particolari del calendario). 

Segnalazione e protezione del cantiere 

Per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza relative alla segnalazione e alla segnaletica 

del cantiere, si prescrivono le soluzioni descritte nel Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019  

attuativo  dell’ articolo 161 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e di operare come indicato nel "Linee guida 

per la sicurezza dell'operatore su strada" rev. 6 del 15/01/2016. La Direzione di Tronco 

competente è autorizzata a predisporre varianti. 

Urgenza 

Si precisa che le prestazioni che a giudizio insindacabile della Direzione Lavori 

saranno definite "urgenti", dovranno essere iniziate:  

entro e non oltre le 3 (tre) ore dal ricevimento dell'ordine con uomini mezzi e tutto il 

materiale necessario per la messa in sicurezza dello stato dei luoghi, salva la facoltà della 

Direzione Lavori, per particolari motivi di sicurezza del traffico o per qualsiasi altra condizione che 

possa precludere la normale funzionalità delle pertinenze autostradali, di richiedere l'intervento 

immediato dell'Impresa ovvero, se ciò non risulti praticamente possibile, di utilizzare altro 

personale, senza che l'Affidatario stesso possa sollevare eccezioni di sorta. 



AQ LAVORI SERVIZI MULTICATEGORIA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – NORME GENERALI 

Pag.  8  di  10 

AQ LAVORI SERVIZI MULTICATEGORIA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – NORME GENERALI 

3.2 Cronoprogramma e sospensione cantieri 

Per la tipologia stessa dell'appalto di manutenzione, non è possibile redigere 

preventivamente un cronoprogramma con la pianificazione degli interventi; tuttavia durante lo 

svolgimento dell'appalto, il Direttore dei Lavori deve conoscere le tempistiche per gli interventi 

ordinati di volta in volta tramite l'emissione di ODL. 

Si fa presente che tutte le lavorazioni troveranno una obbligatoria interruzione in 

corrispondenza dei periodi di “sospensione generale” per motivi di “traffico elevato”, che verranno 

trasmessi dalla Direzione di Tronco o dalla Direzione Lavori al momento della consegna dei lavori 

stessi. In vista di tali periodi di sospensione, ciascun cantiere deve essere rimosso e il tratto 

corrispondente consegnato perfettamente riqualificato e privo di residui di qualunque natura 

derivanti dalle lavorazioni. 

Resta inteso che i giorni solari corrispondenti a tali periodi di “sospensione 

generale” verranno esclusi dal computo dei giorni solari impiegabili per il completamento delle 

lavorazioni previste in base a quanto indicato nel contratto. 

Le sospensioni dei lavori potranno essere disposte dal DD.LL. anche in funzione 

delle esigenze di esercizio della Committenza. 

Il Programma Esecutivo sarà oggetto di revisione qualora vengano disposte varianti in 

corso d’opera dei lavori. 

3.3 Interferenze 

Per tutti i lavori sarà preventivamente effettuato un sopralluogo con un tecnico di 

ASPI al fine di valutare la presenza di eventuali interferenze con linee aeree o condutture 

interrate, nonché verrà valutata la segnaletica di cantiere per le interferenze con il traffico 

veicolare. Ogniqualvolta si posiziona in carreggiata la segnaletica di cantiere deve essere 

tempestivamente avvisata la Sala Radio e programmato l'intervento secondo le procedure della 

Committenza. Sarà comunque sempre cura dell'impresa gestire preliminarmente all'esecuzione 

dei lavori le possibili interferenze e le modalità esecutive in loro funzione. 

4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

Il presente accordo quadro avrà una durata di anni 4. 
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5. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Le prestazioni sono affidate a misura con l'applicazione dei prezzi di elenco soggetti al 

ribasso offerto dall'Affidatario; tali prezzi sono fissi ed invariabili e comprendono tutti gli oneri ed 

alee a carico dell'Affidatario per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte. Potranno essere richieste 

all'Affidatario, soltanto in casi eccezionali, prestazioni in economia valutate come stabilito 

nell'Elenco Prezzi e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge; in ogni caso, tali prestazioni 

verranno compensate solo se riconosciute oggetto di un preciso ordine scritto. 

Si conferma, in particolare che i prezzi unitari tengono conto di tutti gli oneri ed 

obblighi previsti e derivanti dal contratto e da quanto da esso richiamato. L'Affidatario 

espressamente prende atto e conferma che la Società, nella formazione dei prezzi, ha tenuto, in 

particolare, conto di tutti gli oneri e condizioni, meglio precisati nei successivi documenti di gara.

La contabilità degli ordinativi verrà redatta bimestralmente tramite SAL e Certificato di 

pagamento, con cui l’impresa potrà emetter fattura previa presentazione del DURC. 

I prezzi di elenco sono in ogni caso comprensivi: 

A  Per le attività a misura: 

- di tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture occorrenti, 

lavorazione dei materiali e loro impiego, opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi, spese 

generali ed utile e quant'altro occorra per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte. Resta 

inteso che tutti i prezzi a misura, che prevedono o comportano lo smaltimento dei residui di 

lavorazione sono comprensivi delle indennità per oneri maggiori derivanti dal carico, trasporto e 

utilizzo di centri autorizzati al ricevimento dei materiali stessi; 

- delle spese di indennità agli operai per prestazioni fuori zona e per i tempi inutilizzati 

impiegati dallo stesso nei trasferimenti dalla sede e/o stabilimento dell'Affidatario al luogo di 

lavoro in autostrada, sia in andata che al ritorno; 

- di tutti gli oneri dell'Affidatario per il trasporto degli operai, dei materiali, delle 

attrezzature e mezzi d'opera dal cantiere ai luoghi di impiego; 

- degli oneri derivanti dalla fornitura, posa in opera e rimozione della segnaletica di 

sicurezza occorrente per l'esecuzione delle prestazioni rientranti nell’appalto secondo il 

"SOMMARIO DELLE NORME PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO E L’ESECUZIONE DI LAVORI IN 

AUTOSTRADA" - ed. Autostrade 2009 / gli Schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri di 

lavoro allegati al presente Contratto; 

B   Per la mano d'opera: 

- di ogni spesa per la prestazione di utensili, attrezzi, spese accessorie relative a trasferte, 

assicurazioni obbligatorie, indennità per eventuali prestazioni fuori zona, spese generali ed utili, 

oneri per il trasporto, con mezzi abilitati, del personale operaio e tempi impiegati dallo stesso 

personale nei trasferimenti dalla sede dell'Affidatario alla zona delle attività sia in andata che in 
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ritorno, fatta eccezione per quanto previsto al capitolo primo dell’elenco prezzi allegato al 

contratto. 

C   Per i noli: 

- di ogni spesa per dare i macchinari, i mezzi d'opera e le macchine operatrici a piè 

d'opera pronte all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento e alla loro 

manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), spese generali ed 

utile, nonché degli oneri di trasporto sia in andata che al ritorno, dalla sede dell'Affidatario al 

luogo di impiego. La retribuzione dei noli s’intende pertanto riferita al tempo di effettivo impiego.  

D   Per i materiali in fornitura: 

- di ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, confezioni, cali, sfridi, trasporto, carico 

e scarico per averli a piè d'opera pronti per l'impiego, spese generali ed utile. 

E   Economie: 

- Le eventuali prestazioni in economia che fossero necessarie a giudizio della Direzione del 

Servizio devono essere, di volta in volta, autorizzate per iscritto dalla stessa e contabilizzate 

giorno per giorno con la precisazione dell'imputazione. 

La mancata preventiva autorizzazione comporta la perdita di ogni diritto al compenso. 

-Le prestazioni in economia devono riguardare esclusivamente lavorazioni eseguite in un 

numero di giorni inferiori o uguali a 2, e comunque di importo inferiore a 2.000,00 euro (duemila 

euro/00) per ogni giornata di lavoro; in caso contrario esse rientreranno tra le attività a misura e 

saranno corrisposte di conseguenza. 

-Qualsiasi altra prestazioni in economia sarà richiesta a discrezione della D.D.L.L.;  

L’Appaltatore all’atto della firma per benestare ed accettazione della situazione 

contabile presente sui fogli di Acquisizione potrà iscrivere, pena la decadenza, le proprie eventuali 

riserve che, verranno valutate alla scadenza del contratto. 

6.  ONERI PER LA SICUREZZA 

Il calcolo dello stato di avanzamento economico degli ONERI relativi alla SICUREZZA sarà 

effettuato come indicato nei vari contratti attuativi.. 

Sui vari certificati di pagamento relativi ai contratti attuativi  sarà effettuata, secondo le 

norme vigenti, la trattenuta di garanzia dello 0,50% sull’importo netto dei lavori per la tutela, 

sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ai sensi all’art. 30 del D.lgs n. 

50/2016. 


