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GENERALITÀ 

 

 

Queste norme tecniche d’appalto prestazionali si riferiscono specificamente ai lavori di 
manutenzione della segnaletica orizzontale e tinteggiatura dei piedritti delle gallerie. 

Le organizzazioni autostrade // per l’Italia coinvolte nella gestione dei lavori per 
le manutenzioni della rete in esercizio sono, salvo diversa indicazione contrattuale: 

Coordinamento tecnico DCOP\COO\SMO\STA 
Controllo ed approvazione dei materiali DCOP\DMIE\PBS\BSL 
Misurazioni e rilievi ad alto rendimento DCOP\DMIE\PBS\PRR 
Programmazione temporale degli 
interventi 

Direzioni di Tronco (D.L. = Direzione 
Lavori). 

Verifica, esecuzione dei lavori (tempi, 
verifiche locali, contabilità). 

Direzioni di Tronco (D.L. = Direzione 
Lavori). 

Misura delle prestazioni Direzioni di Tronco (D.L. = Direzione 
Lavori), DCOP\DMIE\PBS, DCOP\COO\SMO\STA. 

 

Tali attribuzioni di responsabilità valgono per tutti gli articoli delle presenti Norme 
Tecniche anche se non espressamente indicate. 

Le prestazioni sono richieste per i materiali costituenti i prodotti di marcatura ottenuti 
dopo la posa in opera; quindi sono richieste delle prestazioni durante la loro vita funzionale; in 
mancanza di queste prestazioni sono previste delle detrazioni. 

Durante i lavori, l’Appaltatore deve attenersi all’uso dei prodotti vernicianti dichiarati alla 
D.L. (ad inizio lavori), operando i controlli di produzione e di messa in opera secondo il Sistema 
di Qualità da lui adottato. 

La D.L. e COO\SMO\STA della Committente possono predisporre ed effettuare in ogni 
momento, in cantiere di stesa, o successivamente, in contraddittorio ed a spese dell’Appaltante, 
prelievi, controlli, misure e verifiche, avvalendosi anche della Funzione DMIE\PBS, sia sui 
materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale che sul prodotto finito.  
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CAPITOLATO SPECIALE 
 

CAPITOLO 1° 

PARTE 1A - NORME TECNICHE SEGNALETICA ORIZZONTALE 
 

PREMESSA 

La segnaletica orizzontale da utilizzare come guida ottica presente sul tracciato 
autostradale ed impiegante materiali con formulazioni e tipologie applicative diverse, deve 
soddisfare a precise richieste comportamentali e prestazionali in funzione del suo 
posizionamento. 

La classificazione per livelli applicativi indirizza all'uso preciso dei materiali da utilizzare 
per la segnaletica orizzontale le cui proprietà rispondono a differenti standard di sicurezza. 

Pertanto l'impiego di un materiale viene individuato in base a determinate condizioni: 
nebbia, pioggia, neve, galleria, andamento planoaltimetrico del tracciato presenti nella zona in 
cui si deve operare. 

L’Appaltatore può proporre in qualsiasi momento soluzioni segnaletiche equivalenti in 
termini di risultati con impiego di materiali innovativi, che la Committente si riserva di accettare. 

Resta salva la facoltà del Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o 
qualsiasi altra condizione che possa precludere la normale funzionalità delle pertinenze 
autostradali, di apportare sospensioni o variazioni al Programma Esecutivo delle Attività, vedi 
art. n° 16, concordato con l'Appaltatore senza che questo possa sollevare eccezioni di sorta. 

La Direzione Lavori inoltre, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere all'Appaltatore 
l'esecuzione di alcune delle lavorazioni previste dal Programma Esecutivo (o parte di esse) in 
orario notturno, prefestivo e festivo, in doppi o tripli turni giornalieri. 

1 STANDARD GENERALI 

Qualsiasi tipo di segnaletica orizzontale da realizzare deve essere conforme a quanto 
stabilito dal Nuovo Codice della Strada D.L. n° 285 del 30/04/1992, dal Regolamento 
d’esecuzione e d’attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n° 495 del 16/12/92, dal 
D.P.R. 16 settembre 1996 n°610, dalle successive modifiche ed integrazioni, e dai disegni 
esecutivi allegati al presente Capitolato Speciale. 

1.1 Certificazione di Qualità 

I materiali da impiegare nelle lavorazioni, devono essere forniti da Produttori in 
possesso di certificazione di qualità ISO 9001. 

Le verifiche di rispondenza devono essere certificate da Enti riconosciuti dalla 
Committente, in conformità alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2357 del 
16.05.1996 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30.05.1996) e successive modifiche ed integrazioni. 

La qualità dei materiali deve essere comunque verificata tutte le volte che il 
Committente lo riterrà necessario ed in qualsiasi fase della produzione e/o realizzazione dei 
lavori. 
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1.2 MARCATURA CE 

In base alla direttiva comunitaria 89/106/CEE ed in seguito al Decreto del Ministero 
dello sviluppo economico dell’ 8 aprile 2010, ed alla Comunicazione europea 2013/C 186/02, 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 28 giugno 2013, si richiede la 
certificazione di conformità del prodotto ai fini della fornitura e posa di segnaletica autostradale. 

Pertanto per quanto riguarda la fornitura e posa dei materiali da postspruzzare 
(microsfere di vetro, granuli antiderapanti e loro miscele) devono avere ottenuto la marcatura 
CE. 

La marcatura CE e le informazioni che la accompagnano devono essere poste sulla 
confezione del prodotto. 

La norma di riferimento è la UNI EN 1423. 

2 CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE 

I materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale sono classificati nel seguente 
modo: 

 

A)  Pitture 

1 - idropitture con microsfere di vetro postspruzzate; 
La pittura deve essere costituita da una miscela di resina e plastificanti, 
pigmenti e materiali riempitivi il tutto contenuto in una sospensione a 
base d'acqua. 
 
2 - pitture a freddo con microsfere di vetro premiscelate e 
postspruzzate;  
La pittura deve essere costituita da una miscela di resine e plastificanti, 
da pigmenti e materiali riempitivi, da microsfere di vetro; il tutto disperso 
in diluenti e solventi idonei.  
 

B)  
Termoplastico 

Il materiale termoplastico deve essere costituito da una miscela di resine 
alchidiche o idrocarburiche sintetiche plastificate con olio minerale, da 
pigmenti ed aggregati, da microsfere di vetro, premiscelate e 
postspruzzate, da applicare a spruzzo e/o per estrusione a caldo. 
 

C)  Materiali 
preformati: 

1 - per applicazioni provvisorie 
2 - per applicazioni altamente sollecitate 

 

I materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale sono distinti in tre livelli 
d’applicazione così di seguito riportati: 

1° LIVELLO: 
 

APPLICAZIONI PROVVISORIE O PER ZONE POCO SOLLECITATE (PROVVISORIO, 
EMERGENZA, FUORI STAGIONE, CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE). 

 

2.1 1° LIVELLO PRODOTTI DI TIPO A-B 
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Da impiegare per applicazioni provvisorie o per zone poco sollecitate (provvisorio, 
emergenza, fuori stagione, condizioni atmosferiche avverse). 

 

Con questi materiali possono essere realizzati i seguenti lavori: 

 

Tipo A-B 

segnaletica per piccoli tratti (rappezzi) 
segnaletica su pavimentazioni da ricoprire (strato di binder) 
segnaletica interna agli svincoli 
segnaletica inerente le intersezioni esterne 
segnaletica interna alle aree di servizio 
segnaletica interna alle aree di parcheggio 
segnaletica informativa delle colonnine SOS 
segnaletica piste Viacard – Telepass 
zebrature 
zebrature imbocchi gallerie 
fascioni d’arresto 
scritte, frecce e simboli 
piste d’accelerazione e di decelerazione 
semiellissi in zone antinebbia 
ripasso striscia margine sinistro 
ripasso striscia margine destro in autostrade prive di corsie d’emergenza 
doppia bianca svincoli 

 

 
2° LIVELLO: 

 
APPLICAZIONI DI ROUTINE. 

2.2 2° LIVELLO PRODOTTI DI TIPO B 

Per applicazioni di routine; con questi materiali possono essere realizzati i seguenti 
lavori: 

Tipo B 

segnaletica per la delimitazione delle corsie autostradali in condizioni 
normali 
doppia bianca svincoli 
piste d’accelerazione e di decelerazione 

 

 
3° LIVELLO: 

 
APPLICAZIONI PARTICOLARI 

2.3 3° LIVELLO PRODOTTI DI TIPO B-C 

Per applicazioni particolari; con questi materiali possono essere realizzati i seguenti 
lavori: 

Tipo C 1 segnaletica di cantiere 

Tipo C 2 scritte, frecce e simboli 
fascioni d’arresto 
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linea d’arresto in presenza del segnale dare precedenza 
 

 

3 STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI 

Vengono di seguito definiti i requisiti, in base a quanto previsto dalla normativa UNI EN 
1436, ai quali tutti i prodotti, impiegati nei lavori di segnaletica orizzontale, devono ottemperare 
per tutta la loro vita funzionale. 

Valori minori a quelli richiesti sono considerati insufficienti per il mantenimento degli 
standard di sicurezza previsti. 

La segnaletica orizzontale deve essere efficiente fin dalla posa in opera e questa, in 
termini di visibilità notturna, antiscivolosità ecc. deve essere mantenuta per tutta la vita 
funzionale prevista. 

Gli standard prestazionali richiesti sono: 

 - Colore; 

 - Visibilità notturna (Retroriflessione); 

 - Resistenza al derapaggio; 

 - Tempo d’essiccazione. 

 

3.1 Colore 

Il colore, dei materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale, è la sensazione 
cromatica percepita dall'osservatore; viene definito mediante le coordinate di cromaticità riferite 
al diagramma colorimetrico standard CIE 1931. 

I colori dei prodotti di segnaletica orizzontale di tipo A, B e C devono rientrare, per tutta 
la loro vita funzionale, all'interno delle zone determinate dai vertici delle regioni di cromaticità 
rilevate secondo le metodologie di cui al successivo art. 8, e riportati nella tabella seguente: 

Colore Vertici 
 1 2 3 4 

Bianco X 0.355 0.305 0.285 0.335 
Y 0.355 0.305 0.325 0.375 

Blu X 0.078 0,167 0,220 0.137 
Y 0.171 0,232 0,178 0.038 

Giallo – classe Y1 X 0.443 0.545 0.465 0.389 
Y 0.399 0.455 0.535 0.431 

Giallo – classe Y2 X 0.494 0.545 0.465 0.427 
Y 0.427 0.455 0.535 0.483 

Illuminante normalizzato D65 (ISO/CIE 10526) 
Geometria di lettura: 45°/0°; illuminazione a (45±5)° e misurazione a (0±10)° 
Nota: per il giallo le classi Y1 e Y2 sono intese per segnaletica permanente e temporanea. 

 

Il valore del fattore di luminanza β, cioè dell’intensità luminosa apparente della 
superficie del campione rispetto a quella del riferimento, è riportata nella seguente tabella: 
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Colore Classe Fattore minimo di Luminanza 
Bianco B5 β ≥ 0,60 
Giallo  B3 β ≥ 0,40 

 

 

3.2 Visibilità notturna  

La visibilità notturna della segnaletica orizzontale è determinata dall'illuminazione 
artificiale della segnaletica stessa e viene definita dal valore del coefficiente di luminanza 
retroriflessa RL. 

Il valore minimo del coefficiente di luminanza retroriflessa RL, rilevato secondo le 
metodologie di cui al successivo art. 8, deve essere per i prodotti di segnaletica orizzontale di 
tipo A, B e C e per tutta la loro vita funzionale, almeno pari a quanto indicato dall’Appaltatore in 
fase di offerta (riferimento criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa). 

Qualora l’Appaltatore, in fase di gara, non abbia presentato proposte migliorative in 
merito ai valori minimi del coefficiente di luminanza retroriflessa RL per i prodotti di tipo A, B e C, 
i riferimenti minimi risultano essere: 

Tipo Materiale Coefficiente minimo di luminanza retroriflessa RL  
mcd.lux-1.m-2 

Permanente  Pitture Termoplastico 
Materiali preformati 

A-B Bianco RL ≥   150 RL ≥   150 
A-B Giallo  RL ≥   110  
C Bianco  RL ≥   150 
    

 

Per i lavori di segnaletica orizzontale in pittura su nuova pavimentazione, il 
coefficiente di luminanza retroriflessa RL deve essere garantito RL ≥ 150 per 12 mesi. 

3.3 Resistenza al derapaggio (SRT) 

La segnaletica orizzontale deve possedere nelle sue caratteristiche una resistenza allo 
slittamento dovuto al contatto tra il pneumatico ed il prodotto segnaletico in condizioni 
sfavorevoli. 

Il valore minimo, rilevato secondo le metodologie di cui al successo art. 8, deve essere 
per i prodotti di segnaletica orizzontale di tipo A, B e C e per tutta la loro vita funzionale di:  

Classe Valore SRT minimo 

S1 SRT 45  
Nota: SRT (British portable Skid Resistance Tester). 

3.4 Tempo d’essiccazione 

Il tempo d’essiccazione rilevato secondo le metodologie di cui al successivo art. 8, deve 
rientrare nei tempi di seguito indicati. 
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3.4.1 pitture 

La pittura applicata sulla superficie autostradale (manto bituminoso, manto bituminoso 
drenante, manto in conglomerato cementizio), alla temperatura dell'aria compresa tra +10°C e 
+40°C ed umidità relativa non superiore al 70% deve asciugarsi entro 15 minuti 
dall'applicazione. 

Trascorso tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto l'azione 
delle ruote gommate degli autoveicoli in transito. 

Le idropitture devono essere impiegate con una temperatura dell'aria superiore a 10° e 
con un’umidità relativa inferiore a 80%.  

3.4.2 termoplastico 

La pittura applicata sulla superficie autostradale (manto bituminoso, manto bituminoso 
drenante, manto in conglomerato cementizio), alla temperatura dell'aria compresa tra +10°C e 
+40°C ed umidità relativa non superiore al 70% deve solidificarsi entro 30 secondi per lo 
spruzzato ed entro 180/240 secondi per l'estruso dall'applicazione. 

Trascorso tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto l'azione 
delle ruote gommate degli autoveicoli in transito. 

Il tempo d’essiccamento viene controllato il laboratorio secondo la norma ASTM D1640-
83. 

3.4.3 materiali preformati 

La completa essiccazione del primer, al fine di facilitare l'adesione del prodotto alla 
pavimentazione, deve avvenire entro 15 minuti dall'applicazione. 

Dopo la rullatura, i materiali preformati devono essere immediatamente trafficabili. 

4 TOLLERANZE 

Le tolleranze ammesse sono le seguenti: 

4.1 Colore 

Non sono ammessi valori al di fuori delle zone colorimetriche prescritte all'art. 3.1. 

4.2 Visibilità notturna  

Non sono ammessi valori inferiori a quanto previsto all'art. 3.2. 

4.3 Resistenza al derapaggio 

Non sono ammessi valori inferiori a quanto previsto all'art. 3.3. 
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4.4 Tempo d’essiccazione 

Pitture 

La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all'art. 3.4.1 è di + 5 minuti. 

Termoplastico 

La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all'art. 3.4.2 è di + 10 secondi per lo 
spruzzato e di +60 secondi per l'estruso. 

Materiali preformati 

La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all'art. 3.4.3 è di + 5 minuti. 

5 MATERIALI PREFORMATI  

I materiali preformati (norma UNI EN 1790), possono essere costituiti da laminati 
elastoplastici, autoadesivi costituiti da polimeri d’alta qualità, contenenti microgranuli di materiale 
speciale ad alto potere antisdrucciolo, di pigmenti stabili nel tempo e con microsfere di vetro o di 
ceramica con ottime caratteristiche di rifrazione ed ad elevata resistenza all'usura o da altre 
tipologie di materiali (termoplastici, ecc.). 

Devono essere inoltre impermeabili, idrorepellenti, antiderapanti, resistenti alle soluzioni 
saline, alle escursioni termiche, all'abrasione e non deve scolorire al sole. 

5.1 Posa in opera 

I materiali preformati devono essere facilmente applicabili su qualunque tipo di 
superficie: manto bituminoso drenante o meno, manti in cemento. 

La scelta del materiale, tipo C2, incassato su pavimentazione nuova o applicato su 
pavimentazioni esistenti, deve essere effettuata in base alla vita funzionale prevista del manto 
bituminoso. 

Potranno essere posti in opera mediante i procedimenti seguenti: 

  incassandoli in pavimentazioni nuove ad addensamento non ancora completamente 
ultimato e con temperatura compresa tra i 50° e i 70°. 

  potrà essere effettuata, se ordinata dalla D.L., anche su pavimentazioni realizzate già 
da tempo, riscaldando la superficie d’incasso con idonea attrezzatura munita di 
lampade a raggi infrarossi in grado di riscaldare il supporto alle temperature sopra 
indicate. 

L'incasso in entrambi i modi deve essere realizzato con l'impiego di un rullo costipatore, 
a ruote metalliche, d’adeguato peso e dimensioni accettato dalla D.L. 

  su pavimentazioni esistenti, preventivamente pulite, utilizzando del primer per 
facilitarne l'adesione. Prima di applicare il materiale preformato il primer deve essere 
completamente essiccato. Dopo l'applicazione deve essere pressato con l'impiego di un 
rullo costipatore, a ruote metalliche, d’adeguato peso e dimensioni accettato dalla D.L. 

L'applicazione dei materiali preformati deve avvenire con l'impiego d’idonea 
attrezzatura, approvata dalla D.L., automatica e semovente dotata di puntatore regolabile, rulli di 
trascinamento del laminato e lame da taglio comandate automaticamente. 
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Le frecce, le lettere e le zebrature saranno posate manualmente e successivamente 
sottoposte a rullatura. 

6 CLASSIFICAZIONE TRATTE AUTOSTRADALI 

I tratti autostradali dell'intera rete sono inseriti in "gruppi omogenei manutentori" in cui 
i vari indicatori di tratta (Intensità di traffico, condizioni atmosferiche, velocità di progetto ecc.) 
hanno complessivamente la stessa valenza. I "gruppi omogenei manutentori"  richiedono lo 
stesso numero d’interventi/cantieri ed hanno, qualsiasi materiale venga impiegato, la stessa vita 
funzionale.  

Il "gruppo omogeneo manutentorio " attribuito ad ogni singola tratta autostradale 
identifica il grado di manutenzione necessaria. 

Si sono definiti i seguenti gruppi omogenei. 

A - dove gli indicatori hanno un valore complessivo alto configurando una forte usura a 
cui la segnaletica orizzontale sarà sottoposta per tutta la vita funzionale  

B - dove gli indicatori hanno un valore complessivo medio configurando un’usura media 
a cui la segnaletica orizzontale sarà sottoposta per tutta la vita funzionale 

C - dove gli indicatori hanno un valore complessivo basso configurando un’usura 
moderata a cui la segnaletica orizzontale sarà sottoposta per tutta la vita funzionale. 

Le tratte autostradali vengono individuate nell’allegato 1, paragrafo 1 e 2. 

 

7 INFORMATIVA COLONNINE SOS 

Al fine di aumentare la sicurezza degli utenti quando necessitano di una richiesta di 
soccorso, e per evitare una prolungata e pericolosa percorrenza della corsia d’emergenza alla 
ricerca della colonnina d’assistenza, deve essere indicata, nella stessa corsia d’emergenza, la 
direzione corretta da seguire. 

Il simbolo sarà realizzato con segnaletica orizzontale con pittura bianca a solvente 
postspruzzata, da collocare nella mezzeria della corsia d’emergenza ad integrazione di quanto 
previsto dall’art. 135 del Regolamento d’Attuazione del NCdS (vedi disegni tipo). 

L’intervallo tra le due colonnine SOS, mediamente di 2 km, sarà suddiviso in undici 
tratti, iniziando con il primo pittogramma posto a 100 m dalla prima colonnina, mentre i 
successivi saranno realizzati ad un intervallo di 200 m, modificando opportunamente la direzione 
della freccia una volta superata la metà della distanza tra i due impianti di soccorso. 

 

8 CONTROLLO DEGLI STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI 

I controlli degli standard prestazionali dei materiali previsti all'art. 3, devono essere 
effettuati al fine di verificare il mantenimento dei valori richiesti. 

Questi devono avvenire in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora questo non si 
presenti, l'avvenuto prelievo o verifica sarà comunicata dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore 
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stesso successivamente con espressa scrittura che indichi i termini di riferimento del luogo in cui 
è stato effettuato il prelievo o la prova. 

Il prelievo dei prodotti dovrà essere effettuato dalla Direzione dei Lavori, in 
contraddittorio con l'Appaltatore. 

Lo stesso prelievo potrà essere effettuato da DMIE\PBS\BSL in accordo e con 
l'assistenza della D.L. 

Sulla base dei risultati verrà verificata l’eventuale applicazione delle sanzioni previste 
nel Capitolato. 

Tali verifiche saranno effettuate tutte le volte che la Committente lo riterrà opportuno. 

Nel periodo compreso tra il 30/11 e il 15/05 dell’anno successivo, qualora alcune tratte 
oggetto del contratto siano state interessate da attività di trattamento del piano viabile 
nell'ambito delle operazioni invernali, non verranno effettuati controlli sui valori di retroriflettenza 
ai fini dell'applicazione delle penali. 

Resta ferma la possibilità della Committente di effettuare controlli ai fini di eventuali 
ripassi necessari per decadimento di una delle proprietà indicate all’art. 3 del presente 
capitolato.  

Le tratte autostradali vengono individuate nell’allegato 1 paragrafo 3 

 

Le prove a cui saranno sottoposti i prodotti potranno essere eseguite in laboratorio o in 
cantiere con strumentazione portatile in sito e/o con macchine ad alto rendimento ad 
insindacabile giudizio della D.L. 

 

Le date dei controlli saranno definite da DMIE\PBS\PRR, DCOP\COO\SMO\STA, D.L. e 
comunicate successivamente all’Appaltatore. 

 

Controlli prestazionali: 

Corrispondenza tra standard prestazionali e prodotto messo in opera. 

Controlli con strumentazione portatile in sito. 

 Colore. 

 Visibilità notturna. 

 Resistenza al derapaggio. 

Controlli con strumentazione ad alto rendimento. 

 Visibilità notturna. 

 

 

8.1 Controlli in laboratorio 

8.1.1 corrispondenza standard prestazionali/prodotto in opera 
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Il controllo della corrispondenza tra standard prestazionali e prodotto messo in opera 
sarà effettuato prelevando tre campionature dalle confezioni integre del materiale da utilizzare 
per segnaletica orizzontale presente sul cantiere o prelevando una pari campionatura dai 
serbatoi delle macchine operatrici; le quantità delle singole campionature devono essere le 
seguenti: 

Kg. 2 di pittura (A e B) per ogni colore. 

Kg. 3 di microsfere di vetro da post-spruzzare. 

Per i laminati elastoplastici saranno prelevate tre campionature con lunghezza minima 
di 2 m e larghezza minima di 0,15 m, per ogni tipo di laminato, ed una confezione metallica 
(barattolo) dell’eventuale primer d’adesione. 

Delle tre campionature una deve rimanere a disposizione della D.L., una deve 
essere a disposizione per l’Appaltatore e la terza deve essere inviata a DMIE\PBS\BSL di Fiano 
Romano congiuntamente al verbale di prelievo dei materiali, il quale, effettuerà il controllo per 
ogni campione secondo la seguente tabella: 

Materiale  Prova Codice 

Pitture 

Determinazione del tempo di essiccazione (metodo 
per impronta) VE 04 

Determinazione delle coordinate cromatiche e del 
fattore di luminanza VE 18/A 

Termoplastico Determinazione delle coordinate cromatiche e del 
fattore di luminanza VE18/A 

Materiali 
preformati 

Determinazione delle coordinate cromatiche e del 
fattore di luminanza VE18/A 

 

DMIE\PBS\BSL, invierà i risultati all’Appaltatore e tramite C.I. alle Direzioni Lavori e a 
DCOP\COO\SMO\STA per conoscenza. 

8.1.2 numero controlli 

I controlli andranno effettuati solo sui materiali effettivamente utilizzati ed a discrezione 
della D.L. . 

8.2 Ripetizione prove di laboratorio 

Nel caso in cui l’Appaltatore richieda la replica delle prove di laboratorio sul terzo 
campione si deve seguire la seguente procedura: 

 L’Appaltatore deve presentare alla D.L. il risultato delle analisi effettuate a proprie 
spese entro e non oltre 40 giorni dalla data della comunicazione di ASPI dei risultati 
delle prove di laboratorio, previste nel presente capitolato ed eseguite con le 
metodologie indicate, effettuate sul proprio campione ed eseguite da un laboratorio 
autorizzato a norma di legge. 

 Qualora i risultati presentati dall’Appaltatore dovessero risultare in contrasto rispetto a 
quelli effettuati da DMIE\PBS\BSL, la D.L. sceglierà un terzo laboratorio, autorizzato a 
norma di legge, cui far eseguire le prove previste. Tale risultato sarà determinante per 
la conferma o per l’annullamento delle penali eventualmente già applicate o da 
applicare. 
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 In caso di conferma dei valori presentati dall’Appaltatore, si procederà alla restituzione 
delle penali se già applicate o alla loro non applicazione. 

8.3 Controlli con strumentazione portatile in sito 

8.3.1 colore 

I controlli delle coordinate tricromatiche verranno eseguiti, come previsto dall’allegato C 
della UNI 1436, con uno strumento dotato di una sorgente luminosa avente una distribuzione 
spettrale del tipo D65, come definito dalla norma ISO 10526. 

La configurazione geometrica di misura da impiegare deve essere la 45°/0°, con un 
angolo d’illuminazione di 45°±5° e un angolo di osservazione di 0°±10°. 

Gli angoli s’intendono misurati rispetto alla normale alla superficie della segnaletica. 

La superficie minima misurata deve essere di 5 cm². 

Per delle superfici molto rugose, la superficie di misurazione deve essere superiore a 5 
cm², ad esempio 25 cm². 

Il valore delle coordinate tricromatiche deve essere determinato, in funzione della 
tipologia della segnaletica e più precisamente: 

a) Linee longitudinali 

Ogni singola verifica deve risultare dalla media di tre sondaggi eseguiti nel tratto 
stradale scelto per il controllo, in punti diversi, e più precisamente nell’intervallo decorrente tra la 
corsia di accelerazione precedente il luogo dell’accertamento e quella di decelerazione 
immediatamente successiva. 

In ogni sondaggio devono essere effettuate minimo tre letture dei valori delle coordinate 
cromatiche. 

b) Simboli 

Per ogni simbolo, il valore delle coordinate tricromatiche, sarà dato dalla media di 
minimo cinque letture. 

c) Lettere 

Per ogni lettera, il valore delle coordinate tricromatiche, sarà dato dalla media di minimo 
tre letture. 

d) Linee trasversali 

Per ogni striscia trasversale, il valore delle coordinate tricromatiche, sarà dato dalla 
media di minimo cinque letture. 

8.3.2 visibilità notturna 

I controlli dei valori di retroriflessione verranno eseguiti con apparecchi, sia manuali che 
ad alto rendimento, che utilizzino la geometria stabilita dalla UNI EN 1436 allegato B, con le 
seguenti principali caratteristiche: 

angolo d’osservazione angolo d’illuminazione 
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α = 2,29° ± 0,05°; ε=1,24° ± 0,05°; 
altezza osservatore rispetto al piano stradale 1,20 m; distanza visiva simulata 30 m; 
altezza proiettori rispetto dal piano stradale 0,65 m; illuminante A normalizzato come    

definito nella ISO 10526; 
superficie minima di misurazione 50 cm2;  

 

Il valore di retroriflessione deve essere determinato, in funzione della tipologia della 
segnaletica e delle condizioni della superficie stradale come previsto nella UNI EN 1436 allegato 
B e più precisamente: 

a) Linee longitudinali 

Ogni singola verifica deve risultare dalla media di tre sondaggi eseguiti nel tratto 
stradale scelto per il controllo, in punti diversi, e più precisamente nell’intervallo 
decorrente tra la corsia di accelerazione precedente il luogo dell’accertamento e quella 
di decelerazione immediatamente successiva; in ogni sondaggio devono essere 
effettuate minimo dieci letture dei valori di retroriflessione. 

Per le strisce longitudinali inerenti le pertinenza autostradali (aree di servizio, aree di 
parcheggio, stazioni , ecc.) il valore di RL sarà dato dalla media di minimo 10 letture. 

b) Simboli 

Per ogni simbolo, il valore di retroriflessione, sarà dato dalla media di minimo tre 
letture. 

c) Lettere 

Per ogni lettera, il valore di retroriflessione, sarà dato dalla media di minimo tre letture. 

d) Strisce trasversali 

Per ogni striscia trasversale, il valore di retroriflessione, sarà dato dalla media di 
minimo dieci letture. 

e) Frecce direzionali 

Per ogni freccia direzionale sulla piattaforma, il valore di retroriflessione, sarà dato 
dalla media di minimo dieci letture, mentre per quelle di rientro e all’interno delle 
pertinenze (stazioni, adp ecc.) il valore di retroriflessione, sarà dato dalla media di 
minimo cinque letture. 

Le metodologie di rilievo della visibilità notturna, con apparecchi portatili sulla 
segnaletica orizzontale, relative alle altre componenti della segnaletica orizzontale non indicate 
nel presente articolo sono riportate nell’allegato Manuale Operativo. 

8.3.3 resistenza al derapaggio 

I controlli dei valori di resistenza al derapaggio (aderenza) verranno eseguiti con 
l'apparecchio "Skid Tester Resistance", come previsto nella UNI EN 1436 allegato D, 
consistente in un pendolo oscillante accoppiato ad un cursore di gomma nella sua estremità 
libera. 

Lo strumento in oggetto rileva la perdita d’energia del pendolo, causata dalla frizione del 
cursore in gomma su una data area del segnale orizzontale, con risultato espresso in unità SRT. 

Il valore di resistenza al derapaggio sarà dato dalla media di cinque letture eseguite in 
ogni singolo punto scelto, nel tratto riferito ai rapportini giornalieri, se i valori rilevati non 
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differiscono di più di tre unità; altrimenti devono essere effettuate misure successive finché si 
otterranno cinque valori che non differiscono di più di tre unità. 

8.3.4 numero controlli  

I controlli relativi al colore e al derapaggio saranno eseguiti a discrezione della D.L., a 
cura di DMIE\PBS\BSL di Fiano Romano  

I controlli, relativi alla visibilità notturna, eseguiti direttamente dalla D.L., devono essere 
eseguiti con la seguente metodologia: per ogni periodo, individuato convenzionalmente dagli 
Stati di Avanzamento Lavori (31/03, 30/06, 30/09 e 31/12) dovranno essere indicativamente 
eseguiti minimo 10 rilievi per ogni tratta amministrativa con le modalità riportate nelle Linee 
guida  

La D.L. potrà effettuare un numero di rilievi maggiore di quello indicato per poter 
valutare l'efficienza della segnaletica orizzontale con un campione il più ampio possibile. 

Su tratti visivamente carenti in riferimento ai valori soglia o alla durabilità prevista (es. 
tratti di recente ripasso non convincenti) si comunicherà all’Appaltatore l’evidente anomalia in 
modo che si effettui o l’intervento di ripristino immediato o la misura della visibilità notturna in 
contraddittorio.  

In caso di non effettuazione immediata del ripristino da parte dell’Appaltatore 
relativamente all’anomalia segnalata, si procederà al rilievo puntuale con il retro riflettometro; nel 
caso di anomalia su tratta estesa si chiederà al Laboratorio Centrale una misura straordinaria 
con l’Ecodyn. 

Ove i rilevamenti fossero negativi, all’Appaltatore verranno addebitati i costi delle 
misurazioni. 

8.4 Controlli con strumentazione ad alto rendimento 

8.4.1 visibilità notturna  

I controlli verranno eseguiti da DMIE\PBS\PRR, dal Concedente Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti (ex ANAS), o con l'ausilio di Imprese specializzate ritenute idonee dal 
Committente, in accordo e con l'assistenza della D.L. impiegando un automezzo ad alto 
rendimento che misura automaticamente e ad una velocità sostenuta il coefficiente di luminanza 
retroriflessa dei materiali per segnaletica orizzontale presenti sulla carreggiata autostradale. 

Tali mezzi, tipo ECODYN, costruito dalla Società Vectra su licenza del Laboratoire des 
Pontes et Chaussees o similari, devono impiegare un’apparecchiatura di lettura con geometria 
stabilita dalla UNI EN 1436 allegato B, avente le caratteristiche principali riportate all’art. 8.3.2. 

I valori della visibilità notturna devono essere rilevati in continuo con un intervallo di 40 
cm, e devono essere restituiti con un valore medio ogni 50 metri. 

Tali rilievi potranno essere effettuati sulle strisce longitudinali continue e discontinue. 

Il rispetto dello standard richiesto sarà verificato, a discrezione della Committente, 
applicando la seguente metodologia: 

 Tratta autostradale: Verifica del valore puntuale rilevato sulla tratta autostradale e 
restituito ogni 50m (il valore di 0 in assenza di eventi come galleria, deviazione ecc., 
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deve intendersi come valore <40 mcd.lux-1.m-2 in quanto soglia minima strumentazione 
Ecodyn). 

 Segmento tratta autostradale minimo 20 km: La Committente si riserva di suddividere le 
tratte autostradali in più segmenti con lunghezza variabile da 20 a 80 km, in cui 
verificare la presenza del valore standard sul 90% di ciascun segmento. 

Le date dei controlli saranno definite da DMIE\PBS, COE e D.L. e comunicate 
all’Appaltatore  

Nel caso di richiesta da parte dell’Appaltatore, autostrade //per l’Italia produrrà i 
certificati di calibrazione dei mezzi impiegati per i rilievi stessi; potrà inoltre presenziare alle 
calibrazioni giornaliere previste nella nostra procedura interna (pulizia del vetrino e verifica del 
flusso lampada, verifica valore di RL sul placca di riferimento) ma non sarà possibile salire sul 
mezzo durante le rilevazioni. 

Si considera una tolleranza strumentale sui valori di visibilità notturna del 5% (RL = RL 
misurato +5%) a compensazione delle possibili variazioni ambientali. 

8.4.1.1 allineamento progressive di rilievo – progressive su strada 

I rilievi ECODYN vengono eseguiti partendo con l’allineamento ad un cartello di 
progressiva distanziometrica dove la progressiva misurata coincide con quella relativa all’inizio 
del rilievo. 

In caso di verifica di un valore puntuale di RL è necessario considerare la progressiva 
relativa della misura in esame (vedi ultima colonna del tabulato sotto riportato) che ne indica 
l’ubicazione su strada rispetto al cartello km di riferimento (es: 157+759 significa che la misura è 
relativa al tratto elementare di 50 m ubicato a 759 m dal cartello km 157). 
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158.950 1326800 1.86 65.84 238.0 368.9 159(158.980) 158+ 969
158.900 1281100 2.15 72.28 227.0 351.9 158+ 919
158.850 1106900 2.28 83.48 215.0 333.3 158+ 869
158.800 1285000 1.84 84.76 286.0 443.3 158+ 819
158.750 1363600 1.20 59.78 289.0 448.0 158+ 769
158.700 1366000 1.67 52.08 258.0 399.9 158+ 719
158.650 1366800 1.98 48.31 267.0 413.9 158+ 669
158.600 1365200 1.89 68.44 274.0 424.7 158+ 619
158.550 1370500 1.83 39.47 252.0 390.6 158+ 569
158.500 1362200 2.48 36.93 226.0 350.3 158+ 519
158.450 955700 1.99 57.05 183.0 283.7 158+ 469
158.400 1381900 1.79 42.04 198.0 306.9 158+ 419
158.350 1563800 1.87 45.62 206.0 319.3 158+ 369
158.300 1427800 2.19 61.86 201.0 311.6 158+ 319
158.250 1419000 2.52 47.33 208.0 322.4 158+ 269
158.200 1361000 2.15 33.64 189.0 293.0 158+ 219
158.150 1374800 2.38 58.08 218.0 337.9 158+ 169
158.100 1306400 1.83 44.63 190.0 294.5 158+ 119
158.050 1360300 2.01 49.51 221.0 342.6 158+ 069
158.000 1366900 2.50 43.19 227.0 351.9 158+ 019
157.950 1349900 1.98 49.41 252.0 390.6 158(157.981) 157+ 959
157.900 1355600 1.99 37.71 239.0 370.5 157+ 909
157.850 1362500 1.87 64.31 247.0 382.9 157+ 859
157.800 1373100 2.02 62.70 235.0 364.3 157+ 809
157.750 1357300 1.85 47.15 259.0 401.5 157+ 759
157.700 1309100 2.30 43.53 275.0 426.3 157+ 709
157.650 1359200 1.89 39.78 240.0 372.0 157+ 659
157.600 1364700 1.88 48.27 229.0 355.0 157+ 609
157.550 1361500 2.23 55.39 236.0 365.8 157+ 559
157.500 1451300 2.99 17.45 255.0 395.3 157+ 509
157.450 1421900 2.58 33.29 199.0 308.5 157+ 459
157.400 1390100 2.68 46.48 183.0 283.7 157+ 409
157.350 1363600 2.90 47.40 173.0 268.2 157+ 359
157.300 902000 2.66 23.34 144.0 223.2 157+ 309
157.250 1317400 3.14 23.11 139.0 215.5 157+ 259
157.200 965100 2.41 0.00 118.0 182.9 157+ 209
157.150 1383200 2.39 47.57 137.0 212.4 157+ 159
157.100 1343200 2.86 31.67 169.0 262.0 157+ 109
157.050 1345800 2.53 42.39 172.0 266.6 157+ 059
157.000 1354300 2.61 38.81 198.0 306.9 157+ 009
156.950 1342100 2.15 56.24 260.0 403.0 157(156.991) 156+ 947
156.900 1316800 2.50 74.31 262.0 406.1 156+ 897
156.850 1265000 2.23 110.00 220.0 341.0 156+ 847
156.800 1281000 2.21 63.60 246.0 381.3 156+ 797
156.750 1307300 1.85 51.68 249.0 386.0 156+ 747
156.700 1349100 2.02 90.53 279.0 432.5 156+ 697
156.650 1389500 1.89 81.90 278.0 430.9 156+ 647
156.600 1393000 1.93 40.23 237.0 367.4 156+ 597
156.550 1396300 2.27 70.25 284.0 440.2 156+ 547
156.500 1384500 2.19 62.97 272.0 421.6 156+ 497
156.450 1437400 2.15 77.32 286.0 443.3 156+ 447
156.400 1398000 2.21 91.86 293.0 454.2 156+ 397
156.350 1428100 2.28 48.79 252.0 390.6 156+ 347
156.300 1398400 2.17 52.92 247.0 382.9 156+ 297
156.250 1403800 2.15 44.27 268.0 415.4 156+ 247
156.200 1443200 2.13 67.03 252.0 390.6 156+ 197
156.150 1046600 1.85 28.48 254.0 393.7 156+ 147
156.100 1372500 2.50 63.66 248.0 384.4 156+ 097
156.050 1394400 2.21 50.67 245.0 379.8 156+ 047
156.000 1400100 1.94 45.23 239.0 370.5 156(156.003) 155+ 976  
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8.4.2 numero controlli 

Visibilità notturna  

Il numero minimo di controlli previsti per l’indice di visibilità notturna sono due per anno, 
a discrezione della Committente, dal 15/05 al 30/11. 

8.4.3 Controlli con strumenti ad alto rendimento 

Qualora nel corso dei rilievi eseguiti con attrezzatura ad alto rendimento, si rilevino tratte 
valori RL < dello standard, ed a causa delle condizioni meteorologiche non sia possibile 
intervenire per ripristinare i valori di RL richiesti con il materiale termoplastico, l’Appaltatore 
dovrà eseguire dei “ripristini temporanei” con materiali di tipo A (pittura a solvente o idropittura); 
successivamente L’Appaltatore è comunque tenuto ad effettuare il ripristino in termoplastico 
degli stessi tratti sottosoglia. 

Oltre al rifacimento della segnaletica, dovranno essere applicate le detrazioni previste. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non esegua i ripristini previsti, questo comporterà, oltre alle 
detrazioni di cui sopra, anche un’ulteriore detrazione forfetaria di € 100.000,00=. 

9 ESECUZIONE DEI LAVORI 

9.1 Norme generali 

L'applicazione dei materiali deve avvenire su superfici asciutte e deve essere effettuata, 
con mezzi meccanici idonei cercando inoltre di ridurre al minimo l'ingombro della carreggiata e 
quindi le limitazioni da imporre alla circolazione. 

La posa in opera dei materiali per segnaletica orizzontale deve essere eseguita 
secondo i tracciati, le figure e le scritte preesistenti o stabiliti dalla Direzione Lavori. 

Comunque l'Appaltatore è tenuto a propria cura e spese, ad effettuare la rimozione ed il 
rifacimento della segnaletica giudicata non regolarmente eseguita anche per quanto concerne la 
sua geometria (dimensioni, intervalli, allineamenti ecc.). 

I materiali devono avere un potere coprente uniforme e tale da non far trasparire, in 
nessun caso, il colore della sottostante pavimentazione. 

9.2 Velocità di progetto delle strisce longitudinali discontinue 

Le strisce longitudinali discontinue che servono per separare le corsie di marcia devono 
avere una larghezza minima di 15 cm e, in conseguenza della velocità di progetto del tronco o 
del tratto autostradale su cui ricadono, possono essere di tipo A o di tipo B, come specificato 
nell’ allegato 1, paragrafo 4, ad eccezione di tratti particolari che saranno segnalati dalla D.L. 
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9.3 Rimozione di segnaletica 

La rimozione della segnaletica orizzontale deve essere eseguita con sistemi che 
prevedono l'impiego di mezzi meccanici, che non modifichino la regolarità della pavimentazione, 
creando solchi (tipo pallinatrice), o con sistemi idrodinamici ad alta pressione per interventi sulle 
strisce che delimitano la piattaforma autostradale e sue pertinenze esplicitamente approvati 
dalla Direzione Lavori. 

9.4 Idrocancellatura di segnaletica orizzontale 

L’idrodemolizione della segnaletica orizzontale eseguita con l’asportazione del materiale 
deve essere eseguita senza provocare nessun danneggiamento alla pavimentazione. 

Devono essere impiegate attrezzature dotate di pompa ad alta pressione e di sistema 
per l’aspirazione dei materiali di risulta. 

10 LAVORI IN DANNO PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE 

Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del 
presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione 
contrattuale ovvero dagli ordinativi di lavoro predisposti dalla DL e dagli negli Ordini di Servizio 
emessi dal DL o dalla Committente, quest’ultima potrà, direttamente o tramite altra Impresa, 
effettuare l’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore medesimo al 
quale saranno addebitati i relativi costi oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati alla 
Committente. 

Per la rifusione dei costi sostenuti, la Committente avrà facoltà di rivalersi mediante 
trattenute sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale 
che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato. 

11 PERSONALE ED ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE PER LAVORI DI 
SEGNALETICA ORIZZONTALE 

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale, mezzi e 
attrezzature idonei, il tutto adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità e agli 
obblighi assunti, in particolare:  

1 - macchine operatrici o autoveicoli, anche adibiti a trasporto cose, muniti delle 
attrezzature per l'esecuzione dei lavori: 

 Macchina operatrice per l'applicazione di materiale termoplastico: l’Appaltatore 
dovrà garantire che ciascun mezzo sia dotato del sistema GPS per la 
determinazione automatica della posizione, nonché di apparecchiature per la 
visualizzazione in remoto dell’attività delle macchine stesse durante le 
operazioni di applicazione del materiale. Queste ultime saranno messe a 
disposizione dalla Committente che provvederà anche alla prima installazione. 
La successiva manutenzione sarà a carico dell’Appaltatore.  

 Macchine traccialinee per l'applicazione dei prodotti vernicianti (idropittura e/o 
solvente) con dispositivo di postspruzzatura delle microsfere di vetro; 

 

2 - Autoveicoli trasporto cose o promiscui a supporto di tutte le attività richieste; 
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 Autoveicoli traporto cose; 

 Macchina per cancellatura segnaletica orizzontale (tipo pallinatrice ed 
idrodemolitrice ); 

3 - serie completa di segnaletica necessaria per cantieri fissi, rami di svincolo, cantieri 
mobili e pertinenze con riferimento alle figure del "Sommario delle norme per il segnalamento 
temporaneo e l’esecuzione di lavori in autostrada" ed. Marzo 2009 per autostrade a due, tre e 
quattro corsie. 

4 - serie completa di segnaletica necessaria per gli schemi segnaletici in avvicinamento 
ai cantieri di lavoro per le autostrade a tre o quattro corsie prive della corsia d’emergenza, 
approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la 
Sicurezza Stradale con lettera n° 3.113 del 12 Luglio 1996, e quanto previsto dal DM 10 Luglio 
2002; 

5 - serie completa di segnaletica necessaria per gli schemi segnaletici in avvicinamento 
ai cantieri di lavoro in lento movimento sulla "corsia di marcia lenta"  per le autostrade a tre o 
quattro corsie prive della corsia d’emergenza, approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, 
Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n° 409 del 24 
Febbraio 1997, e quanto previsto dal DM 10 Luglio 2002; 

6 - personale tecnico, di provata capacità, suddiviso in squadre operative 
autonome, costituite da un minimo di tre persone, dotate d’utensili e piccole attrezzature di 
cantiere 

L'Appaltatore dovrà assicurarsi dell’osservanza da parte dei suoi lavoratori, al fine di 
aumentarne la sicurezza, delle norme e prescrizioni riportate nel “Sommario delle norme per 
l’esecuzione degli interventi (attività) e lavori in autostrada” ed. Novembre 2009.   

L'Appaltatore dovrà certificare la rispondenza delle macchine, da impiegare per 
l’esecuzione dei lavori, alla DIRETTIVA MACCHINE (2006/42/CE - marchio CE). 

I mezzi d'opera, i veicoli e le macchine operatrici da impiegare, in conformità all'ex art. 
58 D.Leg.vo n. 285 del 30 aprile 1992, e successive modifiche ed integrazioni, devono 
comunque: 

 essere collaudati presso la competente Motorizzazione Civile e dei 
Trasporti in Concessione per la circolazione su strade e 
autostrade; 

 avere l'aggiornamento della carta di circolazione ai fini delle 
lavorazioni oggetto del presente Capitolato ed essere in regola con 
le revisioni disposte dal Ministero competente. 

 essere macchine operatrici o autoveicoli (anche se trasporto cose) 
adibiti a porta attrezzi; 

Tutte le macchine operatrici da impiegare nell’esecuzione delle lavorazioni devono 
essere accettate dal Committente e tale accettazione, sarà condotta sulla base dei documenti e 
delle modalità che verranno specificati dal Committente. 

Tutti gli autoveicoli e le attrezzature presentate dall'Appaltatore devono comunque 
essere in grado di eseguire tutte le lavorazioni richieste a perfetta regola d'arte, perfettamente 
funzionanti e sempre in buone condizioni. 

Le macchine operatrici, ritenute idonee, saranno munite d’autorizzazione scritta 
rilasciata dal Committente per poter accedere in autostrada. 

Qualora al momento dell’inizio dell’attività programmato e condiviso con la D.L. 
l’Appaltatore non sia in possesso di macchine operatrici idonee e necessarie a dar corso ai 
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lavori, la Committente potrà procedere nelle medesime modalità indicate all’art. 10 per garantire 
il rispetto del programma di ripasso fino a quando detta anomalia non verrà risolta. 
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Per l’inoltro dell’aggiornamento del "Riepilogo informatico delle Attività", con ritardo 
rispetto al 1° ed il 15° giorno d’ogni mese o il primo giorno feriale successivo, determinato in 
base alla data di spedizione della e-mail, deve essere applicata la seguente detrazione: 

Ritardo aggiornamento Penale € 
Per ogni giorno di ritardo 100,00 
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CAPITOLO 4° 
LAVORI A MISURA 

 

PREMESSA 

Resta salva la facoltà del Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o 
qualsiasi altra condizione che possa precludere la normale funzionalità delle pertinenze 
autostradali, di apportare sospensioni o variazioni al Programma Esecutivo delle Attività, vedi 
art. n° 16 concordato con l'Appaltatore senza che questo possa sollevare eccezioni di sorta. 

La Direzione Lavori inoltre, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere all'Appaltatore 
l'esecuzione di alcune delle lavorazioni previste dal Programma Esecutivo (o parte di esse) in 
orario notturno, prefestivo e festivo, in doppi o tripli turni giornalieri. 

 

12 LAVORI A MISURA 

Le attività compensate a misura previste nel presente Capitolato Speciale, determinate 
in base all’Elenco Prezzi di cui al Capitolo n° 6, riguardano le seguenti categorie di lavoro: 

Segnaletica Orizzontale 

 Fornitura in opera di segnaletica orizzontale in termoplastico per il ripasso delle strisce 
a delimitazione delle corsie autostradali. 

 Fornitura in opera di segnaletica orizzontale, di qualsiasi tipologia, su nuova 
pavimentazione, secondo indicazione della DL. 

 Fornitura in opera di pittura e/o idropittura con microsfere di vetro premiscelate e/o 
postspruzzate, per la delimitazione delle piste Telepass e Viacard. 

 Idrocancellatura di segnaletica orizzontale eseguita in pittura, termoplastico e materiali 
preformati di qualsiasi natura. 

 

Gallerie 

 Tinteggiatura piedritti  delle gallerie. 

 Evidenziazione degli archi d’imbocco delle gallerie. 

 Protezione apparecchi tecnologici installati sui piedritti delle gallerie. 

 Idroscarifica piedritti. 
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PARTE 1A – LAVORI A MISURA 
 

13 SEGNALETICA ORIZZONTALE A MISURA 

13.1 Piste Telepass Viacard 

Gli schemi, forme, dimensioni e colori delle piste devono essere quelli riportati nel 
fascicolo “VPT 2005 – Segnaletica di indicazione delle modalità di pagamento - ed. 05/08/2005” 
allegato. 

13.2 Segnaletica su nuova pavimentazione 

Per le caratteristiche dei materiali da impiegare, gli standard prestazionali i controlli della 
segnaletica su nuova pavimentazione, valgono le prescrizioni riportate dall’art. 1 all’art. 9. 

Il tracciamento e la successiva realizzazione di segnaletica su nuova pavimentazione 
dovrà essere eseguita applicando le figure e gli alfabeti prescritti nel Regolamento d’esecuzione 
e attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo i tracciati, le figure e le scritte preesistenti 
o stabiliti dalla Direzione Lavori e quanto previsto nei disegni tipo. 

Le superfici interessate dalla segnaletica orizzontale devono essere accuratamente 
pulite in modo da essere liberate da ogni impurità in grado di nuocere all'adesione dei materiali 
impiegati, l'applicazione dei materiali deve avvenire su superfici asciutte e deve essere 
effettuata, con mezzi meccanici idonei cercando inoltre di ridurre al minimo l'ingombro della 
carreggiata e quindi le limitazioni da imporre alla circolazione. 

Comunque l'Appaltatore è tenuto a propria cura e spese, ad effettuare la rimozione ed il 
rifacimento della segnaletica giudicata non regolarmente eseguita anche per quanto concerne la 
sua geometria (dimensioni, intervalli, allineamenti ecc.). 

I materiali devono avere un potere coprente uniforme e tale da non far trasparire, in 
nessun caso, il colore della sottostante pavimentazione. 

13.3 Vita funzionale segnaletica orizzontale su nuova pavimentazione 

I valori riportati nella tabella sottostante, espressi in mesi, indicano per ogni "gruppo 
omogeneo manutentorio" e per ogni materiale di segnaletica orizzontale la rispettiva vita 
funzionale minima: 

Materiale 
Gruppo omogeneo 

manutentorio 
A        B                  C 

Pitture 12 12 12 
Termoplastico -1° livello  12 12 12 
Termoplastico - 2° livello  12 12 12 

Laminati - C1 6 6 6 
Laminati - C2    

applicato sopra la pav. 36 36 36 
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Materiale 
Gruppo omogeneo 

manutentorio 
A        B                  C 

inseriti nella pav. 72 72 72 

 

Alla fine della vita funzionale la segnaletica orizzontale deve essere compatta ed 
uniforme con le dimensioni originali. 

Durante il periodo della vita funzionale l'Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, su 
richiesta della D.L., a tutti i ripristini e rifacimenti che si rendono necessari a causa della carenza 
anche di una delle caratteristiche richieste. 

 

13.4 Idrocancellatura di segnaletica orizzontale 

L’idrodemolizione della segnaletica orizzontale eseguita con l’asportazione del materiale 
deve essere eseguita senza provocare nessun danneggiamento alla pavimentazione. 

Devono essere impiegate attrezzature dotate di pompa ad alta pressione e di sistema 
per l’aspirazione dei materiali di risulta. 

 

PARTE 2A – NORME PARTICOLARI PER LA DEFINIZIONE, VALUTAZIONE E 
LIQUIDAZIONE DEI LAVORI A MISURA 

 

14 RIEPILOGO LAVORI A MISURA 

L'Appaltatore è tenuto a fornire giornalmente alla D.L. il rapportino dei lavori con 
l'indicazione delle progressive chilometriche e del tipo d’applicazione eseguita. 

Ogni intervento compensato a misura dovrà essere inserito nel “Riepilogo informatico 
delle Attività”, come indicato all’art. 28.3. 

14.1 Verifica livelli di qualità 

Gli standard qualitativi e i livelli di qualità attesi sono definiti per ogni singola categoria di 
lavoro nel successivo art. 29, unitamente alle soglie d’accettabilità e d’intervento. 

L'Appaltatore è responsabile del conseguimento di tali risultati.  

Lo stato di manutenzione del complesso autostradale e la compatibilità con il 
livello/qualità prefissati saranno verificati periodicamente dalla Direzione Lavori, che si avvarrà 
dell'apporto delle Funzioni DMIE\PBS\BSL e COE\STA\STC, in contraddittorio con 
l'Appaltatore. 

Tali verifiche saranno effettuate unicamente con attrezzature riconosciute valide dal 
Committente sia prima della più vicina scadenza trimestrale di pagamento che durante il 
rimanente periodo di vita funzionale del materiale e costituiranno elemento di valutazione per la 



 

 

 

Stralcio CAPITOLATO ed E.P. - Segn.Orizz.                                                                                                                                                             27 / 45 

corretta esecuzione delle attività da parte dell’Appaltatore per l’eventuale applicazione delle 
detrazioni di cui al successivo art. 30. 

14.2 Interventi urgenti 

Per interventi urgenti s’intendono sia quelli indifferibili ordinati dalla D.L. per eventi 
straordinari sia quelli da realizzare per ripristinare il livello di qualità atteso quando carente. 

Con ordine scritto emesso dalla D.L. verrà ordinato all'Appaltatore di intervenire entro 
un termine assegnato, decorso inutilmente il quale gli interventi necessari saranno comunque 
eseguiti, anche mediante il ricorso ad altra Impresa. In tale ultimo caso la Committente 
procederà al recupero dei costi sostenuti nei confronti dell'Appaltatore. 

Qualora i lavori urgenti ordinati vengano iniziati od ultimati in ritardo rispetto ai tempi 
assegnati sarà applicata una detrazione per ogni giorno di ritardo come previsto all'art. 31.3. 

14.3 Sistema informatico attività per lavori a misura 

L'Appaltatore è tenuto a fornire giornalmente alla D.L. il rapportino delle attività svolte 
con l'indicazione delle progressive chilometriche e del tipo d’applicazione eseguita. 

A cadenza bisettimanale (il 1° ed il 15° giorno d’ogni mese o il primo giorno feriale 
successivo) l’Appaltatore dovrà inviare tramite e-mail alla D.L. il data base relativo al 
"Riepilogo informatico delle Attività", distinto per settore autostradale amministrativo, con 
l'anagrafica delle attività eseguite (dati identificativi per ogni intervento), di cui una copia è 
allegata al presente Capitolato Speciale. 

Tale riepilogo, fornito su supporto informatico, deve consentire la gestione dei dati 
rilevati su strada e dei controlli effettuati dalla D.L. relativamente a tutte le attività eseguite. 

La data di inoltro della e-mail, alla casella di posta elettronica comunicata dalla D.L. 
all’atto della consegna dei lavori, con l’aggiornamento delle attività, indicherà o meno 
l’applicazione della detrazione prevista all’art. 31.5. 

La compilazione di un ”data base” con tali informazioni costituisce l’elemento 
fondamentale per il perfezionamento della collaborazione tra Appaltatore e Committente, 
consentendo, infatti, di: 

 creare di un archivio storico; 

 monitorare l’efficacia delle attività eseguite; 

 verificare i risultati conseguiti; 

 calibrare e verificare il programma lavori; 

 

15 LIVELLI DI QUALITA’ PER LAVORI A MISURA 

 

15.1 Premessa 
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I lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica implicano, per loro natura, una 
corresponsabilizzazione dell'Appaltatore sul conseguimento dei risultati prefissati. Tali risultati 
sono qualificati con una serie di parametri, definiti per ogni singola categoria di lavoro secondo i 
seguenti criteri: 

 L.Q.A. - livello di qualità atteso: costituisce lo standard di riferimento, prefissato dal 
Committente, cui deve adeguarsi l'attività di manutenzione per assicurare il corretto e 
sicuro funzionamento degli impianti e delle strutture autostradali. L'obiettivo 
dell'Appaltatore consiste nell'assicurare tale risultato costantemente nell'arco della vita 
funzionale prevista per ogni prodotto e uniformemente sull'intera tratta.  

 S.A. - soglia d’accettabilità: esprime la soglia entro la quale si riconosce la validità 
dell'operato dell'Appaltatore. 

 S.I. - soglia d’intervento: esprime i valori limite al di sotto dei quali è previsto 
l'intervento d'urgenza. 

 

15.2 Livelli Qualitativi 

Esprimono i valori richiesti della qualità manutentiva e sono i parametri con i quali 
vengono determinate le prestazioni dell'Appaltatore. 

 

 

SEGNALETICA ORIZZONTALE 

Standard qualitativo 
L.Q.A. 
Livello di qualità 
atteso 

S.A. 
Soglia 
d’accettabilità 

         S.I. 
Soglia d’intervento 

art. 3.1 - Colore coordinate 
tricromatiche 

coordinate tricromatiche 
previste 

conformità 
L.Q.A. per valori diversi 

art. 3.2 - Visibilità notturna  valori espressi in mcd lux-1 m-2  

Materiale A- Bianco > 150/270* 150/270* >= 120  <150 >=0 <120 
Materiale A- Giallo > 110 110 >= 88  <110 >=0 <88 
Materiale B- Bianco > 150/270* 150/270* >= 120  <150 >=0 <120 
Materiale C- Bianco permanente 
termine vita funzionale > 150/270* 150/270* >= 120  <150 >=0 <120 

 

art. 3.3 - Resistenza al 
derapaggio > 45 SRT 45 >= 40,5<45 >=0<40,5 

Prodotti segnaletica orizzontale Corrispondenza standard 
prestazionali 

conformità 
L.Q.A. 

per prodotti non rispondenti agli 
standard prestazionali 

* il valore cosi contrassegnato si riferisce all’atto della stesa e deve essere garantito nella prima settimana di vita. 
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16 PROVVEDIMENTI SECONDO I LIVELLI QUALITATIVI RISCONTRATI 

Le prestazioni dell'Appaltatore saranno ritenute idonee quando risulteranno conseguiti 
valori entro le soglie d’accettabilità specificate negli standard qualitativi di cui all'art. 29. 

L’Appaltatore, durante tutta la vita funzionale della segnaletica provvederà, a sua cura e 
spese, su richiesta della D.L., a tutti i rifacimenti necessari per ripristinare l’efficienza della 
stessa. 

Qualora l’Appaltatore non effettui i ripristini delle prestazioni risultate carenti in base alle 
prove di controllo eseguite come previsto all'art. 8, è facoltà della Committente procedere al 
rifacimento del tratto in danno all’Appaltatore, riservandosi tutte le eventuali ulteriori azioni di 
legge. 

In ogni caso saranno applicate le penali come determinate successivamente per 
mancato rispetto degli standard prestazionali richiesti. 

 

16.1 Standard qualitativo del colore e luminanza 

 

Valori compresi nell’L.Q.A nessun intervento né programmazione 
Valori pari alla S.A. Programmazione dell’intervento 

Valori inferiori alla S.A. 

detrazione del 25% e programmazione dell’intervento di 
rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. 
Qualora l’intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni 
stabiliti questo verrà ordinato come urgente, applicando 
anche quando previsto all’art. 31.3  

 

16.2 Standard qualitativo visibilità notturna 

 

Valori compresi nell’ L.Q.A nessun intervento né programmazione 
Valori pari alla S.A. Programmazione dell’intervento 

Valori con S.I. compresa fra l’80 e il 
100% della S.A. 

detrazione del 25% e programmazione dell’intervento di 
rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. 
Qualora l’intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni 
stabiliti questo verrà ordinato come urgente, applicando 
anche quando previsto all’art. 31.3 

Valori con S.I. minore dell’80% della 
S.A. 

detrazione del 45% e predisposizione di un intervento 
urgente di rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni 
successivi. Qualora l’intervento di ripristino non avvenga 
nei 10 giorni stabiliti questo verrà ordinato come urgente, 
applicando anche quando previsto all’art. 31.3. 

 

16.3 Standard qualitativo resistenza al derapaggio 
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Valori compresi nell’ L.Q.A nessun intervento né programmazione 

Valori pari alla S.A. programmazione dell’intervento 

Valori con S.I. compresa fra il 90 e il 
100% della S.A. 

detrazione del 25% dell’importo stabilito all’art. 31 e 
programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi 
entro i 10 giorni successivi. Qualora l’intervento di ripristino 
non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verrà ordinato 
come urgente, applicando anche quando previsto all’art. 
31.3 

Valori con S.I. minore del 90% della 
S.A. 

detrazione del 45% e predisposizione di un intervento 
urgente di rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni 
successivi.  Qualora l’intervento di ripristino non avvenga 
nei 10 giorni stabiliti questo verrà ordinato come urgente, 
applicando anche quando previsto all’art. 31.3 

 

 

16.4 Standard qualitativo dei prodotti per la segnaletica orizzontale 

 

Valori compresi nell’L.Q.A nessun intervento né programmazione 
Valori pari alla S.A. Programmazione dell’intervento 

Valori inferiori alla S.A. 

detrazione totale dei lavori e predisposizione di un intervento 
urgente, così come predisposto all’art. 28.2. Qualora 
l’intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti 
questo verrà ordinato come urgente, applicando anche 
quando previsto all’art. 31.3 

 

16.5 Standard qualitativo dei prodotti per la tinteggiatura delle gallerie 

Valori compresi nell’L.Q.A nessun intervento né programmazione 

Valori pari alla S.A. nessun intervento né programmazione 

Valori inferiori alla S.A. 

detrazione del 25% dell’importo stabilito all’art. 31 e 
programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi 
entro i 10 giorni successivi. Qualora l’intervento di ripristino 
non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verrà ordinato 
come urgente, applicando anche quando previsto all’art. 
31.3 

 

16.6 Standard quantitativo dei prodotti per la tinteggiatura delle gallerie 

Valori compresi nell’L.Q.A nessun intervento né programmazione 
Valori pari alla S.A. nessun intervento né programmazione 

Valori con S.I. compresa fra l’80 e il detrazione del 25% dell’importo stabilito all’art. 31 e 
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100% della S.A. programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi 
entro i 10 giorni successivi. Qualora l’intervento di ripristino 
non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verrà ordinato 
come urgente, applicando anche quando previsto all’art. 
31.3 

Valori con S.I. minore dell’80% della 
S.A. 

detrazione del 45% e predisposizione di un intervento 
urgente di rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni 
successivi.  Qualora l’intervento di ripristino non avvenga 
nei 10 giorni stabiliti questo verrà ordinato come urgente, 
applicando anche quando previsto all’art. 31.3 

 

17 PENALI PER LAVORI A MISURA 

17.1 Segnaletica orizzontale 

Per quantificare l'entità della penale si devono determinare le quantità di segnaletica 
orizzontale oggetto di penale operando come segue: 

17.1.1 controlli eseguiti con strumentazione portatile in sito:  

Tale dato deve essere riferito alla quantità di materiale utilizzato per segnaletica 
orizzontale, stesa nel giorno dell’intervento preso in esame, come risulta dai rapportini giornalieri 
e/o rapportini giornalieri inseriti nel “Riepilogo informatico delle Attività”. 

17.1.2 determinazione penale 

Per determinare l’importo sul quale applicare le percentuali di detrazione previste nelle 
tabelle di cui al precedente art. 30, si dovrà moltiplicare la quantità di segnaletica orizzontale per 
il relativo prezzo unitario indicato nell'ordinativo di lavoro. 

17.1.3 controlli eseguiti con strumentazione dinamica:  

Tale dato deve essere riferito alla quantità di segnaletica orizzontale, risultata sotto 
standard ed evidenziata nel tabulato del rilievo,(ogni record equivale a 50 m di striscia) 
relativamente alla stesa nel giorno dell’intervento preso in esame, come risulta dai rapportini 
giornalieri e/o rapportini giornalieri inseriti “Riepilogo informatico delle Attività”. 

 

17.1.4 determinazione penale 

La quantità di segnaletica orizzontale moltiplicata per il relativo prezzo unitario indicato 
nell'ordinativo di lavoro per le percentuali di detrazione previste nelle tabelle precedenti, 
definisce l'entità della penale da applicare. 
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17.2 Prodotto non rispondente agli standard prestazionali 

L'uso di prodotti di qualsiasi tipo per lavori di segnaletica orizzontale non rispondenti gli 
standard prestazionali, accertato come previsto dall'art. 8, comporterà il non pagamento dei 
lavori eseguiti (ovvero la detrazione totale dei lavori) come risulta dal “"Riepilogo informatico 
delle Attività” e/o dai rapportini giornalieri ed immediata programmazione del rifacimento come 
intervento urgente a spese dell’Appaltatore. 

17.3 Penalità per ritardo 

Per ogni giorno di ritardo sull'inizio dei lavori "urgenti" o nell'ultimazione di ciascun 
ordinativo, verrà applicata una penale pari allo 0,50% dell'ammontare complessivo lordo della 
prestazione eseguita ad ultimazione dell'ordinativo stesso. 

In ogni caso le penali, ove non fosse possibile provvedere alle detrazioni sul conto 
finale, daranno luogo all'incameramento della cauzione definitiva fino al corrispettivo con obbligo 
immediato dell'Appaltatore di provvedere alla sua reintegrazione. 

17.4 Detrazione ritardato ripiegamento cantiere 

In conseguenza del ritardato ripiegamento di ogni cantiere di lavoro, sia fisso che 
mobile, rispetto all’orario autorizzato dalla competente D.T. e comunicato alla Sala Radio, verrà 
applicata una detrazione di € 1.000,00 (diconsi euro mille); se il ritardato ripiegamento del 
cantiere genera una coda superiore a 3 km, verrà applicata un’ulteriore detrazione di € 1.000,00 
(diconsi euro mille) per ogni chilometro e per ogni ora o frazione. 

17.5 Detrazione sistema informatico 

Per l’inoltro dell’aggiornamento del "Riepilogo informatico delle Attività", con ritardo 
rispetto al 1° ed il 15° giorno d’ogni mese o il primo giorno feriale successivo, determinato in 
base alla data di spedizione della e-mail, deve essere applicata la seguente penale: 

Ritardo aggiornamento Penale € 
Per ogni giorno di ritardo 100 
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CAPITOLO 5° 
NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI A MISURA 

 

18 SEGNALETICA ORIZZONTALE 

18.1 Norme generali 

Le quantità dei lavori saranno determinate con metodi geometrici in relazione a quanto 
previsto nell'Elenco Prezzi. 

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate, anche se dalle misure di controllo 
rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessore, lunghezze e superfici effettivamente 
superiori: soltanto nel caso che la D.L. abbia ordinato in corso d'opera, e per iscritto, tali 
maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. 

Viceversa in nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate e 
l'Appaltatore sarà chiamato ad eseguirne il rifacimento a sua cura e spese. 

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà 
all'esecuzione delle opere e riportate su apposito libretto che sarà firmato dagli incaricati della 
D.L. e dell'Appaltatore. 

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle 
operazioni di liquidazione finale dei lavori. 

18.2 Norme particolari 

Per la misurazione dei lavori si conviene in particolare quanto appresso: 

 l'area delle strisce continue od intermittenti, dei contorni d’isole e delle frecce direzionali 
sarà valutata in base all'effettiva superficie verniciata; 

 l'area delle zebrature sarà valutata a vuoto per pieno qualora il rapporto vuoto/pieno 
dell'intera superficie zebrata sia inferiore o uguale a 2/1. Nel caso in cui detto rapporto 
sia maggiore di 2/1, verrà computata la sola superficie verniciata; 

 l'area delle lettere sarà valutata misurando la superficie del parallelogramma ortogonale 
che circoscrive ogni singola lettera. 

L'eventuale rimozione della segnaletica orizzontale verrà computata sempre per 
l’effettiva superficie rimossa, fatta eccezione per le scritte che saranno valutate misurando la 
superficie del parallelogramma ortogonale che circoscrive ogni singola lettera. 
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CAPITOLO 6° 
ELENCO PREZZI UNITARI 

 
 

19 LAVORI A MISURA 

 

SU NUOVA PAVIMENTAZIONE 

Idropitture – 

19.1 Fornitura in opera d’idropittura, in presenza di traffico, per 
segnaletica orizzontale su nuova pavimentazione, con perline post-
spruzzate. Nel prezzo oltre alla mano d'opera sono compresi: 
l'attrezzatura, l'onere relativo al tracciamento ed alla preventiva 
pulizia del manto stradale e quanto necessita per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte per interventi di 1° livello su qualsiasi 
tipo di pavimentazione. 

a) per settore in gruppo omogeneo di tipo A 

-   per ogni m2.   €. 5,10.= 
(diconsi euro cinque e 10/100) 
 
b) per settore in gruppo omogeneo di tipo B. 
-   per ogni m2.   €. 4,76.= 
(diconsi euro quattro e 76/100) 
 
c) per settore in gruppo omogeneo di tipo C. 
-   per ogni m2.   €. 4,43.= 
(diconsi euro quattro e 43/100) 

19.2 Fornitura in opera d’idropittura, in presenza di traffico, per 
segnaletica orizzontale su nuova pavimentazione per scritte, 
simboli e quanto necessita per indirizzare l'utenza alle piste 
"VIAcard" o "TELEPASS", con microsfere di vetro post-spruzzate. 
Nel prezzo oltre alla mano d'opera sono compresi: l'attrezzatura, 
l'onere relativo al tracciamento ed alla preventiva pulizia del manto 
stradale e quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. Su qualsiasi tipo di pavimentazione: 

a) per settore in gruppo omogeneo di tipo A 
-   per ogni mq.   €. 9,43.= 
(diconsi euro nove e 43/100) 
 
b) per settore in gruppo omogeneo di tipo B 
-   per ogni mq.   €. 9,19.= 
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(diconsi euro nove e 19/100) 
 
c) per settore in gruppo omogeneo di tipo C 
-   per ogni mq.   €. 8,95.= 
(diconsi euro otto e 95/100) 

 

19.3 Fornitura in opera d’idropittura, in presenza di traffico, per 
segnaletica orizzontale su nuova pavimentazione, per la 
realizzazione di semiellissi all'interno della corsia di emergenza, 
con microsfere di vetro post-spruzzate. Nel prezzo oltre alla mano 
d'opera sono compresi: l'attrezzatura, le eventuali perline 
supplementari, l'onere relativo al tracciamento, l'eventuale 
rimozione di parti residue in laminato elastoplastico, ed alla 
preventiva pulizia del manto stradale e quanto necessita per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Su qualsiasi tipo di 
pavimentazione 

a) per settore in gruppo omogeneo di tipo A 

-   per ogni semiellisse   €. 7,88.= 
(diconsi euro sette e 88/100) 
 
b) per settore in gruppo omogeneo di tipo B. 
-   per ogni semiellisse   €. 7,73.= 
(diconsi euro sette e 73/100) 
 
c) per settore in gruppo omogeneo di tipo C. 
-   per ogni semiellisse   €. 7,58.= 
(diconsi euro sette e 58/100) 

19.4 Fornitura in opera d’idropittura, in presenza di traffico, per 
segnaletica orizzontale su nuova pavimentazione, per la 
realizzazione del pittogramma SOS all'interno della corsia di 
emergenza, con microsfere di vetro post-spruzzate. Nel prezzo 
oltre alla mano d'opera sono compresi: l'attrezzatura, le eventuali 
perline supplementari,  l'onere relativo al tracciamento, ed alla 
preventiva pulizia del manto stradale e quanto necessita per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Su qualsiasi tipo di 
pavimentazione. 

a) per settore in gruppo omogeneo di tipo A 

-   per ogni pittogramma SOS   €. 16,52.= 
(diconsi euro sedici e 52/100) 
 
b) per settore in gruppo omogeneo di tipo B. 
-   per ogni pittogramma SOS   €. 16,26.= 
(diconsi euro sedici e 26/100) 
 
c) per settore in gruppo omogeneo di tipo C. 
-   per ogni pittogramma SOS   €. 15,99.= 
(diconsi euro quindici e 99/100) 



 

 

 

Stralcio CAPITOLATO ed E.P. - Segn.Orizz.                                                                                                                                                             36 / 45 

 

- Pitture - 

19.5 Fornitura in opera di pittura, in presenza di traffico, per segnaletica 
orizzontale su nuova pavimentazione, con microsfere di vetro 
premiscelate e post-spruzzate. Nel prezzo oltre alla mano d'opera 
sono compresi: l'attrezzatura, il diluente,  l'onere relativo al 
tracciamento ed alla preventiva pulizia del manto stradale e quanto 
necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte per 
interventi di 1° livello su qualsiasi tipo di pavimentazione 

a) per settore in gruppo omogeneo di tipo A 

-   per ogni m2.   €. 4,10.= 
(diconsi euro quattro e 10/100) 
 
b) per settore in gruppo omogeneo di tipo B. 
-   per ogni m2.   €. 3,87.= 
(diconsi euro tre e 87/100) 
 
c) per settore in gruppo omogeneo di tipo C. 
-   per ogni m2.   €. 3,65.= 
(diconsi euro tre e 65/100) 

 

19.6 Fornitura in opera di pittura, in presenza di traffico, per segnaletica 
orizzontale su nuova pavimentazione, per scritte, simboli e quanto 
necessita per indirizzare l'utenza alle piste "Viacard" o 
"TELEPASS", con microsfere di vetro premiscelate e post-
spruzzate. Nel prezzo oltre alla mano d'opera sono compresi: 
l'attrezzatura, il diluente, l'onere relativo al tracciamento ed alla 
preventiva pulizia del manto stradale e quanto necessita per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Su qualsiasi tipo di 
pavimentazione. 

a) per settore in gruppo omogeneo di tipo A 
- per ogni mq.   €. 8,66.= 
(diconsi euro otto e 66/100) 
 
b) per settore in gruppo omogeneo di tipo B 
- per ogni mq.   €. 8,51.= 
(diconsi euro otto e 51/100) 
 
c) per settore in gruppo omogeneo di tipo C 
- per ogni mq.   €. 8,35.= 
(diconsi euro otto e 35/100) 

19.7 Fornitura in opera di pittura, in presenza di traffico, per segnaletica 
orizzontale su nuova pavimentazione, per la realizzazione di 
semiellissi all'interno della corsia di emergenza, con microsfere di 
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vetro premiscelate e post-spruzzate. Nel prezzo oltre alla mano 
d'opera sono compresi: l'attrezzatura, il diluente, le eventuali 
perline supplementari, l'onere relativo al tracciamento, l'eventuale 
rimozione di parti residue in laminato elastoplastico, ed alla 
preventiva pulizia del manto stradale e quanto necessita per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Su qualsiasi tipo di 
pavimentazione. 

a) per settore in gruppo omogeneo di tipo A 

-   per ogni semiellisse   €. 7,40.= 
(diconsi euro sette e 40/100) 
 
b) per settore in gruppo omogeneo di tipo B. 
-   per ogni semiellisse   €. 7,30.= 
(diconsi euro sette e 30/100) 
 
c) per settore in gruppo omogeneo di tipo C. 
-   per ogni semiellisse   €. 7,21.= 
(diconsi euro sette e 21/100) 

 

19.8 Fornitura in opera di pittura, in presenza di traffico, per segnaletica 
orizzontale su nuova pavimentazione, per la realizzazione del 
pittogramma SOS all'interno della corsia di emergenza, con 
microsfere di vetro post-spruzzate. Nel prezzo oltre alla mano 
d'opera sono compresi: l'attrezzatura, il diluente, le eventuali 
perline supplementari, , l'onere relativo al tracciamento, ed alla 
preventiva pulizia del manto stradale e quanto necessita per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Su qualsiasi tipo di 
pavimentazione. 

a) per settore in gruppo omogeneo di tipo A 

-   per ogni pittogramma SOS   €. 15,66.= 
(diconsi euro quindici e 66/100) 
 
b) per settore in gruppo omogeneo di tipo B. 
-   per ogni pittogramma SOS   €. 15,48.= 
(diconsi euro quindici e 48/100) 
 
c) per settore in gruppo omogeneo di tipo C. 
-   per ogni pittogramma SOS   €. 15,33.= 
(diconsi euro quindici e 33/100) 

- Materiali preformati - 

19.9 Posa in opera di laminati elastoplastici prefabbricati, in presenza 
di traffico, di qualsiasi composizione e consistenza. Nel prezzo 
oltre alla mano d'opera sono compresi: l'eventuale primer, 
l'attrezzatura, l'onere relativo al tracciamento, la rullatura con 
l'impiego di rullo costipatore a ruote metalliche ed alla preventiva 
pulizia del manto stradale, compresa l'asportazione di materiali 
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esistenti, e quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte per interventi di 3° livello. 

- per ogni m2.   €. 10,24.= 
(diconsi euro dieci e 24/100) 

19.10 Posa in opera di laminati elastoplastici prefabbricati, in presenza 
di traffico, di qualsiasi composizione e consistenza su 
pavimentazione riscaldata ad una temperatura compresa tra 50° e 
70° con attrezzatura idonea. Nel prezzo oltre alla mano d'opera 
sono compresi: l'attrezzatura, l'onere relativo al tracciamento, la 
rullatura con l'impiego di rullo costipatore a ruote metalliche ed alla 
preventiva pulizia del manto stradale, compresa l'asportazione di 
materiali esistenti, e quanto necessita per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte per interventi di 3° livello. 

- per ogni m2.   €. 32,50.= 
(diconsi euro trentadue e 50/100) 

 

- Rimozioni -  

19.11 Rimozione di segnaletica orizzontale in laminati elastoplastici di 
qualsiasi tipo, composizione e consistenza, compresa 
l'asportazione di materiali esistenti, in presenza di traffico. Nel 
prezzo oltre alla  mano d'opera sono compresi: l'attrezzatura, e 
quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

- per ogni m2.   €. 5,45.=
(diconsi euro cinque e 45/100) 
 

19.12 Rimozione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo, in 
presenza di traffico, eseguita con sistemi meccanici tipo pallinatrice 
approvati dalla Direzione Lavori. Nel prezzo oltre alla mano d'opera 
sono compresi: l'attrezzatura, l'onere relativo al trasporto dei 
materiali di risulta, il loro conferimento a discarica e quanto 
necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . 

- per ogni m2.   €. 9,08.=
(diconsi euro nove e 08/100) 

19.13 Idrocancellazione di segnaletica orizzontale, di qualsiasi forma e 
dimensione, eseguita mediante l'asportazione della pittura senza 
danneggiare in alcun modo la pavimentazione, sia su tratti continui 
o discontinui, utilizzando idonei macchinari dotati di pompa ad alta 
pressione e sistema di aspirazione. Nel prezzo è compresa 
l'idrodemolizione, l'aspirazione del materiale di risulta ed il suo 
conferimento a discarica e tutto quanto necessita per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. 



 

 

 

Stralcio CAPITOLATO ed E.P. - Segn.Orizz.                                                                                                                                                             39 / 45 

a) segnaletica in pittura 
- per ogni mq.   €. 8,23.=
(diconsi euro otto e 23/100) 
 
b) segnaletica in termoplastico e/o laminati elastoplastici 
prefabbricati di qualsiasi composizione e consistenza 
- per ogni mq.   €. 7,62.=
(diconsi euro sette e 62/100) 
 

 

- SEGNALETICA DI CANTIERE 

19.14 Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su 
autostrada a 2 o 3 corsie con chiusura di una sola corsia, per la 
durata di una giornata lavorativa; il prezzo comprende e 
compensa: gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal 
magazzino dell'Impresa, l'installazione del materiale per 
segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle 
"Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte 
dalla Committente, il mantenimento in efficienza della segnaletica 
verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione, la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico 
e rientro al magazzino. 

-  per ogni apposizione e rimozione.   €. 317,79.=
(diconsi euro trecentodiciassette e 79/100) 

19.15 Compenso fisso per l’abbattimento di riduzione di traffico su 
autostrada a 2 o 3 corsie descritta all’art. 35.1, ed il successivo 
rialzamento in loco. 

-  per ogni abbattimento e rialzamento.   €. 117,12.=
(diconsi euro centodiciassette e 12/100) 

19.16 Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su 
autostrada a 3 corsie con chiusura di due corsie, per la durata di 
una giornata lavorativa; il prezzo comprende e compensa: gli oneri 
per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino 
dell'Impresa; l'installazione del materiale per segnaletica verticale 
nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e 
dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente, il 
mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli 
impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione, la rimozione 
al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino. 

-  per ogni apposizione e rimozione.   €. 467,56.=
(diconsi euro quattrocentosessantasette e 56/100) 
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19.17 Compenso fisso per l'abbattimento di riduzione di traffico su 
autostrada a 3 corsie descritta all'art. 35.3, e successivo 
rialzamento in loco. 

-  per ogni abbattimento e rialzamento.   €. 175,68.=
(diconsi euro centosettantacinque e 68/100) 

19.18 Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su 
autostrada a 4 corsie con chiusura della corsia di marcia lenta, 
per la durata di una giornata lavorativa, il prezzo comprende e 
compensa: gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal 
magazzino dell'Impresa, l'installazione del materiale per 
segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle 
"Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte 
dalla Committente, il mantenimento in efficienza della segnaletica 
verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione, la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico 
e rientro al magazzino. 

-  per ogni apposizione e rimozione.   €. 449,91.=
(diconsi euro quattrocentoquarantanove e 91/100) 

19.19 Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su 
autostrada a 4 corsie con chiusura della corsia di sorpasso, per 
la durata di una giornata lavorativa, il prezzo comprende e 
compensa: gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, o il trasporto 
dal magazzino dell'Impresa, gli oneri per l’impiego di cantiere 
mobile, per il solo tempo di installazione e successiva rimozione, 
l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità 
e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni 
integrative predisposte dalla Committente, il mantenimento in 
efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per 
tutta la durata dell'installazione, la rimozione al termine delle 
lavorazioni, il carico e rientro al magazzino. 

-  per ogni apposizione e rimozione.   €. 877,45.=
(diconsi euro ottocentosettantasette e 45/100) 
 

19.20 Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su 
autostrada a 4 corsie con chiusura di due corsie, marcia lenta e 
marcia, per la durata di una giornata lavorativa, il prezzo 
comprende e compensa: gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il 
trasporto dal magazzino dell'Impresa, l'installazione del materiale 
per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle 
"Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte 
dalla Committente, il mantenimento in efficienza della segnaletica 
verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione, la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico 
e rientro al magazzino. 

-  per ogni apposizione e rimozione.   €. 867,33.=
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(diconsi euro ottocentosessantasette e 33/100) 
 

19.21 Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su 
autostrada a 4 corsie con chiusura delle corsie di sorpasso e 
sorpasso veloce, per la durata di una giornata lavorativa, il 
prezzo comprende e compensa: gli oneri per il nolo, il prelievo, il 
carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa, gli oneri per 
l’impiego di cantiere mobile, per il solo tempo di installazione e 
successiva rimozione, l'installazione del materiale per segnaletica 
verticale nella quantità e modalità previste dalle "Norme di 
Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla 
Committente, il mantenimento in efficienza della segnaletica 
verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione, la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico 
e rientro al magazzino. 

-  per ogni apposizione e rimozione.   €. 1714,49.=
(diconsi euro millesettecentoquattordici e 49/100) 
 

19.22 Compenso fisso per la realizzazione di deviazione di traffico su 
autostrada a 2 corsie per senso di marcia, con posa in opera di 
segnaletica atta a mantenere 1 via di traffico per senso di marcia, 
per la durata di una giornata lavorativa, il prezzo comprende e 
compensa: gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal 
magazzino dell'Impresa, l'installazione del materiale per 
segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle 
"Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte 
dalla Committente, il mantenimento in efficienza della segnaletica 
verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione, la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico 
e rientro al magazzino. 

-  per ogni apposizione e rimozione.   €. 708,45.=
(diconsi euro settecentootto e 45/100) 
 

19.23 Compenso fisso per l'abbattimento di deviazione di traffico su 
autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta all'art. 35.9, ed 
il successivo rialzamento in loco. 

-  per ogni abbattimento e rialzamento.   €. 234,24.=
(diconsi euro duecentotrentaquattro e 24/100) 

19.24 Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su 
autostrada a 3 corsie per senso di marcia, con posa in opera di 
segnaletica atta a mantenere 2 corsie di scorrimento per senso di 
marcia per la durata di una giornata lavorativa, il prezzo 
comprende e compensa: gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il 
trasporto dal magazzino dell'Impresa, l'installazione del materiale 
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per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle 
"Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte 
dalla Committente, il mantenimento in efficienza della segnaletica 
verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione, la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico 
e rientro al magazzino. 

-  per ogni apposizione e rimozione.   €. 882,57.=
(diconsi euro ottocentoottantadue e 57/100) 

19.25 Compenso fisso per l'abbattimento di deviazione di traffico su 
autostrada a 3 corsie per senso di marcia descritta all'art. 35.11, e 
successivo rialzamento in loco. 

-  per ogni abbattimento e rialzamento.   €. 292,80.=
(diconsi euro duecentonovantadue e 80/100) 

19.26 Compenso fisso per la realizzazione di chiusura della corsia di 
emergenza, per la durata di una giornata lavorativa, il prezzo 
comprende e compensa: gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il 
trasporto dal magazzino dell'Impresa, l'installazione del materiale 
per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle 
"Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte 
dalla Committente, il mantenimento in efficienza della segnaletica 
verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione, la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico 
e rientro al magazzino. 

-  per ogni apposizione e rimozione.   €. 42,70.=
(diconsi euro quarantadue e 70/100) 

19.27 Compenso fisso per la realizzazione di chiusura su un ramo di 
svincolo, per la durata di una giornata lavorativa, il prezzo 
comprende e compensa: gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il 
trasporto dal magazzino dell'Impresa, l'installazione del materiale 
per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle 
"Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte 
dalla Committente, il mantenimento in efficienza della segnaletica 
verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione, la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico 
e rientro al magazzino. 

-  per ogni apposizione e rimozione.   €. 41,68.=
(diconsi euro quarantuno e 68/100) 

19.28 Compenso fisso per la limitazione del piazzale di stazione, per 
la durata di una giornata lavorativa, il prezzo comprende e 
compensa: gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal 
magazzino dell'Impresa, l'installazione del materiale per 
segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle 
"Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte 
dalla Committente, il mantenimento in efficienza della segnaletica 
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verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione, la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico 
e rientro al magazzino. 

-  per ogni apposizione e rimozione.   €. 33,77.=
(diconsi euro trentatré e 77/100) 

19.29 Sovraprezzo da applicarsi per la presegnalazione 
dell'installazione/rimozione della segnaletica per cantiere fisso su 
tratte autostradali prive di corsia di emergenza o con larghezza 
della stessa insufficiente a contenere l'ingombro trasversale dei 
mezzi d'opera. 

-  per ogni apposizione e rimozione.   €. 75,59.=
(diconsi euro settantacinque e 59/100) 

19.30 Compenso fisso per riduzione del traffico su carreggiata a due 
o tre corsie, con cantiere mobile per la chiusura di una sola 
corsia, composto da : composto da 2 mezzi da 60 ql con segnale 
di preavviso, 1 mezzo da 180 ql con assorbitore d’urto e segnale di 
protezione (fig II 401 art 39) che transita sulla corsia di sorpasso o 
in dx su tratte prive di corsia di emergenza. Il prezzo comprende e 
compensa: il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, 
nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e 
dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente, i 
conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto 
nelle Norme sopra citate. 

-  per ogni ora di impiego.   €. 200,96.=
(diconsi euro duecento e 96/100) 

 

19.31 Compenso fisso per riduzione del traffico su carreggiata a 
quattro corsie, con cantiere mobile per la chiusura della sola 
corsia di sorpasso, composto da due mezzi di PTT non inferiore 
a ql. 50 con pannelli di presegnalazione (Fig. II 400 art 39) che 
transitano in emergenza e da due mezzi di cui il 1° di PTT non 
inferiore a ql. 90 o ql.75 con assorbitore d’urto, ed il 2° non 
inferiore a ql. 180 o ql.120 con assorbitore d’urto, con pannelli di 
protezione (Fig. II 401 art 39) che transitano sulla corsia di 
sorpasso. Il prezzo comprende e compensa il nolo dei mezzi 
allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità 
previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative 
predisposte dalla Committente, i conducenti dei mezzi ed ogni 
altro onere e adempimento previsto nella Norma sopra citata. 

-  per ogni ora di impiego.   €. 270,20.=
(diconsi euro duecentosettanta e 20/100) 

19.32 Compenso fisso per fornitura, installazione di carrello mobile di 
preavviso cantiere e successiva rimozione, il prezzo comprende 
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e compensa: gli oneri per il nolo, il prelievo, il trasporto dal 
magazzino dell'Impresa, il mantenimento in efficienza della 
segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione, la rimozione al termine delle lavorazioni, e 
rientro al magazzino. 

-  per ogni intervento.   €. 85,39.=
(diconsi euro ottantacinque e 39/100) 

19.33 Compenso fisso per cantiere mobile in corsia di emergenza, 
composto da un mezzo da 60 ql con segnale di preavviso, un 
mezzo da 100 ql con segnale di protezione. Il prezzo comprende e 
compensa: il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, 
nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e 
dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; i 
conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto 
nella Norma sopra citata. 

-  per ogni ora di impiego.   €. 126,50.=
(diconsi euro centoventisei e 50/100) 

19.34 Compenso fisso per cantiere mobile su svincolo composto da 
segnaletica verticale, un mezzo da 60 ql con segnale di preavviso, 
n°1 uomo a terra con bandierina, il prezzo comprende e 
compensa: gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal 
magazzino dell'Impresa del pannello di preavviso, il nolo del 
mezzo allestito con segnaletica necessaria, nella quantità e 
modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni 
integrative predisposte dalla Committente, il conducente del mezzo 
e dell’uomo a terra con bandierina ed ogni altro onere e 
adempimento previsto nelle Norme sopra citate. 

-  per ogni ora di impiego.   €. 83,32.=
(diconsi euro ottantatré e 32/100) 

19.35 Compenso fisso per apertura dei varchi amovibili di qualsiasi 
tipo e genere per deviazione del traffico su carreggiata a due o tre 
corsie e successiva chiusura, il prezzo comprende e compensa: il 
nolo del mezzo, l’attrezzatura minuta, il materiale necessario per 
l’esecuzione dell’intervento, la mano d’opera ed ogni altro onere e 
adempimento previsto nel capitolato Speciale. 

-  per ogni intervento.   €. 105,43.=
(diconsi euro centocinque e 43/100) 
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19.36 Sovrapprezzo per gli articoli dal n. 35.1 al n. 35.22 per i lavori 
provvisori da eseguire ed inerenti alla costruzione della 3°/4° 
corsia. 

- per interventi inerenti alla costruzione della 3°/4° corsia     23%.=
(diconsi ventitre per cento) 

19.37 Sovrapprezzo per gli articoli dal n.  35.1 al n. 35.23 per i lavori da 
eseguire nelle ore notturne (dalle ore 22,00 alle ore 06,00). 

- per interventi in orario notturno    12%.=
(diconsi dodici per cento) 

19.38 Sovrapprezzo per gli articoli dal n. . 35.1 al n. 35.24 peri lavori da 
eseguire nei giorni festivi. 

- per interventi in orario festivo    5%.=
(diconsi cinque per cento) 

 


