

Rif. Stazione Appaltante

CODICE FORNITORE: xxxxxx

Spett.le  
Nome impresa / Professionista  
Via .....  
Cap ..... - Città (Prov)

e, p.c.:

**OGGETTO:** AUTOSTRADA A1

Tratto: Milano - Napoli

COMMESSA n. ....

ODA N. (**da citare nella corrispondenza**)

CODICE CIG n. ....

CODICE CUP n. ....

**INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVO AL RISANAMENTO ACUSTICO NEL COMUNE DI VALMONTONE – MACROINTERVENTO 145 – TRATTO DAL KM 585+000 AL KM 588+000, UBICATI SULL'AUTOSTRADA A1 MILANO – NAPOLI, CODICE APPALTO 0958/A01 – COMMESSA N. 0I944.**

**(GARA N. TENDER 38141)**

**(Incarico SAP n. ....)**

Premesso che:

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito “Codice”) per l'affidamento dei servizi in oggetto;
- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S– IT \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/20\_\_ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/20\_\_ /;
- I codici identificativi della procedura sono: Codice Appalto n. \_\_\_\_\_ – Codice CIG n. \_\_\_\_\_ – Codice CUP n. \_\_\_\_\_;
- codesta la Società / codesto Professionista / \_\_\_\_\_ è risultata aggiudicataria della procedura e, per l'effetto, / la medesima / il medesimo / ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
- è stata richiesta per la Società \_\_\_\_\_ l'informativa di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito positivo);
- (eventuale) pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall'invio della richiesta di informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011”);

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo a codesta la Società / codesto Professionista /, delle cause di esclusione di cui all'articolo art. 80 del Codice;
- codesta la Società / codesto Professionista / dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- codesta la Società / codesto Professionista / ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, per un importo di Euro \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ;
- nel presente atto con il termine "giorni" si intende giorni naturali e consecutivi;

tutto ciò premesso, tra Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "Committente") e / codesta la Società / codesto Professionista / (C.F./P.IVA \_\_\_\_\_), con sede e domicilio legale in \_\_\_\_\_, / in persona di \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di \_\_\_\_\_ / (nel seguito per brevità anche "/ Società / Professionista / Appaltatore"), congiuntamente intesi anche come "le Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

### **1) Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente incarico. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- A. Offerta Economica;
- B. Offerta Tecnica;
- C. Criteri OEPV;
- D. Informativa GDPR;
- E. Schema di "Lettera di Nomina del CSE";
- F. Progetto Esecutivo e Capitolato Speciale d'Appalto - "Lavori di risanamento acustico nel comune di Valmontone";
- G. Schema contratto d'Appalto - "Lavori di risanamento acustico nel comune di Valmontone".

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

## 2) Oggetto del Contratto

Con il presente atto si affida a codesta Società / codesto Professionista, relativamente ai lavori in oggetto, l'incarico di Direzione Lavori (nel seguito anche "DL") e di Coordinamento alla Sicurezza in fase esecutiva (nel seguito anche "CSE").

L'incarico di CSE sarà successivamente oggetto di specifica nomina ad personam da parte del Responsabile Lavori ai sensi del DLgs 81/08 e s.m.i., / alla figura professionale da Voi individuata all'interno della Vs organizzazione / a codesto Professionista.

I servizi di ingegneria oggetto del presente incarico dovranno essere svolti, secondo la diligenza professionale, in conformità alla normativa vigente – in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (nel seguito "Codice") ed ai decreti ed atti di regolazione comunque denominati, ivi previsti emanati ed emanandi compreso il Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 e s.m.i. (di seguito "D.M. n. 49/2018") e D.lgs 81/08 e s.m.i. – nonché secondo le disposizioni previste dal relativo contratto di appalto, dai suoi allegati e da quanto ivi richiamato.

In particolare, per quanto non espressamente previsto nel presente incarico, si rimanda espressamente alle attività e ai compiti richiamati nei citati Decreti MIT 7 marzo 2018, n. 49 e s.m.i. e D.lgs 81/08 e s.m.i..

Il Direttore dei Lavori / nominato / prescelto dalla Società / è l'Ing.: ..... che dichiara, con l'accettazione del presente incarico, di essere in possesso dei requisiti previsti nell'offerta tecnica allegata al presente atto.

Il Responsabile del Procedimento (nel seguito anche RUP) è l'Ing./Dott./Geom./ .....

Importo dei lavori per la realizzazione dell'opera di cui in epigrafe previsto a base di gara:  
€ .....

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente incarico, / codesta Società / codesto Professionista / dovrà comunicare alla Committente ed alla Direzione di Tronco competente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato da / codesta Società / codesto Professionista / è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione dei servizi oggetto del contratto, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti di / codesta Società / codesto Professionista / per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio in appalto.

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.

/ (eventuale) La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell'esecuzione del Contratto (DEC) deputato/i a supportare il RUP per l'esecuzione del Contratto / presso le singole sedi territoriali della Committente (Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni previste. /

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo pec.

## 3) Comunicazioni e domicilio

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: \_\_\_\_\_ all'attenzione di

\_\_\_\_\_.

/ SOCIETA' / PROFESSIONISTA /: \_\_\_\_\_  
all'attenzione di \_\_\_\_\_.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

#### **4) Attività**

##### **4.1) Direzione Lavori (DL)**

/ Codesta Società / Codesto Professionista / si impegna ad espletare le attività di Direzione Lavori ovvero coordinare, dirigere e controllare, per i profili tecnici, contabili e amministrativi l'esecuzione dei lavori in piena autonomia e responsabilità, personalmente o tramite i suoi collaboratori (Ufficio di DL), con esclusione dei poteri di controllo e le attribuzioni che vengono invece riservate alla Committente e meglio specificate ai successivi punti 9), 10) e 11).

Altresì codesta Società / codesto Professionista è tenuta/o a mettere in atto e garantire la composizione dell'Ufficio di DL così come proposto in sede di Gara (cfr. allegato Offerta Tecnica), accertato dalla Commissione di Gara ed accettato dalla Committente.

La Committente si riserva inoltre il diritto, in ogni fase dell'esecuzione contrattuale, di richiedere la sostituzione di uno o più professionisti componenti l'Ufficio di DL ovvero del DL stesso, qualora venissero riscontrate ritardi o non conformità reiterate e tali da richiedere l'applicazione di penali di cui all'art. 14 del presente incarico. Il tal caso / Codesta Società / Codesto Professionista / si obbliga a sostituire il professionista entro 7 giorni con una risorsa in possesso delle medesime qualifiche professionali previste nel Disciplinare di Gara e nell'Offerta Tecnica allegata, o superiori.

Si precisa che – ai sensi di quanto disposto dall'art. 101, comma 3, del Codice – il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto e nella tempistica di esecuzione indicata nel cronoprogramma in ossequio all'art. 3 D.M. n. 49/2018.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, / codesta Società / codesto Professionista / dovrà:

- per ogni subappaltatore e cottimista, acquisire, prima dell'inizio dei lavori ed in seguito periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo;
- acquisire dall'Esecutore dei Lavori di realizzazione dell'opera di cui in epigrafe (nel seguito "Esecutore") gli stati di avanzamento dei lavori o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;
- acquisire, tramite l'Esecutore, copia delle fatture quietanzate emesse dai propri subappaltatori a fronte di lavori eseguiti per loro conto e regolarmente autorizzati;
- comparare l'ammontare di tali fatture con il SAL relativo alle lavorazioni in base alle quali le medesime fatture sono state emesse, verificando in tal modo che, a fronte di quanto contabilizzato a vantaggio dell'Esecutore, corrisponda un puntuale adempimento della stessa nei confronti delle proprie subappaltatrici;
- trasmettere, unitamente a ciascun SAL, le fatture quietanzate relative alle lavorazioni di cui al SAL precedente, segnalando espressamente eventuali irregolarità o inadempimenti;
- trasmettere con immediatezza al Responsabile del Procedimento le relazioni riservate sulle riserve formulate dall'Esecutore ai sensi e per gli effetti dell'art. 205 del Codice (Accordo bonario) e dell'art. 14 comma 5 lett. f) del DM 49/2018 (Conto finale);
- ottemperare pedissequamente a tutti gli adempimenti in materia di Sicurezza e Tutela della Salute dei lavoratori, ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., ed in particolare alle misure previste nel Piano di

- Sicurezza e Coordinamento (PSC) specifiche per i cantieri in cui saranno svolte le attività oggetto di tale contratto, coadiuvando il CSE negli adempimenti in materia;
- informare il Direttore di Tronco competente di ogni problematica che si presenti durante l'esecuzione dei lavori, che possa comportare rischi per la sicurezza del personale della viabilità e di quello operante nei cantieri, dell'infrastruttura e dell'esercizio autostradale o comunque avere riflessi sulla viabilità: in particolare sarà Vostra cura compilare, in coerenza con l'articolo 11, comma 1, del D.M. n. 49/2018, una relazione per il RUP nei casi in cui, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si verificano sinistri alle persone, descrivendo fatti e presumibili cause, adottando senza indugio provvedimenti al fine di ridurre le conseguenze dannose;
  - munirsi di attrezzature idonee a garantire la elaborazione e la trasmissione dal luogo dei lavori al Responsabile del Procedimento di dati e di documenti in tempo reale e con standard compatibili con quelli della Committente (pc, fax, etc.);
  - trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, i dati relativi all'avanzamento dei lavori eseguiti nel mese stesso (S.I.L.);
  - redigere e trasmettere al Responsabile del Procedimento tutti i documenti di Contabilità Finale come previsto al D.M. n. 49/2018;
  - essere sempre presente in cantiere quando si eseguono lavorazioni di rilievo come ad es. accettazione di fondazioni, armature e casseri, stesa di rilevati stabilizzati e cementizi, posa in opera di conglomerati bituminosi e cementizi, iniezioni, tesatura di cavi, chiodature e comunque di ogni altra operazione della quale non sia possibile il controllo a posteriori;
  - assicurare tutte le prestazioni, incarichi, sopralluoghi e controlli che riguardano l'esecuzione delle attività di rimozione e/o censimento delle interferenze nonché l'assistenza per l'espletamento di tutte le attività connesse agli espropri sia temporanei che definitivi;
  - verificare il soddisfacimento dei requisiti tecnici e prestazionali previsti in progetto e nel capitolato speciale d'appalto;
  - assicurare le modalità di esecuzione del servizio con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio DL, alle attività di controllo e supervisione del cantiere, nonché di attuazione del controllo qualità delle lavorazioni, secondo quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica (*Sub-criterio B.1 "Caratteristiche e modalità di esecuzione delle prestazioni"*);
  - assicurare l'applicazione della metodologia di Project Management, ovvero le modalità di interazione/integrazione con la committenza, in termini di strumenti, metodi e reportistica a supporto, secondo quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica (*Sub-criterio B.3 "Metodologia di project management e affidabilità dell'offerta"*);
  - garantire la presenza in cantiere delle figure professionali costituenti il gruppo minimo di lavoro (art. 7.3 lett. g) del disciplinare di gara) e delle eventuali figure aggiuntive messe a disposizione per l'esecuzione del servizio, secondo quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica e nel piano di esecuzione ivi richiesto (*Sub-criterio B.3 "Metodologia di project management e affidabilità dell'offerta"* e *Sub-criterio B.4 – "Proposta di incremento del personale tecnico"*). Si precisa al riguardo che il Direttore Lavori dovrà garantire la presenza in cantiere per almeno 2 giorni a settimana, il Direttore Operativo e l'Ispettore di cantiere per almeno 5 giorni a settimana, coerentemente con le necessità derivanti dal cronoprogramma del progetto esecutivo e con le tempistiche delle lavorazioni che ne sono oggetto, le quali potranno essere programmate anche in orario notturno e nei giorni festivi.
  - consegnare al RUP un report mensile relativo alle attività svolte ed all'andamento dei principali aspetti dell'appalto, entro il 10° giorno del mese successivo a quello cui le attività si riferiscono;
  - verificare la sussistenza di tutti i benestare, concessioni, nulla osta, autorizzazioni preliminari necessari all'esecuzione delle opere;

- verificare la conformità del progetto alle autorizzazioni conseguite;
- approvare i progetti costruttivi;
- fornire assistenza organizzativa, operativa e documentale ai collaudatori statici;
- fornire per ciascuna lavorazione che compone la WBS evidenza delle quantità (per ciascun articolo di elenco prezzi di riferimento) da cui si possa desumere la percentuale di avanzamento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 D.M. 49/2018 / codesta Società / codesto Professionista / sarà responsabile dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. In particolare, dovrà provvedere all'accettazione dei materiali, verificando che i medesimi materiali, i prodotti e i sistemi da porre in opera corrispondano alle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato al contratto e a quelle del capitolato speciale d'appalto nonché ai contenuti dell'offerta, accertandone altresì la conformità a quanto disposto dalle pertinenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

/ Codesta Società / Codesto Professionista / è tenuta/o, inoltre, a rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea ed alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto.

Quanto all'accettazione dei materiali, infine, si precisa che i materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Ferme restando le responsabilità del DL riguardo l'accettazione dei materiali sopra richiamate, per le attività di esecuzione delle prove sui materiali da costruzione questi dovrà garantire il coordinamento e la necessaria assistenza per le attività di esecuzione delle prove sui materiali da costruzione affidate dalla Committente a Società terze.

In ogni caso, l'esecuzione dell'incarico affidato dovrà avere luogo in modo da garantire il tempestivo espletamento di tutti gli adempimenti contrattuali.

A tal fine e nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile del Procedimento, potrà emanare ordini di servizio all'Esecutore dei Lavori inerenti ad aspetti tecnici ed economici dell'appalto.

In particolare, / codesta Società / codesto Professionista / dovrà verificare il corretto adempimento e l'osservanza da parte dell'Esecutore, di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia ambientale nei diversi settori di tutela delle acque, del suolo, della gestione dei rifiuti e in particolare delle modalità poste in atto in merito al riuso di materiali da scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere, tutela dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico ed in generale di salvaguardia del territorio, anche ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. in un'ottica di costante rispetto ed adeguamento alle evoluzioni della stessa e alle regole di buona tecnica nelle materie atte a garantirne l'applicazione. Ferme restando le responsabilità del DL in materia ambientale sopra richiamate, per le attività di vigilanza ambientale e monitoraggi ambientali la Committente ha formalizzato un incarico a Società Collegata con la quale il DL dovrà interfacciarsi.

Dovrà altresì verificare che l'Esecutore provveda a tutti gli adempimenti previsti dal progetto e dal contratto di appalto e prescritti dalla normativa e dalle Autorità competenti.

In caso si renda necessario effettuare interventi urgenti in materia ambientale nei diversi settori di tutela delle acque, del suolo, della gestione dei rifiuti, tutela dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico ed in generale di salvaguardia del territorio, ne darete immediata informativa al Responsabile del Procedimento.



Resta espressamente inteso che costituisce compito di / codesta Società / codesto Professionista /, facente parte del presente incarico e senza che ciò comporti compensi aggiuntivi rispetto a quelli convenuti nel presente documento, lo svolgimento delle attività previste all'art. 7 del D.M. 49/2018 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- verificare la presenza nei cantieri soltanto di subappaltatori e subcontraenti autorizzati;
- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registrare le contestazioni dell'Esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Esecutore, determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al Responsabile del Procedimento dell'inosservanza, da parte dell'Esecutore delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice; in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'Esecutore, coadiuvare il Responsabile del Procedimento nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'art. 89, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui debbano essere effettuate le manovre previste dall'art. 176, commi 12, lett. b), 13 e 15 del D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i., si rammenta che codesta Società/codesto professionista dovrà richiedere apposita autorizzazione alla Direzione di Tronco di Autostrade per l'Italia S.p.A. competente per territorio.

In tema di contestazioni e riserve, codesta Società / codesto Professionista / è obbligata/o ad attenersi alle specifiche disposizioni previste dalla Committente nei documenti contrattuali, in particolare dovrà garantire assistenza alla risoluzione definitiva delle eventuali riserve, anche in caso di ricorso delle parti in giudizio.

Codesta Società / Codesto Professionista / è altresì tenuta/o a verificare, per conto del Responsabile del Procedimento, il corretto adempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i., per tutti i subappalti e subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori.

Codesta Società / Codesto Professionista / è tenuta/o a redigere e trasmettere al Responsabile del Procedimento su sua richiesta una relazione dettagliata sul comportamento dell'Esecutore e dei subappaltatori. In caso di Associazione Temporanea di Imprese, detta relazione dovrà essere resa per ciascuna Impresa costituente l'Associazione medesima.

Detta relazione dovrà, in ogni caso, essere resa qualora si sia proceduto alla risoluzione o al recesso dal contratto d'appalto in danno all'Impresa.

/ Codesta Società / Codesto Professionista / è altresì tenuta/o ad eseguire le seguenti attività di controllo:

- in caso di risoluzione contrattuale, curare, su richiesta del Responsabile del Procedimento, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- fornire indicazioni al Responsabile del Procedimento per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice;
- accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che alla stessa sia stato dato riscontro da parte degli organi competenti.

- redigere apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adottare i provvedimenti idonei a ridurre per la Committente le conseguenze dannose;
- redigere processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore;
- controllare la spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività di tutti i documenti contabili;
- classificare e misurare le lavorazioni eseguite nonché trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.
- accertarsi dell'effettuazione di tutte le prestazioni aggiuntive offerte dall'Esecutore ed accettate dalla Committente e dalla Commissione di Gara ed esplicitamente inserite nel contratto di appalto di Lavori.

Qualora nel corso dei lavori previsti nel progetto esecutivo si verificasse la necessità di introdurre modifiche in conformità dell'art. 106 del Codice e alle previsioni del contratto dei lavori, codesta Società / codesto Professionista / dovrà fornire al Responsabile del Procedimento l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al citato articolo. In particolare, porterà preventivamente e con la massima tempestività a conoscenza del RUP le ragioni che determinano le suddette necessità e le relative proposte, illustrandole dettagliatamente in apposita relazione.

Sarà, altresì, tenuta/o, su richiesta della Committente, ad elaborare le eventuali variazioni al progetto. Ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018, il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo del contratto dei lavori, comunicandole preventivamente al RUP. Si fa riferimento a quanto indicato nel Disciplinare di Gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

In sede di collaudo, / Codesta Società / Codesto professionista /:

- fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio, le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

#### **4.2) Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE)**

/ Codesta Società / Codesto Professionista / si impegna ad espletare le attività di Coordinamento alla sicurezza per l'esecuzione dei lavori, tramite personale alle proprie dipendenze che abbia i requisiti richiesti dalla normativa, ovvero con assunzione diretta.

Il Professionista designato sarà nominato "Il Coordinatore".

Si allega al presente atto lo schema della "Lettera di nomina del CSE" che sarà sottoscritta dal Responsabile Lavori e controfirmata per accettazione dal Professionista incaricato.

L'incarico dovrà essere espletato ai sensi dell'art. 92 del Dlgs 81/08 e s.m.i. e dovrà essere assicurato il rispetto di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili come individuati dal Decreto medesimo, in ossequio alla normativa vigente e secondo la diligenza professionale.



La Committente si riserva il diritto, in ogni fase dell'esecuzione contrattuale, di richiedere la sostituzione del CSE designato qualora venissero riscontrate ritardi o non conformità reiterate e tali da richiedere l'applicazione di penali di cui all'art. 14 del presente incarico. Il tal caso / Codesta Società / Codesto Professionista / si obbliga a sostituire il CSE entro 7 giorni con una risorsa in possesso delle medesime qualifiche professionali previste nel Disciplinare di Gara e nell'Offerta Tecnica allegata, o superiori.

Il CSE, oltre a svolgere tutti i compiti e le attività espressamente previste dalla normativa vigente in materia, dovrà:

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del Dlgs 81/08 e s.m.i. ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del Dlgs 81/08 e s.m.i., assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del medesimo Decreto, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, convocando le riunioni di coordinamento preliminari all'inizio dei lavori e le eventuali ulteriori riunioni di coordinamento periodiche, di volta in volta necessarie;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 del Dlgs 81/08 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del medesimo Decreto ove previsto e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale ed alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- assicurare il rispetto delle disposizioni di cui D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- assicurare le modalità di esecuzione del servizio con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio CSE, con particolare riguardo alle modalità di controllo, alla frequenza dello stesso e alle modalità di interazione con l'ufficio di DL, secondo quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica (*Sub-criterio B.1 "Caratteristiche e modalità di esecuzione delle prestazioni"*);
- garantire la presenza in cantiere delle figure professionali costituenti il gruppo minimo di lavoro (art. 7.3 lett. g) del disciplinare di gara) e delle eventuali figure aggiuntive messe a disposizione per l'esecuzione del servizio, secondo quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica e nel piano di esecuzione ivi richiesto (*Sub-criterio B.3 "Metodologia di project management e affidabilità dell'offerta"* e *Sub-criterio B.4 – "Proposta di incremento del personale tecnico"*). Si precisa al riguardo che il CSE dovrà garantire la presenza in cantiere per almeno 2 giorni a settimana, coerentemente con le necessità

derivanti dal cronoprogramma del progetto esecutivo e con le tempistiche delle lavorazioni che ne sono oggetto, le quali potranno essere programmate anche in orario notturno e nei giorni festivi;

- consegnare al RUP un report mensile relativo alle attività svolte ed all'andamento dei principali aspetti dell'appalto, entro il 10° giorno del mese successivo;
- fornire per ogni SAL evidenza delle quantità eseguite rispetto a quelle previste nel PSC.

Il Coordinatore designato è tenuto ad informare il Direttore di Tronco competente di ogni problematica che si presenti durante l'esecuzione dei lavori e per effetto degli stessi, che possa comportare rischi per la sicurezza del personale della viabilità e di quello operante nei cantieri, dell'infrastruttura e dell'esercizio autostradale o comunque avere riflessi sulla viabilità.

Il Coordinatore si impegna altresì a recepire eventuali indicazioni da parte del Responsabile dei Lavori nonché ad attuare eventuali adempimenti derivanti dall'entrata in vigore di nuove disposizioni o di prescrizioni delle Autorità competenti.

#### **5) Attestazione**

L'Attestazione sullo stato dei luoghi risulta essere già rilasciata dal RUP; in ogni caso il RUP può richiedere al DL un aggiornamento ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 49/2018.

#### **6) Durata e opzioni**

La durata presunta del presente incarico è pari a n. 2 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso e comunque fino alla conclusione di tutte le attività oggetto dell'incarico, secondo quanto previsto nello specifico nella documentazione di gara, nel D.L. 49/2018 e nel D.Lgs 81/2008. Ad ogni modo, le prestazioni oggetto del presente contratto sono connesse al contratto di lavori relativi all'esecuzione dell'opera indicata in epigrafe e si esauriranno, pertanto, a valle del collaudo finale dell'opera e all'esito della conclusione delle attività previste nei citati decreti e dalla normativa vigente in materia.

#### **7) Compenso, modalità di pagamento e anticipazione**

La Committente riconoscerà a codesta Società / codesto Professionista / a titolo di corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente incarico, sulla base dell'offerta dallo stesso presentata in sede di gara, l'importo fisso e invariabile pari a:

- € ..... per l'attività di DL;
- € ..... per l'attività di CSE.

Non verrà riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a), del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.

Il corrispettivo potrà trovare modifica secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara che, anche se non materialmente allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale e nel presente atto in relazione alle modifiche che potranno insorgere al contratto dei lavori.

Il corrispettivo è comprensivo altresì di ogni e qualsiasi onere e spesa che, a qualsiasi titolo, codesta Società / codesto Professionista / dovrà sopportare per l'espletamento dell'incarico, sempre con riferimento alle prestazioni e agli oneri distinti nella documentazione di gara e nel presente atto.

Il pagamento del compenso di ciascuna prestazione avverrà con le seguenti modalità:

- 20% a titolo di anticipazione, con le modalità appresso richiamate;

- 75% da calcolarsi sull'importo dei lavori eseguiti risultante dagli stati di avanzamento (SAL) ai sensi di quanto previsto dal contratto d'appalto dei lavori;
- saldo a conguaglio, dopo il collaudo tecnico-amministrativo e purché codesta Società / codesto Professionista abbia già assolto a tutte le incombenze facenti capo sulla/o stessa/o, ivi inclusa la relazione sulle eventuali riserve.

Qualora nei termini previsti dalla vigente normativa e per cause esterne alla volontà/attività di codesta Società / Professionista /, non si arrivasse alla sottoscrizione del certificato di collaudo delle opere entro i 6 mesi dopo l'ultimazione dei lavori e sempre che la contabilità degli stessi stia stata redatta nei termini di legge, si procederà alla liquidazione di un ulteriore tranche del 2,5% sull'importo dei lavori eseguiti, fermo restando il saldo finale alla sottoscrizione del Certificato di Collaudo.

In caso di sospensione dell'esecuzione e/o prolungamento della durata contrattuale dovuto alla maggiore durata dei lavori che non comporti variazione d'importo del contratto dei lavori, il risarcimento dovuto a codesta Società / codesto Professionista viene previsto ai sensi dell'art. 23 comma 2 del DM 49/2018 e quantificato secondo i criteri di cui all'art. 10 comma 2 del medesimo Decreto

In caso di incremento del contratto lavori fino al 5% del valore del contratto anzidetto e che non comporti variazioni della durata contrattuale, non viene previsto alcun risarcimento a codesta Società / codesto Professionista;

In caso di incremento del contratto lavori maggiore del 5% del valore del contratto anzidetto con o senza conseguente prolungamento della durata contrattuale, il risarcimento dovuto a codesta Società / codesto Professionista viene calcolato moltiplicando la quota di incremento eccedente il 5%, con la percentuale data dal rapporto tra l'importo netto della prestazione DL e il valore a base di gara del contratto dei lavori; si procede analogamente per la prestazione di CSE, considerando il rapporto tra la prestazione CSE e il valore a base di gara del contratto dei lavori.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 del Codice, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni, verrà corrisposta a favore di codesta Società / Professionista un'anticipazione dell'importo contrattuale di ammontare pari al 20%.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse legale applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione, sulla base del cronoprogramma dei lavori di cui alla clausola "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI" del contratto sottoscritto dall'impresa appaltatrice. La predetta garanzia dovrà essere presentata al RUP in copia elettronica con firma digitale autenticata del sottoscrittore e del garante.

Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente all'avanzamento dei lavori, mediante trattenute sui pagamenti fino a concorrenza del valore complessivo dell'anticipazione medesima.

L'ammontare della garanzia verrà ridotto nel corso dei lavori e dell'esecuzione della prestazione, proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte della Committente.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Tutti i pagamenti saranno eseguiti dalla Committente a 30 gg. decorrenti dalla data di ricevimento della fattura di acconto ovvero di adozione di ogni SAL relativo all'appalto dei lavori. La

fattura dovrà riportare il numero di incarico indicato nel presente atto e il CIG. Trova applicazione l'art. 113-bis del Codice.

Alcuni adempimenti amministrativi saranno curati per la Committente da parte di EsseDiEsse S.p.A.

#### **8) Modifica dell'incarico durante il periodo di efficacia**

Le modifiche contrattuali del presente contratto sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Sono ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 106, nell'esclusivo interesse della Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto dei lavori a cui il presente incarico si riferisce, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4.

Rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 106 comma 4 suindicato, le disposizioni sul contratto dei lavori proposte dal Direttore dei Lavori, autorizzate dal RUP ed approvate dalla Committente, che abbiano un effetto sul presente incarico, relative a:

a) utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalità o della qualità dell'opera o di sue parti. (valore massimo 5% importo complessivo del contratto lavori);

b) rinvenimenti non prevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura dei beni sui quali si interviene, tra cui rientrano i rinvenimenti di interferenze non censite a carattere abusivo ovvero che abbiano subito modifiche tra la data di pubblicazione della gara e quella di esecuzione dei lavori (valore massimo 5% importo complessivo del contratto lavori);

c) interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio (valore massimo 3% importo complessivo del contratto lavori);

d) maggiorazioni ovvero riduzioni di quantità, con riflessi sull'importo dei lavori, con riferimento ad attività già ricomprese nell'ambito del contratto di appalto lavori ovvero nel caso di attività complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara (valore massimo 5% importo complessivo del contratto lavori);

e) modifiche di dettaglio relative all'adeguamento dei raccordi dei dispositivi di sicurezza con le barriere o con i manufatti esistenti che potranno rendersi necessarie in relazione alla possibilità, concessa all'appaltatore, di fornire dispositivi di ritenuta individuati da quest'ultimo in relazione ai criteri prestazionali o di equivalenza previsti nel progetto esecutivo. Nello specifico, il Direttore Lavori solo a completamento dei singoli tratti funzionali potrà effettuare un'analisi di dettaglio basata su rilievi puntuali delle geometrie e dello stato dei manufatti esistenti per definire, in ragione della specificità delle opere realizzate, gli idonei elementi di transizione (valore massimo 5% dell'importo complessivo del contratto lavori);

f) variazioni degli oneri della sicurezza che potranno determinarsi, stante l'impossibilità di stabilire a priori con esattezza la collocazione temporale dell'appalto sulla rete. E' possibile, infatti, che l'esecuzione dei lavori venga ad essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da flussi di traffico eccedenti rispetto ai valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi la contemporanea presenza di più cantieri sulla stessa tratta. Il ricorrere di tali circostanze potrà richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari a rendere compatibili le cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono le lavorazioni. Analogamente, eventi incidentali di particolare rilevanza potranno determinare modifiche alle modalità di cantierizzazione. In tali circostanze, ai sensi dell'allegato XV, p. 2.3.3, D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il CSE procederà all'aggiornamento dei contenuti del Piano e dei relativi oneri della sicurezza (valore massimo 5% dell'importo complessivo del contratto lavori);

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell'ambito delle singole tipologie di modifiche al contratto lavori elencate dalla lettera a) alla lettera e) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10 % dell'importo totale del contratto dei lavori.

### **9) Rapporti tra Committente ed Impresa Appaltatrice**

Fermi restando i poteri e le facoltà di controllo attribuiti alla Committente previsti ai punti 10) e 11) del presente incarico, restano attribuiti in via esclusiva alla scrivente Società ogni funzione e potere attinente ad aspetti decisionali e negozialmente rilevanti nel rapporto contrattuale con l'Esecutore che abbiano o che possano avere riflessi economici e programmatici e di particolare rilevanza tecnica.

In via esemplificativa, ma non esaustiva, essi riguardano:

- l'autorizzazione alla consegna dei lavori;
- la concessione di eventuali proroghe;
- l'assenso alla sospensione e alla ripresa lavori;
- il controllo finanziario e programmatico dei lavori;
- l'assenso all'emissione di ordini di servizio che conseguono a decisioni di carattere economico e programmatico o di particolare rilevanza tecnica.

Le attività svolte dalla Committente non sollevano codesta Direzione Lavori dalle responsabilità che ad essa competono giusta l'incarico affidato.

### **10) Poteri di controllo della Committente sull'attività di Direzione Lavori e di Coordinamento alla sicurezza in fase esecutiva**

La Committente si riserva espressamente un potere di controllo sull'efficienza e sulle attività della Direzione Lavori oggetto del presente incarico. Sarà inoltre facoltà della Committente di nominare un professionista in affiancamento al DL per un massimo di mesi 6 dalla fase di avvio del cantiere dei lavori.

### **11) Poteri di controllo sull'andamento dei lavori e sulla contabilità**

Nell'ambito dei poteri di controllo di cui al precedente punto 10), la Committente potrà in qualsiasi momento effettuare sopralluoghi ed ispezioni per accertare che l'esecuzione dei lavori sia corrispondente a quella fissata contrattualmente, sia per quanto riguarda le opere eseguite, sia per quanto riguarda i tempi dell'esecuzione. In caso di inadempienza riscontrata nell'esecuzione stessa, la Committente esporrà i propri rilievi.

Codesta Società/codesto professionista è obbligata/o a tener conto di essi e relazionare sull'avvenuta eliminazione degli inconvenienti rilevati.

### **12) Contabilità lavori**

La contabilità dei lavori è tenuta secondo le norme richiamate nel contratto ed in ossequio alla normativa vigente.

Si precisa che il conto finale dei lavori dovrà essere trasmesso al Responsabile del Procedimento entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

### **13) Responsabilità e Polizza R.C. Professionale**

Con l'accettazione del presente incarico / codesta Società / codesto Professionista / assume la piena responsabilità per la buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità al progetto



approvato, ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Committente, in osservanza alla normativa applicabile al rapporto. Risponde inoltre dei danni arrecati alla Committente ed ai terzi, per imperizia, imprevidenza o negligenza nell'espletamento dei compiti di Direzione Lavori.

Il Direttore dei lavori garantisce altresì, con l'accettazione del presente incarico, il possesso di tutti i titoli e requisiti per lo svolgimento dell'incarico in oggetto.

Garantisce infine di avere cognizione delle caratteristiche anche ambientali, delle condizioni, dei rischi e delle modalità derivanti dai lavori di cui in oggetto.

A copertura del rischio per tali danni codesta Società/codesto professionista ha predisposto la polizza RC Professionale n. \_\_\_\_\_, stipulata con \_\_\_\_\_, con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00. La durata della polizza decorre dalla data di inizio dei lavori a quella del collaudo finale.

#### **14) Penalità**

In caso di inadempimento o ritardo da parte di / codesta Società / codesto Professionista nell'esecuzione degli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo, troveranno applicazione le penali di seguito indicate:

- con riferimento ai tempi stabiliti dal contratto e dagli allegati esecutivi (SAL, SIL, approvazione progetti costruttivi, POS, PSC e tutti i rimanenti adempimenti contrattuali), per ogni giorno di ritardo nell'espletamento di ciascun adempimento in capo al DL e CSE, secondo le tempistiche previste dalla norma e/o dai documenti di appalto (Incarico, contratto d'appalto, documentazione tecnica, ecc.) e/o dal presente Incarico e/o dai documenti del Sistema di Gestione di Autostrade verrà applicata una trattenuta dello 0,02%(0,2 per mille) sull'importo contrattuale, con possibilità di aumentare tale percentuale fino allo 0,1% (1 per mille) a discrezione del RUP, in caso il ritardo impatti sulla produzione del cantiere

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. 24 "Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa" e Art. 26 "Recesso" e affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni residue, in danno dell'Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso la Committente ha in particolare diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Qualora l'eventuale credito dell'Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente potrà avvalersi della garanzia fidejussoria per l'importo residuo.

#### **15) Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale**

La regolarità contributiva di codesta Società / codesto Professionista è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità ovvero da altro documento ritenuto idoneo dalla Committente.

La regolarità contributiva di codesta Società / codesto Professionista dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC ovvero altro documento idoneo in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro di codesta Società / codesto Professionista o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti di codesta Società / codesto Professionista, maggiorato degli interessi legali.



La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare a codesta Società / codesto Professionista gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

#### **16) Cessione del credito o del Contratto**

Codesta Società / Codesto Professionista non può cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.

In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa di codesta Società / codesto Professionista.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità di codesta Società / codesto Professionista nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Contratto sono regolate dall'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

#### **17) Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta**

Codesta Società / Codesto Professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza Codesta Società / Codesto Professionista deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte della Società / Professionista stesso.

Codesta Società / Codesto Professionista, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. \_\_\_\_\_.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, Codesta Società / Codesto Professionista indica, come segue, in relazione ad ogni buono d'acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato a Codesta Società / Codesto Professionista al seguente indirizzo pec \_\_\_\_\_ (*inserire indirizzo/i pec dell'ufficio dell'Appaltatore preposto a ricevere, prendere in carico e lavorare i buoni d'ordine*), gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a \_\_\_\_\_ (*inserire indirizzo/i pec*) (*inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /*). L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare (*inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /*) ogni variazione dell'indirizzo pec intervenuta nelle more dell'emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore di codesta Società / codesto Professionista, a qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale \_\_\_\_\_ (*indicare IBAN o numero di conto corrente postale*) dedicato anche in via

non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono :

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_;

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_;

.....

(N.B. ripetere la dicitura Nome e Cognome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ tante volte per quanti sono i soggetti indicati come delegati ad operare sui conti)

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe.

### **18) Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori**

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

L'Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da:

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento del presente accordo.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di

tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

### **19) Tutela dell'ambiente e della Sicurezza**

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, l'Appaltatore, nell'ambito delle attività svolte per l'esecuzione a norma di legge del presente incarico, si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato speciale d'appalto.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine l'Appaltatore dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.

### **20) Cauzione Definitiva**

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del Contratto e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l'Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l'Appaltatore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali o di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

## **21) Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di soggetti terzi**

Codesta Società/Codesto professionista attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse, ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 s.m.i. (inter alia, art. 9, co. 2, artt. 13 e 14, etc.).

Le prestazioni oggetto del presente contratto non possono essere affidate o sub affidate a terzi.

## **22) Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione**

Codesta Società / Codesto Professionista, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati dalla Committente: i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia).

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

La Contraente è inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Committente ai fini anticorruzione e rilasciate da controparte anteriormente alla sottoscrizione del contratto.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente.

## **23) Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa**

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo 4 "Attività", Articolo 16 "Cessione del credito o del Contratto", Articolo 17 "Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta", Articolo 18 "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori", Articolo 19 "Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza", Articolo 20 "Cauzione Definitiva", Articolo 26 "Subappalto".

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all'Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) il caso in cui l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto;

- e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul Lavoro".

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo "Cauzione Definitiva".

Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all'articolo "Cauzione Definitiva". In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.
- L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.

#### **24) Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010**

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

#### **25) Recesso**

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità di cui all'articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo 7 "Importo del Contratto" e l'ammontare delle prestazioni eseguite.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

#### **26) Subappalto**

/ E' consentito all'Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito riportate: \_\_\_\_\_.

In ogni caso non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8, del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

L'Appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione scritta della Committente.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 105 del Codice e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili al Contratto.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del Codice, l'Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del Codice, sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 105 del Codice. /

/ *(Ovvero,*

In considerazione della circostanza che l'Appaltatore, all'atto dell'offerta, non ha manifestato l'intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio da subappaltare, è fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. /

## **27) Impegno di Riservatezza**

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.



È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei servizi assunti.

## **28) Riserve dell'Appaltatore**

Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l'Appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Contratto, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. 3 del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente dall'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per l'esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. 3 del Contratto, sempre a pena di decadenza, in occasione dell'emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di contratto.

Le Riserve dovranno essere formulate dall'appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l'appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l'appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalità di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall'appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà quindi non potrà mai essere invocata dall'appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell'art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità.

All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 nonché all'art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione del Contratto, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli formuli.

## **29) Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del presente incarico sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

### **30) Spese e regime fiscale**

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

### **31) Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto**

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto della Committente, da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1. c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto e Data Owner del trattamento è ..... quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura ..... della stessa Società. Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: [dpo@pec.autostrade.it](mailto:dpo@pec.autostrade.it) al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.
- La Società: .....

Resta espressamente inteso che con l'accettazione del presente incarico codesta Società/codesto professionista attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 s.m.i. con DELOITTE & TOUCHE S.p.A., posto che la stessa svolge attività di revisione per la scrivente Società e per le altre società del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se sottoscritta digitalmente dal professionista o dal Legale Rappresentante di codesta Società in segno di completa accettazione di quanto sopra esposto ed inviata, entro 10 giorni dalla data di ricezione della presente, tramite PEC all'indirizzo [autostradeperlitalia@pec.autostrade.it](mailto:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it)

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Art 6 Durata e opzioni, Art 7 Compenso e modalità di pagamento, Art. 13 Responsabilità e Polizza RC Professionale, Art 14 Penali, Art 16 Cessione del Credito o del Contratto, Art 20 Cauzione Definitiva, Art 22 Codice Etico, Modello di organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione, Art 23 Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa, Art 25 Recesso, Art 27 Riservatezza, Art 29 Foro Competente, Art 30 Spese e Regime Fiscale.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*