
N.  TIPOLOGIA DI APPROVVIGIONAMENTO LOTTO LOCALITA' DI CONSEGNA QUANTITA' TEMPI DI CONSEGNA
VALORE 
PENALI

IMPORTO DI RIFERIMENTO 
PER PENALE

1

Elaborati grafici progettuali del ventilatore, soluzione costruttiva del 
telaio di appensione e dei sistemi di ritenuta, planimetrie di 
posizionamento e sezioni di installazione. Relazione  di calcolo 
strutturale delle componeti del ventilatore (staffe, tasselli, bulloni, 
sistemi di ritenuta), definizione delle coppie di serraggio e dei carichi 
applicabili per le verifiche di rottura e collaudo dei tasselli  

Galleria Santa Lucia
Alla committente 
(Direzione Lavori)

3 copie
entro 2 settimane

(da stipula contratto)
1%

(per ogni g di ritardo)
valore fornitura 

ventilatori

2 tasselli meccanici o chimici e Dime di posizionamento
Galleria 

SANTA LUCIA
Tasselli e dime per 28 ventilatori comprensivi di 
quelli sacrificali (2 per ogni ventilatore)

entro 4 settimane 
(da stipula contratto)

1%
(per ogni g di ritardo)

3 Ventilatore da sottoporre a prove di accettazione
Presso laboraorio indicato 

dalla committente
1

entro 4 settimane 
(da stipula contratto)

1%
(per ogni g di ritardo)

4 Telai di appensione e sistemi di ritenuta (cassa e silenziatori)
Galleria 

SANTA LUCIA

Telai e sistemi di ritenuta per 29 ventilatori: 
 ‐28 per le installazioni presso galleria
 ‐ 1 da sottoporre a verifiche di laboratorio 

entro 7 settimane 
(da stipula contratto)

1%
(per ogni g di ritardo)

5 Ventilatori
Galleria 

SANTA LUCIA
28= 27 + ventilatore sottoposto a TEST(FAT)

entro 14 settimane 
(da stipula contratto)

1%
(per ogni g di ritardo)

6 tasselli meccanici o chimici e Dime di posizionamento
Galleria 

SANTA LUCIA
Tasselli e dime per 20 ventilatori comprensivi di 
quelli sacrificali (2 per ogni ventilatore)

entro 4 settimane 
(da emissione ordine)

1%
(per ogni g di ritardo)

8 Telai di appensione e sistemi di ritenuta (cassa e silenziatori)
Galleria 

SANTA LUCIA
Telai e sistemi di ritenuta per 20 ventilatori: 
 ‐20 per le installazioni presso galleria

entro 7 settimane 
(da emissione ordine)

1%
(per ogni g di ritardo)

9 Ventilatori
Galleria 

SANTA LUCIA
20

entro 14 settimane 
(da emissione ordine)

1%
(per ogni g di ritardo)

10 tasselli meccanici o chimici e Dime di posizionamento
Galleria 

SANTA LUCIA
Tasselli e dime per 28 ventilatori comprensivi di 
quelli sacrificali (2 per ogni ventilatore)

entro 4 settimane 
(da emissione ordine)

1%
(per ogni g di ritardo)

12 Telai di appensione e sistemi di ritenuta (cassa e silenziatori)
Galleria 

SANTA LUCIA
Telai e sistemi di ritenuta per 28 ventilatori: 
 ‐28 per le installazioni presso galleria

entro 7 settimane 
(da emissione ordine)

1%
(per ogni g di ritardo)

13 Ventilatori
Galleria 

SANTA LUCIA
28

entro 14 settimane 
(da emissione ordine)

1%
(per ogni g di ritardo)

PENALIPROGRAMMA APPROVVIGIONAMENTO FORNITURA

lotto1 ‐ Imbocco nord
valore fornitura 

ventilatori in ritardo

NOTA: In accordo al cronoprogramma globale i buoni d'ordine per le forniture dei lotti 2 e 3 saranno emessi rispettivamente dopo due settimane e dopo 4 settimane a partire dalla data di stipula del contratto. In 
relazione al reale andamento del cantiere sarà comunque facoltà della committente richiedere o la fornitura dei lotti 2 e 3 contemporanemente alla fornitura del lotto 1 emettendo i buoni d'ordine 
contestualmente alla stipula del contratto, oppure di ritardla secondo le esigienze in campo

lotto2 ‐ centro galleria

lotto3 ‐ Uscita sud

valore fornitura 
ventilatori in ritardo

valore fornitura 
ventilatori in ritardo


