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GENERALITA

Questo Capitolato Speciale d’Appalto di tipo prestazionale si riferisce specificamente ai seguenti
lavori:

e lavori a corpo: manutenzione della segnaletica orizzontale, tinteggiatura dei piedritti delle
gallerie;

e lavori a misura: segnaletica orizzontale su nuova pavimentazione, segnaletica orizzontale su piste
Viacard e Telepass, idroscarifica delle gallerie, lavaggio delle barriere fonoassorbenti o piedritti
trattati con vernice epossi-silossanica, titeggiatura piedritti con vernice epossi-silossanica

Le strutture della Committente Autostrade // per I'ltalia coinvolte nella gestione dei lavori per le
manutenzioni della rete in esercizio sono, salvo diversa indicazione contrattuale:

Controllo ed approvazione dei materiali DMIE\PLB\RAL\LFR o laboratorio esterno qualificato
Misurazioni e rilievi ad alto rendimento DMIE\PLB\RAL

Programmazione temporale degli interventi Direzioni di Tronco (D.L. = Direzione Lavori).
Verifica, esecuzione dei lavori (tempi, Direzioni di Tronco (D.L. = Direzione Lavori).
verifiche locali, contabilita)

Misura delle prestazioni Direzioni di Tronco (D.L. = Direzione Lavori)

Tali attribuzioni di responsabilita valgono per tutti gli articoli delle presenti Norme Tecniche
anche se non espressamente indicate.

Le prestazioni sono richieste per i materiali costituenti i prodotti di marcatura ottenuti dopo la
posa in opera; quindi sono richieste delle prestazioni durante la loro vita funzionale; in mancanza di
gueste prestazioni sono previste delle detrazioni.

Durante i lavori, I’Appaltatore deve attenersi all’'uso dei prodotti vernicianti dichiarati alla D.L. (ad
inizio lavori), operando i controlli di produzione e di messa in opera secondo il Sistema di Qualita da lui
adottato. Eventuali proposte innovative e migliorative dovranno potranno essere presentate alla DL che si
riservera di accettarle o meno.

La D.L. o altro referente della Committente possono predisporre ed effettuare in ogni momento,
in cantiere di stesa, o successivamente, in contraddittorio ed a spese dell’Appaltante, prelievi, controlli,
misure e verifiche, avvalendosi della Funzione DMIE\PLB\RAL o di altro laboratorio qualificato, sia sui
materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale che sul prodotto finito.
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CAPITOLO 1° - NORME TECNICHE

PARTE 1" - NORME TECNICHE PER | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

PREMESSA

La segnaletica orizzontale da utilizzare come guida ottica presente sul tracciato autostradale ed
impiegante materiali con formulazioni e tipologie applicative diverse, deve soddisfare a precise richieste
comportamentali e prestazionali in funzione del suo posizionamento.

La classificazione per livelli applicativi indirizza all'uso preciso dei materiali da utilizzare per la
segnaletica orizzontale le cui proprieta rispondono a differenti standard di sicurezza. Pertanto, I'impiego di
un materiale viene individuato in base a determinate condizioni: nebbia, pioggia, neve, galleria,
andamento planoaltimetrico del tracciato presenti nella zona in cui si deve operare.

L’Appaltatore puo proporre in qualsiasi momento soluzioni segnaletiche equivalenti in termini di
risultati con impiego di materiali innovativi, che la Committente si riserva di accettare.

Resta salva la facolta del Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o qualsiasi
altra condizione che possa precludere la normale funzionalita delle pertinenze autostradali, di apportare
sospensioni o variazioni al Programma Esecutivo delle Attivita, vedi art. 34, concordato con |'Appaltatore
senza che questo possa sollevare eccezioni di sorta.

La Direzione Lavori inoltre, a suo insindacabile giudizio, potra richiedere all'Appaltatore
I'esecuzione di alcune delle lavorazioni previste dal Programma Esecutivo (o parte di esse) in orario
notturno, prefestivo e festivo, in doppi o tripli turni giornalieri.

1 STANDARD GENERALI DEI MATERIALI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE

Qualsiasi tipo di segnaletica orizzontale da realizzare deve essere conforme a quanto stabilito dal
Nuovo Codice della Strada D.L. n° 285 del 30/04/1992, dal Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del
Nuovo Codice della Strada D.P.R. n° 495 del 16/12/92, dal D.P.R. 16 settembre 1996 n°610, dalle
successive modifiche ed integrazioni e dai disegni esecutivi allegati al presente Capitolato Speciale.

1.1 Certificazione di Qualita

| materiali da impiegare nelle lavorazioni devono essere forniti da Produttori in possesso di
certificazione di qualita 1ISO 9001.

Le verifiche di rispondenza devono essere certificate da Enti accreditati e certificati, in
conformita alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2357 del 16.05.1996 (Gazzetta Ufficiale n. 125
del 30.05.1996) e successive modifiche ed integrazioni.

La qualita dei materiali deve essere comunque verificata tutte le volte che il Committente lo
riterra necessario ed in qualsiasi fase della produzione e/o realizzazione dei lavori.

1.2 Marcatura CE

In base alla direttiva comunitaria 89/106/CEE, in seguito al Decreto del Ministero dello sviluppo
economico dell’8 aprile 2010 ed alla Comunicazione europea 2013/C 186/02, pubblicata sulla Gazzetta
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ufficiale dell’Unione europea in data 28 giugno 2013, si richiede la certificazione di conformita dei prodotti
ai fini della fornitura e posa di segnaletica autostradale.

Pertanto, per quanto riguarda la fornitura e posa dei materiali da post-spruzzare (microsfere di
vetro, granuli antiderapanti e loro miscele) e dei preformati (laminati elastoplastici), tali tipologie di
materiali devono avere ottenuto la marcatura CE.

La marcatura CE e le informazioni che la accompagnano devono essere poste sulla confezione del
prodotto.

Le norme di riferimento sono la UNI EN 1423 e la UNI EN 1790.

2 CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE

| materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale sono classificati nel seguente modo:

1 - idropitture con microsfere di vetro post-spruzzate;

La pittura deve essere costituita da una miscela di resina e plastificanti,
pigmenti e materiali riempitivi il tutto contenuto in una sospensione a base
d'acqua.

2 - pitture a freddo con microsfere di vetro premiscelate e post-spruzzate;

La pittura deve essere costituita da una miscela di resine e plastificanti, da
pigmenti e materiali riempitivi, da microsfere di vetro; il tutto disperso in
diluenti e solventi idonei.

A) Pitture

3 - pitture di tipo colato plastico a freddo bicomponente (cold plastic) con
microsfere di vetro post-spruzzate ed applicazione manuale o con tecnologia
98:2 e/0 50:50;

Il materiale termoplastico deve essere costituito da una miscela di resine
alchidiche o idrocarburiche sintetiche plastificate con olio minerale, da pigmenti

B) Termoplastico ed aggregati, da microsfere di vetro, premiscelate e post-spruzzate, da applicare
a spruzzo e/o per estrusione a caldo.

1 - per applicazioni provvisorie
C) Materiali
preformati: 2 - per applicazioni altamente sollecitate

| materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale sono distinti in tre livelli d’applicazione cosi
di seguito riportati:

1° LIVELLO:
APPLICAZIONI PROVVISORIE O PER ZONE POCO SOLLECITATE (PROVVISORIO, EMERGENZA, FUORI
STAGIONE, CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE).

2.1 1° LIVELLO prodotti di tipo A-B

Da impiegare per applicazioni provvisorie o per zone poco sollecitate (provvisorio, emergenza,
fuori stagione, condizioni atmosferiche avverse).
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Con questi materiali possono essere realizzati i seguenti lavori:

segnaletica per piccoli tratti (rappezzi)
segnaletica su pavimentazioni da ricoprire (strato di binder)
segnaletica interna agli svincoli
segnaletica inerente le intersezioni esterne
segnaletica interna alle aree di servizio
segnaletica interna alle aree di parcheggio
segnaletica informativa delle colonnine SOS
segnaletica piste Viacard — Telepass
Tipo A-B zebrature
zebrature imbocchi gallerie
fascioni d’arresto
scritte, frecce e simboli
piste d’accelerazione e di decelerazione
semiellissi in zone antinebbia
ripasso striscia margine sinistro
ripasso striscia margine destro in autostrade prive di corsie d’emergenza
doppia bianca svincoli

2° LIVELLO:
APPLICAZIONI DI ROUTINE

2.2 2° LIVELLO prodotti di tipo B

Per applicazioni di routine; con questi materiali possono essere realizzati i seguenti lavori:

segnaletica per la delimitazione delle corsie autostradali in condizioni normali
Tipo B doppia bianca svincoli
piste d’accelerazione e di decelerazione

3° LIVELLO:
APPLICAZIONI PARTICOLARI

2.3 3° LIVELLO prodotti di tipo B-C

Per applicazioni particolari; con questi materiali possono essere realizzati i seguenti lavori:

TipoC1 segnaletica di cantiere
scritte, frecce e simboli
TipoC2 fascioni d’arresto

linea d’arresto in presenza del segnale dare precedenza

3 STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE

Vengono di seguito definiti i requisiti, in base a quanto previsto dalla normativa UNI EN 1436, ai
quali tutti i prodotti, impiegati nei lavori di segnaletica orizzontale, devono ottemperare per tutta la loro
vita funzionale.

Valori minori a quelli richiesti sono considerati insufficienti per il mantenimento degli standard di
sicurezza previsti.

La segnaletica orizzontale deve essere efficiente fin dalla posa in opera e questa, in termini di
visibilita notturna, antiscivolosita ecc. deve essere mantenuta per tutta la vita funzionale prevista.
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Gli standard prestazionali richiesti sono:

e - Colore;

- Tempo d’essiccazione.

3.1 Colore

- Resistenza al derapaggio;

- Visibilita notturna (Retroriflessione);

Il colore, dei materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale, & la sensazione cromatica
percepita dall'osservatore; viene definito mediante le coordinate di cromaticita riferite al diagramma

colorimetrico standard CIE 1931.

| colori dei prodotti di segnaletica orizzontale di tipo A, B e C devono rientrare, per tutta la loro
vita funzionale, all'interno delle zone determinate dai vertici delle regioni di cromaticita rilevate secondo
le metodologie di cui al successivo art. 8, e riportati nella tabella seguente:

Colore Vertici
1 2 3 4
Bianco X 0.355 0.305 0.285 0.335
Y 0.355 0.305 0.325 0.375
Blu X 0.078 0,167 0,220 0.137
Y 0.171 0,232 0,178 0.038
Giallo — classe Y1 X 0.443 0.545 0.465 0.389
Y 0.399 0.455 0.535 0.431
Giallo — classe Y2 X 0.494 0.545 0.465 0.427
Y 0.427 0.455 0.535 0.483

llluminante normalizzato D65 (ISO/CIE 10526)

Geometria di lettura: 45°/0°; illuminazione a (45+5)° e misurazione a (0+10)°

Nota: per il giallo le classi Y1 e Y2 sono intese per segnaletica permanente e temporanea.

Il valore del fattore di luminanza B, cioé dell’intensita luminosa apparente della superficie del
campione rispetto a quella del riferimento, € riportata nella seguente tabella:

Colore Classe Fattore minimo di Luminanza
Bianco B5 B=>0,60
Giallo B3 B >0,40

3.2 Visibilita notturna

La visibilita notturna della segnaletica orizzontale & determinata dall'illuminazione artificiale della

segnaletica stessa e viene definita dal valore del coefficiente di luminanza retroriflessa RL.

Il valore minimo del coefficiente di luminanza retroriflessa RL, rilevato secondo le metodologie di
cui al successivo art. 8, deve essere per i prodotti di segnaletica orizzontale di tipo A, B e C:

e 300 mcd/mgq al collaudo, che la Committente si riserva di effettuare a campione entro un
massimo di 3 giorni dalla stesa;
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e per tutta la loro vita funzionale, almeno pari a quanto indicato dall’Appaltatore in fase di
offerta (riferimento criteri dell’offerta economicamente pil vantaggiosa).

Qualora I’Appaltatore, in fase di gara, non abbia presentato proposte migliorative in merito ai
valori minimi del coefficiente di luminanza retroriflessa (RL) per i prodotti di tipo A, B e C, i riferimenti
minimi risultano essere:

Tipo Materiale Coefficiente minimo di luminanza retroriflessa RL mcd.lux™.m?
Permanente Pitture Tef'mt')plastlco '
Materiali preformati
A-B Bianco R.2 150 R, 2 150
A-B Giallo R.2 110
C Bianco R .2 150

Per i lavori di segnaletica orizzontale in pittura su nuova pavimentazione, il coefficiente di
luminanza retroriflessa RL deve essere garantito R, 2 150 per 12 mesi.

3.3 Resistenza al derapaggio (SRT)

La segnaletica orizzontale deve possedere nelle sue caratteristiche una resistenza allo
slittamento dovuto al contatto tra lo pneumatico ed il prodotto segnaletico in condizioni sfavorevoli.

Il valore minimo, rilevato secondo le metodologie di cui al successo art. 8, deve essere per i
prodotti di segnaletica orizzontale di tipo A, B e C e per tutta la loro vita funzionale di:

Classe Valore SRT minimo

S1 SRT = 45
Nota: SRT (British portable Skid Resistance Tester).

34 Tempo d’essiccazione

Il tempo d’essiccazione rilevato secondo le metodologie di cui al successivo art. 8, deve rientrare
nei tempi di seguito indicati.

3.4.1 pitture

La pittura applicata sulla superficie autostradale (manto bituminoso, manto bituminoso
drenante, manto in conglomerato cementizio), alla temperatura dell'aria compresa tra +10°C e +40°C ed
umidita relativa non superiore al 70% deve asciugarsi entro 15 minuti dall'applicazione.

Trascorso tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto I'azione delle ruote
gommate degli autoveicoli in transito.

Le idropitture devono essere impiegate con una temperatura dell'aria superiore a 10° e con
un’umidita relativa inferiore a 80%.

3.4.2 termoplastico

La pittura applicata sulla superficie autostradale (manto bituminoso, manto bituminoso
drenante, manto in conglomerato cementizio), alla temperatura dell'aria compresa tra +10°C e +40°C ed
umidita relativa non superiore al 70% deve solidificarsi entro 30 secondi per lo spruzzato ed entro
180/240 secondi per I'estruso dall'applicazione.
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Trascorso tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto I'azione delle ruote
gommate degli autoveicoli in transito.

Il tempo d’essiccamento viene controllato il laboratorio secondo la norma ASTM D1640-83.

3.4.3 materiali preformati

La completa essiccazione del primer, al fine di facilitare |'adesione del prodotto alla
pavimentazione, deve avvenire entro 15 minuti dall'applicazione.

Dopo la rullatura, i materiali preformati devono essere immediatamente trafficabili.

3.5 Prequalifica ed accettazione dei materiali per segnaletica orizzontale

La fase di prequalifica dei materiali che I’Appaltatore utilizzera per la manutenzione della
segnaletica orizzontale & completamente a carico dell’Appaltatore stesso il quale, per ottenere
I'accettazione dei materiali da parte della D.L., dovra dimostrare la rispondenza del materiale — per ogni
materiale che utilizzera — alle specifiche tecniche del presente capitolato ed inviare alla stessa D.L. la
seguente documentazione:

e Certificazione I1SO 9001 del produttore del materiale;

e Certificato di conformita CE per le microsfere da post-spruzzare (secondo UNI EN 1423) o
per i materiali preformati (secondo UNI EN 1790);

e Scheda tecnica del materiale in italiano;

e Scheda di sicurezza del materiale in italiano;

e Rapporto di prova in fase di prequalifica sull’idoneita del materiale ad essere utilizzato in
funzione dei requisiti tecnici specifici riportati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto
(es. tempo di essiccazione termo e vernice, coordinate cromatiche, granulometria ed
indice di rifrazione microsfere, ecc.) rilasciato da ente terzo accreditato tale rapporto di
prova.

4 TOLLERANZE SUGLI STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI

Le tolleranze ammesse sono le seguenti:

4.1 Colore

Non sono ammessi valori al di fuori delle zone colorimetriche prescritte all'art. 3.1.

4.2 Visibilita notturna

Non sono ammessi valori inferiori a quanto previsto all'art. 3.2.

4.3 Resistenza al derapaggio

Non sono ammessi valori inferiori a quanto previsto all'art. 3.3.

4.4 Tempo d’essiccazione

4.4.1 Pitture

La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all'art. 3.4.1 e di + 5 minuti.
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4.4.2 Termoplastico

La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all'art. 3.4.2 & di + 10 secondi per lo spruzzato
e di +60 secondi per |'estruso.

4.4.3 Materiali preformati

La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all'art. 3.4.3 & di + 5 minuti.

5 MATERIALI PREFORMATI

| materiali preformati (norma UNI EN 1790), possono essere costituiti da laminati elastoplastici,
autoadesivi costituiti da polimeri d’alta qualita, contenenti microgranuli di materiale speciale ad alto
potere antisdrucciolo, di pigmenti stabili nel tempo e con microsfere di vetro o di ceramica con ottime
caratteristiche di rifrazione e ad elevata resistenza all'usura o da altre tipologie di materiali (termoplastici,
ecc.).

Devono essere inoltre impermeabili, idrorepellenti, antiderapanti, resistenti alle soluzioni saline,
alle escursioni termiche, all'abrasione e non deve scolorire al sole.

5.1 Posa in opera materiali preformati

| materiali preformati devono essere facilmente applicabili su qualunque tipo di superficie:
manto bituminoso drenante o meno, manti in cemento.

La scelta del materiale, tipo C2, incassato su pavimentazione nuova o applicato su
pavimentazioni esistenti, deve essere effettuata in base alla vita funzionale prevista del manto
bituminoso.

Potranno essere posti in opera mediante i procedimenti seguenti:

e incassandoli in pavimentazioni nuove ad addensamento non ancora completamente ultimato e
con temperatura compresa trai 50° e i 70°.

e  potra essere effettuata, se ordinata dalla D.L., anche su pavimentazioni realizzate gia da tempo,
riscaldando la superficie d’incasso con idonea attrezzatura munita di lampade a raggi infrarossi in
grado di riscaldare il supporto alle temperature sopra indicate.

L'incasso in entrambi i modi deve essere realizzato con I'impiego di un rullo costipatore, a ruote
metalliche, d’adeguato peso e dimensioni accettato dalla D.L.

e su pavimentazioni esistenti, preventivamente pulite, utilizzando del primer per facilitarne
I'adesione. Prima di applicare il materiale preformato il primer deve essere completamente
essiccato. Dopo I'applicazione deve essere pressato con l'impiego di un rullo costipatore, a ruote
metalliche, d’adeguato peso e dimensioni accettato dalla D.L.

L'applicazione dei materiali preformati deve avvenire con l'impiego d’idonea attrezzatura,
approvata dalla D.L., automatica e semovente dotata di puntatore regolabile, rulli di trascinamento del
laminato e lame da taglio comandate automaticamente.

Le frecce, le lettere e le zebrature saranno posate manualmente e successivamente sottoposte a
rullatura.

6 CLASSIFICAZIONE TRATTE AUTOSTRADALI

| tratti autostradali dell'intera rete sono inseriti in "gruppi omogenei manutentori" in cui i vari
indicatori di tratta (Intensita di traffico, condizioni atmosferiche, velocita di progetto ecc.) hanno

Capitolato Speciale d’Appalto 0S10 - SO & GA 12/59



complessivamente la stessa valenza. | "gruppi omogenei manutentori" richiedono lo stesso numero
d’interventi/cantieri ed hanno, qualsiasi materiale venga impiegato, la stessa vita funzionale.

Il "gruppo omogeneo manutentorio " attribuito ad ogni singola tratta autostradale identifica il
grado di manutenzione necessaria.

Si sono definiti i seguenti gruppi omogenei.

A - dove gli indicatori hanno un valore complessivo alto configurando una forte usura a cui la
segnaletica orizzontale sara sottoposta per tutta la vita funzionale

B - dove gli indicatori hanno un valore complessivo medio configurando un’usura media a cui la
segnaletica orizzontale sara sottoposta per tutta la vita funzionale

C - dove gli indicatori hanno un valore complessivo basso configurando un’usura moderata a cui
la segnaletica orizzontale sara sottoposta per tutta la vita funzionale.

Le tratte autostradali vengono individuate nell’allegato 1, paragrafo 1 e 2.

7 INFORMATIVA COLONNINE SOS

Al fine di aumentare la sicurezza degli utenti quando necessitano di una richiesta di soccorso, e
per evitare una prolungata e pericolosa percorrenza della corsia d’emergenza alla ricerca della colonnina
d’assistenza, deve essere indicata, nella stessa corsia d’emergenza, la direzione corretta da seguire.

Il simbolo sara realizzato con segnaletica orizzontale con pittura bianca a solvente e microsfere
post-spruzzate, da collocare nella mezzeria della corsia d’emergenza ad integrazione di quanto previsto
dall’art. 135 del Regolamento d’Attuazione del NCdS (vedi allegato “Disegni Tipo S.0.”).

L'intervallo tra le due colonnine SOS, mediamente di 2 km, sara suddiviso in undici tratti,
iniziando con il primo pittogramma posto a 100 m dalla prima colonnina, mentre i successivi saranno
realizzati ad un intervallo di 200 m, modificando opportunamente la direzione della freccia una volta
superata la meta della distanza tra i due impianti di soccorso.

8 CONTROLLO DEGLI STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI

| controlli degli standard prestazionali dei materiali previsti all’art. 3 devono essere effettuati al
fine di verificare il mantenimento dei valori richiesti.

Questi devono avvenire in contraddittorio con I’Appaltatore, qualora questo non si presenti,
I'avvenuto prelievo o verifica sara comunicata dal Direttore dei Lavori all’Appaltatore stesso
successivamente con espressa scrittura che indichi i termini di riferimento del luogo in cui & stato
effettuato il prelievo o la prova.

Il prelievo dei prodotti dovra essere effettuato dalla Direzione dei Lavori, in contraddittorio con
I’Appaltatore.

Lo stesso prelievo potra essere effettuato anche da DMIE\PLB\RAL\LFR o altro referente della
committente in accordo e con l'assistenza della D.L.

Sulla base dei risultati verra verificata I'eventuale applicazione delle sanzioni previste nel
Capitolato.

Tali verifiche saranno effettuate tutte le volte che la Committente lo riterra opportuno.

Nel periodo compreso tra il 30/11 e il 15/05 dell’anno successivo, qualora alcune tratte oggetto
del contratto siano state interessate da attivita di trattamento del piano viabile nell’ambito delle
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operazioni invernali, non verranno effettuati controlli sui valori di retroriflettenza ai fini dell’applicazione
delle penali.

Resta ferma la possibilita della Committente di effettuare controlli, sia in manuale che in alto
rendimento, al fine di monitorare lo stato qualitativo della segnaletica e, quindi, individuare eventuali
necessita di ripasso per decadimento di una delle proprieta indicate all’art. 3 del presente capitolato. Gli
standard prestazionali dovranno dunque essere ripristinati tempestivamente ed in accordo con la D.L.,
sempre e comungue nell’ottica della minimizzazione dei cantieri stradali, quindi delle turbative al traffico.

Le tratte autostradali vengono individuate nell’allegato 1 paragrafo 3

Le prove a cui saranno sottoposti i prodotti potranno essere eseguite in laboratorio o in cantiere
con strumentazione portatile in sito e/o con macchine ad alto rendimento ad insindacabile giudizio della
D.L.

Le date dei controlli saranno comunicate dalla D.L. all’Appaltatore in tempi congrui a garantire il
contraddittorio. Nel caso di rilievi con strumentazione ad A.R. la comunicazione avverra entro le 2
settimane precedenti quella oggetto del rilievo.

Controlli prestazionali:

» Corrispondenza tra standard prestazionali e prodotto messo in opera.

Controlli con strumentazione portatile in sito:

> Colore;
> Visibilita notturna;
> Resistenza al derapaggio.

Controlli con strumentazione ad alto rendimento:

> Visibilita notturna.

8.1 Controlli in laboratorio

8.1.1 corrispondenza standard prestazionali/prodotto in opera

Il controllo della corrispondenza tra standard prestazionali e prodotto messo in opera sara
effettuato prelevando tre campionature dalle confezioni integre del materiale da utilizzare per segnaletica
orizzontale presente sul cantiere o prelevando una pari campionatura dai serbatoi delle macchine
operatrici; le quantita delle singole campionature devono essere le seguenti:

e kg. 2 di pittura (A e B) per ogni colore.
e kg. 3 di microsfere di vetro da post-spruzzare.

Per i laminati elastoplastici saranno prelevate tre campionature con lunghezza minima di 2 m e
larghezza minima di 0,15 m, per ogni tipo di laminato, ed una confezione metallica (barattolo)
dell’eventuale primer d’adesione.

Delle tre campionature una deve rimanere a disposizione della D.L., una deve essere a
disposizione per I’Appaltatore e la terza deve essere inviata dalla D.L. ad un laboratorio esterno certificato
da essa scelto oppure a DMIE\PLB\RAL\LFR di Fiano Romano congiuntamente al verbale di prelievo dei
materiali, sulla quale saranno effettuati controlli per ogni campione secondo la seguente tabella:
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Materiale Prova Codice

Determinazione del tempo di essiccazione (metodo per

. VE 04
. impronta)
Pitture — - -
Determinazione delle coordinate cromatiche e del fattore
R . VE 18/A
di luminanza
. Determinazione delle coordinate cromatiche e del fattore
Termoplastico ) . VE18/A
di luminanza
Materiali Determinazione delle coordinate cromatiche e del fattore VE18/A
preformati di luminanza

DMIE\PLB\RAL\LFR oppure il laboratorio esterno qualificato scelto invieranno i risultati alla D.L.
ed all’Appaltatore.

8.1.2 numero controlli

| controlli andranno effettuati solo sui materiali effettivamente utilizzati ed a discrezione della
D.L..

8.1.3 ripetizione prove di laboratorio

Nel caso in cui I’Appaltatore richieda la replica delle prove di laboratorio sul terzo campione si
deve seguire la seguente procedura:

o |’Appaltatore deve presentare alla D.L. il risultato delle analisi effettuate a proprie spese entro e
non oltre 40 giorni dalla data della comunicazione di ASPI dei risultati delle prove di laboratorio,
previste nel presente capitolato ed eseguite con le metodologie indicate, effettuate sul proprio
campione ed eseguite da un laboratorio autorizzato a norma di legge.

e Qualora i risultati presentati dall’Appaltatore dovessero risultare in contrasto rispetto a quelli
effettuati da DMIE\PLB\RAL\LFR o da un laboratorio esterno qualificato scelto dalla D.L,,
quest’ultima scegliera un terzo laboratorio, autorizzato a norma di legge, cui far eseguire le prove
previste. Tale risultato sara determinante per la conferma o per 'annullamento delle penali
eventualmente gia applicate o da applicare.

e In caso di conferma dei valori presentati dall’Appaltatore, si procedera alla restituzione delle
penali se gia applicate o alla loro non applicazione.

8.2 Controlli con strumentazione portatile in sito

8.2.1 colore

| controlli delle coordinate tricromatiche verranno eseguiti, come previsto dalla UNI EN 1436
allegato C, con uno strumento dotato di una sorgente luminosa avente una distribuzione spettrale del tipo
D65, come definito dalla norma UNI ISO 10526.

La configurazione geometrica di misura da impiegare deve essere la 45°/0°, con un angolo
d’illuminazione di 45°t5° e un angolo di osservazione di 0°+10°.

Gli angoli s’'intendono misurati rispetto alla normale alla superficie della segnaletica.
La superficie minima misurata deve essere di 5 cm?.

Per delle superfici molto rugose, la superficie di misurazione deve essere superiore a 5 cm?, ad
esempio 25 cm?.

Il valore delle coordinate tricromatiche deve essere determinato, in funzione della tipologia della
segnaletica e pill precisamente:

Capitolato Speciale d’Appalto 0S10 - SO & GA 15/59



a) Linee longitudinali

Ogni singola verifica deve risultare dalla media di tre sondaggi eseguiti nel tratto stradale scelto
per il controllo, in punti diversi, e piu precisamente nell’intervallo decorrente tra la corsia di accelerazione
precedente il luogo dell’accertamento e quella di decelerazione immediatamente successiva.

In ogni sondaggio devono essere effettuate minimo tre letture dei valori delle coordinate
cromatiche.

b) Simboli

Per ogni simbolo, il valore delle coordinate tricromatiche sara dato dalla media di minimo cinque
letture.

c) Lettere

Per ogni lettera, il valore delle coordinate tricromatiche sara dato dalla media di minimo tre
letture.

d) Linee trasversali

Per ogni striscia trasversale, il valore delle coordinate tricromatiche sara dato dalla media di
minimo cinque letture.

8.2.2 visibilita notturna

| controlli dei valori di retroriflessione verranno eseguiti con apparecchi, sia manuali che ad alto
rendimento, che utilizzino la geometria stabilita dalla UNI EN 1436 allegato B, con le seguenti principali
caratteristiche:

angolo d’osservazione angolo d’illuminazione

a=2,29°+0,05° €=1,24° + 0,05°;

altezza osservatore rispetto al piano stradale 1,20 m; distanza visiva simulata 30 m;

altezza proiettori rispetto dal piano stradale 0,65 m; illuminante A normalizzato come definito

nella ISO 10526;

superficie minima di misurazione 50 cm®;

Il valore di retroriflessione deve essere determinato, in funzione della tipologia della segnaletica
e delle condizioni della superficie stradale come previsto nella UNI EN 1436 allegato B e piu precisamente:

a) Linee longitudinali

Ogni singola verifica deve risultare dalla media di tre sondaggi eseguiti nel tratto stradale scelto
per il controllo, in punti diversi, e piu precisamente nell’intervallo decorrente tra la corsia di
accelerazione precedente il luogo dell’accertamento e quella di decelerazione immediatamente
successiva; in ogni sondaggio devono essere effettuate minimo dieci letture dei valori di
retroriflessione.

Per le strisce longitudinali inerenti le pertinenza autostradali (aree di servizio, aree di
parcheggio, stazioni, ecc.) il valore di RL sara dato dalla media di minimo 10 letture.

b) Simboli
Per ogni simbolo, il valore di retroriflessione sara dato dalla media di minimo tre letture.
c) Lettere

Per ogni lettera, il valore di retroriflessione sara dato dalla media di minimo tre letture.
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d) Strisce trasversali

Per ogni striscia trasversale, il valore di retroriflessione sara dato dalla media di minimo dieci
letture.

e) Frecce direzionali

Per ogni freccia direzionale sulla piattaforma, il valore di retroriflessione, sara dato dalla media
di minimo dieci letture, mentre per quelle di rientro e all'interno delle pertinenze (stazioni, adp
ecc.) il valore di retroriflessione, sara dato dalla media di minimo cinque letture.

Le metodologie di rilievo della visibilita notturna, con apparecchi portatili sulla segnaletica
orizzontale, relative alle altre componenti della segnaletica orizzontale non indicate nel presente articolo
sono riportate nell’allegato “Manuale Operativo”.

8.2.3 resistenza al derapaggio

| controlli dei valori di resistenza al derapaggio (aderenza) verranno eseguiti con I"apparecchio
“Skid Tester Resistance”, come previsto nella UNI EN 1436 allegato D, consistente in un pendolo oscillante
accoppiato ad un cursore di gomma nella sua estremita libera.

Lo strumento in oggetto rileva la perdita d’energia del pendolo, causata dalla frizione del cursore
in gomma su una data area del segnale orizzontale, con risultato espresso in unita SRT.

Il valore di resistenza al derapaggio sara dato dalla media di cinque letture eseguite in ogni
singolo punto scelto, nel tratto riferito ai rapportini giornalieri, se i valori rilevati non differiscono di piu di
tre unita; altrimenti devono essere effettuate misure successive finché si otterranno cinque valori che non
differiscono di piu di tre unita.

8.2.4 numero controlli

| controlli relativi al colore e al derapaggio saranno eseguiti a discrezione della D.L., a cura di
DMIE\PLB\RAL\LFR di Fiano Romano o di altro laboratorio esterno qualificato scelto dalla stessa D.L..

| controlli, relativi alla visibilita notturna saranno eseguiti a discrezione della D.L. al fine di poter
valutare |'efficienza della segnaletica orizzontale con un campione il pit ampio possibile.

Su tratti visivamente carenti in riferimento ai valori soglia o alla durabilita prevista (es. tratti di
recente ripasso non convincenti) si comunichera all’Appaltatore I’evidente anomalia in modo che si
effettui o I'intervento di ripristino immediato o la misura della visibilita notturna in contraddittorio.

In caso di non effettuazione immediata del ripristino da parte dell’Appaltatore relativamente
all'anomalia segnalata, si procedera al rilievo puntuale con il retroriflettometro; nel caso di anomalia su
tratta estesa si chiedera al Laboratorio Centrale una misura straordinaria con I’'Ecodyn o strumentazione
analoga.

Ove i rilevamenti fossero negativi, all’Appaltatore verranno addebitati i costi delle misurazioni.

8.3 Controlli con strumentazione ad alto rendimento

8.3.1 visibilita notturna

| controlli verranno eseguiti da DMIE\PLB\RAL, dal Concedente Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti (ex ANAS), o con I'ausilio di Imprese specializzate ritenute idonee dal Committente, in accordo e
con l'assistenza della D.L. impiegando un automezzo ad alto rendimento che misura automaticamente e
ad una velocita sostenuta il coefficiente di luminanza retroriflessa dei materiali per segnaletica orizzontale
presenti sulla carreggiata autostradale.
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Tali mezzi, tipo ECODYN, costruito dalla Societa Vectra su licenza del Laboratoire des Pontes et
Chaussees, ZEHNTNER o similari, devono impiegare un’apparecchiatura di lettura con geometria stabilita
dalla UNI EN 1436 allegato B, avente le caratteristiche principali riportate all’art. 8.2.2.

| valori della visibilita notturna devono essere rilevati in continuo con un intervallo di 40 cm, e
devono essere restituiti con un valore medio ogni 50 metri.

Tali rilievi potranno essere effettuati sulle strisce longitudinali continue e discontinue.

Il rispetto dello standard richiesto sara verificato, a discrezione della Committente, applicando la
seguente metodologia:

e Tratta autostradale: Verifica del valore puntuale rilevato sulla tratta autostradale e restituito ogni
50m (il valore di 0 in assenza di eventi come galleria, deviazione ecc., deve intendersi come valore
< 40 mcd.lux™.m-?in quanto soglia minima strumentazione Ecodyn).

e Segmento tratta autostradale minimo 20 km: La Committente si riserva di suddividere le tratte
autostradali in piu segmenti con lunghezza variabile da 20 a 80 km, in cui verificare la presenza
del valore minimo standard sul 90% di ciascun segmento.

Le date dei controlli saranno comunicate dalla D.L. all’Appaltatore in tempi congrui a garantire il
contraddittorio. Nel caso di rilievi con strumentazione ad A.R. la comunicazione avverra entro le 2
settimane precedenti quella oggetto del rilievo.

Nel caso di richiesta da parte dell’Appaltatore, Autostrade// per I'ltalia produrra i certificati di
calibrazione dei mezzi impiegati per i rilievi stessi; potra inoltre presenziare alle calibrazioni giornaliere
previste nella nostra procedura interna (pulizia del vetrino e verifica del flusso lampada, verifica valore di
RL sulla placca di riferimento) ma non sara possibile salire sul mezzo durante le rilevazioni.

Con riferimento al ripristino degli standard ed all’applicazione delle penali, si considera una
tolleranza strumentale sui valori di visibilita notturna del 5% (RL = RL misurato +5%) a compensazione
delle possibili_variazioni ambientali. Conseguentemente, le tratte comunicate all’Appaltatore per il
ripristino degli standard e gli importi delle relative penali saranno individuati in base ai valori di RL misurati
ed incrementati del 5%.

8.3.1.1 allineamento progressive di rilievo — progressive su strada

| rilievi ECODYN vengono eseguiti partendo con l'allineamento ad un cartello di progressiva
distanziometrica dove la progressiva misurata coincide con quella relativa all’inizio del rilievo.

In caso di verifica di un valore puntuale di RL € necessario considerare la progressiva relativa
della misura in esame (vedi ultima colonna del tabulato sotto riportato) che ne indica I'ubicazione su
strada rispetto al cartello km di riferimento (es: 157+759 significa che la misura e relativa al tratto
elementare di 50 m ubicato a 759 m dal cartello km 157).
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158.950: 1326800 1.86 65.84 238.0 368.9{159(158.980) 158+ 969
158.900; 1281100 2.15 72.28 227.0 351.9 158+ 919
158.850: 1106900 2.28 83.48 215.0 333.3 158+ 869
158.800; 1285000 1.84 84.76 286.0 443.3 158+ 819
158.750: 1363600 1.20 59.78 289.0 448.0 158+ 769
158.700{ 1366000 1.67 52.08 258.0 399.9 158+ 719
158.650 1366800 1.98 48.31 267.0 413.9 158+ 669
158.600 1365200 1.89 68.44 274.0 424.7 158+ 619
158.550: 1370500 1.83 39.47 252.0 390.6 158+ 569
158.500 1362200 2.48 36.93 226.0 350.3 158+ 519
158.450 955700 1.99 57.05 183.0 283.7 158+ 469
158.400{ 1381900 1.79 42.04 198.0 306.9 158+ 419
158.350 1563800 1.87 45.62 206.0 319.3 158+ 369
158.300{ 1427800 2.19 61.86 201.0 311.6 158+ 319
158.250; 1419000 2.52 47.33 208.0 322.4 158+ 269
158.200{ 1361000 2.15 33.64 189.0 293.0 158+ 219
158.150; 1374800 2.38 58.08 218.0 337.9 158+ 169
158.100{ 1306400 1.83 44.63 190.0 294.5 158+ 119
158.050; 1360300 2.01 49.51 221.0 342.6 158+ 069
158.000{ 1366900 2.50 43.19 227.0 351.9 158+ 019
157.950; 1349900 1.98 49.41 252.0 390.6{158(157.981) 157+ 959
157.900;{ 1355600 1.99 37.71 239.0 370.5 157+ 909
157.850; 1362500 1.87 64.31 247.0 382.9 157+ 859
157.800;{ 1373100 2.02 62.70 235.0 364.3 157+ 809
157.750; 1357300 1.85 47.15 259.0 401.5 157+ 759
157.700{ 1309100 2.30 43.53 275.0 426.3 157+ 709
157.650; 1359200 1.89 39.78 240.0 372.0 157+ 659
157.600; 1364700 1.88 48.27 229.0 355.0 157+ 609
157.550; 1361500 2.23 55.39 236.0 365.8 157+ 559
157.500; 1451300 2.99 17.45 255.0 395.3 157+ 509
157.450; 1421900 2.58 33.29 199.0 308.5 157+ 459
157.400{ 1390100 2.68 46.48 183.0 283.7 157+ 409
157.350; 1363600 2.90 47.40 173.0 268.2 157+ 359
157.300 902000 2.66 23.34 144.0 223.2 157+ 309
157.250; 1317400 3.14 23.11 139.0 215.5 157+ 259
157.200 965100 2.41 0.00 118.0 182.9 157+ 209
157.150: 1383200 2.39 47.57 137.0 212.4 157+ 159
157.100{ 1343200 2.86 31.67 169.0 262.0 157+ 109
157.050; 1345800 2.53 42.39 172.0 266.6 157+ 059
157.000{ 1354300 2.61 38.81 198.0 306.9 157+ 009
156.950; 1342100 2.15 56.24 260.0 403.0{157(156.991) 156+ 947
156.900: 1316800 2.50 74.31 262.0 406.1 156+ 897
156.850; 1265000 2.23; 110.00 220.0 341.0 156+ 847
156.800; 1281000 2.21 63.60 246.0 381.3 156+ 797
156.750; 1307300 1.85 51.68 249.0 386.0 156+ 747
156.700: 1349100 2.02 90.53 279.0 432.5 156+ 697
156.650; 1389500 1.89 81.90 278.0 430.9 156+ 647
156.600! 1393000 1.93 40.23 237.0 367.4 156+ 597
156.550; 1396300 2.27 70.25 284.0 440.2 156+ 547
156.500: 1384500 2.19 62.97 272.0 421.6 156+ 497
156.450; 1437400 2.15 77.32 286.0 443.3 156+ 447
156.400 1398000 2.21 91.86 293.0 454.2 156+ 397
156.350{ 1428100 2.28 48.79 252.0 390.6 156+ 347
156.300: 1398400 2.17 52.92 247.0 382.9 156+ 297
156.250{ 1403800 2.15 44.27 268.0 415.4 156+ 247
156.200; 1443200 2.13 67.03 252.0 390.6 156+ 197
156.150{ 1046600 1.85 28.48 254.0 393.7 156+ 147
156.100; 1372500 2.50 63.66 248.0 384.4 156+ 097
156.050 1394400 2.21 50.67 245.0 379.8 156+ 047
156.000; 1400100 1.94 45.23 239.0 370.5{156(156.003) 155+ 976
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8.3.2 numero controlli

Visibilita notturna

Il numero minimo di controlli previsti per I'indice di visibilita notturna validi per I'applicazione
delle penali sono due per anno, a discrezione della Committente, dal 15/05 al 30/11.

8.3.3 Controlli con strumenti ad alto rendimento

Qualora nel corso dei rilievi eseguiti con attrezzatura ad alto rendimento si rilevino tratte valori
RL < dello standard (150 ovvero RL offerto in O.E.P.V.), ’Appaltatore dovra ripristinare tempestivamente i
sottosoglia concordando con la D.L. il programma di recupero — sempre con |'obiettivo di minimizzare le
cantierizzazioni e, dunque le turbative al traffico ed agli utenti della strada — e se, a causa delle condizioni
meteorologiche avverse, non risultasse possibile intervenire per ripristinare i valori di RL richiesti con il
materiale termoplastico (es. pioggia, attivita connesse alla gestione delle operazioni invernali, ecc.)
I’Appaltatore dovra eseguire dei “ripristini temporanei” con materiali di tipo A (pittura a solvente o
idropittura); successivamente L’Appaltatore € comunque tenuto ad effettuare il ripristino in termoplastico
degli stessi tratti sottosoglia.

Oltre al rifacimento della segnaletica, dovranno essere applicate le detrazioni previste agli artt.
22 e 30.

Data la rilevanza della segnaletica orizzontale ai fini della sicurezza degli utenti della strada, nel
caso in cui I’Appaltatore non esegua i ripristini previsti nei tempi e nelle modalita indicate dalla, questo
comportera, oltre alle detrazioni di cui sopra ed all’addebito dei costi sostenuti per i lavori in danno, anche
un’ulteriore detrazione forfetaria pari al 3% dell’importo a corpo annuo relativo ai lavori di ripasso della
segnaletica orizzontale (FORF.LAV.SO).

9 ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

9.1 Norme generali

L'applicazione dei materiali deve avvenire su superfici asciutte e deve essere effettuata, con
mezzi meccanici idonei cercando inoltre di ridurre al minimo I'ingombro della carreggiata e quindi le
limitazioni da imporre alla circolazione.

La posa in opera dei materiali per segnaletica orizzontale deve essere eseguita secondo i
tracciati, le figure e le scritte preesistenti o stabiliti dalla Direzione Lavori.

Comunque, I'Appaltatore & tenuto a propria cura e spese, ad effettuare la rimozione ed il
rifacimento della segnaletica giudicata non regolarmente eseguita anche per quanto concerne la sua
geometria (dimensioni, intervalli, allineamenti ecc.).

| materiali devono avere un potere coprente uniforme e tale da non far trasparire, in nessun
caso, il colore della sottostante pavimentazione.

9.2 Velocita di progetto delle strisce longitudinali discontinue

Le strisce longitudinali discontinue che servono per separare le corsie di marcia devono avere
una larghezza minima di 15 c¢cm e, in conseguenza della velocita di progetto del tronco o del tratto
autostradale su cui ricadono, possono essere di tipo A o di tipo B, come specificato nell’ allegato 1,
paragrafo 4, ad eccezione di tratti particolari che saranno segnalati dalla D.L.
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9.3 Ripassi segnaletica orizzontale

Nell’eseguire i ripassi di segnaletica orizzontale con materiale termoplastico si dovra procedere
con continuita su tutti i tratti con segnaletica in pittura su nuova pavimentazione, per garantire lo
standard previsto di RL > 150, ovvero del valore offerto in sede di gara.

Al fine di limitare il numero degli interventi di ripasso, questi si dovranno programmare tra le
localizzazioni fisiche della carreggiata (inizio e termine autostrada o tratta di competenza, stazioni,
barriere, aree di servizio o di parcheggio od interconnessioni) piu vicine, a monte ed a valle, in cui
ricadono gli interventi stessi.

9.4 Rimozione di segnaletica

La rimozione della segnaletica orizzontale deve essere eseguita con sistemi che prevedono
I'impiego di mezzi meccanici, che non modifichino la regolarita della pavimentazione, creando solchi (tipo
pallinatrice), o con sistemi idrodinamici ad alta pressione per interventi sulle strisce che delimitano la
piattaforma autostradale e sue pertinenze esplicitamente approvati dalla Direzione Lavori.

9.5 Idrocancellatura di segnaletica orizzontale

L'idrodemolizione della segnaletica orizzontale eseguita con I'asportazione del materiale deve
essere eseguita senza provocare nessun danneggiamento alla pavimentazione.

Devono essere impiegate attrezzature dotate di pompa ad alta pressione e di sistema per
I"aspirazione dei materiali di risulta.

9.6 Sistema informatico Attivita per lavori a corpo

L'Appaltatore & tenuto a fornire giornalmente alla D.L. il rapportino delle attivita lavorative svolte
con lI'indicazione delle progressive chilometriche e del tipo d’applicazione eseguita.

A cadenza bisettimanale (il 1° ed il 15° giorno d’ogni mese o il primo giorno feriale successivo)
I’Appaltatore dovra inviare tramite e-mail alla D.L. il data base relativo al “Riepilogo informatico delle
Attivita”, distinto per settore autostradale amministrativo, con I'anagrafica delle attivita eseguite (dati
identificativi per ogni intervento), di cui una copia ¢ allegata al presente Capitolato Speciale.

Tale riepilogo, fornito su supporto informatico, deve consentire la gestione dei dati rilevati su
strada e dei controlli effettuati dalla D.L. relativamente a tutte le attivita eseguite.

La data di inoltro della e-mail, alla casella di posta elettronica comunicata dalla D.L. all’atto della
consegna dei lavori, con I'aggiornamento delle attivita, indichera o meno I'applicazione della detrazione
prevista agli artt. 23.5 e 31.5.

La compilazione di un database con tali informazioni costituisce I'elemento fondamentale per il
perfezionamento della collaborazione tra Appaltatore e Committente, consentendo, infatti, di:

e creare di un archivio storico;
e monitorare I'efficacia delle attivita eseguite;
e verificare i risultati conseguiti;

e calibrare e verificare il programma lavori;

10 LAVORI IN DANNO PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

Qualora I'’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del
presente contratto secondo le modalita ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale
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ovvero dagli ordinativi di lavoro predisposti dalla D.L. e dagli negli Ordini di Servizio emessi dal D.L. o dalla
Committente (ripristino lavori non conformi agli standard attesi), quest’ultima potra, direttamente o
tramite altra Impresa, effettuare I'’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore
medesimo al quale saranno addebitati i relativi costi oltre al risarcimento dei danni eventualmente
derivati alla Committente.

Per la rifusione dei costi sostenuti, la Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute
sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovra in tal caso
essere immediatamente reintegrato.

11 PERSONALE ED ATTREZZATURE DELL’APPALTATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE
DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

L’Appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale, mezzi e
attrezzature idonei, il tutto adeguato numericamente e qualitativamente alle necessita e agli obblighi
assunti, in particolare:

1 — macchine operatrici o autoveicoli, anche adibiti a trasporto cose, muniti delle attrezzature
per I'esecuzione dei lavori:

» Macchina operatrice per I'applicazione di materiale termoplastico: I’Appaltatore dovra
garantire che ciascun mezzo sia dotato del sistema GPS per la determinazione
automatica della posizione, nonché di apparecchiature per la visualizzazione in remoto
dell’attivita delle macchine stesse durante le operazioni di applicazione del materiale.
Queste ultime saranno messe a disposizione dalla Committente che provvedera anche
alla prima installazione. La successiva manutenzione sara a carico dell’Appaltatore.

» Macchine traccialinee per |'applicazione dei prodotti vernicianti (idropittura e/o
solvente) con dispositivo di post-spruzzatura delle microsfere di vetro;

2 — Autoveicoli trasporto cose o promiscui a supporto di tutte le attivita richieste;
> Autoveicoli traporto cose;
» Macchina per cancellatura segnaletica orizzontale (tipo pallinatrice ed idrodemolitrice);

3 - serie completa di segnaletica necessaria per cantieri fissi, rami di svincolo, cantieri mobili e
pertinenze con riferimento alle figure del “Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione dei
cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia” rev. Giugno 2017 e s.m.i.

4 - serie completa di segnaletica necessaria per gli schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri
di lavoro per le autostrade a tre o quattro corsie prive della corsia d’emergenza, approvati dal Ministero
dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n® 3.113 del
12 Luglio 1996, e quanto previsto dal DM 10 Luglio 2002;

5 — serie completa di segnaletica necessaria per gli schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri
di lavoro in lento movimento sulla “corsia di marcia lenta” per le autostrade a tre o quattro corsie prive
della corsia d’emergenza, approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la
Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n® 409 del 24 Febbraio 1997, e quanto previsto dal DM 10
Luglio 2002;

6 — personale tecnico, di provata capacita, suddiviso in squadre operative autonome, costituite
da un minimo di tre persone, dotate d’utensili e piccole attrezzature di cantiere

L’'Appaltatore dovra assicurarsi dell’osservanza da parte dei suoi lavoratori, al fine di aumentarne
la sicurezza, delle norme e prescrizioni riportate nelle “Linee guida per la sicurezza dell’operatore su
strada” rev. Gennaio 2016 e s.m.i..
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L'Appaltatore dovra certificare la rispondenza delle macchine, da impiegare per |'’esecuzione dei
lavori, alla DIRETTIVA MACCHINE (2006/42/CE — marchio CE).

| mezzi d’opera, i veicoli e le macchine operatrici da impiegare, in conformita all’ex art. 58
D.Leg.vo n. 285 del 30 aprile 1992, e successive modifiche ed integrazioni, devono comunque:

e essere collaudati presso la competente Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per la
circolazione su strade e autostrade;

e avere I'aggiornamento della carta di circolazione ai fini delle lavorazioni oggetto del presente
Capitolato ed essere in regola con le revisioni disposte dal Ministero competente.

e essere macchine operatrici o autoveicoli (anche se trasporto cose) adibiti a porta attrezzi;

Tutte le macchine operatrici da impiegare nell’esecuzione delle lavorazioni devono essere
accettate dal Committente e tale accettazione, sara condotta sulla base dei documenti e delle modalita
che verranno specificati dal Committente.

Tutti gli autoveicoli e le attrezzature presentate dall’Appaltatore devono comunque essere in
grado di eseguire tutte le lavorazioni richieste a perfetta regola d’arte, perfettamente funzionanti e
sempre in buone condizioni.

Le macchine operatrici, ritenute idonee, saranno munite d’autorizzazione scritta rilasciata dal
Committente per poter accedere in autostrada.

Qualora al momento dell’inizio dell’attivita programmato e condiviso con la D.L. I’Appaltatore
non sia in possesso di macchine operatrici idonee e necessarie a dar corso ai lavori, la Committente potra
procedere nelle medesime modalita indicate all’art. 10 per garantire il rispetto del programma di ripasso
fino a quando detta anomalia non verra risolta.

Di seguito si riporta, per ogni lavorazione, la composizione del nucleo operativo per ogni
tipologia di lavoro che la Stazione Appaltante ritiene minimo e che I’Appaltatore deve garantire per
effettuare I'attivita:

TERMOSPRUZZATO

Personale:

operai

Mezzi ( cantiere tipo: mobile):

autocarro munito di attrezzatura per applicazione di termospruzzato
autocarro massa almeno fino a 7,5 ton. con Figura 401

autocarro fino a 3,5 ton. con Figura 400

autocarro con massa superiore a 18 ton. con Figura 401 e attenuatore
d’urto

VERNICE

Personale:

operai

Mezzi (cantiere tipo: fisso):

autocarro massa fino a 7,5 ton.

traccialinee con capacita minimo tra 50 e 89 litri
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Si specifica che le macchine operatrici indicate per la dimostrazione del requisito “macchine
operatrici per la verniciatura”, non possono essere utilizzate per la dimostrazione del requisito “macchine
operatrici per il lavaggio”.

Tale requisito dovra essere dimostrato mediante la produzione di:

- per_le attrezzature ed i mezzi: un elenco completo degli automezzi rientranti nelle
tipologie di cui alla tabella sopra riportata corredato da relative foto e copia digitale del libretto
attestante la proprieta dei mezzi messi a disposizione dal concorrente, ovvero mediante la
produzione di idoneo titolo di possesso (ad esempio contratto di noleggio, contratto di leasing,
etc.), ovvero mediante dichiarazione di acquisto ovvero di noleggio/leasing nel caso di
aggiudicazione dell’appalto, specificando modello e caratteristiche dei mezzi e loro potenzialita.
Per ogni macchina operatrice dovra, inoltre, essere presentata la certificazione CE del complesso
della macchina (non saranno considerati i singoli certificati CE delle attrezzature che la
compongono) e l'indicazione della classifica europea di inquinamento che dovra essere pari o
superiore ad EURO 3. Nel caso sia gia in possesso delle macchine / attrezzature dichiarate il
Concorrente dovra inoltre produrre il libretto di verifica riportante le verifiche ISPESL,
documentazione fotografica attestante la tipologia di attrezzatura e la scheda tecnica.

- per le attrezzature ed i mezzi: un elenco di nominativi componenti le squadre, sia per
quelle minime previste dal Capitolato che per quelle aggiuntive proposte ovvero mediante la
produzione di una dichiarazione di impegno a mettere a disposizione della Stazione Appaltante le
risorse necessarie per la composizione delle squadre indicate nel caso di aggiudicazione
dell’appalto.

Nel caso di ATI, si specifica che per I'attribuzione del punteggio ciascuna macchina/attrezzatura
deve essere posseduta da almeno uno dei partecipanti allo stesso raggruppamento e per il numero di
squadre si terra conto del numero di squadre complessive messe a disposizione dal raggruppamento.

Capitolato Speciale d’Appalto 0S10 - SO & GA 24 /59



PARTE 2" — NORME TECNICHE PER | LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI PIEDRITTI DELLE
GALLERIE

PREMESSA

Resta salva la facolta del Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o qualsiasi
altra condizione che possa precludere la normale funzionalita delle pertinenze autostradali, di apportare
sospensioni o variazioni al Programma Esecutivo delle Attivita, vedi art. 34, concordato con I’Appaltatore
senza che questo possa sollevare eccezioni di sorta.

La Direzione Lavori inoltre, a suo insindacabile giudizio, potra richiedere all’Appaltatore
I’esecuzione di alcune delle lavorazioni previste dal Programma Esecutivo (o parte di esse) in orario
notturno, prefestivo e festivo, in doppi o tripli turni giornalieri.

12 ESECUZIONE DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI PIEDRITTI DELLE GALLERIE

L'esecuzione dell'imbiancamento e la protezione dei paramenti in calcestruzzo (piedritti) delle
gallerie interessera una fascia di altezza pari a 4,00 metri dal piano stradale. La finalita di tale trattamento
€ quella di garantire una migliore luminanza.

Il rivestimento dovra essere formato da uno o piu strati di prodotto verniciante di colore bianco
avente le caratteristiche di luminosita, inalterabilita, inattaccabilita dai gas di combustione, aderenza al
supporto ed assenza di emissione di fumi tossici in caso di incendio.

Il ciclo di lavorazione prevede la verniciatura di un lato di una galleria per volta, in modo tale da
non chiudere tutta la carreggiata ma solamente la corsia interessata dal cantiere (alternativamente la
corsia di marcia o di sorpasso) e per il minor tempo possibile.

A questo scopo la macchina operatrice dovra essere in grado di effettuare I"applicazione di una o
due mani di vernice sulla parete laterale della galleria in modo uniforme per tutta I'altezza del piedritto,
sia sul lato destro che sinistro della galleria.

| piedritti delle gallerie dovranno essere mantenuti di colore chiaro nel tempo predisponendo le
seguenti operazioni:

12.1 Trattamento preliminare delle superfici

La tinteggiatura dei piedritti delle gallerie, qualora ritenuto necessario dalla D.L., dovra essere
preceduta da un intervento di lavaggio con idropulitrice ad alta pressione o di rimozione meccanica al fine
di eliminare la polvere di smog e le parti incoerenti.

Il ciclo di pulizia con idropulitrice ad alta pressione dovra prevedere un consumo di acqua
limitato e rendere la superficie perfettamente idonee a supportare qualsiasi tipo di vernice. Il materiale
di risulta del lavaggio con acqua dovra essere asportato dalle gallerie e trasportato a discarica.

12.2 Tinteggiatura

L'imbiancatura dovra essere effettuata possibilmente quando le pareti delle gallerie sono
asciutte applicando due mani di prodotto fino a completa copertura delle superfici interessate dai lavori,
gualunque sia la condizione di partenza del supporto.

Il materiale applicato dovra essere composto da latte di calce o tempera (costituita da carbonato
di calcio ed ingredienti vari), su indicazione della Direzione Lavori, e fissativo tipo “Vinavil”.

La terza o quarta mano, dovra essere eseguita con lo stesso materiale.
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La fascia da imbiancare avra un’altezza di m 4,00 da terra su entrambe le pareti della galleria
stessa e per tutta la sua lunghezza; inoltre la conformazione del rigo superiore dovra essere netto e privo
di sbavature.

Il prodotto da applicare dovra avere le seguenti caratteristiche:

Componente Quantita
Carbonato di calcio o tempera 40 -60%
Acqua 40 -60%
Legante 5-10%
Densita g/cm3 >1,2
Residuo secco > 50%
Quantita per ogni mano kg/m’ > 0,600

Si considera una tolleranza inferiore sul valore limite minimo del residuo secco e sulla quantita
per ogni mano, kg/m”, del -10% a compensazione delle possibili variazioni ambientali nel confezionamento
del prodotto.

Si esplicita che per la percentuale di legante, ai fini della verifica della corrispondenza alle
specifiche tecniche del presente Capitolato Speciale d’Appalto (tra il 5% ed il 10%), fara fede il "Valore
medio del contenuto di legante polimerico" contenuto nel rapporto di prova del Laboratorio.

12.3 Prequalifica ed accettazione dei materiali per tinteggiatura delle gallerie

La fase di prequalifica dei materiali che I’Appaltatore utilizzera per la tinteggiatura dei piedritti
delle gallerie &€ completamente a carico dell’Appaltatore stesso il quale, per ottenere I'accettazione dei
materiali da parte della D.L., dovra dimostrare la rispondenza del materiale — per ogni materiale che
utilizzera, a meno delle miscele prodotte in situ dalla loro combinazione — alle specifiche tecniche del
presente capitolato ed inviare alla stessa D.L. la seguente documentazione:

e Certificazione 1ISO 9001 del produttore del materiale;

e Certificato di conformita CE qualora previsto dalle norme specifiche;
e Scheda tecnica del materiale in italiano;

e Scheda di sicurezza del materiale in italiano;

124 Oneri accessori

Si dovranno prendere tutte le necessarie precauzioni per restituire puliti a fine lavori i delineatori
stradali, i segnali verticali e gli apparecchi d’illuminazione posizionati in galleria, evitando ogni tipo di
danneggiamento, restando I’Appaltatore responsabile d’eventuali danni provocati.

La segnaletica orizzontale e la carreggiata dovranno essere lasciate perfettamente pulite. Non
sara tollerato alcun imbrattamento. Nel caso ci0 avvenisse, I’Appaltatore deve provvedere
immediatamente a ripristinare i luoghi imbrattati. In ogni caso la Committente, a suo insindacabile
giudizio, si riserva di effettuare la pulizia in danno qualora i tempi di ripristino prospettati dall’Appaltatore
non siano ritenuti idonei, nonché di esigere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalle stesse.

Qualora, a seguito di apposito controllo in situ, a motivato ed insindacabile giudizio della
Direzione Lavori, la tinteggiatura non sia ritenuta regolarmente eseguita, I’Appaltatore dovra intervenire a
sua cura e spese a ripetere I'operazione nei tempi indicati dalla D.L..

12.5 Evidenziazione degli archi d’imbocco delle gallerie

Gli archi d'imbocco delle gallerie devono essere messi in evidenza con una fascia rifrangente di
30 cm per l'intero sviluppo del portale della galleria, iniziando da un metro da terra. Tale fascia dovra
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essere formata da pannelli in alluminio 15/10 mm. Rivestiti con pellicola rifrangente di classe 2 bianca,
sovrapposti tra di loro per circa 4-6 cm e fissati al calcestruzzo con due tasselli ad espansione @ 8 per
pannello.

12.6 Protezione apparati tecnologici

Nelle gallerie dotate delle attrezzature tecnologiche previste dal D.L. n° 264/2006, (recepimento
Direttiva Europea 54/2004/CE) e successive modifiche ed integrazioni, queste (telecamere, sonde di
temperatura, opacimetri, sensori di monossido di carbonio (CO), rilevatori di fumo, anemometri, picchetti
luminosi, porte di accesso alle nicchie SOS, porte e portoni carrai dei by pass, la relativa segnaletica
dedicata, cassette idranti, cassette estintori, quadri di comando dei ventilatori, ecc.) dovranno essere
protette fino ad un’altezza di m 5,00, per preservarne il loro corretto funzionamento.

Tale protezione dovra essere ottenuta tramite I'apposizione sulle apparecchiature stesse di
sacchi o teli in plastica di dimensioni adeguate, bloccati con nastro adesivo, in modo tale che durante
I’operazione di tinteggiatura dei piedritti, il prodotto che viene spruzzato non comprometta il corretto
funzionamento delle apparecchiature.

A tinteggiatura conclusa, le protezioni dovranno essere rimosse ponendo estrema cura per non
danneggiare gli apparati.

Qualora, durante le lavorazioni si dovesse riscontrare un danneggiamento alle attrezzature
tecnologiche di cui sopra o si dovessero inavvertitamente spostare le telecamere (TVCC) dalla loro
posizione, tali circostanze devono essere immediatamente comunicate alla D.L. e da questa alla struttura
Impianti competente.

13 CONTROLLO DEL PRODOTTO PER LA TINTEGGIATURA DEI PIEDRITTI

| controlli, sul materiale previsto all’art. 12.2, devono essere effettuati al fine di verificare che la
loro formulazione e quantita applicata sia rispondente a quanto richiesto.

Questi devono avvenire in contraddittorio con I’Appaltatore, qualora questo non si presenti,
I'avvenuto prelievo o verifica sara comunicata dal Direttore dei Lavori all’Appaltatore stesso
successivamente con espressa scrittura che indichi i termini di riferimento del luogo in cui & stato
effettuato il prelievo.

| materiali saranno inviati dalla D.L. a DMIE\PLB\RAL\LFR o ad un laboratorio esterno qualificato i
quali invieranno i risultati alla D.L. ed all’Appaltatore. Sulla base dei risultati verra verificata I'’eventuale
applicazione delle sanzioni previste nel Capitolato.

13.1 Controlli in laboratorio

13.1.1 corrispondenza caratteristiche richieste/prodotto in opera

Il controllo del prodotto messo in opera sara effettuato prelevando una campionatura del
materiale da utilizzare per la tinteggiatura delle pareti delle gallerie, dai serbatoi delle macchine
operatrici; le quantita delle singole campionature devono essere le seguenti:

e n° 3 contenitori in plastica cilindrici da kg. 1

Dei tre contenitori, uno deve rimanere a disposizione della D.L.,, uno deve essere a
disposizione per I'Appaltatore ed il terzo deve essere inviato dalla D.L. a DMIE\PLB\RAL\LFR di Fiano
Romano o ad un laboratorio esterno qualificato da essa scelto, il quale effettuera il controllo per ogni
campione secondo la seguente tabella:
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PROVE SUI MATERIALI DA UTILIZZARE PER TINTEGGIATURA DELLE GALLERIE

Cod Prova Metodo
Determinazione del contenuto di solidi, del UNI EN 12802:2011 Annex A —
VE 30 contenuto di cariche e del legante di un prodotto Metodologia Autostrade
verniciante

VE 31 Determinazione della massa volumica di un ASTM D1475-90
prodotto verniciante

VE 32 Classificazione del legante FTIR (infrarosso) Metodologia Autostrade

DMIE\PLB\RAL\LFR oppure il laboratorio esterno qualificato scelto invieranno i risultati alla D.L.
ed all’Appaltatore.

13.2 Ripetizione prove di laboratorio

Nel caso in cui I’Appaltatore richieda la replica delle prove di laboratorio sul terzo campione si
deve seguire la seguente procedura:

e L’Appaltatore deve presentare alla D.L. il risultato delle analisi effettuate a proprie spese, entro e
non oltre 40 giorni dalla data della comunicazione di ASPI dei risultati delle prove di laboratorio,
previste nel presente capitolato ed eseguite con le metodologie indicate, effettuate sul proprio
campione ed eseguite da un laboratorio autorizzato a norma di legge.

e Qualora i risultati presentati dall’Appaltatore dovessero risultare in contrasto rispetto a quelli
effettuati da DMIE\PLB\RAL\LFR o dal laboratorio esterno qualificato scelto dalla D.L.,
guest’ultima scegliera un terzo laboratorio, autorizzato a norma di legge, cui far eseguire le
prove previste. Tale risultato sara determinante per la conferma o per I'annullamento delle
penali eventualmente gia applicate o da applicare.

e |n caso di conferma dei valori rilevati da DMIE\PLB\RAL\LFR o dal laboratorio esterno qualificato
scelto dalla D.L., saranno confermate le penali previste e sara addebitato all’Appaltatore il costo
sostenuto dalla D.L. per le analisi presso il terzo laboratorio.

e In caso di conferma dei valori presentati dall’Appaltatore, si procedera alla restituzione delle
penali se gia applicate o alla loro non applicazione.

13.3 Controlli in sito

Al fine di verificare la quantita di prodotto posta in opera dall’Appaltatore si dovra procedere con
la seguente metodologia:

e Prelievo di campioni di materiale come all’art. 13.1.1.

Peso dell’autobotte irroratrice prima dell’inizio dell’intervento di manutenzione, presso una pesa
autorizzata (es. cantieri Pavimental, ecc.) con rilevazione del peso.

Peso dell’autobotte irroratrice al termine dell’intervento di manutenzione, presso una pesa
autorizzata (es. cantieri Pavimental, ecc.) con rilevazione del peso.

Determinazione della differenza di peso, dalla quale va detratto il peso del carburante consumato
nel trasferimento dalla pesa autorizzata al cantiere e ritorno.

Determinazione della superficie trattata e della quantita in kg di materiale per m*.

Dall’analisi del campione di materiale prelevato, DMIE\PLB\RAL\LFR o il laboratorio esterno
qualificato scelto dalla D.L. determineranno il peso specifico dello stesso per cui rapportandolo con il peso
am’ si determinera il quantitativo liquido applicato.
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13.4 Controlli tinteggiatura gallerie

| controlli andranno effettuati se nel trimestre di riferimento le quantita eseguite sono maggiori
del 10% del totale della tinteggiatura dei piedritti; in caso di percentuali minori del 10% e facolta della D.L.
effettuarle o meno.

14 LAVORI IN DANNO DI TINTEGGIATURA DEI PIEDRITTI GALLERIE

Qualora I'’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del
presente contratto secondo le modalita ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale e
negli Ordini di Servizio e/o ordinativi di lavoro predisposti dalla D.L. (ripristino lavori non conformi agli
standard attesi) emessi dalla Committente, quest’ultima potra, direttamente o tramite altra impresa,
effettuare I'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore medesimo al quale
saranno addebitati i relativi costi oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati al Committente.

L'Appaltatore dovra garantire I'accesso ai cantieri al Committente o all'lmpresa dallo stesso
designata per le necessarie attivita.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute
sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovra in tal caso
essere immediatamente reintegrato.

15 PERSONALE ED ATTREZZATURE DELL’APPALTATORE PER LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI
PIEDRITTI DELLE GALLERIE

L’Appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale, mezzi e
attrezzature idonei, il tutto adeguato numericamente e qualitativamente alle necessita e agli obblighi
assunti, in particolare:

1- macchine operatrici o autoveicoli, anche adibiti a trasporto cose, muniti delle attrezzature per
I'esecuzione dei lavori:

» macchina operatrice per l'applicazione del materiale, dotata d’ugelli irroratori e di
braccio snodato;

> autobotte con idropulitrice;
» macchina operatrice per idroscarifica delle superfici
» macchina operatrice per il lavaggio preliminare delle superfici
2 -autoveicoli trasporto cose o promiscui a supporto di tutte le attivita richieste;
> autoveicolo per trasporto cose;

3 - serie completa di segnaletica necessaria per cantieri fissi, rami di svincolo, cantieri mobili e
pertinenze con riferimento alle figure del “Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei
cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia” rev. Giugno 2017 e s.m.i.

4 - serie completa di segnaletica necessaria per gli schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri
di lavoro per le autostrade a tre o quattro corsie prive della corsia d’emergenza, approvati dal Ministero
dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n° 3.113 del
12 Luglio 1996, e quanto previsto dal DM 10 Luglio 2002;

5 - serie completa di segnaletica necessaria per gli schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri
di lavoro in lento movimento sulla "corsia di marcia lenta" per le autostrade a tre o quattro corsie prive
della corsia d’emergenza, approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la
Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n° 409 del 24 Febbraio 1997, e quanto previsto dal DM 10
Luglio 2002;

Capitolato Speciale d’Appalto 0S10 - SO & GA 29/59



6 — personale tecnico, di provata capacita, suddiviso in squadre operative autonome, costituite da
un minimo di tre persone, dotate d’utensili e piccole attrezzature di cantiere.

L’Appaltatore dovra assicurarsi dell’osservanza da parte dei suoi lavoratori, al fine di aumentarne
la sicurezza, delle norme e prescrizioni riportate nelle “Linee guida per la sicurezza dell’operatore su
strada” rev. Gennaio 2016 e s.m.i..

L'Appaltatore dovra certificare la rispondenza delle macchine, da impiegare per |'esecuzione dei
lavori, alla DIRETTIVA MACCHINE (2006/42/CE — marchio CE)

| mezzi d’opera, i veicoli e le macchine operatrici da impiegare, in conformita all’ex art. 58
D.Leg.vo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno comunque:

e essere collaudati presso la competente Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per la
circolazione su strade e autostrade;

e avere l'aggiornamento della carta di circolazione ai fini delle lavorazioni oggetto del presente
Capitolato ed essere in regola con le revisioni disposte dal Ministero competente.

e essere macchine operatrici o autoveicoli (anche se trasporto cose) adibiti a porta attrezzi;

Tutte le macchine operatrici da impiegare nell’esecuzione delle lavorazioni dovranno essere
accettate dal Committente e tale accettazione, sara condotta sulla base dei documenti e delle modalita
che verranno specificati dal Committente.

Tutti gli autoveicoli e le attrezzature presentate dall’Appaltatore dovranno comunque essere in
grado di eseguire tutte le lavorazioni richieste a perfetta regola d’arte, perfettamente funzionanti e
sempre in buone condizioni.

Le macchine operatrici, ritenute idonee, saranno munite d’autorizzazione scritta rilasciata dal
Committente per poter accedere in autostrada.

Qualora al momento dell’inizio dell’attivita, programmato e condiviso con la D.L., I’Appaltatore
non sia in possesso di macchine operatrici idonee e necessarie a dar corsa ai lavori, la Committente potra
procedere nelle medesime modalita indicate all’art. 14 per garantire il rispetto del programma di ripasso
fino a quando detta anomalia non verra risolta.

Di seguito si riporta, per ogni lavorazione, la composizione del nucleo operativo per ogni
tipologia di lavoro che la Stazione Appaltante ritiene minimo e che I’Appaltatore deve garantire per
effettuare I'attivita:

TERMOSPRUZZATO N°

Personale:

operai 5
Mezzi (cantiere tipo: mobile):

autocarro munito di attrezzatura per applicazione di termospruzzato 1
autocarro massa almeno fino a 7,5 ton. con Figura 401

autocarro fino a 3,5 ton. con Figura 400
autocarro con massa superiore a 18 ton. con Figura 401 e attenuatore

1
d’urto
VERNICE N°
Personale:
operai 3

Mezzi (cantiere tipo: fisso):
autocarro massa fino a 7,5 ton.
traccialinee con capacita minimo tra 50 e 89 litri
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TINTEGGIATURA PIEDRITTI N°

Personale:

operai 4
Mezzi (cantiere tipo: fisso):

Macchina operatrice per la verniciatura dotata di:

- cisterna di capacita minima 10.000 litri

- gruppo di pompaggio in grado di alimentare una quantita minima di ugelli 1

tali da garantire I'esecuzione della fascia di verniciatura da 0 a 4 m dal piano viabile in
un'unica passata

Autobotte di capacita minima 9.000 litri 1
LAVAGGIO PIEDRITTI o
Personale:
operai

Mezzi (cantiere tipo: fisso):

Macchina operatrice per il lavaggio dotata di:

- cisterna di capacita minima 10.000 litri

- gruppo di pompaggio in grado di alimentare una quantita minima di ugelli tali da
garantire I'esecuzione della fascia di lavaggio da 0 a 4 m dal piano viabile in un'unica passata

Autobotte di capacita minima 9.000 litri

IDROSCARIFICA PIEDRITTI

Personale:

operai

Mezzi (cantiere tipo: fisso):

Macchina operatrice per I'idroscarifica dotata di:

- cisterna di acqua pulita di capacita minima 10.000 litri

- pressione di esercizio minima 2.000 bar

- aspiratore del materiale di risulta, con potenza regolabile fino a metri
cubi/ora 30.000

- cisterna per il recupero del materiale di risulta della capacita pari ad
almeno a 12.000 litri

- piatto pulente, costituito da una serie di ugelli rotanti e pampana
aspirante, montato su un braccio meccanico regolabile, in grado di trattare superfici in
avanzamento di una fascia dell’altezza compresa tra 90 e 150 cm, per ciascuna passata

Autobotte di capacita minima 9.000 litri

Si specifica che le macchine operatrici indicate per la dimostrazione del requisito “macchine
operatrici per la verniciatura”, non possono essere utilizzate per la dimostrazione del requisito “macchine
operatrici per il lavaggio”.

Tale requisito dovra essere dimostrato mediante la produzione di:

- per _le attrezzature ed i mezzi: un elenco completo degli automezzi rientranti nelle
tipologie di cui alla tabella sopra riportata corredato da relative foto e copia digitale del libretto
attestante la proprieta dei mezzi messi a disposizione dal concorrente, ovvero mediante la
produzione di idoneo titolo di possesso (ad esempio contratto di noleggio, contratto di leasing,
etc.), ovvero mediante dichiarazione di acquisto ovvero di noleggio/leasing nel caso di
aggiudicazione dell’appalto, specificando modello e caratteristiche dei mezzi e loro potenzialita.
Per ogni macchina operatrice dovra, inoltre, essere presentata la certificazione CE del complesso
della macchina (non saranno considerati i singoli certificati CE delle attrezzature che la
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compongono) e l'indicazione della classifica europea di inquinamento che dovra essere pari o
superiore ad EURO 3. Nel caso sia gia in possesso delle macchine / attrezzature dichiarate il
Concorrente dovra inoltre produrre il libretto di verifica riportante le verifiche ISPESL,
documentazione fotografica attestante la tipologia di attrezzatura e la scheda tecnica.

- per le attrezzature ed i mezzi: un elenco di nominativi componenti le squadre, sia per
guelle minime previste dal Capitolato che per quelle aggiuntive proposte ovvero mediante la
produzione di una dichiarazione di impegno a mettere a disposizione della Stazione Appaltante le
risorse necessarie per la composizione delle squadre indicate nel caso di aggiudicazione
dell’appalto.

Nel caso di ATI, si specifica che per I'attribuzione del punteggio ciascuna macchina/attrezzatura
deve essere posseduta da almeno uno dei partecipanti allo stesso raggruppamento e per il numero di
squadre si terra conto del numero di squadre complessive messe a disposizione dal raggruppamento.
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CAPITOLO 2° - LAVORI A CORPO

PARTE 1* - LAVORI A CORPO

PREMESSA

Resta salva la facolta del Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o qualsiasi
altra condizione che possa precludere la normale funzionalita delle pertinenze autostradali, di apportare
sospensioni o variazioni al Programma Esecutivo delle Attivita, vedi art. n° 34, concordato con
I'Appaltatore senza che questo possa sollevare eccezioni di sorta.

La Direzione Lavori inoltre, a suo insindacabile giudizio, potra richiedere all'Appaltatore
|'esecuzione di alcune delle lavorazioni previste dal Programma Esecutivo (o parte di esse) in orario
notturno, prefestivo e festivo, in doppi o tripli turni giornalieri.

16 DECLARATORIA DEI LAVORI A CORPO

Le attivita compensate a corpo previste nel presente Capitolato Speciale, riguardano le seguenti
categorie di lavoro:

Segnaletica Orizzontale

e Fornitura in opera di pittura e termoplastico per ripasso di segnaletica orizzontale; si elencano a
titolo esemplificativo alcune delle tipologie di strisce da eseguire:

segnaletica interna agli svincoli

segnaletica inerente le intersezioni esterne

segnaletica interna alle aree di servizio

segnaletica interna alle aree di parcheggio

segnaletica informativa delle colonnine SOS

zebrature

zebrature imbocchi gallerie

fascioni d’arresto

scritte, frecce e simboli

piste d’accelerazione e di decelerazione

semiellissi in zone antinebbia

ripasso striscia margine sinistro

ripasso striscia margine destro in autostrade prive di corsie d’emergenza
segnaletica per la delimitazione delle corsie autostradali in condizioni normali
doppia bianca svincoli

17 CONSISTENZE DEI LAVORI A CORPO

17.1 Ripassi annui della segnaletica orizzontale

L'Appaltatore, nella esecuzione dei ripassi di segnaletica orizzontale, dovra garantire i livelli
prestazionali di RL contrattualmente definiti agendo prioritariamente sulla qualita dei materiali impiegati e
delle lavorazioni, in modo da aumentarne la durabilita e determinare in tal modo una riduzione del
numero dei cantieri necessari e delle relative interferenze con la circolazione autostradale. Le superfici
medie annue oggetto di ripasso - per ogni anno di durata contrattuale - non dovranno essere comunque
inferiori al 100% delle strisce di margine sia destro sia sinistro nonché dei tratteggi e degli altri elementi di
segnaletica orizzontale.
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17.2 Numero di interventi di tinteggiatura dei piedritti delle gallerie

Nella redazione del programma dei lavori dovra essere prevista la ciclicita annuale degli
interventi, sulla base di quanto eseguito negli esercizi precedenti ed essendo la tinteggiatura dei piedritti
delle gallerie correlata sia alle condizioni climatiche che ai volumi di traffico, il numero degli interventi e
delle mani di prodotto puo variare sia tra le varie tratte autostradali che all’interno della stessa tratta.

La tabella nell’allegato 1, paragrafo 5 riporta il numero annuo medio degli interventi eseguiti e
delle mani di prodotto applicate negli esercizi precedenti; resta inteso comunque che I'esecuzione degli
stessi non solleva I’Appaltatore dall'impegno di mantenere i piedritti delle gallerie di colore chiaro nel
tempo secondo la valutazione della Direzione Lavori.
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PARTE 2" - NORME PARTICOLARI PER LA DEFINIZIONE, VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
LAVORI A CORPO

18 RIEPILOGO LAVORI A CORPO

Tutte le attivita di manutenzione ciclica del complesso autostradale sono comprese e
compensate nell'importo annuo a corpo; I'obiettivo manutentivo & quello di mantenere lo standard delle
lavorazioni previste, ad un livello maggiore o uguale (2) al livello di qualita atteso (L.Q.A.) e comunque
non inferiore alla soglia d’accettabilita (S.A.).

Il non conseguimento di tale obiettivo € da considerarsi come un “mancato rispetto dello
standard” e quindi giustifica una detrazione dall'importo a corpo previsto.

| criteri che compongono un “mancato rispetto dello standard” sono meglio specificati e descritti
nei successivi artt. 22 e 23.

18.1 Verifica livelli di qualita

Gli standard qualitativi e i livelli di qualita attesi sono definiti per ogni singola categoria di lavoro
nel successivo art. 19, unitamente alle soglie d’accettabilita e d’intervento.

L'Appaltatore & responsabile del conseguimento di tali risultati ed & tenuto allo scopo ad
intraprendere, anche in forma autonoma, tutte le azioni di controllo, le necessarie valutazioni e gli
interventi tecnicamente piu convenienti.

Lo stato di manutenzione del complesso autostradale e la compatibilita con il livello/qualita
prefissata saranno verificati periodicamente dalla Direzione Lavori, che si avvarra dell'apporto delle
Funzioni DMIE\PLB\RAL\LFR o laboratori esterni qualificati, in contraddittorio con I'Appaltatore.

Tali verifiche saranno eseguite unicamente con attrezzature riconosciute valide dalla
Committente.

Le verifiche saranno eseguite nelle modalita indicate nell’art. 8 e costituiranno elemento di
valutazione circa la corretta gestione ed esecuzione delle attivita da parte dell'Appaltatore.

All'atto della verifica dei livelli di qualita, i valori riscontrati devono in ogni caso risultare superiori
alle "soglie d’accettabilita".

Alla scadenza d’ogni trimestre le verifiche effettuate saranno considerate per la liquidazione
dell'importo stabilito a corpo e per I'eventuale applicazione delle detrazioni di cui al successivo artt. 22 e
23.

18.2 Interventi urgenti

Per interventi urgenti s’intendono quelli indifferibili ordinati dalla D.L. per ripristinare la soglia di
accettabilita.

Con ordine scritto emesso dalla D.L. verra ordinato all'Appaltatore di intervenire entro un
termine assegnato, decorso inutilmente il quale gli interventi necessari saranno comunque eseguiti, anche
mediante il ricorso ad altre Imprese. In tale ultimo caso la Committente procedera al recupero dei costi
sostenuti nei confronti dell'Appaltatore.

Qualora i lavori urgenti ordinati vengano iniziati o ultimati in ritardo rispetto ai tempi assegnati,
sara applicata una detrazione per ogni giorno di ritardo come previsto all'art. 23.3.
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18.3 Sistema informatico attivita per lavori a corpo

L'Appaltatore & tenuto a fornire giornalmente alla D.L. il rapportino delle attivita svolte con
I'indicazione delle progressive chilometriche e del tipo d’applicazione eseguita.

A cadenza bisettimanale (il 1° ed il 15° giorno d’ogni mese o il primo giorno feriale successivo)
I’Appaltatore dovra inviare tramite e-mail alla D.L. il data base relativo al "Riepilogo informatico delle
Attivita", distinto per settore autostradale amministrativo, con l'anagrafica delle attivita eseguite (dati
identificativi per ogni intervento), di cui una copia e allegata al presente Capitolato Speciale.

Tale riepilogo, fornito su supporto informatico, deve consentire la gestione dei dati rilevati su
strada e dei controlli effettuati dalla D.L. relativamente a tutte le attivita eseguite.

La data di inoltro della e-mail, alla casella di posta elettronica comunicata dalla D.L. all’atto della
consegna dei lavori, con I'aggiornamento delle attivita, indichera o meno I'applicazione della detrazione
prevista all’art. 23.5.

La compilazione di un database con tali informazioni costituisce I'elemento fondamentale per il
perfezionamento della collaborazione tra Appaltatore e Committente, consentendo, infatti, di:

e creare di un archivio storico;
e monitorare I'efficacia delle attivita eseguite;
e verificare i risultati conseguiti;

e calibrare e verificare il programma lavori;

19  LIVELLI DI QUALITA PER LAVORI A CORPO

19.1 Declaratoria dei Livelli Qualitativi

| lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica implicano, per loro natura, una
corresponsabilizzazione dell'Appaltatore sul conseguimento dei risultati prefissati. Tali risultati sono
qualificati con una serie di parametri, definiti per ogni singola categoria di lavoro, secondo i seguenti
criteri:

e L.Q.A. - livello di qualita atteso: costituisce lo standard di riferimento, prefissato dal Committente, cui
deve adeguarsi l'attivita di manutenzione per assicurare il corretto e sicuro funzionamento degli
impianti e delle strutture autostradali. L'obiettivo dell'Appaltatore consiste nell'assicurare tale
risultato costantemente nell'arco della vita funzionale prevista per ogni prodotto e uniformemente
sull'intera tratta.

e S.A. - soglia d’accettabilita: esprime la soglia entro la quale si riconosce la validita dell'operato
dell'Appaltatore

e S.|. - soglia d’intervento: esprime i valori limite al di sotto dei quali & previsto l'intervento d'urgenza.

19.2 Livelli Qualitativi

Esprimono i valori richiesti della qualita manutentiva e sono i parametri con i quali vengono
determinate le prestazioni dell'Appaltatore.

Qualora I'Appaltatore, in fase di gara, abbia indicato valori del coefficiente di luminanza
retroriflessa superiori a quanto riportato nella tabella sottostante, ad eccezione del colore giallo, si fara
riferimento a tali valori ai fini della determinazione della soglia di accettabilita (S.A.) e della soglia
d’intervento (S.1.).

Capitolato Speciale d’Appalto 0S10 - SO & GA 36/59



SEGNALETICA ORIZZONTALE

Standard qualitativo

L.Q.A.
Livello di qualita atteso

S.A.
Soglia
d’accettabilita

S.I.
Soglia d’intervento

artt 3.1 - Colore

tricromatiche

coordinate

coordinate tricromatiche
previste

conformita L.Q.A.

per valori diversi

art. 3.2 - Visibilita notturna valori espressi in mcd lux-1 m-2

Materiale A- Bianco >150/300* 150/300* >120 <150 >0<120
Materiale B - Bianco >150/300* 150/300* >120 <150 >0<120
Materiale A-B - Giallo >110 110 >88 <110 >0 <88
Materiale C- Bian rmanen

ateriale C- Bianco permanente > 150/300* 150/300* >120 <150 20 <120
termine vita funzionale
Visibilita notturna- tratte minimo 20 km - valori espressi in km

0,
Presenza valore standard >90% tratta considerata QOA;.tratta <90% tratta considerata
considerata

art. 3.3 - Resistenza al derapaggio > 45 SRT 45 > 40,5<45 >0<40,5

Prodotti segnaletica orizzontale

Corrispondenza standard
prestazionali

conformita L.Q.A.

per prodotti non rispondenti agli
standard prestazionali

* il valore cosi contrassegnato si riferisce all’atto della stesa che la committente si riserva di da verificare entro il 3° giorno di vita.

TINTEGGIATURA GALLERIA

Standard qualitativo

L.Q.A.
Livello di qualita atteso

S.A.

Soglia d’accettabilita

S.l.
Soglia d’intervento

art. 12.2 Caratteristiche prodotto
Prodotto verniciante piedritti .. P conformita L.Q.A. Per valori diversi
R verniciante
gallerie
art. 12.2
R . . 2 R >0,480
Quantita prodotto verniciante kg/m*® 0,600 conformita L.Q.A. <0600 >0 <0,480

piedritti gallerie

20 CONTABILITA DEI LAVORI A CORPO

La contabilita dei lavori a corpo e dei relativi oneri della sicurezza prevede pagamenti trimestrali
predeterminati nell'importo in funzione della normale distribuzione delle attivita nell'arco dell'anno. Tali
importi trimestrali saranno fissi ed invariabili salvo I'applicazione delle norme di cui agli artt. 21 e 23 e
indipendentemente dall’effettiva programmazione dei lavori di cui all’art. 34.

Le date e i relativi importi sono cosi determinati:

Trimestri di riferimento

Importo in percentuale dell'importo a corpo

ANNUO
31 marzo 20% dell'importo annuo a corpo
30 giugno 30% dell'importo annuo a corpo
30 settembre 28% dell'importo annuo a corpo
31 dicembre 22% dell'importo annuo a corpo

Per frazioni di periodo verranno conteggiati proporzionalmente gli effettivi giorni di lavorazione.
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Alle scadenze trimestrali la Committente provvedera alla predisposizione delle relative “Schede
di verifica dei lavori”.

Con la medesima saranno convalidati gli interventi inseriti nei “Riepiloghi informatici delle
Attivita” e sara verificato I'aggiornamento dell’intero sistema informatico.

Sulle “Schede di verifica dei lavori” verranno inoltre annotate le eventuali detrazioni comminate
all’Appaltatore ai sensi dell’art. 23 e le eventuali modifiche delle consistenze di catasto ai sensi dell’art. 21.

Le detrazioni non escludono il diritto di rivalsa verso I'Appaltatore, da parte della Committente,
per eventuali danni causati dai ritardi verificatisi, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo comprese
le maggiori spese per la prolungata Direzione Lavori.

21 CONSISTENZA

Le consistenze di lotto si riferiscono alle quantita complessiva, misurate in metri quadrati, della
segnaletica orizzontale e delle gallerie del lotto appaltato. Le stesse tengono conto di quanto previsto nei
disegni tipo allegati e s’intendono verificate ed accettate dall'Appaltatore all'atto della formulazione
dell'offerta.

Consistenza segnaletica orizzontale m

Consistenza tinteggiatura piedritti gallerie m

La Committente si riserva il diritto di apportare modifiche alle consistenze di lotto, anche in
funzione della possibilita di eseguire in proprio parte dei lavori di manutenzione.

Le nuove superfici concorreranno al ricalcolo dell'importo annuo o in aumento o in detrazione,
nei limiti e nei modi di quanto previsto nella vigente normativa.

Tramite Ordine di Servizio saranno comunicate all’Appaltatore le nuove consistenze, le relative
nuove rate nonché la decorrenza dei termini.

22 PROVVEDIMENTI SECONDO I LIVELLI QUALITATIVI RISCONTRATI A CORPO

In relazione alla collocazione di livello qualitativo dei valori riscontrati nei controlli effettuati,
saranno attuati i seguenti provvedimenti:

22.1 Standard qualitativo del colore e luminanza

s . "
Valori compresi nell’L.Q.A nessun intervento né programmaziane

Valori pari alla S.A. programmazione dell’intervento

detrazione del 25% dell'importo stabilito all’art. 23 e
programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro

Valori inferiori alla S.A. i 10 giorni successivi. Qualora l'intervento di ripristino non
avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato come
urgente, applicando anche quando previsto all’art. 23.3
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22.2 Standard qualitativo visibilita notturna

22.2.1 valori con strumentazione portatile
Valori compresi nell’ L.Q.A nessun intervento né programmazione
Valori pari alla S.A. programmazione dell’intervento

detrazione del 25% dell'importo stabilito all’art. 23 e
programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro
i 10 giorni successivi. Qualora l'intervento di ripristino non
avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato come
urgente, applicando anche quando previsto all’art. 23.3

Valori con S.1. compresa fra I’'80 e il 100%
della S.A.

detrazione del 45% e predisposizione di un intervento urgente di
rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora

Valori con S.I. minore dell’80% della S.A.  I'intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo
verra ordinato come urgente, applicando anche quando previsto
all’art. 23.3

22.2.2 valori con strumentazione ad alto rendimento

22.2.2.1 tratta autostradale

Importo fisso in base alla percentuale di valori sotto standard, rilevati con la strumentazione ad
alto rendimento e restituiti ogni 50 m, per tratto autostradale, carreggiata e tipo di striscia (MD = margine
destro, TR = strisce longitudinali discontinue).

Tale percentuale verra calcolata sui chilometri effettivamente rilevati, e ritenuti idonei ai fini
delle verifiche di cui all’'oggetto.

| relativi importi sono indicati nell’allegato 1, paragrafo 6.

Qualora I'Appaltatore, in fase di gara, abbia indicato valori del coefficiente di luminanza
retroriflessa superiori a quanto riportato nella tabella all’art. 19.2, ad eccezione del colore giallo, si fara
riferimento a tali valori ai fini della determinazione della soglia di accettabilita (S.A.) e della soglia
d’intervento (S.1.).

Il valore delle penali dei tratti con retroriflessione notturna (RL) RL < 130 rimane invariato, il
riferimento per le tratte in cui si misurano valori di retroriflessione (RL) 130 < RL <150 diventera 130 < RL <
RLdi O.E.P.V.

22.2.2.2 segmento tratta autostradale minimo 20 km

Valori compresi nell’ L.Q.A nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A. programmazione dell’intervento

programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro i
10 giorni successivi

Rifacimento eseguito e rientro della  Penale del 0,2% dell’importo a
visibilita notturna nel valore corpo annuo relativo ai lavori
standard di ripasso della segnaletica
orizzontale (FORF.LAV.SO)

Valori inferiori alla S.A.

Rifacimento eseguito e NON rientro  Penale del 1,5% dell’importo a
della visibilita notturna nel valore corpo annuo relativo ai lavori
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standard di ripasso della segnaletica
orizzontale (FORF.LAV.SO)

Rifacimento non eseguito Penale del 3% dell'importo a
corpo annuo relativo ai lavori

di ripasso della segnaletica

orizzontale (FORF.LAV.SO)

22.3 Standard qualitativo resistenza al derapaggio

Valori compresi nell’ L.Q.A

nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A.

programmazione dell’intervento

Valori con S.I. compresa fra il 90 e il 100%
della S.A.

detrazione del 25% dell'importo stabilito all’'art. 23 e
programmazione dell’'intervento di rifacimento da eseguirsi entro
i 10 giorni successivi. Qualora lintervento di ripristino non
avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato come
urgente, applicando anche quando previsto all’art. 23.3

Valori con S.I. minore del 90% della S.A.

detrazione del 45% e predisposizione di un intervento urgente di
rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora
I'intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo
verra ordinato come urgente, applicando anche quando previsto
all’art. 23.3

224 Standard qualitativo dei prodotti per la segnaletica orizzontale

Valori compresi nell’L.Q.A

nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A.

nessun intervento né programmazione

Valori inferiori alla S.A.

detrazione del 25% dell'importo stabilito all’art. 23 e
programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro
i 10 giorni successivi. Qualora l'intervento di ripristino non
avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato come
urgente, applicando anche quando previsto all’art. 23.3

22.5 Standard qualitativo dei prodotti per la tinteggiatura delle gallerie

Valori compresi nell’L.Q.A

nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A.

nessun intervento né programmazione

Valori inferiori alla S.A.

detrazione del 25% dell'importo stabilito all’art. 23 e
programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro
i 10 giorni successivi. Qualora l'intervento di ripristino non
avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato come
urgente, applicando anche quando previsto all’art. 23.3
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22.6 Standard quantitativo dei prodotti per la tinteggiatura delle gallerie

Valori compresi nell’L.Q.A nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A. nessun intervento né programmazione

detrazione del 25% dell'importo stabilito all’art. 23 e
programmazione dell’'intervento di rifacimento da eseguirsi entro
i 10 giorni successivi. Qualora l'intervento di ripristino non
avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato come
urgente, applicando anche quando previsto all’art. 23.3

Valori con S.I. compresa fra 1’80 e il 100%
della S.A.

detrazione del 45% e predisposizione di un intervento urgente di
rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora

Valori con S.I. minore dell’80% della S.A.  l'intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo
verra ordinato come urgente, applicando anche quando previsto
all’art. 23.3

22.7 Comportamento inadempiente

Nel caso di comportamento inadempiente (i.e. valori inferiori alla S.I. in qualsiasi periodo
dell’anno), oltre a quanto gia previsto nei paragrafi precedenti, la Committente si riserva ogni diritto al
risarcimento dei danni possibili ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore inadempiente il
rimborso di ogni spesa derivante dal suddetto comportamento negligente.

23 INTERVENTI DI RIFACIMENTO E DETRAZIONI PER LAVORI A CORPO

| rifacimenti esposti nelle tabelle del precedente paragrafo si riferiscono alle quantita di
segnaletica, di tinteggiatura dei piedritti o di materiale non risultate conformi agli standard
qualitativi/prestazionali.

Per quantificare I'entita dei rifacimenti sara sufficiente determinare la quantita di segnaletica, di
tinteggiatura delle pareti o di materiale non risultato conforme agli standard qualitativi/prestazionali con
le stesse norme sotto descritte.

Le percentuali di detrazione esposte nel precedente paragrafo si riferiscono invece agli importi
delle quantita di segnaletica, di tinteggiatura delle pareti delle gallerie o di materiale non risultate
conformi agli standard qualitativi/prestazionali.

23.1 Detrazione segnaletica orizzontale

Per quantificare I'entita delle detrazioni si dovranno pertanto determinare i seguenti fattori:

e Indice Unitario delle attivita a Corpo (1UC);

e quantita segnaletica orizzontale soggetta a detrazione.

L'indice IUC sara determinato dal rapporto tra I'importo a corpo annuo per la manutenzione
della Segnaletica Orizzontale, al netto degli oneri della sicurezza relativi, ed il totale dei metri quadri di
segnaletica orizzontale rientranti nelle attivita a “corpo” da eseguirsi nell’ambito dell’appalto stesso.

Indice Unitario del Corpo =__attivita a corpo__=€/m”
m2
(per ogni metro quadrato diCONSI BUIO .......eeeeiciiiiiieeeececceee e )
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La quantita di segnaletica orizzontale sara determinata:

e sulle tratte non oggetto di ripasso da parte dell’Appaltatore (presumibilmente solo durante il 1°
anno contrattuale) come segue:

Tipologia di lavoro m2
Termoplastico di primo livello 4.650
Termoplastico di secondo livello 3.600
Pittura primo livello 1.300

e sulle tratte gia ripassate dall’Appaltatore sara pari alla quantita di segnaletica stesa nell’intervallo
decorrente tra la corsia di accelerazione precedente il luogo dell’accertamento e quella di
decelerazione immediatamente successiva (per le strisce discontinue e il margine sinistro si
prenderanno come riferimento le corsie di accelerazione e decelerazione individuate come
sopra).

La quantita di materiale sara determinata:
e determinazione dei giorni nei quali e stato utilizzato il prodotto non conforme;

e determinazione dei m” di stesa avvenuta con tale prodotto, inserita nel “Riepilogo informatico
delle Attivita”;

Determinazione della detrazione

Per determinare I'importo sul quale applicare le percentuali di detrazione previste nelle tabelle
di cui al precedente art. 22 le quantita come sopra determinate saranno moltiplicate per I'Indice Unitario
delle attivita a Corpo (IUC).

23.1.1 frecce direzionali

Per ogni freccia direzionale, che risulti non conforme agli standard qualitativi/prestazionali
previsti, si dovra applicare una penale di € 500,00.

23.1.2 iscrizioni

Per ogni iscrizione, che risulti non conforme agli standard qualitativi/prestazionali previsti, si
dovra applicare una penale di € 500,00.

23.2 Tinteggiatura piedritti gallerie

Per quantificar’ I'entita delle detrazioni relative alla tinteggiatura delle gallerie si dovranno
determinare i seguenti fattori:

¢ Indice Unitario delle attivita a corpo per Gallerie (IUG);

e quantita dei piedritti tinteggiati soggetta a detrazione.

L'indice IUG indice sara determinato dal rapporto tra l'importo a corpo annuo netto della
tinteggiatura gallerie, esclusi gli oneri di sicurezza, ed il totale dei metri quadri di tinteggiatura delle
gallerie soggetti alle attivita a “corpo” da eseguire nell'ambito dell'appalto stesso.
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Indice Unitario Gallerie = importo a corpo = €./m’

mZ

(per ogni metro quadrato diCONSi BUID .......eeveeciiiiieeeceee e )

La quantita di piedritti tinteggiati sara cosi calcolata:

e determinazione dei m” di stesa avvenuta dai dati inseriti nel “Riepilogo informatico delle
Attivita” o definita in sede di sopralluogo durante la posa in opera del prodotto verniciante;

Determinazione della detrazione

Per determinare I'importo sul quale applicare le percentuali di detrazione previste nelle tabelle
di cui al precedente art. 22 le quantita come sopra determinate saranno moltiplicate per I'Indice Unitario
Gallerie (IUG).

23.3 Detrazione per i ritardi relativi all’inizio o all’ultimazione dei lavori urgenti

Per ogni giorno di ritardo sull'inizio dei lavori "urgenti" o nell'ultimazione degli stessi verra
applicata una detrazione di € 750,00.

23.4 Detrazione ritardato ripiegamento cantiere

In conseguenza del ritardato ripiegamento di ogni cantiere di lavoro, sia fisso che mobile,
rispetto all’orario autorizzato dalla competente D.T. e comunicato alla Sala Radio, verra applicata una
detrazione di € 1.000,00 (diconsi euro mille); se il ritardato ripiegamento del cantiere genera una coda
superiore a 3 km, verra applicata un’ulteriore detrazione di € 1.000,00 (diconsi euro mille) per ogni
chilometro e per ogni ora o frazione.

23.5 Detrazione sistema informatico

Per I'inoltro dell’aggiornamento del "Riepilogo informatico delle Attivita", con ritardo rispetto al
1° ed il 15° giorno d’ogni mese o il primo giorno feriale successivo, determinato in base alla data di
spedizione della e-mail, deve essere applicata la seguente detrazione:

Ritardo aggiornamento Penale €

Per ogni giorno di ritardo 100,00
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CAPITOLO 3° - LAVORI A MISURA

PARTE 1”* - LAVORI A MISURA

PREMESSA

Resta salva la facolta del Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o qualsiasi
altra condizione che possa precludere la normale funzionalita delle pertinenze autostradali, di apportare
sospensioni o variazioni al Programma Esecutivo delle Attivita, vedi art. 34, concordato con I’Appaltatore
senza che questo possa sollevare eccezioni di sorta.

La Direzione Lavori inoltre, a suo insindacabile giudizio, potra richiedere all’Appaltatore
I’esecuzione di alcune delle lavorazioni previste dal Programma Esecutivo (o parte di esse) in orario
notturno, prefestivo e festivo, in doppi o tripli turni giornalieri.

24 DECLARATORIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE A MISURA

Le attivita compensate a misura previste nel presente Capitolato Speciale, determinate in base
all’Elenco Prezzi allegato al presente C.S.A., riguardano le seguenti — non esaustive — categorie di lavoro:

Segnaletica Orizzontale

e Fornitura in opera di segnaletica orizzontale, di qualsiasi tipologia;
e Fornitura in opera di segnaletica orizzontale, di qualsiasi tipologia, su nuova pavimentazione;

e Fornitura in opera di pittura e/o idropittura con microsfere di vetro premiscelate e/o post-
spruzzate, per la delimitazione delle piste Telepass e Viacard;

e Posa e fornitura in opera di laminati elastoplastici;

e Idrocancellatura di segnaletica orizzontale eseguita in pittura, termoplastico e materiali
preformati di qualsiasi natura.

Gallerie

o Tinteggiatura dei piedritti delle gallerie;

e Evidenziazione degli archi d’imbocco delle gallerie;

e Protezione apparecchi tecnologici installati sui piedritti delle gallerie;
e Idrolavaggio ad alta pressione dei piedritti delle gallerie;

e Idroscarifica dei piedritti delle gallerie;

e lavaggio dei piedritti trattati con finitura in epossi-silossanica;

e lavaggio delle barriere fonoassorbenti;

Le attivita a misura oggetto dell’appalto saranno compensate in base alle prestazioni di
cui all’Elenco Prezzi allegato.
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25 SEGNALETICA ORIZZONTALE

25.1 Piste Telepass Viacard

Gli schemi, forme, dimensioni e colori delle piste devono essere quelli riportati nel fascicolo “VPT
2005 — Segnaletica di indicazione delle modalita di pagamento - ed. 05/08/2005” allegato.

25.2 Segnaletica su nuova pavimentazione e per ripasso

Per le caratteristiche dei materiali da impiegare, gli standard prestazionali i controlli della
segnaletica su nuova pavimentazione, valgono le prescrizioni riportate dall’art. 1 all’art. 9.

La realizzazione di segnaletica di ripasso e/o su nuova pavimentazione, incluso il precedente
tracciamento, dovra essere eseguita applicando le figure e gli alfabeti prescritti nel Regolamento
d’esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo i tracciati, le figure e le scritte
preesistenti o stabiliti dalla Direzione Lavori e quanto previsto nell’allegato “Disegni Tipo S.0.”.

Le superfici interessate dalla segnaletica orizzontale devono essere accuratamente pulite in
modo da essere liberate da ogni impurita in grado di nuocere all'adesione dei materiali impiegati,
I'applicazione dei materiali deve avvenire su superfici asciutte e deve essere effettuata, con mezzi
meccanici idonei cercando inoltre di ridurre al minimo I'ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni
da imporre alla circolazione.

Comunque, |'Appaltatore € tenuto a propria cura e spese, ad effettuare la rimozione ed il
rifacimento della segnaletica giudicata non regolarmente eseguita anche per quanto concerne la sua
geometria (dimensioni, intervalli, allineamenti ecc.).

| materiali devono avere un potere coprente uniforme e tale da non far trasparire, in nessun
caso, il colore della sottostante pavimentazione.

25.3 Vita funzionale segnaletica orizzontale di ripasso e su nuova pavimentazione

| valori riportati nella tabella sottostante, espressi in mesi, indicano per ogni "gruppo omogeneo
manutentorio" e per ogni materiale di segnaletica orizzontale la rispettiva vita funzionale minima:

Gruppo omogeneo manutentorio

Materiale
A B C

Pitture 12 12 12
Termoplastico -1° livello 12 12 12
Termoplastico - 2° livello 12 12 12
Laminati - C1 6 6 6

Laminati - C2
applicato sopra la pav. 36 36 36
inseriti nella pav. 72 72 72

Alla fine della vita funzionale la segnaletica orizzontale deve essere compatta ed uniforme con le
dimensioni originali.

Durante il periodo della vita funzionale I'Appaltatore provvedera, a sua cura e spese, su richiesta
della D.L., a tutti i ripristini e rifacimenti che si rendono necessari a causa della carenza anche di una delle
caratteristiche richieste.

Capitolato Speciale d’Appalto 0S10 - SO & GA 45 /59



254 Idrocancellatura di segnaletica orizzontale

L'idrodemolizione della segnaletica orizzontale eseguita con I'asportazione del materiale deve
essere eseguita senza provocare nessun danneggiamento alla pavimentazione.

Devono essere impiegate attrezzature dotate di pompa ad alta pressione e di sistema per
|"aspirazione dei materiali di risulta.

25.5 Laminati elastoplastici

Per i laminati elastoplastici si fa riferimento all’art. 5 delle presenti norme tecniche ed alla norma
UNI EN 1790.

In particolare, i laminati elastoplastici sono materiali autoadesivi costituiti da polimeri d’alta
qualita, contenenti microgranuli di materiale speciale ad alto potere antisdrucciolo, di pigmenti stabili nel
tempo e con microsfere di vetro o di ceramica con ottime caratteristiche di rifrazione e ad elevata
resistenza all'usura o da altre tipologie di materiali (termoplastici, ecc.).

Devono essere inoltre impermeabili, idrorepellenti, antiderapanti, resistenti alle soluzioni saline,
alle escursioni termiche, all'abrasione e non deve scolorire al sole.

25.5.1 Posa in opera

Per i materiali preformati devono essere facilmente applicabili su qualunque tipo di superficie:
manto bituminoso drenante o meno, manti in cemento.

La scelta del materiale, tipo C2, incassato su pavimentazione nuova o applicato su
pavimentazioni esistenti, deve essere effettuata in base alla vita funzionale prevista del manto
bituminoso.

Potranno essere posti in opera mediante i procedimenti seguenti:

e incassandoli in pavimentazioni nuove ad addensamento non ancora completamente ultimato e
con temperatura compresa trai 50° e i 70°.

e  potra essere effettuata, se ordinata dalla D.L., anche su pavimentazioni realizzate gia da tempo,
riscaldando la superficie d’incasso con idonea attrezzatura munita di lampade a raggi infrarossi in
grado di riscaldare il supporto alle temperature sopra indicate.

L'incasso in entrambi i modi deve essere realizzato con I'impiego di un rullo costipatore, a ruote
metalliche, d’adeguato peso e dimensioni accettato dalla D.L.

e su pavimentazioni esistenti, preventivamente pulite, utilizzando del primer per facilitarne
|'adesione. Prima di applicare il materiale preformato il primer deve essere completamente
essiccato. Dopo I'applicazione deve essere pressato con l'impiego di un rullo costipatore, a ruote
metalliche, d’adeguato peso e dimensioni accettato dalla D.L.

L'applicazione dei materiali preformati deve avvenire con l'impiego d’idonea attrezzatura,
approvata dalla D.L., automatica e semovente dotata di puntatore regolabile, rulli di trascinamento del
laminato e lame da taglio comandate automaticamente.

Le frecce, le lettere e le zebrature saranno posate manualmente e successivamente sottoposte a
rullatura.

25.6 Sistema informatico attivita per lavori a misura

L'Appaltatore & tenuto a fornire giornalmente alla D.L. il rapportino delle attivita svolte con
I'indicazione delle progressive chilometriche e del tipo d’applicazione eseguita.
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A cadenza bisettimanale (il 1° ed il 15° giorno d’ogni mese o il primo giorno feriale successivo)
I’Appaltatore dovra inviare tramite e-mail alla D.L. il data base relativo al "Riepilogo informatico delle
Attivita", distinto per settore autostradale amministrativo, con I'anagrafica delle attivita eseguite (dati
identificativi per ogni intervento), di cui una copia é allegata al presente Capitolato Speciale.

Tale riepilogo, fornito su supporto informatico, deve consentire la gestione dei dati rilevati su
strada e dei controlli effettuati dalla D.L. relativamente a tutte le attivita eseguite.

La data di inoltro della e-mail, alla casella di posta elettronica comunicata dalla D.L. all’atto della
consegna dei lavori, con I'aggiornamento delle attivita, indichera o meno I'applicazione della detrazione
prevista all’art. 31.5.

La compilazione di un database con tali informazioni costituisce I'elemento fondamentale per il
perfezionamento della collaborazione tra Appaltatore e Committente, consentendo, infatti, di:

e creare di un archivio storico;
e monitorare I'efficacia delle attivita eseguite;

e verificare i risultati conseguiti;

calibrare e verificare il programma lavori;

26  GALLERIE

26.1 Tinteggiatura gallerie

L'esecuzione dell'imbiancamento e la protezione dei paramenti in calcestruzzo (piedritti) delle
gallerie interessera una fascia di altezza pari a 4,00 metri dal piano stradale. La finalita di tale trattamento
e quella di garantire una migliore luminanza. L'intervento dovra rispettare quanto prescritto nella Parte 2
delle Norme Tecniche del presente capitolato speciale.

26.1.1 Numero interventi

Il numero degli interventi e delle mani di prodotto sara indicato della Direzione Lavori con
apposito ordinativo di lavoro.

26.2 Evidenziazione degli archi d’imbocco delle gallerie

Gli archi d’imbocco delle gallerie devono essere messi in evidenza con una fascia rifrangente di
30 cm per l'intero sviluppo del portale della galleria, iniziando da un metro da terra. Tale fascia dovra
essere formata da pannelli in alluminio 15/10 mm. rivestiti con pellicola rifrangente di classe 2 bianca,
sovrapposti tra di loro per circa 4-6 cm e fissati al calcestruzzo con due tasselli ad espansione @ 8 per
pannello.

26.3 Protezione apparati tecnologici

Nelle gallerie dotate delle attrezzature tecnologiche previste dal D.L. n° 264/2006, (recepimento
Direttiva Europea 54/2004/CE) e successive modifiche ed integrazioni, queste (telecamere, sonde di
temperatura, opacimetri, sensori di monossido di carbonio (CO), rilevatori di fumo, anemometri, picchetti
luminosi, porte di accesso alle nicchie SOS, porte e portoni carrai dei by pass, la relativa segnaletica
dedicata, cassette idranti, cassette estintori, quadri di comando dei ventilatori, ecc.) dovranno essere
protette fino ad un’altezza di m 5,00, per preservarne il loro corretto funzionamento.

Tale protezione dovra essere ottenuta tramite I'apposizione sulle apparecchiature stesse di
sacchi o teli in plastica di dimensioni adeguate, bloccati con nastro adesivo, in modo tale che durante
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I'operazione di tinteggiatura dei piedritti, il prodotto che viene spruzzato non comprometta il corretto
funzionamento delle apparecchiature.

A tinteggiatura conclusa, le protezioni dovranno essere rimosse ponendo estrema cura per non
danneggiare gli apparati.

Qualora, durante le lavorazioni si dovesse riscontrare un danneggiamento alle attrezzature
tecnologiche di cui sopra o si dovessero inavvertitamente spostare le telecamere (TVCC) dalla loro
posizione, tali circostanze devono essere immediatamente comunicate alla D.L. e da questa alla struttura
Impianti competente.

26.4 Trattamento straordinario delle superfici dei piedritti delle gallerie

26.4.1 Idrolavaggio ad alta pressione dei piedritti delle gallerie

Intervento straordinario di lavaggio con indropulitrice ad alta pressione per la rimozione selettiva
degli strati sovrapposti di tempera ma non perfettamente aderiti presenti sui piedritti delle gallerie, il
materiale superficiale ammalorato e/o le parti incoerenti, le fioriture di calcare, i depositi di polvere e lo
smog. L’intervento dovra essere eseguito senza danneggiare le varie strutture portanti o meno presenti.

L'intervento dovra prevedere un consumo di acqua limitato ed il materiale di risulta del lavaggio
con acqua dovra essere asportato dalle gallerie e trasportato a discarica.

26.4.2 Idroscarifica dei piedritti delle gallerie

Intervento straordinario per la rimozione totale di tutti gli strati sovrapposti di tempera presenti
sui piedritti delle gallerie senza danneggiare il fondo e le varie strutture portanti o meno presenti.

L'intervento dovra prevedere il recupero, il trasporto e lo smaltimento del rifiuto prodotto dalla
idroscarifica.

Successivamente potra essere prevista |'applicazione di una mano di primer acrilico in
microemulsione con successiva applicazione di 3 strati tempera oppure la rasatura attraverso
regolarizzazione della superficie dei piedritti delle gallerie per uno spessore compresotrai3 edi5 mm e
la successiva finitura del fondo in epossi-silossanica o pittura epossidica ceramizzata bicomponente in
dispersione acquosa.

26.5 Lavaggio dei piedritti delle gallerie

Intervento di lavaggio dei piedritti delle gallerie con finitura in epossi-silossanica eseguito con
I'impiego di attrezzature idonee, le quali mediante delicato strofinio con spazzole rotanti ed acqua fredda
o tiepida oppure vapore o acqua in pressione, opportunamente additivati con detergente neutro,
asportino qualsiasi tipo di sporco depositatosi sulle superfici.

Il detergente, biodegradabile, non dovra essere né scivoloso né tossico e corrispondente a
guanto previsto dalle leggi sull'inquinamento. Dovranno essere prese tutte le necessarie precauzioni per
non sporcare e proteggere i delineatori stradali, i segnali verticali, le piantagioni e le strutture adiacenti
alla zona di lavoro, da ogni tipo di danneggiamento, restando I'Appaltatore responsabile d’eventuali danni
provocati.

Le quantita di acqua e di detergente impiegato dovranno essere minime e tali da non creare,
ristagnando sulla pavimentazione, pericolo per il traffico sopraggiungente ed il materiale di risulta del
lavaggio dovra essere recuperato, trasportato e smaltito.

Capitolato Speciale d’Appalto 0S10 - SO & GA 48 /59



A trattamento compiuto, gli impianti dovranno risultare puliti. Qualora, a giudizio insindacabile
della Direzione Lavori, la pulizia non sia ritenuta regolarmente eseguita, I'Appaltatore dovra intervenire a
sua cura e spese a ripetere |'operazione.

L'intervento dovra essere eseguito senza danneggiare le varie strutture portanti o meno
presenti.

27  BARRIERE FONOASSORBENTI

27.1 Lavaggio delle barriere fonoassorbenti

Intervento di lavaggio delle barriere fonoassorbenti eseguito con l'impiego di attrezzature
idonee, le quali mediante delicato strofinio con spazzole rotanti ed acqua fredda o tiepida oppure vapore
0 acqua in pressione, opportunamente additivati con detergente neutro, asportino qualsiasi tipo di sporco
depositatosi sulle superfici.

Il detergente, biodegradabile, non dovra essere né scivoloso né tossico e corrispondente a
guanto previsto dalle leggi sull'inquinamento. Dovranno essere prese tutte le necessarie precauzioni per
non sporcare e proteggere i delineatori stradali, i segnali verticali, le piantagioni e le strutture adiacenti
alla zona di lavoro, da ogni tipo di danneggiamento, restando |'Appaltatore responsabile d’eventuali danni
provocati.

Le quantita di acqua e di detergente impiegato dovranno essere minime e tali da non creare,
ristagnando sulla pavimentazione, pericolo per il traffico sopraggiungente ed il materiale di risulta del
lavaggio dovra essere recuperato, trasportato e smaltito.

A trattamento compiuto, gli impianti dovranno risultare puliti. Qualora, a giudizio insindacabile
della Direzione Lavori, la pulizia non sia ritenuta regolarmente eseguita, I'Appaltatore dovra intervenire a
sua cura e spese a ripetere l'operazione.

L'intervento dovra essere eseguito senza danneggiare le varie strutture portanti o meno
presenti.
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PARTE 2* — NORME PARTICOLARI PER LA DEFINIZIONE, VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE
DEI LAVORI A CORPO LAVORI A MISURA

28 RIEPILOGO LAVORI A MISURA

L'Appaltatore € tenuto a fornire giornalmente alla D.L. il rapportino dei lavori con l'indicazione
delle progressive chilometriche e del tipo d’applicazione eseguita.

Ogni intervento compensato a misura dovra essere inserito nel “Riepilogo informatico delle
Attivita”, come indicato all’art. 25.6.

Ogni intervento a misura richiesto dalla D.L. attraverso apposito Ordinativo sara contabilizzato
nel SAL trimestrale successivo alla conclusione dell’intervento stesso.

28.1 Verifica livelli di qualita

Gli standard qualitativi e i livelli di qualita attesi sono definiti per ogni singola categoria di lavoro
nel successivo art. 29, unitamente alle soglie d’accettabilita e d’intervento.

L'Appaltatore & responsabile del conseguimento di tali risultati.

Lo stato di manutenzione del complesso autostradale e la compatibilita con il livello/qualita
prefissati saranno verificati periodicamente dalla Direzione Lavori, che si avvarra dell'apporto delle
Funzioni DMIE\PLB\RAL\LFR o laboratori esterni qualificati, in contraddittorio con I'Appaltatore.

Tali verifiche saranno effettuate unicamente con attrezzature riconosciute valide dal
Committente sia prima della piu vicina scadenza trimestrale di pagamento che durante il rimanente
periodo di vita funzionale del materiale e costituiranno elemento di valutazione per la corretta esecuzione
delle attivita da parte dell’Appaltatore per I'eventuale applicazione delle detrazioni di cui al successivo art.
30.

Similmente a quanto previsto per i lavori a corpo i controlli eseguiti devono essere inseriti nel
“Riepilogo informatico delle Attivita”.

28.2 Interventi urgenti

Per interventi urgenti s’intendono sia quelli indifferibili ordinati dalla D.L. per eventi straordinari
sia quelli da realizzare per ripristinare il livello di qualita atteso quando carente.

Con ordine scritto emesso dalla D.L. verra ordinato all'Appaltatore di intervenire entro un
termine assegnato, decorso inutilmente il quale gli interventi necessari saranno comunque eseguiti, anche
mediante il ricorso ad altra Impresa. In tale ultimo caso la Committente procedera al recupero dei costi
sostenuti nei confronti dell'Appaltatore.

Qualora i lavori urgenti ordinati vengano iniziati od ultimati in ritardo rispetto ai tempi assegnati
sara applicata una detrazione per ogni giorno di ritardo come previsto all'art. 31.3.

29  LIVELLI DI QUALITA PER LAVORI A MISURA
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29.1 Declaratoria dei Livelli Qualitativi

| lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica implicano, per loro natura, una
corresponsabilizzazione dell'Appaltatore sul conseguimento dei risultati prefissati. Tali risultati sono
qualificati con una serie di parametri, definiti per ogni singola categoria di lavoro secondo i seguenti
criteri:

e L.Q.A. - livello di qualita atteso: costituisce lo standard di riferimento, prefissato dal
Committente, cui deve adeguarsi l'attivita di manutenzione per assicurare il corretto e sicuro
funzionamento degli impianti e delle strutture autostradali. L'obiettivo dell'Appaltatore consiste
nell'assicurare tale risultato costantemente nell'arco della vita funzionale prevista per ogni
prodotto e uniformemente sull'intera tratta.

e S.A. - soglia d’accettabilita: esprime la soglia entro la quale si riconosce la validita dell'operato
dell'Appaltatore.

e S.|. - soglia d’intervento: esprime i valori limite al di sotto dei quali & previsto l'intervento
d'urgenza.

29.2 Livelli Qualitativi

Esprimono i valori richiesti della qualita manutentiva e sono i parametri con i quali vengono
determinate le prestazioni dell'Appaltatore.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Standard qualitativo

L.Q.A. S-A. S.l.

Soglia
Livello di qualita atteso . Soglia d’intervento
9 d’accettabilita 8

art. 3.1 - Colore coordinate coordinate tricromatiche . e

. . . conformita L.Q.A. per valori diversi
tricromatiche previste
art. 3.2 - Visibilita notturna valori espressi in mcd lux-1 m-2
Materiale A- Bianco >150/270* 150/270* >120<150 >0<120
Materiale B - Bianco >150/270* 150/270* >120<150 >0<120
Materiale A-B - Giallo >110 110 >88 <110 >0 <88
Materiale C- Bian rmanen

ateriale C- Bianco permanente > 150/270* 150/270* > 120 <150 20 <120
termine vita funzionale
art. 3.3 - Resistenza al derapaggio > 45 SRT 45 > 40,5 <45 >0 <40,5

. . . Corrispondenza standard s er prodotti non rispondenti agli
Prodotti segnaletica orizzontale P S conformita L.Q.A. pere pondenti ag
prestazionali standard prestazionali

* il valore cosi contrassegnato si riferisce all’atto della stesa e deve essere garantito nella prima settimana di vita.

TINTEGGIATURA GALLERIE

o L.Q.A. S.A. S.I.
Standard qualitativo . . R . s e
Livello di qualita atteso Soglia d’accettabilita Soglia d’intervento

art. 12.2 Caratteristiche prodotto
Prodotto  verniciante piedritti . P conformita L.Q.A. | Per valori diversi

. verniciante
gallerie
art. 12.2

. - 2 . >0,480
Quantita prodotto verniciante kg/m® 0,600 conformita L.Q.A. <0.600 >0<0,480
piedritti gallerie ’
art. 12.5 Corretto assemblaggio s Presenza anomalie (non

. - . . ” conformita L.S.A. . . .

Evidenziazione degli archi  secondo quanto previsto corretto fissaggio, pellicola non
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TINTEGGIATURA GALLERIE

. L.Q.A. S.A. S.l.
Standard qualitativo . . R ., N N
Livello di qualita atteso Soglia d’accettabilita Soglia d’intervento

d’imbocco delle gallerie nel presente capitolato corrispondente, ecc.)

Salvaguardia delle
art. 12.6 attgrezzature ; Protezione non eseguita
Protezione attrezzature , ) ) conformita L.S.A. 8

dall’operazione di correttamente

tecnologiche

tinteggiatura

30 PROVVEDIMENTI SECONDO I LIVELLI QUALITATIVI RISCONTRATI A MISURA

Le prestazioni dell'Appaltatore saranno ritenute idonee quando risulteranno conseguiti valori
entro le soglie d’accettabilita specificate negli standard qualitativi di cui all'art. 29.

L’Appaltatore, durante tutta la vita funzionale della segnaletica provvedera, a sua cura e spese,
su richiesta della D.L., a tutti i rifacimenti necessari per ripristinare I'efficienza della stessa.

Qualora I'Appaltatore non effettui i ripristini delle prestazioni risultate carenti in base alle prove
di controllo eseguite come previsto all'art. 8, e facolta della Committente procedere al rifacimento del
tratto in danno all’appaltatore, riservandosi tutte le eventuali ulteriori azioni di legge.

In ogni caso saranno applicate le penali come determinate successivamente per mancato
rispetto degli standard prestazionali richiesti.

30.1 Standard qualitativo del colore e luminanza

In relazione alla collocazione di livello qualitativo dei valori riscontrati nei controlli effettuati (art.
29.2), saranno attuati i seguenti provvedimenti:

Valori compresi nell’L.Q.A

nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A.

Programmazione dell’intervento

Valori inferiori alla S.A.

detrazione del 25% e programmazione dell'intervento di
rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora
I'intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo
verra ordinato come urgente, applicando anche quando previsto
all’art. 31.3

30.2 Standard qualitativo visibilita notturna

In relazione alla collocazione di livello qualitativo dei valori riscontrati nei controlli effettuati (art.
29.2), saranno attuati i seguenti provvedimenti:

Valori compresi nell’ L.Q.A

nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A.

Programmazione dell’intervento

Valori con S.1. compresa fra I’'80 e il 100%
della S.A.

detrazione del 25% e programmazione dell’intervento di
rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora
I'intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo
verra ordinato come urgente, applicando anche quando previsto
all’art. 31.3

Valori con S.I. minore dell’80% della S.A.

detrazione del 45% e predisposizione di un intervento urgente di
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rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora
I'intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo
verra ordinato come urgente, applicando anche quando previsto
all’art. 31.3.

Capitolato Speciale d’Appalto 0S10 - SO & GA 53/59



30.3 Standard qualitativo dei prodotti per la segnaletica orizzontale

In relazione alla collocazione di livello qualitativo dei valori riscontrati nei controlli effettuati (art.
29.2), saranno attuati i seguenti provvedimenti:

Valori compresi nell’ L.Q.A

nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A.

Programmazione dell’intervento

Valori con S.I. compresa fra il 90 e il 100%
della S.A.

detrazione del 25% e programmazione dell’intervento di
rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora
I'intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo
verra ordinato come urgente, applicando anche quando previsto
all’art. 31.3

Valori con S.I. minore del 90% della S.A.

detrazione del 45% e predisposizione di un intervento urgente di
rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora
I'intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo
verra ordinato come urgente, applicando anche quando previsto
all’art. 31.3

304 Standard qualitativo dei prodotti per la segnaletica orizzontale

In relazione alla collocazione di livello qualitativo dei valori riscontrati nei controlli effettuati (art.
29.2), saranno attuati i seguenti provvedimenti:

Valori compresi nell’L.Q.A

nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A.

Programmazione dell’intervento

Valori inferiori alla S.A.

detrazione totale dei lavori e predisposizione di un intervento
urgente, cosi come predisposto all’art. 28.2. Qualora l'intervento di
ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato
come urgente, applicando anche quando previsto all’art. 31.3

30.5 Standard qualitativo dei prodotti per la tinteggiatura delle gallerie

Valori compresi nell’L.Q.A

nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A.

nessun intervento né programmazione

Valori inferiori alla S.A.

detrazione del 25% dell'importo stabilito all’art. 31 e
programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro
i 10 giorni successivi. Qualora lintervento di ripristino non
avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato come
urgente, applicando anche quando previsto all’art. 31.3

30.6 Standard quantitativo dei prodotti per la tinteggiatura delle gallerie

Valori compresi nell’L.Q.A

nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A.

nessun intervento né programmazione

Valori con S.1. compresa fra I’'80 e il 100%
della S.A.

detrazione del 25% dell'importo stabilito all’art. 31 e
programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro
i 10 giorni successivi. Qualora l'intervento di ripristino non
avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato come
urgente, applicando anche quando previsto all’art. 31.3

Valori con S.I. minore dell’80% della S.A.

detrazione del 45% e predisposizione di un intervento urgente di
rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora
I'intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo
verra ordinato come urgente, applicando anche quando previsto
all’art. 31.3
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31 PENALI PER LAVORI A MISURA

31.1 Penali per lavori a misura di Segnaletica Orizzontale

Per quantificare |'entita della penale si devono determinare le quantita di segnaletica orizzontale
oggetto di penale operando come segue:

31.1.1 controlli eseguiti con strumentazione portatile in sito

Tale dato deve essere riferito alla quantita di materiale utilizzato per segnaletica orizzontale,
stesa nel giorno dell’intervento preso in esame, come risulta dai rapportini giornalieri e/o rapportini
giornalieri inseriti nel “Riepilogo informatico delle Attivita”.

31.1.2 determinazione penale

Per determinare I'importo sul quale applicare le percentuali di detrazione previste nelle tabelle
di cui al precedente art. 30, si dovra moltiplicare la quantita di segnaletica orizzontale per il relativo prezzo
unitario indicato nell'ordinativo di lavoro.

31.1.3 controlli eseguiti con strumentazione dinamica

Tale dato deve essere riferito alla quantita di segnaletica orizzontale, risultata sotto standard ed
evidenziata nel tabulato del rilievo, (ogni record equivale a 50 m di striscia) relativamente alla stesa nel
giorno dell’intervento preso in esame, come risulta dai rapportini giornalieri e/o rapportini giornalieri
inseriti “Riepilogo informatico delle Attivita”.

31.1.4 determinazione penale

La quantita di segnaletica orizzontale moltiplicata per il relativo prezzo unitario indicato
nell'ordinativo di lavoro per le percentuali di detrazione previste nelle tabelle precedenti, definisce I'entita
della penale da applicare.

31.2 Penale per prodotti non rispondenti agli standard prestazionali

L'uso di prodotti di qualsiasi tipo per lavori di segnaletica orizzontale non rispondenti gli standard
prestazionali, accertato come previsto dall'art. 8, comportera il non pagamento dei lavori eseguiti (ovvero
la detrazione totale dei lavori) come risulta dal “"Riepilogo informatico delle Attivita” e/o dai rapportini
giornalieri ed immediata programmazione del rifacimento come intervento urgente a spese
dell’ Appaltatore.

31.3 Penalita per ritardo

Per ogni giorno di ritardo sull'inizio dei lavori "urgenti" o nell'ultimazione di ciascun ordinativo,
verra applicata una penale pari allo 0,50% (5%.) dell'ammontare complessivo lordo della prestazione
eseguita ad ultimazione dell'ordinativo stesso.

In ogni caso le penali, ove non fosse possibile provvedere alle detrazioni sul conto finale, daranno
luogo all'incameramento della cauzione definitiva fino al corrispettivo con obbligo immediato
dell'Appaltatore di provvedere alla sua reintegrazione.
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314 Detrazione ritardato ripiegamento cantiere

In conseguenza del ritardato ripiegamento di ogni cantiere di lavoro, sia fisso che mobile,
rispetto all’'orario autorizzato dalla competente D.T. e comunicato alla Sala Radio, verra applicata una
detrazione di € 1.000,00 (diconsi euro mille); se il ritardato ripiegamento del cantiere genera una coda
superiore a 3 km, verra applicata un’ulteriore detrazione di € 1.000,00 (diconsi euro mille) per ogni
chilometro e per ogni ora o frazione.

31.5 Detrazione sistema informatico

Per I'inoltro dell’aggiornamento del "Riepilogo informatico delle Attivita", con ritardo rispetto al
1° ed il 15° giorno d’ogni mese o il primo giorno feriale successivo, determinato in base alla data di
spedizione della e-mail, deve essere applicata la seguente penale:

Ritardo aggiornamento Penale €

Per ogni giorno di ritardo 100,00
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PARTE 3" - NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI A MISURA

32 SEGNALETICA ORIZZONTALE

32.1 Norme generali

Le quantita dei lavori saranno determinate con metodi geometrici in relazione a quanto previsto
nell'Elenco Prezzi.

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate, anche se dalle misure di controllo rilevate
dagli incaricati dovessero risultare spessore, lunghezze e superfici effettivamente superiori: soltanto nel
caso che la D.L. abbia ordinato in corso d'opera, e per iscritto, tali maggiori dimensioni se ne terra conto
nella contabilizzazione.

Viceversa, in nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate e I'Appaltatore
sara chiamato ad eseguirne il rifacimento a sua cura e spese.

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procedera all'esecuzione delle
opere e riportate su apposito libretto che sara firmato dagli incaricati della D.L. e dell'Appaltatore.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle
operazioni di liquidazione finale dei lavori.

32.2 Norme particolari

Per la misurazione dei lavori si conviene in particolare quanto appresso:

e |'area delle strisce continue od intermittenti, dei contorni d’isole e delle frecce direzionali sara
valutata in base all'effettiva superficie verniciata;

e |'area delle zebrature sara valutata a vuoto per pieno qualora il rapporto vuoto/pieno dell'intera
superficie zebrata sia inferiore o uguale a 2 (2/1). Nel caso in cui detto rapporto sia maggiore di 2
(2/1), verra computata la sola superficie verniciata;

e |'area delle lettere sara valutata misurando la superficie del parallelogramma ortogonale che
circoscrive ogni singola lettera.

L'eventuale rimozione della segnaletica orizzontale verra computata sempre per ['effettiva
superficie rimossa, fatta eccezione per le scritte che saranno valutate misurando la superficie del
parallelogramma ortogonale che circoscrive ogni singola lettera.

33 EVIDENZIAZIONE DEGLI ARCHI DI IMBOCCHI DELLE GALLERIE

Le quantita dei lavori saranno determinate con metodi geometrici in relazione a quanto previsto
nell'Elenco Prezzi.

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate, anche se dalle misure di controllo rilevate
dagli incaricati dovessero risultare spessore, lunghezze e superfici effettivamente superiori: soltanto nel
caso che la D.L. abbia ordinato in corso d'opera, e per iscritto, tali maggiori dimensioni se ne terra conto
nella contabilizzazione.

Viceversa, in nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate e I'Appaltatore
sara chiamato ad eseguirne il rifacimento a sua cura e spese.
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Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procedera all'esecuzione delle
opere e riportate su apposito libretto che sara firmato dagli incaricati della D.L. e dell'Appaltatore.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle
operazioni di liquidazione finale dei lavori.
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CAPITOLO 4° - PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA

34 PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA

L'Appaltatore e tenuto a predisporre, entro la data del Verbale di Consegna, il Programma
Esecutivo delle Attivita precisando, per ogni tipologia di lavoro (es. pittura, termoplastico, tinteggiatura
ecc.), i luoghi (es. autostrada, carreggiata, galleria, fornice), i tempi d’intervento e il relativo impegno della
sede viabile; il tutto per ogni periodo contrattuale e con eventuali aggiornamenti trimestrali (entro 31/03,
30/06, 30/09 e 31/12) da comunicare alla Direzione Lavori, salva diversa richiesta di quest’ultima.

Entro i successivi 10 giorni, il Programma delle Attivita verra esaminato, eventualmente corretto
in accordo con |'Appaltatore e quindi approvato. L’obiettivo della programmazione dovra essere il
rispetto degli standard e dei livelli qualitativi nonché la minimizzazione delle cantierizzazioni su strada
e, dunque, la riduzione del rischio e delle turbative al traffico; conseguentemente la programmazione
potra di volta in volta essere ottimizzata in funzione degli eventi prevedibili (es. festivita, periodi di esodo,
etc.) ed eventualita non prevedibili.

Il programma esecutivo avra valore annuale, pertanto, salva diversa richiesta della Direzione
Lavori, per ogni periodo contrattuale dovra essere predisposto analogo programma entro il 15 del mese di
ottobre.

Il programma del primo periodo contrattuale deve prevedere tutti gli interventi necessari a
garantire gli standard prestazionali richiesti per tutte le superfici incluse nei lavori a corpo entro 2 mesi a
decorrere dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore inviera il Programma Esecutivo Definitivo delle Attivita (nonché ogni versione
successivamente revisionata e definitiva) alla D.L..

Resta salva la facolta della Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o per
qualsiasi altra condizione che possa precludere la normale funzionalita delle pertinenze autostradali, di
apportare sospensioni o variazioni al programma approvato senza che I’Appaltatore possa sollevare
eccezioni di sorta.

In tal senso si precisa che I'approvazione del Programma non esclude:

e la contemporanea cantierizzazione anche di attivita diverse da quelle elencate.
e |a cantierizzazione anche di una sola attivita qualora le esigenze manutentive lo richiedano.

La valutazione sara sempre fatta, a insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori.

La mancata presentazione del Programma dara facolta alla Committente di risolvere il contratto
per colpa dell’Appaltatore
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