ACCORDO QUADRO PER LA L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E INDAGINI PRELIMINARI
RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU OPERE D’ARTE ALL'APERTO, OPERE D’ARTE IN
SOTTERRANEO, GEOTECNICA, OPERE IDRAULICHE E BARRIERE DI SICUREZZA FACENTI PARTE DEL
PATRIMONIO AUTOSTRADALE O AD ESSO COMPLEMENTARI GESTITO IN CONCESSIONE DA
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

AQn.

TRA
Autostrade per I'ltalia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000) — Direzione di Tronco xxx, Societd soggetta all’attivitd di
direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale inxxx , in persona del [inserire Direttore di
Tronco]nella qualitd di Direttore della Direzione di Tronco di XXX della stessa societd, il quale interviene nel presente
atto essendo a cid debitamente autorizzato in virtU dei poteri a lui conferiti (nel seguito per brevitd anche

“Committente”);

E
La societd (CF/P.IVAN. ), con sede e domicilio legale in ,in persona del legale
rappresentante . (nel seguito per brevitd anche “Appaltatore”);

congiuntamente intese anche come le “Parti”.

PREMESSO CHE

- & stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, suddivisa in 9 lotti,
per I'affidamento, dei servizi di Progettazione, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e
Indagini preliminari relativi agli interventi di manutenzione su opere d'arte all’aperto, opere d'arte in
sotterraneo, geotecnica, opere idrauliche e barriere di sicurezza facenti parte del patrimonio autostradale
o ad esso complementari gestito in concessione da Autostrade per I'ltalia S.p.A..

- il bando relativo alla suddetta gara € stato pubblicato sulla GUUE/S- IT del _/_/20__e
sulla GURI - V Serie Speciale-n.___del _/_ /20__

- | codiciindentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. — Codice CIG n.

- laSocieta (CF/P.IVA Nn. ) & risultata aggiudicataria della procedura per il Lotto

n.___ e, perleffetto, la medesima ha espressamente manifestato la volontd diimpegnarsi ad effettuare
il servizio oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalitd e termini stabiliti nel presente atto
e nei documenti ad esso allegati;

- & statarichiesta per la Societd I'informativa di cui all'art. 91 del D.Igs. 159/2011 mediante il
sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (evenfuale: con esito positivo) / (eventuale: pertanto, si
procede alla stipula del presente contrafto softo la condizione risolutiva di cui all’articolo 92 del D.Igs. n.
159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91
del D.Igs. n. 159/2011);

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all’ Appaltatore, delle

cause di esclusione di cui all'articolo art. 80 del D.Igs. 50/16;
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- I’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando e
dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo I'oggetto delle prestazioni da eseguire e
che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica
delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

- che I’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto
che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi
inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.Igs. n. 50/2016, per un importo di Euro

( ) rilasciata da in data

Tutto cid premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto

segue.

Articolo 1

Definizioni
Ai fini del presente atto siintende per:
Committente o SA: Autostrade per I'ltalia S.p.A., Societd soggetta all’attivitd di direzione e coordinamento di
Atlantia S.p.A.
Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida I'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
Accordo Quadro (AQ): accordo fra Committente e Appaltatore in cui si definiscono le condizioni del servizio in
oggetto, rimandando a successivi *Contratti Attuativi” 'approvvigionamento effettivo;
Contratto Attuativo (CA): contratto stipulato durante il corso di validitd del’AQ, entfro i limiti della somma
complessiva indicata nella Lettera di Invito e sulla base dei ribassi formulati nella procedura di selezione, che
disciplina I'esecuzione effettiva del servizio oggetto dell’Accordo Quadro e che in ogni caso richiamerad e rispetterd
quanto gid stabilito nell’ Accordo Quadro stesso;
Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attivitd che I'Appaltatore &€ chiamato ad eseguire in virtu
delle previsioni dell’ Accordo Quadro;
Responsabile del Procedimento (RUP) per la fase di gara: I'Ing. Marilisa Confe nominato dalla Committente per lo
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente alle sole fasi di gara per
|'affidamento della presente procedura;
Responsabile del Procedimento (RUP): I'Ing. [inserire RUP nominato dalla Direzione di Tronco] nominata
dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 30 del D.Igs. n. 50/2016 relativamente al
presente affidamento;
Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC): il soggetto eventualmente nominato dalla Committente e chiamato
a conftrollare I'esecuzione del servizio congiuntamente al Responsabile del Procedimento;

Referente Tecnico (RT): il sig. ovvero il soggetto nominato dall’ Appaltatore e deputato al

coordinamento organizzativo dell’attivitd lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attivitd
oggetto dell’Accordo Quadro, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso
connessa;

Codice: il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di pubblicazione della Lettera di Invito;
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Documenti di gara: Documentazione di gara consistente in Bando, Disciplinare, Schema di Accordo Quadro
comprensivo di tutti gli allegati richiamati al successivo art. 2, ivicompreso il Capitolato Speciale d'Appalto - parte

generale e parte tecnica (d'ora in avanti anche CSA).

Articolo 2
Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale dell’ Accordo Quadro.
Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:

- I'Allegato "A" (Offerta Tecnica dell’ Appaltatore);

- I'Allegato “B” (Offerta Economica dell’ Appaltatore);

- I'Allegato “C” (Capitolato Speciale d'Appalto — parte generale) e relativi allegati ivi citati;

- I'Allegato “D” (Capitolato Speciale d'Appalto — parte tecnica);

- I'Allegato "E” (Elenco figure professionali);

- I'Allegato "F" (Cauzione Definitiva);

- I'Allegato “G" (Polizza Responsabilitd Civile Professionale);

- I'Allegato “H” (Lettera di nomina del CSP).

- I'Allegato “I" (DUVRI)
In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati,
prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti

documenti, varrd I'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 3

Oggetto
La Committente affida all’Appaltatore I'incarico professionale per lo svolgimento delle prestazioni di seguito
indicate. Le prestazioni sono affidate secondo le articolazioni, condizioni e modalitd che verranno dettagliate nei
contratti attuativi, nel presente Accordo Quadro e nel CSA, nonché in tutti gli atti e documenti in essi richiamati.
Progettazione
L'incarico riguarda la redazione degli elaborati della progettazione esecutiva, comprensiva di tutte le attivita
progettuali pertinenti alla precedente fase definitiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
delle indagini relative, ai sensi dell'art. 23 del Codice.
Nei paragrafi che seguono vengono fornite preliminari indicazioni circa gli obiettivi, le fasi ed i contenuti della
progettazione, sulle fattispecie di indagini pre-progettuali, nonché sugli obblighi di assistenza verso soggetti terzi
(pubblici e/o privati) che saranno meglio specificate in sede di emissione del singolo CA riguardante lo specifico
intervento oggetto del servizio cui si riferisce.
| contenuti e le fasi del servizio di progettazione sono riportati nel dettaglio nel CSA, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente AQ.
Il contenuto della documentazione richiesta nell’espletamento del servizio di progettazione e i livelli di dettaglio ad
essa associati devono in ogni caso rispettare quanto previsto dalla Parte |l, Titolo Il, Capo |, Sezione lll e IV del D.P.R
207/2010.
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L' Appaltatore € altresi tenuto, a titolo indicativo e non esaustivo:
e a partecipare a tutti gliincontri necessari per I'affinamento della progettazione esecutiva con la SA e con
gli Enti coinvolti;
e a partecipare a tufti gli incontri con le Direzioni di Tronco competenti per gli aspetti progeftuali e di
modalitd realizzativa connessi con I'esercizio autostradale;
e a partecipare ad incontri per I'ottenimento dei pareri da parte degli enti esterni;
e a predisporre e/o modificare tutti gli elaborati eventualmente richiesti in tali sedi;
e apresenziare a tutte le fasi del contraddittorio per la verifica della conformitd del progetto ai sensi dell’art.
26 del Codice.
L'Appaltatore dovrd produrre a propria cura e spese tutta la documentazione necessaria all’ottenimento
dell’autorizzazione sismica da parte dell’ ufficio competente del Genio Civile per gliinterventi considerati “rilevanti”
nei riguardi della pubblica incolumitd, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 32/2019.
Nel caso di variantiin corso d'opera causate da carenze in fase diredazione del progetto esecutivo, restano ferme
le disposizioni di cui all’art. 106, comma 9, del Codice e la relativa responsabilitd in capo all’ Appaltatore.
Nella progettazione si dovrd tener conto di garantire la continuitd del traffico durante I'esecuzione dei lavori e
l'agibilitd delle strutture esistenti da parte del personale addetto.
L' Appaltatore pertanto proporrd le soluzioni tecnologiche, relative alle lavorazioni di progetto, di minore impatto
sul fraffico. Su tali aspetti la Committente provvederd a fornire tutte le indicazioni e le prescrizioni necessarie nelle
successive fasi di gara e di stipula dei CA.
Fermo restando quanto sopra, I'elenco di dettaglio dei documenti che I'OE dovrd produrre sard stabilito di volta
in volta all’attivazione dei singoli CA nell’ambito dell’ AQ.
Deve intendersi ricompreso nel servizio di progettazione anche il servizio di " Assistenza progettuale neirapporti con

enti terzi”, secondo le modadalitd e i contenuti descritti nel dettaglio nel CSA.

Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione
L' Appaltatore si impegna ad espletare le attivitd di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione (di
seguito, “CSP”), tframite personale alle proprie dipendenze che abbia i requisiti richiesti dalla normativa, ovvero
con assunzione diretfta.
Il professionista designato sard nominato “Coordinatore™.
Si allega al Contratto lo schema della “Lettera di nomina del CSP” che sard sottoscritta dal RUP e confrofirmata
per accettazione dal professionista incaricato.
L'incarico di CSP dovrd essere espletato ai sensi dell’articolo 91, D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito, “Decreto”),
assicurando il rispetto di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobilicome
individuati dal Decreto, in ossequio alla normativa vigente e secondo la diligenza professionale.
In particolare, il Coordinatore, oltre a svolgere tutti i compiti e le attivitd espressamente previste dalla normativa
vigente in materia, dovrd a titolo indicativo e non esaustivo:

a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), comprensivo del computo a misura dei ed oneri

per la sicurezza funzionali al cronoprogramma dei lavori e delle relative fasizzazioni e del layout di cantiere,
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b)

c)

d)

di cui all'articolo 100, comma 1 del D.Igs. 81/2008, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati
nell'allegato XV;
partecipare alle fasi di definizione delle scelte progettuali dell’opera al fine di prevenire e minimizzare i
pericoli nella fase realizzativa correlati a:

i collocazione spaziale e temporale delle attivitd;

i. tecnologie, attrezzature e materiali da impiegare.
predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti nell'allegato
XVI D.Igs. 81/2008. Il fascicolo non & predisposto in caso di lavori di manutenzione ordinaria. Il fascicolo &
preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera;
valutare il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attivita di scavo. In
caso di valutazione positiva, ne deve dare tempestiva comunicazione al RUP e procedere per
I'ottenimento del parere vincolante dell'Autoritd Militare competente per territorio in merito alle specifiche
regole tecniche da osservare per la bonifica. Il Coordinatore dovrd, in tal caso, predisporre tutta la
documentazione tecnica necessaria per appaltare I'attivitd di bonifica ed intratterrd, in stretta
collaborazione con il RUP, i necessari rapporti con 1I'Autoritd Militare. Alla bonifica preventiva del sito

provvederd la SA tramite impresa specializzata, in possesso dei requisiti.

Il Coordinatore si impegna altresi a recepire eventuali indicazioni da parte del RUP, nonché ad attuare eventuali

adempimenti derivanti dall’entrata in vigore di nuove disposizioni o di prescrizioni delle autoritd competenti. Resta

inteso che rientrano nel Contratto e nel corrispettivo di cui al successivo articolo 9 eventuali integrazioni e/o

modifiche richieste dalla Committente.

Indagini specialistiche

Per quanto attiene alle indagini pre-progettuali, I'Appaltatore dovrd proporre il piano delle indagini che ritiene

necessarie alla relativa fase progettuale.

Siriporta di seguito un elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle possibili attivitd oggetto del servizio, da

doversi eventualmente espletare in funzione delle necessitd specifiche dell’'opera, del contesto e della fase

progettuale di cui frattasi:

a.

© a0 T

g.
h.

rilievi celerimetrici

indagini geologico-idrogeologiche-geomeccaniche;

indagini geofisiche e sismiche;

indagini geognostiche, comprensive delle prove in sito e delle analisi di laboratorio necessarie;

rilievi e prove strutturali su opere d’'arte esistenti — per le quali si richiede il livello di approfondimento LC3
esaustivo e per le pavimentazioni;

caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo;

ricerche catastal;

rilievo delle interferenze

L' Appaltatore dovrd presentare alla Committente una programmazione di dettaglio per I'espletamento delle

indagini, da cui si evincano livelli di copertura e di approfondimento rispetto alle esigenze del progetto, metodiche

utilizzate, limiti e tolleranze delle stesse, formati di restituzione dei risultati e tempistiche della loro esecuzione. Le

modalitd di svolgimento di tali indagini dovranno essere concordate con la Committente prima del loro inizio.
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Gli elaborati redatti dall’ Appaltatore in esito allo svolgimento di suddette attivitd dovranno essere conformi alle
prescrizioni impartite dalla Committente e, in ogni caso, dalla vigente normativa. Tali elaborati dovranno essere
consegnati alla Committente per approvazione definitiva.

Per tutto cid che non & espressamente previsto nel presente articolo, si imanda al CSA, che costituisce parte

infegrante e sostanziale del presente AQ.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, sirenda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni
fino alla concorrenza del quinto dellimporto contrattuale indicato al successivo articolo 4, la Committente, ai sensi
dell’articolo 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016, ha facoltd di imporre all’ Appaltatore I'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel Contratto.

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel presente atto costituisce causa di grave inadempimento
confrattuale, determinante la risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 26.

L' Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo - e che saranno oggetto
dei singoli Conftratti Aftuativi - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti

Attuativi, cosi come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantita delle stesse.

Articolo 4

Importo dell’Accordo quadro
L'importo massimo presunto dell’ Accordo Quadro € pari a euro IVA esclusa.
I compenso, oggetto di ogni singolo contratto attuativo, sard determinato secondo quanto previsto, per ciascun
servizio, nel Capitolato Speciale d’Appalto art. 4.2.
Il corrispettivo sard fatturato dall’ Appaltatore secondo le modalitd di cui all'articolo “Fatturazione e Pagamenti”.
L'importo dell’Accordo Quadro potrd variare in meno, secondo le effettive necessitd che si andranno a verificare
nel corso di validitd dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto
all’Appaltatore onere o indennizzo alcuno.
Con la sottoscrizione del presente atto, I'Appaltatore dd espressamente atto ed accetta, quindi, che la
formalizzazione dell’affidamento non genera alcuna aspettativa di diritto all’acquisizione dell'intero servizio e che,
pertanto, anche qualora, a consuntivo, risultasse I'esecuzione di prestazioni di entitd significativamente inferiore a
quella massima prevista, lo stesso Appaltatore non avrd nulla a pretendere nei confronti della Committente, atteso
che i corrispeftivi per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono stati dallo stesso considerati, come in effefti
sono, adeguatamente remunerativi. L'Appaltatore per contro & vincolato all’esecuzione dei Servizi che, in base

al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti Applicativi emessi dalla Committente.

Articolo 4bis

Anticipazione
Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, sul valore di ciascun Contratto Aftuativo, viene calcolato I'importo
dell’anticipazione del prezzo pari al 20 %, da corrispondere all’ Appaltatore, per ciascun Contratto Attuativo, entro
quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di

importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso diinteresse legale applicato al periodo necessario al recupero
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dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. | contenuti della garanzia dovranno essere
conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 22 del presente Accordo. L'Appaltatore
beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo direstituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anficipazione.

Fermo quanto sopra I' Appaltatore beneficiario & altresi obbligato alla restituzione dell’anticipazione in tutte le altre
ipotesi di scioglimento anticipato del presente Accordo o del singolo Contratto Applicativo, ivi compresi i casi di
risoluzione, recesso, fallimento etc.

Il recupero dell’anticipazione verrd effettuato mediante ritenute del 20 % sull’ammontare complessivo di ciascun

pagamento e, per il recupero del residuo, sull'ultimo pagamento utile.

Articolo §
Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del
Contratto della Committente
Prima dellinizio delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, e comunque entro dieci giorni dalla data di
accettazione del presente atto, I' Appaltatore dovrd comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti
i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli
dovrd essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro. i
Referente Tecnico indicato dall' Appaltatore € anche deputato al coordinamento organizzativo dell’ attivita
lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle afttivitd oggetto dell’Accordo Quadro e costituisce
I'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.
Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrd comunicata alla Committente ed alla Direzione
di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta
comunicazione la variazione assumerd efficacia.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente & I'interfaccia nei confronti dell’ Appaltatore per
qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appalfato.
La Committente, inoltre, pud nominare il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputato a supportare il
RUP per I'esecuzione dell’ Accordo Quadro.
Resta pertanto infeso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP rappresenteranno I'unica interfaccia in
relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza siinfende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta aftinente
all’esecuzione deiservizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a talireferenti. In tal senso ciascuna

delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo é
Avvio dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro
La Committente dard avvio all’esecuzione dell’Accordo Quadro con I'emissione del primo contratto attuativo,
secondo quanto previsto al successivo art. 8. Siriserva, tuttavia, di dare avvio all’esecuzione delle prestazioni in via

d'urgenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del Codice.
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Articolo 7

Durata e Opzione
Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione tra le
Parti.
La durata del presente Accordo Quadro potrd essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D.Igs.
50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per lindividuazione di
un nuovo contraente. In tal caso, I'Appaltatore sard tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell’ Accordo
Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o pib favorevoli per la Committente.
La Committente si riserva la facoltd di ordinare la sospensione dell’ Accordo Quadro nei casi previsti dall’articolo
107 del D.Igs. 50/2016, cosi come disciplinato al successivo articolo 25 “Sospensione del Contratto™.
Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validita contrattuale del
presente Accordo Quadro, eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice.
Ove i termini per I'esecuzione delle prestazioni indicati in uno o piu Contratti Attuativi andassero oltre il termine di
validitd del presente Accordo Quadro, la durata dello stesso si intenderd estesa per il numero di giorni
corrispondenti e comunque fino alla conclusione di tutte le attivitd oggetto di affidamento, secondo quanto
previsto nello specifico nella documentazione di gara.
Detta estensione del termine di validitd non dard all’ Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi
di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualitd nella determinazione dei prezzi, che
comprendono e compensano ogni relativo onere.
L'Accordo Quadro potrd essere terminato anticipatamente, rispetto alla durata massima, in caso di esaurimento,
a seguito alla stipula dei singoli Conftratti Attuativi, della somma economica stabilita come quantitativo massimo

del presente Accordo.

Articolo 8

Contratti Attuativi
L' Appaltatore e tenuto ad eseguire tutti i servizi oggetto del presente atto, che saranno richiesti dalla Committente
mediante singoli Contratti Attuativi (indicati nel testo anche con CA), nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
presente Accordo Quadro, nei relativi allegati e nel Contratto Attuativo diriferimento.
La stipula dei Contratti Attuativi verrd richiesta dalla Committente al momento in cui, nel corso della durata del
presente Accordo Quadro, la stessa necessiti di uno o piu servizi oggetto dell' appalto.
In tal caso, la Committente invierd all’ Appaltatore una proposta di Contratto Attuativo. Il Legale Rappresentante
dell' Appaltatore dovrda sottoscrivere per accettazione il Contratto Attuativo e gli eventuali relativi documenti
allegati.
Il Contratto Attuativo si intenderd perfezionato al momento della ricezione, da parte della Committente, della gid
menzionata documentazione debitamente sottoscritta.
Ciascun Contratto Attuativo dovrd essere sottoscritto digitalmente dall’ Appaltatore ed inviato, unitamente agli
eventuali allegati, entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data diricezione, tramite PEC alla Committente.
Ciascun Contratto Attuativo, identificato da un proprio numero di Protocollo e da un proprio numero C.I.G., cui

I’ Appaltatore dovrd far riferimento per le fatture successivamente emesse, riporterd:
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- l'oggetto dei servizi richiesti;
- organigramma di commessa con indicazione dei nominativi dei professionisti coinvolti;
- cronoprogramma delle attivitd ove richiesto;
- I'importo complessivo previsto per I'esecuzione dei servizi richiesti, in accordo con i termini economici offerti
in gara;
- il dettaglio delle singole prestazioni e dei relativi prezzi con determinazione dell'impegno risorse per
dimensioni e professionalitd;
- eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio.
Nei Contratti Attuativi devono intendersi sin da ora richiamate tutte le clausole, le condizioni e le modalitd riportate

nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, ancorché non esplicitamente menzionate.

Articolo 9
Penali

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali & accertata la responsabilitd dell' Appaltatore, ovvero in assenza
di elementi/cause direttamente riconducibili all’operato della Committente o oggettive condizioni di
impedimento, troveranno applicazione le penali definite nel CSA paragrafo 5.7, ferme restando eventuali ulteriori
ipotesi e relative penali previste specificatamente nei singoli CA.

Inoltre, in virtu di quanto dichiarato dall’ Appaltatore nell’ offerta tecnica (Allegato A), la Committente si riserva di
applicare le seguenti penali:

e  Criteri B.1 “Struttura Tecnica Organizzativa” e B.2 “Sistema di Project Management” - la Committente,
qualora ravvisasse una metodologia difforme da quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata
dall’ Appaltatore, siriserva di applicare una penale pari a euro 7.000,00. L' Appaltatore & tenuto a colmare
questo disallineamento entro 1 mese dalla comunicazione di applicazione della penale. Qualora alla
scadenza del gid menzionato periodo di 1 mese tale metodologia difforme dovesse continuare a
persistere la Committente siriserva di applicare una ulteriore penale diimporto maggiorato del 20% rispetto
alla precedente concedendo all'Appaltatore un periodo di un ulteriore mese per colmare questo
disallineamento. Qualora il gid menzionato disallineamento dovesse in seguito continuare a persistere la
Committente siriserva di applicare con una cadenza pari a quindici giorni una ulteriore penale diimporto
maggiorato del 20% rispetto all’ultima applicata concedendo un periodo per colmare il disalineamento
di 15 giorni.

La Committente aldild della facoltd di applicazione di penali come sopra indicato al constarsi di una metodologia
difforme da quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata dall’ Appaltatore siriserva dirisolvere il contratto.
Le penali sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel Contratto Attuativo, non recuperabili.
L'importo complessivo delle penaliirogate secondo le modadalitd sopra determinate non pud superare il 10% (dieci
per cento) dell'importo netto dello specifico Contratto Attuativo, secondo quanto stabilito dall’articolo 113 bis,
comma 4, Codice; qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla gid menzionata percentuale troverd
applicazione quanto previsto dal successivo articolo 26 “Risoluzione del contratto”.

La Committente ha, altresi, la facoltda di risolvere I'AQ, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, laddove I'importo
complessivo delle penali applicate nell’ambito dei diversi Contratti Attuativi raggiunga il 10% del valore netto

dell’ Accordo Quadro, in applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 26 “Risoluzione del contratto”.
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Le penali sono applicate dal RUP previa contestazione scritta, avverso la quale I' Appaltatore avrd facolta di
presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui I'Appaltatore non presenti
osservazioni o nel caso di rifiuto delle medesime da parte della Committente, la stessa provvederd a trattenere
I'importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all’ Appaltatore in base al Contratto Attuativo,
ovvero dalla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilitd dell’ Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla
Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o
alle omissioni, interessi € more o ulteriori costi che la Committente stessa debba sostenere per cause imputabili

all’ Appaltatore.

Articolo 10

Obblighi dell’Appaltatore
L' Appaltatore si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni, dedotte nel presente Accordo Quadro € nei singoli
Confratti Attuativi che verranno sottoscritti, in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale
professionalmente adeguato e attrezzature idonee.
L' Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed
assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere
immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione dei Contratti Attuativi stipulati, frattenendoli,
per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata I'effettiva sussistenza di un eventuale credito
dell’ Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui
redditi da lavoro dipendente.
Resta in ogni caso ferma I'applicazione dell’articolo 30, commi 3, 4, 5, Sbis e 6, del Codice.
L' Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di
affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il
corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4, tutte le attivitd, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle
attivitd e agli adempimenti necessari per I'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell’oggetto
confrattuale.
L' Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tfutte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione
dei Contratti Aftuativi.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme
e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo
contrattuale di cui al precedente articolo 4. L'Appaltatore non potrd, pertanto, avanzare pretesa alcuna di
compenisi a tale titolo, nei confronti della Committente.
L' Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze
derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
L' Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente I'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata

dell’Accordo, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente atto.

Articolo 11
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Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi

L' Appaltatore, aisensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni
- & tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entita
superiore al 2% nella propria composizione societaria nellipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di
aggiudicazione e conseguentemente dovrd comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente
comunicati. L'Appaltatore sard tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché
per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto
proprietario, inviando allo stesso tempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

E fatto obbligo all’ Appaltatore altresi di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo
e non esaustivo, & obbligo dell’ Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del
legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture
societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attivitd oggetto di appalto.
Parimenti, & fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare alla Committente I'eventuale presentazione diistanze alle
autoritd competenti per situazioni di temporanea difficoltd finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 bis della
Legge Fallimentare.

La violazione del gid menzionato obbligo di comunicazione €& valutabile dalla Committente come grave

inadempimento al contratto, per il quale la Committente siriserva dirisolvere I' Accordo Quadro ex art. 1456 c.c.

Articolo 12

Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali
L' Appaltatore si obbliga ad eseguire le attivitd oggetto del presente Accordo Quadro nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalitd, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto nonché di quelle
che verranno stabilite nei Contratti Attuativi.
L' Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere,
eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP, a mezzo pec o fax, immediata
comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione dei Contratti Attuativi, entro 24 ore
dal verificarsi della stessa.
L' Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme dilegge e dei contratti collettivi
applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti,
in conformitd alle clausole riportate nel seguito.
La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra I' Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti
da esso incaricati a qualsiasi fitolo dello svolgimento delle attivitd di cui al presente Accordo Quadro, restando
espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo
con la Committente.
L' Appaltatore rimane I'unico responsabile dell’'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni
contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia dilavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della
salute sul lavoro, assumendosi comungue, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti,
oneri e responsabilitd.
L' Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di

qualungue natura comungue connesse, dipendenti o relative all'attivitd prestata in esecuzione del presente
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Accordo Quadro eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello

svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con I'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Articolo 13

Regolarita contributiva - DURC e regolarita fiscale
La regolarita contributiva dell’ Appaltatore & stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal
Documento Unico di Regolaritd Contributiva (DURC) regolare e in corso di validitd.
La regolaritd contributiva dell’ Appaltatore dovrd, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validitd in
occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformitd e del pagamento del
saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei
pagamenti medesimi.
In caso di solidarietd passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di
lavoro dell’ Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione dell’ Accordo Quadro sard oggetto
di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’ Appaltatore, maggiorato degli interessi
legali.
La Committente avrd facoltd di sospendere i pagamenti e sard liberata dal versare all’ Appaltatore gli importi

corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo 14

Fatturazione e Pagamenti
Pagamenti
I pagamento delle prestazioni rese dall’ Appaltatore sard effettuato separatamente per ciascun Contratto
Attuativo, secondo le modadalitd ivi precisate.
Aisensi dell’art. 113-bis del Codice, i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle
verifiche dovute perlegge, entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento ricezione
della fattura, emessa su specifica richiesta del RUP.
Resta inteso che non sard riconosciuto all’ Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il
tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del RUP e la
frasmissione della stessa della medesima alla Committente.
Il cerfificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.
Modalita di fatturazione
Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il codice
destinatario: 0000000 (sette zeri).
E inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, cosi come attualmente
definito dall’ Agenzia delle Entrate:
/ Campo 2.1.3.2. in cuiinserire il numero dell’ Accordo Quadro/
/ Campo 2.1.2.2. in cuiinserire il numero del contratto attuativo /
I numero del presente Accordo dovrd essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

Gestione contabilita
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Per ciascun Contratto Attuativo, il compenso per i servizi richiesti avverrd secondo le modalita disciplinate nel CSA.
In caso di Raggruppamento Temporaneo dilmprese, le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila
e dalle mandanti ciascuna per I'importo corrispondente agli importi convenuti per I'esecuzione delle proprie

prestazioni secondo le modalitd, i termini e le condizioni su indicati.

Articolo 15
Invariabilita dei Prezzi

| prezzi ed i compensi concordati siintendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’ Accordo Quadro.

L' Appaltatore, con la firma del presente Accordo, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono
pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potrd far valere, nel corso del rapporto, circostanze che
vengano comungue a modificare le condizioni negozialiin termini di eseguibilitd, produttivita, costi e rimunerativitd,
assumendosi futti i rischi di organizzazione e gestione connessi all’adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrd pertanto riconosciuta — anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna

revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.

/ (eventuale - da inserire nel caso di servizi con Fornitori stranieri)
Articolo xx

Regime Fiscale
Quanto oggetto del presente Contratto sard assoggettato, a norma dilegge, ad un'aliquota diritenuta d'acconto
nella misura determinata dalle vigenti normative.
Qualora I'Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate
dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza, I'Appaltatore dovrd
esibire, contestualmente allinvio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata dall'autorita fiscale competente
per la propria residenza, da cui si evince:
- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;
- indicazione della residenza fiscale dell’ Appaltatore;
- aftestazione che I'Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all Amministrazione Statale di residenza;

- aftestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. /

Articolo 16
Cessione del credito o dell’Accordo Quadro

La cessione del credito & disciplinata dall’art. 106, comma 13, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L' Appaltatore non pud, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente,
quest'ultima potrd dichiarare risolto I'Accordo Quadro per fatto e colpa dell' Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilitd dell’ Appaltatore nei confronti della Committente per
la corretta esecuzione delle obbligazioni contfrattuali, I'Appaltatore dovrd fornire al cessionario il numero di conto
corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario,
gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri

strumentiidonei a consentire la fracciabilitd delle operazioni con I'indicazione dei codici CIG dei Contratti Attuativi.
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La Committente provvederd al pagamento delle prestazioni di cui al presente Accordo al cessionario
esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione,
stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrd essere notificato alla Committente/RUP per
mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Accordo non pud essere ceduto a pena di nullitd.

Articolo 17
Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta

L' Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrd essere inserita, a pena di nullitd assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010.
Di tale circostanza I'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge,
verifica I'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’ Appaltatore stesso.
L' Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresi, a dare immediata comunicazione alla
Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria
controparte agli obblighi di tfracciabilitd di cui alla L. 136/2010.
Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilitd delle operazioni comporterd I'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 27.
In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, I' Appaltatore indica, come segue, inrelazione al presente
accordo Quadro, gli estremiidentificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva
alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti
conti, impegnandosi altresi a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati, inviando
tale comunicazione alla c.a. del RUP. L' Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare, inviando tale comunicazione
alla c.a. del RUP, ogni variazione dell'indirizzo pec intervenuta.
Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’ Appaltatore, a qualsiasi titolo
attinenti il presente Accordo Quadro, si procederd esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto

corrente bancario/postale (IBAN o numero di conto corrente postale) dedicato anche in via

non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilitd per i
pagamenti effetftuati come anzidetto.
Al fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su

detto/i conto/i, sono:

Nome e Cognome nato a il -C.F.

Nome e Cognome nato a il -C.F.
Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterd, in relazione a ciascuna transazione,

il codice CIG indicato nel Contratto Attuativo al quale siriferisce il pagamento.

Articolo 18

Comunicazioni e domicilio
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Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrd essere effettuata per iscritto ed inviata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:
COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia S.p.A., - Direzione di Tronco xx, con sede in xx, Via xx; indirizzo pec xx

all'attenzione di

APPALTATORE: con sede in ; indirizzo pec all'attenzione di
Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi

sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 19

Sicurezza Sul Lavoro
L' Appaltatore, prima dellinizio delle attivitd, dovrd confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi
natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione
degliinfortuni e per la tutela dei lavoratori.
L' Appaltatore & tenuto arispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrd emanata
in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via
esemplificativa e non esaustiva, il D.Igs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
L' Appaltatore & tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:
a) fare osservare a tuttii propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi
personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da
effettuare;
c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
La Committente avrd facoltd di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni
all’Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.
In caso di mancata osservanza da parte dell’ Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la
Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva
responsabilitd dell’ Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attivita
confrattuali.
In futti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’ Appaltatore o di eventuali
subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi
e sard ripiegato I'eventuale cantiere a cura e spese dell’ Appaltatore.
Nei gid menzionati casi I'Appaltatore dovrd mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive
opportune.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008), verrd
predisposto, ove necessario, in fase di stipula dei contratti attuativi.
Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi
derivanti da possibili interferenze tra le attivitd svolte dall’ Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della
Committente e/o dltri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrd condiviso ed
eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti

prima dell'esecuzione del CA.
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Articolo 20

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori
L' Appaltatore € tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i
propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina anfinfortunistica,
di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione
involontaria, invaliditd e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in
vigore o che potrd intervenire nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, per la tutela materiale e morale
dei lavoratori.
L'Appaltatore € tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati
nell’esecuzione dell’ Appalto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e refributive in
linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai contratti integrativi territoriali, con riferimento alle tariffe applicabili
alla data di stipula del presente Contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Le risorse occupate nella esecuzione dell’ Appalto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilitd,
direzione, sorveglianza dell’ Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa a proprio rischio.
Restano fermi gli oneri e le responsabilitd in capo all’ Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. in caso di subappalto.
In caso di irregolaritd riscontrata sul documento unico di regolaritd contributiva si applicano le disposizioni di cui
all’art. 30, comma 5, del Codice.
Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente da parte dell’ Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art.
105 troverd applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6, del Codice.
Qualora la Committente, anche successivamente alla verifica di conformitd, abbia dovuto corrispondere, in forza
di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilitd solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi
per infortuni o aliri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere I'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i
subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, la Committente avrd il diritto di rivalersi su qualunque altro
credito verso I'Appaltatore a qualunqgue fitolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale
con I'Appaltatore.
L' Appaltatore si obbliga, pertanto, arisarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo,
ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle
normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’ Autorita
competenti/Magistratura  per utilizzo llegittimo di  tipologie contrattuali  atipiche/flessibili/di  lavoro
autonomo/parasubordinato da parte del’ Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione
iregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque

salva I'azione diregresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, del D.Igs. 276/2003.

Articolo 21

Tutela dell'ambiente e della Sicurezza
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In conformitd con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'lambiente, sicurezza dei
lavoratori e, piUu in generale, in un’'ottica di sviluppo sostenibile, I' Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti
prescrizioni:

1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza;

2) Promuovere I'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sullambiente nelle differenti fasi
della propria attivitd;

3) Rafforzare I'attivitd di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla sicurezza;
4) Includere la tutela dell'lambiente e I'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo;

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

Articolo 21 bis
Avutorizzazioni della Direzione di Tronco

Aisensi dell'articolo 21 del D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285, I' Appaltatore siimpegna arichiedere alla Direzione di Tronco
competente per territorio la preventiva autorizzazione nel caso in cui debba eseguire opere, depositare materiali
o aprire cantieri stradali nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione e a
mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.

II Contraente & obbligato a richiedere apposita autorizzazione alla Direzione di Tronco della Committente,
competente per territorio, per lo svolgimento delle manovre previste dall'articolo 176, commi 12, lettera b), 13 e 15
del D.Igs. n. 285/1992.

Articolo 22

Cauzione Definitiva
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula dell’Accordo Quadro e dell’esatta
infegrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento, I'Appaltatore ha
consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, la garanzia definitiva
menzionata nelle premesse.
La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale & progressivamente svincolata, secondo quanto
previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Igs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo
del 80% dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, € svincolato a seguito di rilascio del certificato di
verifica di conformitd di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
L'efficacia di detta garanzia cesserd esclusivamente nel momento in cui I' Appaltatore consegnerd al garante
I'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso,
successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita.
L' Appaltatore & tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante
I'esecuzione dell’ Accordo Quadro, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta della Committente
stessa.
In caso diinadempimento a tale obbligo, la Committente procederd alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all' Appaltatore, ferma restando la facoltd di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo

Quadro.
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Nel caso in cui I’ Appaltatore non provveda all’obbligo direintegro della cauzione ovvero non provveda a versare,
ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederd al pagamento dei corrispettivi
contrattuali stabiliti nei Confratti Attuativi.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltd di sospendere il
versamento dei corrispettivi confrattuali stabiliti nei Confratti Attuativi o dichiarare risolto di diritto il presente

Accordo Quadro, ai sensi del successivo articolo 26 “Risoluzione™.

Articolo 23

Polizza R.C. Professionale
L' Appaltatore, per lo svolgimento delle attivitd previste dal presente Accordo Quadro deve essere munito di una
polizza di Responsabilitd Civile Professionale a copertura dei rischi di natura professionale derivanti dallo
svolgimento delle attivitd di propria competenza, senza indicazione di sotto limiti per danni a persone, a cose,
danni patrimoniali o danni da interruzione di esercizio.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati
e dei consulenti.
La polizza, in particolare, copre oltre alle spese di progettazione delle eventuali varianti, anche i maggiori costi
che la Committente dovesse sopportare a seguito delle varianti dovute ad errori od omissioni del progetto
esecutivo.
La polizza deve prevedere altresi idonea copertura per la denuncia di sinistri successiva al periodo contrattuale.
Eventuali limitazioni della polizza, in termini di garanzie, franchigie, sotto limiti non potranno essere invocati quali
limitazione di responsabilitd da parte dell’ Appaltatore.
Qualora la polizza sia riferita all'intera attivitd dell’ Appaltatore, I'attivitd oggetto del presente contratto rientra
espressamente nell’oggetto della copertura.
La predetta polizza ha validitd per tutta la durata dell’ Accordo Quadro, dalla data di sottoscrizione dello stesso e
fino all’emissione del certificato di verifica di conformitd relativo all’'ultimo Contratto Attuativo stipulato tra le Parti.

A tal proposito I' Appaltatore ha predisposto la polizza n. stipulata con avente un

massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad € 5.000.000,00.

L'omesso o il rifardato pagamento delle somme dovute a fitolo di premio o di commissione da parte
dell’ Appaltatore per le garanzie e polizze presentate, non comporta l'inefficacia della polizza nei confronti della
Stazione appaltante.

La polizza & stata stipulata a nome dell’ Appaltatore affidatario del presente contratto. Nel caso di operatore
economico plurisoggettivo, la polizza deve essere stipulata a nome del raggruppamento e deve garantire tutti i

componenti del raggruppamento.

Articolo 24
Nomina di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 Regolamento Europeo 2016/679
In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente Accordo comporta per I' Appaltatore di trattare
dati di cui la Committente & Titolare, la stessa provvederd a nominare, con separata lettera, I'appaltatore quale

“Responsabile” del Trattamento ai sensi dell’art.28 del Regolamento Europeo 2016/679.
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Del pari I'Appaltatore siimpegna a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali gli
addetti, propri dipendenti o eventudli altre persone fisiche (consulenti e/o subappaltatori autorizzati dal Titolare),
che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest’ultimo, su

specifica richiesta, I'elenco aggiornato degli Incaricati nominati.
Articolo 25

Sospensione dei Servizi
Il RUP potra ordinare la sospensione delle attivitd oggetto di affidamento, indicando le ragioni e I'imputabilita delle
stesse, nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D.Igs. 50/2016.
Della sospensione sard redatto apposito verbale, controfirmato dall’ Appaltatore.
Alla cessazione delle cause di sospensione, il RUP disporrd la ripresa dell'esecuzione e indicherd il nuovo termine
contrattuale, redigendone verbale in confraddittorio con I' Appaltatore.
In materia di sospensione trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo
Quadro o nei singoli Contratti Attuativi, le previsioni di cui all’art. 107 del Codice per quanto compatibili con il

servizio oggetto di affidamento.

Articolo 26
Risoluzione - Clausola risolutiva espressa
Risoluzione dei Contratti Attuativi
La Committente pudrisolvere i CA per grave inadempimento dell’ Appaltatore, ai sensi dell’ articolo 108 del Codice,

senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessitd di messa in mora, diffida o altro adempimento:

. qualora siano applicate penali di cui al CSA, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo
netto del CA;

. in caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi prestazione oggetto di un CA per negligenza
dell’OE;

. in caso di sospensione arbitraria del servizio;

. il mancato adempimento degli oneri e obblighi normativi, riportati nel CSA.

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione del CA, comprese le

eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di

penali che I'Appaltatore dovrd riconoscere alla Committente per il mancato adempimento delle prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la Committente pud trattenere la somma maturata a credito dell’ Appaltatore in

ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi

sulla cauzione definitiva.

Risoluzione dell’Accordo Quadro

La Committente pud risolvere I' AQ per grave inadempimento dell’ OE, ai sensi dell’articolo 108 del Codice, senza

obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessitd di messa in mora, diffida o altro adempimento:

. qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali di cui al CSA, che cumulano un importo
superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell’Accordo Quadro;

. qualora siano risolti, per le condizioni di cui al precedente paragrafo, almeno 3 CA in un periodo di 12 mesi,

a prescindere dall’ammontare delle penali;
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. qualora non siano rispettati gli obblighi previsti dal presente AQ in capo all’ Appaltatore, anche con
riferimento agliimpegni assunti dallo stesso in sede di offerta tecnica.
In caso dirisoluzione dell’ AQ, la Committente siriserva di consentire I'ultimazione dei Servizi ancora in essere in virtu
dei CA gid sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti CA gid sottoscritti.
Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione dell’AQ, comprese le
eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di
pendli che I'Appaltatore dovrd riconoscere alla Committente per il mancato adempimento delle prestazioni. Per
il risarcimento di tali dannila Committente pud trattenere la somma maturata a credito dell’ Appaltatore in ragione
dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla
cauzione definitiva.
Costituisce, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di
volersene avvalere da comunicarsi all’ Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, I'inadempimenti degli
obblighi previsti a carico dell’ Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo 10 “Obblighi dell’ Appaltatore”, Art.
11 "Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi”, Articolo 12
“Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Articolo 16 “Cessione del credito o dell’ Accordo Quadro”,
Articolo 17 “Obbligo di Tracciabilitd dei flussi finanziari — Nullita assoluta”, Articolo 19 “Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo
20 “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo 21 “Tutela dell’ Ambiente e della Sicurezza”, Arficolo 22 “Cauzione
Definitiva”, Articolo 29 “Subappalto”, Articolo 32 Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e
Policy Anticorruzione.
In tutti i casi di risoluzione ai sensi del presente articolo, I'Appaltatore avrd diritto esclusivamente al pagamento
delle attivitd eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del singolo contratto attuativo o del presente

Accordo Quadro.

Articolo 27
Recesso
Il Committente pud recedere in qualungue momento dal presente Accordo Quadro, previa comunicazione scritta
da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di
efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalita di cui
all’articolo 109 del Codice. In tal caso, I'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito,
nonché di un indennizzo pari al 10% della differenza tra limporto dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso offerto in fase di gara, e 'ammontare netto dei servizi eseguiti.
L' Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o

rimborso spese.

Articolo 28
Avvalimento
Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, I'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa alle condizioni
previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara.
L' Appaltatore rimane comungue responsabile dell’attivitd dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni

e comportamenti: a tal fine & obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
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dellavvalimento da parte dellimpresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione
dell'appalto.

E fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di
avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare
tutti gli opportuni provvedimenti.

L' Appaltatore e I'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle
prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera I'avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice.

Aisensidell’art. 89, comma 9, d.Igs. 50 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali
circa l'effettivo possesso deirequisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dellimpresa ausiliaria, nonché

I'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell’ appaltatore.

Articolo 29
Subappalto
E' consentito all’ Appaltatore, nei limiti di quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del Codice, il subappalto delle sole

prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito riportate:

L' Appaltatore non pud dare in subappalto I'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’ Accordo senza preventiva
autorizzazione scritta della Committente.

A tal fine, I'Appaltatore dovrd consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente
all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. e, piU in generale, delle
previsioni di legge applicabili all’ Accordo.

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105, comma 13, del D.gs. n. 50/2016, I'Appaltatore provvederd a
corrispondere direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

L' Appaltatore € obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti
al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie
delle fatture quietanzate comporterd I'immediata sospensione dei pagamenti.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.Igs. n. 50/2016, sia tenuta a
corrispondere diretfamente al subappaltatore limporto dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite,
I'Appaltatore dovrd comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La regolarita contributiva del Subappaltatore sard attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto,
dal Documento Unico di Regolaritd Contributiva (DURC) regolare e in corso di validitd.

Il contratto di subappalto dovrd contenere, a pena di nullitd assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010
ed in particolare la clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della L. 136/2010 e la clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilitd finanziaria di cui al sopra citato art. 3
della L. 136/2010.

Resta ferma I'applicazione dell’articolo 105 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i.

Ovvero
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In considerazione della circostanza che I' Appaltatore, all’atto dell’ offerta, non ha manifestato I'intenzione di volersi
avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio da subappaltare, & fatto divieto al medesimo

Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 30

Riserve dell’ Appaltatore
1. Tutte le riserve, intfendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e
comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che I'appaltatore intenda
sollevare per qualsiasi aspetto o fitolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Accordo, dovranno
essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui al precedente articolo 18, a
pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dall’insorgenza del fatto che ha determinato
o puod determinare il pregiudizio per I'esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le
ragioni di ciascuna domanda.
2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R al
domicilio di cui all'art. 18, sempre a pena di decadenza, in occasione dell’emissione di ogni singola successiva
fattura relativa alle prestazioni oggetto di appalto.
3. Le Riserve dovranno essere formulate dall’ Appaltatore, a pena di inammissibilitd e sin dalla prima
comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che I'Appaltatore ritiene a fondamento della
propria istanza, nonché delle somme cui I’ Appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalitd di cui ai precedenti
capoversi esponendo le relative calcolazioni. Non & ammessa qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia
nella parte motivazionale che nella parte economica, successivamente alla prima formulazione. Esclusivamente
per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, € ammesso il solo aggiornamento, per il periodo
intercorrente tra un pagamento e il successivo, degliimporti cui I' Appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare
del “fatto continuativo” stesso.
4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalitd e modalitd sopra indicate si dovranno
infendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti,
compenisi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall’Appaltatore in alcuna sede. Si
evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la
decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla eventuale
provvisorietd dei pagamenti. Tale provvisorietd, quindi, non potrd mai essere invocata dall' Appaltatore per evitare
il prodursi della decadenza.
5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell’art. 208
del Codice siintendono abbandonate se non espressamente confermate nel certificato di verifica di conformita.
Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformitd, salvo che tali Riserve siano concernenti le
operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nelrelativo certificato e/o abbiano ad oggetto
fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra I'ultima comunicazione e il certificato di verifica
di conformita.
6. All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederd secondo le disposizioni di cui agli artt.

205 e 206 nonché all’art. 208 del Codice, cuisi fa specifico rinvio.
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Articolo 31

Certificato di verifica di conformita
La Committente ha il diritto di effettuare controlliin corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare
che I'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformitd alle previsioni contrattuali e dilegge.
Al termine dell'esecuzione delle prestazioni relative a ciascun Contratto Attuativo, verrd effettuata, da parte della
Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformitd/regolare esecuzione,
al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e quadlitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni dell’ Accordo
Quadro, dei Contratti Attuativi e dilegge.
L' Appaltatore si adopererd per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformitd in tempi congrui
secondo le modalitd che verranno stabilite.
La verifica di conformitd non esonera I’ Appaltatore da eventuali vizi, difformitd o difetti emersi successivamente.
Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte della Committente.
Resta ferma I'applicazione dell’articolo 102 del Codice e di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del predetto D.Igs. 50/2016 e s.m.i. e,

in via fransitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010.

Articolo 32
Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy

L' Appaltatore siimpegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade
per I'ltalia: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); Il) Parte Generale del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per 'Italia); lll) Policy Anticorruzione del
Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per ['ltalial).

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societd si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi,
anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Igs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche
alla realizzazione di fattispecie corruttive. L'Appaltatore &, inoltre, tenuto a fornire puntuale informativa circa
eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla
Committente ai fini antficorruzione e rilasciate anteriormente alla sottoscrizione del contratto. L'inosservanza dei
principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti costituird inadempimento contrattuale,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrd comportare I'applicazione di pendli o la risoluzione del
presente Accordo quadro, in ragione della gravitd della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio

per la Committente.

Articolo 33
Responsabilita dell' Appaltatore
L' Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento delle
prestazioni oggetto di affidamento.
In conseguenza di cio I'Appaltatore non potrd richiedere, ad alcun ftitolo, pagamenti addizionali, né essere

esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente atto adducendo a motivo la mancanza o I'inadeguatezza
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delle informazioni o I'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative
delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all’affidamento stesso.

Fermo restando I'obbligo per I'Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del presente
contratto, I'Appaltatore medesimo € I'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e
immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condofti in locazione derivanti e/o connessi
all’esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi.

L' Appaltatore & responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attivitd del personale di

cui si avvale I'Appaltatore medesimo, a qualungue fitolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Articolo 34

Riserva di proprieta
La Committente sard proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprietd intellettuale, inclusi, senza ad
essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea, metodo,
processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dall’ Appaltatore, su specifica
ed espressa richiesta scritta della Committente, in esecuzione delle attivitd funzionali ai servizi di cui al presente
Accordo Quadro e che siano relativi alle specifiche personalizzazioni hardware e/o software, purché queste ultime
siano frutto di un’elaborazione originale della Committente e non siano riconducibili alla implementazione o alla
interpretazione di uno standard reale o de facto supportato dall’attivitd fornita dall’ Appaltatore (di seguito,
“Risultati”). L'Appaltatore non potrd fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed esclusivo fine di eseguire le
prestazioni oggetto dell’ Accordo Quadro.
Al fine di garantire il pieno beneficio e la piena fruibilitd dei Risultati, I’ Appaltatore siimpegna a consegnare alla
Committente ogni e qualsivoglia informazione e documentazione, codici sorgente esclusi ed ogni elemento
ritenuto necessario a consentire a quest'ultima il loro pieno utilizzo.
L'Appaltatore siimpegna altresi, anche per conto del proprio personale, a fornire alla Committente le informazioni
e gli elementi sui Risultati necessari al deposito da parte della stessa e alla prosecuzione di eventuali domande di
brevetto italiane o estere che siriferiscano a tali Risultati ed a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai
fini di tali deposito e prosecuzione.
L' Appaltatore terrd comungue pienamente indenne la Committente da ogni eventuale pretesa di compenso di
proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato relativamente a Risultati, rispetto ai
quali la Stazione Appaltante depositi domande di brevetto, eccetto il caso in cui quest’ultima riconosca il diritto
del personale dell’ Appaltatore che abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere menzionati tra gli inventori
nelle relative domande di brevetto.
In caso I'Appaltatore sia proprietario o comunqgue disponga, durante il periodo di vigenza dell’Accordo Quadro,
di diritti di proprietd intellettuale (di seguito, “Diritti”), tali per cuil'utilizzo dei Risultati ne costituirebbe contraffazione,
I’Appaltatore concede fin d'adesso alla Committente licenza non-esclusiva, irevocabile, gratuita, valida in tutto il
mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio
che ufilizzi i Risultati.
In caso di violazione, da parte dell’ Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente potrd
rivalersi sull’ Appaltatore per il risarcimento dei danniriservandosi la facoltd, qualora la violazione avvenga nel corso

dell’esecuzione, dirisolvere di diritto il Contratto ex art. 1456, Codice civile.
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Art. 35

Impegno diriservatezza
L'Appaltatore siimpegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti
all’'esecuzione dell’ Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati,
attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui
I'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante I'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L'obbligo di segretezza € vincolante per I'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende
anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali I'Appaltatore & venuto a
conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L'Appaltatore € responsabile nei confronti del Committente per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi
di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza I'Appaltatore € tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni
che a quest’ultimo dovessero derivare.
E fatto divieto allAppaltatore, salvo autorizzazione scritta della Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare
pubblicazioni sulle attivitd che I'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrd compiute.
E, inoltre, fatto divieto allAppaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o
planimetrie che appartengano alla Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di
comunicare o mostrare a terzi disegni e fipi della Committente, fatta eccezione per le necessitd derivanti

dall'esecuzione del presente contratto.

Articolo 36
Informativa per la gestione dei dati relativi all’Accordo Quadro

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR), le parti
del presente Accordo Quadro si danno reciproco afto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati
anagrafici dei legali rappresentanti della societd e dati relativi alla societa stessa nel caso di societd o ditte
unipersonali) verranno tratftati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle
rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi -
compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono
curati, per conto di Autostrade per I'ltalia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai
sensi dell’art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalitd indicata
nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo
successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a
far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesiin cui
il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della
suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
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Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per I'ltalia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento
e quale Responsabile della Direzione di Tronco di .......cooviiviiiiniiiiiiininn.. della
stessa Societd. Il Data Protection Officer di Autostrade per I'ltalia S.p.A., disensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR,
e contattabile all'indirizzo PEC ... al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

- L'Appaltatore ..o

Articolo 37
Foro Competente
Il presente Accordo Quadro € regolato dalla legge italiana.
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validita
ed esistenza del presente Accordo quadro e dei Contratti attuativi o comunque a questi connesse sard

competente esclusivamente il Foro di XX.

Articolo 38
Spese e Regime fiscale dell’Affidamento

L'Appaltatore dovrd provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa
di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e
degdli eventuadli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del
contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette alll.V.A., dovrd essere registrato per
effetto degli artt. n. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che
sard a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrd, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 221/2012,
provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei
bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verrd emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrd

recuperato su qualunque credito comunque spettante all' Appaltatore.

Il Contratto costituisce manifestazione integrale della volontd negoziale delle Parti, che hanno altresi preso piena
conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare
singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualungue modifica al Contratto potrd aver luogo esclusivamente mediante atto scritto; inoltre, I'eventuale
invalidita o I'inefficacia di una delle clausole non comporta I'invaliditd o inefficacia del Contratto nel suo
complesso.

Resta espressamente inteso che, con I'accettazione del presente incarico, I' Appaltatore attesta che non sussistono
situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione
Legale), posto che la Societd direvisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attivitd direvisione per la scrivente Societd
e le societd del Gruppo.

Il Contratto e stipulato dalle Parti, ai sensi dell’art. 32, comma 14, Codice Appalti.
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Il Confraente & tenuto a frasmettere il Contratto, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante, unitamente
agli allegati, entro 10 gioni dalla data di ricezione, ftramite PEC al seguente indirizzo:

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. I'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Art. 5
“Responsabilitd dell' Appaltatore”, Art. 9 “Penali”, Art. 14 “Fatturazione e Pagamenti”, Art. 16 "Cessione del Credito
o del Contratto”, Art. 22 “Cauzione Definitiva”, Art. 25 “Sospensione dei servizi”, Art. 26 "Risoluzione del Contratto —

Clausola Risolutiva Espressa”, Art. 27 “Recesso”, Art. 35 “Riservatezza”, Art. 37 “Foro Competente™.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti.
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