Autostrada A/23 Udine — Tarvisio Viadotti
Viadotti Passerella, Malborghetto e Fella 9
Codice Appalto n. 006/UDINE /2020 — (CIG n° 8369589356) —
Contratto SAP n. ...covvvvvviinnnnnnnn.
" SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI"

pet 'esecuzione del Servizio manutentivo di smorzatori idraulici

TRA
“AUTOSTRADE PER L’TTALIA S.p.A.”, Societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento di
Atlantia S.p.A., DIREZIONE 9"TRONCO UDINE con sede in Tavagnacco (UD) S.S. 13 Km.
134+100- Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000~ in appresso denominata "Committente", /

1N Persona .......oooovvvennnnn, giusta i poteri a lui conferiti

E
......................... con sede e domicilio legale in .................oooo, Via oo -
Codice Fiscale n..................... - Partita VA, n...oooo in appresso denominata
"Appaltatore", in persona di ... // nat / 0/ a a i, il

....................... giusta i poteti a lui./ lei conferiti // - titolare //

PREMESSO:
- che il Committente ¢ concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (gia A.N.A.S.)

in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrada A/23 udine -

Tarvisio;
- Jil'bando (eventuale : n. ) relativo alla suddetta gara ¢ stato pubblicato sulla GUUE/S—IT
del __/__/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale -n. ___del __/___ /20__ /;
- che a seguito dell'anzidetta procedura ¢ risultata aggiudicataria I'Impresa....................... /che ha

presentato 'offerta giudicata economicamente piu vantaggiosa/(IN CASO DI OEPV);
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- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si ¢ completato l'iter della procedura con

conseguente aggiudicazione all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del ......... Prot.

- che I'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto;
- che nel presente contratto con il termine “Codice” st intende il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, integrato dai
relativi atti di attuazione, e s.m.i.;
- che per prestazioni oggetto di affidamento si intende il complesso delle attivita che I’Appaltatore ¢
chiamato ad eseguire in virtu delle previsioni di Contratto;
- che nel presente contratto con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi.
Tutto cio premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo XX
VALIDITA DELLE PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo XX
OGGETTO DEL CONTRATTO

Con 1l presente contratto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute
nel presente contratto e negli atti in esso fichiamati ed allegati, l'esecuzione delle attivita indicate in
epigrafe.

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini
della loro esecuzione risultano piu dettagliatamente indicati nei successivi articoli, negli elaborati di
progetto e nei documenti allegati al presente contratto cosi come modificati e/o integrati dall’offerta
presentata dall’Appaltatore:

Tali elaborati’'e documenti, di cui ’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione,
formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresi, parte integrante e

sostanziale del Contratto:

- T’Allegato “A” (Nota tecnica informativa);
I’Allegato “B” (Protocollo delle prove sui ritegni)

- PAllegato “C” (Offerta Tecnica ed Economica dell’Appaltatore);
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- PAllegato “D” (cauzione definitiva)

I’Allegato “E” (polizza RCT/O)

I'Allegato “G” (Documenti sicurezza: DUVRI, Linee guida per la sicurezza dell operatore su
strada (rev. 06 del 15/01/2016) e Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione

dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I’'ltalia (ed. giugno 2017).

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra
richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il

contenuto dei predetti documenti, varra Pordine di elencazione dicui sopra.

Articolo XX
AMMONTARE DEL CONTRATTO

11 corrispettivo dovuto dalla Committente al’Appaltatore per 'esecuzione delle prestazioni oggetto del

Contratto ¢ pari ad Euro , IVA esclusa, di cui Euro 35.171,00.= per costi della

sicurezza derivanti da interferenze.

Articolo XX
REMUNERAZIONE CORRISPETTIVO

I corrispettivi sono /da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il
perfetto compimento del contratto, in quanto nella determinazione dell'offerta 1'Appaltatore ha tenuto
debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti
allegati e richiamati.

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza 1'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo I'importo
di € 35.171,00.= determinato dal Committente quale risultante dal DUVRL

Di tale valutazione I’Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell’organizzazione che
I’Appaltatore medesimo intende dispiegare nell’esecuzione delle attivita. L'Appaltatore, con la

sottoscrizione del presente contratto, conferma:
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- di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgera I’Appalto;

- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati di gara,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle attivita e di ritenerli realizzabili nei tempi
programmati e pattuiti per il prezzo offerto;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema
di Tutela Ambientale, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguite le attivita di cui al presente contratto;

- di aver accettato, senza condizione o tisetrva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute / nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema del presente contratto e nella restante
documentazione tecnica ed amministrativa reggente liappalto, ed in ogni altro atto, provvedimento o
documento ivi allegato o richiamato.

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la

formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volonta contrattuale in esercizio

di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attivita.

L'Appaltatore non potra, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque

a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilita, produttivita,

costi e remunerativita dovendosi I'"Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di

organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto.

Articolo XX
ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle attivita di cui al presente contratto accertata dal
RUP/DEC, 'sempreché l'avanzamento delle medesime attivita proceda secondo le previsioni
contrattuali, viene corrisposta a favore dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art.
35 del Codice, di ammontare pari al 20% dell'importo contrattuale.

Ierogazione dell’anticipazione ¢ subordinata, oltre al regolare andamento delle prestazioni di cui sopra,

alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalita indicate

4

Contratto firmato digitalmente



all’art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di
interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione sulla base del cronoprogramma
contrattuale. Predetta garanzia deve essere presentata in originale ovvero in copia autentica.
Il recupero dell’anticipazione avverra progressivamente all’avanzamento delle prestazioni, mediante
trattenute pari al 20% del valore di ciascun pagamento emesso, fino a concorrenza del wvalore
complessivo della medesima anticipazione.
L’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel eorso delle
prestazioni proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte della Societa.
Nel caso 'avanzamento delle prestazioni, successivamente alla corresponsione dell’anticipazione, non
proceda secondo le previsioni contrattuali per fatti imputabili al’Appaltatore, quest'ultimo decade dal
beneficio dell’anticipazione. In tal caso la Societa recuperera lintero importo dell’anticipazione da
recuperare attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria  per Il'anticipazione prodotta
dall’appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo /nel primo pagamento utile successivo alla
decadenza dal beneficio dell’anticipazione, per un impotto. maggiorato degli interessi corrispettivi al
tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Articolo XX
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.
I Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi
previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potra far valere, nel corso del rapporto,
circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilita,
produttivita, costi e rimunerativita, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi
al’adempimento delle prestazioni contrattuali.
Nonverra riconosciuta — anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna
revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e
1467 c.c:
Articolo XX

DOMICILIO DELLE PARTIT E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potra essere modificato solo mediante

comunicazione scritta.
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Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro
ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo RAPPRESENTANTE
DELI’APPALTATORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale
dell'Appaltatore.
La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e I'"Appaltatore ¢ l'italiano.
Le comunicazioni tra il DEC e I'"Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i”subappaltatori
dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo XX

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Committente ha individuato nell’Ing. Fabio De Cicco il soggetto affidatario dei compiti propri del
Responsabile Unico del Procedimento, in qualita di Responsabile dell’'Unita Organizzativa Tecnica della
Committente..

Articolo XX

RAPPRESENTANTE DELI'APPAT TATORE

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell'Appaltatore ¢ il / i Sig.
................. Nato a ............oeeeeeen il oL firmatario del presente atto nella sua qualita di
..................... / giusta procura allegata al presente contratto. /
/L'Appaltatore, ai sensi e per gli feffetti dell’art. 4 del D.M n. 145/2000., nomina ¢ delega suo
rappresentante il Sig. ...l Nato a .........o.oooni. ) giusta procura
allegata al presente contratto.
II Committente potra in ‘qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinarne
'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori
per conto del’Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti
all’Appaltore alcun'compenso a titolo di indennizzo./

Articolo XX

DIREZIONE DELI’ESECUZIONE

I1/1 Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC) ¢ il P.LE. Fabrizio Lorenzini nominato dalla
Committente e chiamato a controllare 'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile del

Procedimento.
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Articolo xx
REFERENTE TECNICO DELI’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELIESECUZIONE DEL CONTRATTO DELLA
COMMITTENTE

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di
accettazione del presente Contratto, I’Appaltatore dovra comunicare alla Committente /il nominativo,
completo di tutti 1 dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico- nonché il
riferimento telefonico e di pec; egli dovra essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle
prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall’ Appaltatote ¢ anche deputato al
coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale limpicgato nella esecuzione delle
attivita oggetto del contratto, e costituisce I'interfaccia nei confronti della’ Committente per qualsiasi
esigenza ad esso connessa. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente ¢ il
soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell’
Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato.

II RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione
all’esecuzione delle attivita previste dal presente Contratto.

Qualsiasi variazione del nominativo del Refetente Tecnico andra comunicata alla Committente a
mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta
comunicazione la variazione assumera afficacia.

Resta pertanto inteso e convenuto.che il Referente Tecnico e il RUP e il DEC rappresenteranno
'unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto.

Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei setvizi
di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti

si obbliga ad mformare il proprio personale.

Articolo xx
Garanzia
I’ Appaltatore garantisce sia gli interventi effettuati che i materiali impiegati per un periodo di 10 anni

dalla data del verbale di verifica di conformita finale.
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Articolo xx

Cauzione Definitiva
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta
integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, I’Appaltatore
medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto,
la garanzie definitiva menzionata nelle premesse.
La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale ¢ progressivamente svincolata, secondo
quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’'iniziale importo garantito.
I’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato a seguito di rilascio del
Certificato di verifica di conformita di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
Lefficacia di detta garanzia cessera esclusivamente nel momento in cui ’Appaltatore consegnera al
garante Poriginale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in
ogni caso, successivamente all’emissione del certificato-di verifica di conformita.
L’Appaltatore ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante 'esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta
della Committente stessa.
In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procedera alla reintegrazione a valere sui ratei
di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente
Contratto.
Nel caso in cui 'Appaltatofe non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda
a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procedera al pagamento
dei corrispettivi contrattuali.
In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facolta di
sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo __ o dichiarare

risolto didiritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo

Articolo xx

Coperture Assicurative
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L’Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento
delle attivita previste dal presente Contratto, di una polizza RCT/O.

A tal proposito ’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. stipulata con

con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro

5.000.000,00.=, esplicitando nel novero dei terzi la Committente.
La polizza include inoltre I'estensione per danni procurati da incendio, esplosione e scoppio. di’ cose
dell’Appaltatore o ad esso affidate in custodia, a cose altrui e che si trovino nell’ambito della esecuzione
delle attivita anche se presso terzi. La polizza include inoltre 'estensione dei danni alle cose sulle quali
si eseguono le attivita.
Dovra essere altresi garantita la responsabilita derivante al’Appaltatore per fatto di eventuali
subcontraenti.
Articolo XX

TEMPISTICA DELI’APPALTO
Il presente Contratto ha una durata di 365 giorni.mesi/anni a decorrere dalla data di stipula del
contratto.
La durata del contratto potra essete prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016,
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessatie per l'individuazione di
un nuovo Appaltatore'. In tal caso I’Appaltatore sara tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel

Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per la Committente.

OAVVIO ESECUZIONE

I RUP/DEC da avvio all’eésecuzione della prestazione entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente
Contratto.

L’avvio delle prestazioni avverra nel rispetto delle fasi previste all’art. 19 del DM n. 49/2018, laddove
applicabili alla tipologia di servizio.

Il RUP/DEC comunichera all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare

I'avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale — senza giustificato motivo — il

Si rammenta che tale possibilita di proroga deve essere espressamente prevista nel bando o nei documenti di gara. La proroga tecnica ¢ fattispecie
differente rispetto all’opzione contrattuale di proroga, in quanto quest’ultima deve essere esattamente determinata nel valore all’interno dei documenti
di gara e concorre alla definizione del valore complessivo della procedura di gara, ai sensi dell’art. 35, co. 4, del Codice degli appalti..
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Committente ha la facolta di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione di cui all’articolo _____
“Cauzione definitiva”.

Allesito dell’incontro il DEC compilera il verbale di Avvio esecuzione che sara controfirmato tra le
Part1.

In caso di avvio dell’esecuzione parziale, attraverso distinti verbali parziali, all’ Appaltatore non spettera
alcunche, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico connnesso.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto in appalto decorrera‘dall’ultimo verbale
di consegna parziale.

In caso di consegna anticipata si applica I'art. 19, co. 2, del D.M. del MIT 49del 2018.
OSOSPENSIONI

Durante il corso dell’appalto potranno essere disposte sospensioni.ai sensi‘dell’art. 107 del Codice, per
le quali il DEC redigera apposito verbale entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le
informazioni indicate nel predetto art. 107 del Codice.

Si conviene espressamente che sono da considerarsi sospensioni ai sensi dell’art. 107 del Codice quelle
disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali festivita dell’anno nonché nei periodi legati a
particolari eventi, durante i quali 'esecuzione delle attivita restera sospesa per esigenze di fluidita e
sicurezza del traffico.

Le predette sospensioni — che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad
alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali — avranno, in
funzione della data di comsegna e-salvo diversa indicazione del Committente, orientativamente le

seguenti durate espresse in‘giorni solari:

- ferie estive: gg. 20
- festivita natalizie: gg. 10
- festivita pasquali: gg. 5

- festivita dal 25 aprile al 1° maggio: gg. 10

Con il Verbale di avvio e con apposita comunicazione da formalizzare all’Appaltatore entro il 31
gennaio di ciascuna successiva annualita, il DEC indichera la data di inizio e il termine finale di ognuno
dei predetti periodi, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno

tempestivamente segnalate dallo stesso DEC.
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Il Committente si riserva altresi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Codice, la facolta di disporre,
per esigenze connesse alla viabilita e all'esercizio autostradale, una o piu sospensioni o interruzioni
all’esecuzione senza che all’Appaltatore spetti alcunche a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o
altro.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate nonché
previste ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, I’Appaltatore potra richiedere un risarcimento
quantificato sulla base dei seguenti critert:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale I'utile
di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 jper cento e calcolando
sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e
moltiplicato per 1 giorni di sospensione e costituisce il limite massimo. previsto per il risarcimento
quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile ¢ riconosciuta coincidente con la titardata percezione dell’utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9
ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima
sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano
d’opera accertati dal direttore deilavoti/ DEC/RUP;

d) la determinazione del’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
norme fiscali.

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni delle attivita sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa delle attivita, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime,
per le'quali ¢ sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa delle attivita.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, il DEC lo comunichera al Responsabile del
procedimento affinche disponga la ripresa delle attivita ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro
cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle attivita effettuata dal Responsabile del procedimento, il
DEC redigera il verbale di ripresa, sottoscritto anche dall’Appaltatore — e contenente il nuovo termine

contrattuale.
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Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo il contratto sara regolato dal D.M. 7 marzo
2018, n. 49.

OPENALI

In caso di ritardo nell’esecuzione da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattualmente ad esso
facenti capo, troveranno applicazione le penali pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facolta di
risolvere il Contratto ai sensi del successivo “Risoluzione del Contratto’— Clausola risolutiva Espressa”,
procedendo ad incamerare la cauzione di cui all’articolo ___ “Cauzione definitiva”.

In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazione residue, cio avverra in danno
dell’Appaltatore inadempiente, ai sensi dell’art. 110 del Codice. In tale ultimo caso, la Committente ha,
in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei
maggiori danni.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal
RUP I'Appaltatore dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui
all’articolo “Sicurezza sul lavoro” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il
termine anzidetto e qualora I’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la
Committente si riserva di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo

contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Articolo XX
RISERVE DELI’APPALTATORE
Tutte le'miserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e
comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che I'appaltatore
intenda sollevare in ordine alla contabilita delle attivita e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente,
direttamente o indirettamente all’appalto, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza

sul primo atto dell'appalto idoneo a ricevetle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o
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puo determinare pregiudizio per l'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve
devono essere iscritte anche nel primo atto contabile immediatamente successiva al verificarsi del fatto
pregiudizievole al momento della firma.

Una volta firmato con riserva il documento contabile, ’Appaltatore, sempre a pena di decadenza, dovra
nei successivi 15 (quindici) giorni esplicare la Riserva stessa indicando con precisione le cifre’cui titiene
di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Fermo quanto sopra, le Riserve che I'appaltatore intenda sollevare con riferimento alle tisultanze del
Verbale di Avvio esecuzione e/o di Ultimazione, del verbale di sospensione, del verbale di ripresa, del
verbale di concordamento nuovi prezzi, dovranno essere formulate per iscritto, a pena di decadenza, su
tali documenti e poi riportate come sopra detto, sempre a pena di decadenza, in occasione della prima
firma di contabilita successiva all’emissione di tali documenti.

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate, sempre a pena di decadenza, in
occasione di ogni aggiornamento contabile.

Le Riserve, a pena di inammissibilita e sin dalla, prima iscrizione, dovranno essere formulate
dall’appaltatore con la chiara esposizione dei fatti o/ atti controversi che D'appaltatore ritiene a
fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui 'appaltatore ritiene aver diritto esponendo
le relative calcolazioni secondo le modalita di cui ai cpv. 1 e 2. Non ¢ ammessa, a pena di
inammissibilita, qualsiasi modifica o' integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella
parte economica, successiva alla'sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano da
cosiddetti “fatti continuativi”; ¢ ammesso il solo aggiornamento degli importi cui appaltatore ritiene
aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate o non
confermate secondo le” medesime modalita, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o
inammissibili, e comunque come mai formulate, ed 1 relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non
potranno essere reclamati e fatti valere dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o
ritardataviscrizione delle Riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle
medesime con le conseguenze di cui al presente articolo.

Allatto della firma dell’'ultimo documento contabile, 'appaltatore non puo iscrivere Riserve per oggetto
o per importo diverse da quelle formulate nei precedenti documenti contabili e deve confermare le

Riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli
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articoli 205 e 208 del Codice. Se 'appaltatore non firma l'ultimo docuemtno contabile finale nel termine
assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve gia formulate
nei precedenti atti contabili, la contabilita si ha come da lui definitivamente accettata. Firmato
dall’esecutore l'ultimo documento contabile, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i
successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere
motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione
o 'accordo bonatio.
Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi‘degli articoli 205 e 208
del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul‘eertificato di collaudo. Non
sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformita delle prestazioni salvo che tali Riserve
siano concetrnenti le operazioni di verifica di conformita, e/o relative a quanto contenuto ed accertato
nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e citcostanze verificatisi nell’arco temporale
intercorrente tra 'ultimo documento contabile e la verifica’di conformita.
All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve siprocedera secondo le disposizioni di cui agli artt.
205 e 208 del Codice cui si fa specifico rinvio.
L'appaltatore ¢ in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei
lavori/DEC/RUP senza poter sospendete o ritardare il regolare sviluppo delle attivita, quale che sia la
contestazione o le Riserve che egli iscriva.negli atti contabili.
Articolo XX
TRACCIABIEITA DEI FLUSSI FINANZIARI — NULLITA’ ASSOLUTA

I Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto
delle disposizioni in matetia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilita
dei flussi finanziari negli-appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L’Appaltatore si.obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullita assoluta dei contratti cui
tale clausola accede.

Di tale circostanza I’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi

di legge, verifica 'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.
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L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che 'eventuale espletamento anche di una sola
transazione relativa al presente Contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti,
effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste
Italiane S.p.A., potra costituire causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalita riportate nell’Atticolo
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della Ioon. 136/2010 s.m.i. ne
da immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura — Ufficio teftritoriale del Governo della
Provincia dove ha sede il Committente o I’Amministrazione concedente.
Articolo XX

PAGAMENTI
Gli stati di avanzamento delle prestazioni verranno redatti dal DEC con cadenza bimestrale alle
seguenti date di riferimento: 28/02, 30/04, 30/06, 31/08, 31/10, 31/12, indipendetemente dalla data di
avvio esecuzione del presente contratto.
Gli stati di avanzamento lavori verranno emessi ogni 30 del mese di calendario ed il RUP provvedera ad
emettere il relativo certificato di pagamento entro 7 giorni dallo stato di avanzamento. La fattura verra
richiesta dalla Stazione Appaltante entro i successivi 7 giorni.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis, sull'importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una
trattenuta dello 0,5%, le .quali verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o
di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
La contabilizzazione det servizi oggetto del presente appalto avverra a misura mediante I'applicazione
dei prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi unitari, allegato al presente contratto, da assoggettare al ribasso
del " %. /
Il pagamento ¢ comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta della
stazione appaltante.
Resta inteso che non sara riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o
moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della

stessa della medesima alla Committente.
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11 certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666
seconda comma del codice civile.

Al fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore a titolo di acconti,
liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente al presente contratto, si procedera esclusivamente a
mezzo bonifico bancatio sul conto corrente IBAN .... indicato ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010
e s.m.i.

Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari 'appaltatore deve provvedere a comunicare al Committente
ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalita ¢ al codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso.

Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a
tutela dei lavoratori da parte dell’Appaltatore e piu in generale nella gestione dei propri adempimenti
amministrativi, verranno computati nell’ambito del predetto tetmine per i pagamenti: pertanto, in tali
casi, 1 maggiori tempi - addebitabili all’appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che
lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi
eventuali interessi.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facolta di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni
per i pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvedera alla corresponsione al
subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto
ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

I’Appaltatore, in caso di“pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai
subappaltatori, dovra, in'occasione di ciascun SAL, dare evidenza al DEC/RUP del soggetto che ha
eseguito le attivita contabilizzate nel predetto SAL (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica
det relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovra essere corredata da idonea documentazione e dovra prevedere
espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso.
Eventualicontestazioni tra appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal DEC/RUP.

I pagamenti all’appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa
dall’appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

Modalita di fatturazione
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Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta della stazione Appaltante, in forma elettronica
utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

E inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, cosi come
attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.2.7 in cui insetire il numero Codice CIG/

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto SAP/

/ Campo 2.1.7.1.. in cui inserire il numero del SAL di riferimento/

/ Campo 2.4.2.13. in cui inserire 'IBAN/

Il numero del presente Contratto ed il CIG dovranno essere indicati-anche sui documenti di trasporto,

ove previsti.

Articolo XX

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELI'APPALTATORE
I’ Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con
la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni
previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il
diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto,
trattenendoli, per conto di ehispettino, fino a quando sia accertata Peffettiva sussistenza di un eventuale
debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute
fiscali da operare sui redditi-da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.
Resta in ogni-€aso ferma l'applicazione dell’articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 ¢
S.m.ix
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a
quelli deducibili dalla documentazione di gara.
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto
di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con
il corrispettivo contrattuale, tutte le attivita, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attivita e agli

adempimenti necessari per I'integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto contrattuale.
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L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e
tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel
corso di esecuzione del Contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette

norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso femunerati

con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potra, pertanto, avanzare pretesa alcuna di

compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le

conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente ’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la

durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore 1 seguenti obblighi:

- 1l pagamento delle spese di pedaggio in autostrada pér tutte le macchine operatrici ed i mezzi di
trasporto occorrenti per I' esecuzione delle attivita;

- lottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per I'esecuzione delle attivita
oggetto di appalto, le quali autorizzazioni dovranno essere richieste a cura dell’Appaltatore agli Enti
competentt;

- tutte le pratiche e gli oneri per I'eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per
strade di servizio e per tutto/quanto necessario alla esecuzione delle attivita;

- lesecuzione delle attivitd in presenza di altri soggetti operanti sulle medesime aree, senza che cio
costituisca, anche in relazione al possibile intralcio, motivo di richiesta di ristoro dall’Appaltatore o
di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese;

- apposizione e rimozione di segnaletica a delimitazione del cantiere, compresa eventuale guardiania;

- ogni obbligo e onere previsto nella specifica tecnica e non specificato nel presente documento.

I’ Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facolta di

cui all’art. 1460 c.c..
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Articolo XX
ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO
OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELIAPPALTATORE

Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno parzialmente eseguiti in presenza di traffico
sull’autostrada in esercizio.

In relazione a quanto sopra ’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto| délla normativa
posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le prescrizioni‘di cui agli
allegati “documenti sicurezza” nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del
traffico che ’Appaltatore ritenga di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.
I’Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle. manovre in ambito autostradale
verranno rilasciate dalla Committente previa presentazione di attestazione dell’esecutore in merito
all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al proprio personale sulla base
dei manuali e linee guida di Autostrade per I'Italia S.p.A. pér gl operatori su piattaforma autostradale.

I Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della
Committente e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone
quest’ultimo indenne e sollevato.

L’Appaltatore, in particolare, ¢ tenuto ad /adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a
garantire I'incolumita delle persone ¢ cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilita, sia durante
il periodo di attivita che di inattivita_nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a
interruzioni, sospensioni, limitazioni-di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga
necessarie per esigenze di traffico.

Le modalita di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente
privilegiando it ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente
Contratto.

In patticolare, ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica ¢ di
esclusivaicompetenza ed onere dell’Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, 'Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari
condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla
programmazione e sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte

dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilita in corso d’opera.
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Sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo
I’Appaltatore ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella
documentazione contrattuale nonché quant’altro che, anche se non espressamente menzionato,

derivera a carico dell’esecutore.

- TI'installazione, presidio e rimozione di eventuali cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari
per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;

- T'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l'interruzione-parziale © temporanea
delle opetre intraprese non debba determinare situazione di pericolo” al /traffico stradale e/o
autostradale;

-la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le
movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e
notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e¢/o mobile, flessi, fanali alimentati;
-1l presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo. personale, sia di giorno che di notte, sia
durante le ore di attivita che di inattivita del cantiere, nei tratti stradali e autostradali interessati dai
Lavori;

-l'obbligo di comunicare alla Committente ¢ al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco
competente 1 seguenti dati:

-preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilita degli
stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilita, della meteorologia e di altri fattori inibenti
nonché per la piu adeguata informazione dell’'utenza;

-comunicazione del nome del responsabile presente ed il recapito telefonico dello stesso, onde avere
riferimenti utili'in caso di necessita di effettuare operazioni e verifiche;

-comunicazione della rimozione del cantiere.

Si richiama inoltre I'attenzione dell’Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria
opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti
per i rischi specifici attinenti all’attivita su strada. E comungque obbligatorio il rispetto delle altre norme
specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali
s.m.i). I’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento

corredata di fotografia, generalita del lavoratore e 'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8
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del D. lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autotizzazione,

nonché le restanti presctizioni di cui all’art. 5, L. 136/2010, ove applicabili). /

Articolo XX

MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA CONSEGUENTI
L’Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso speciale — essendo a suo carico. tutti i magisteri
e forniture necessarie — a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza delle
attivita da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali presetitti, ¢ con quant’altro
occorrente nonché, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di protezione necessarie alla
sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
I Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali quali che sianole condizioni effettive nelle
quali debbano eseguirsi le attivita, né potra richiedere compensi od indennizzi per non concessa
chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei yeicoli; restando riservata alla Committente la
facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.
Sono, inoltre, a carico del’Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di attivita in
corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.
L’Appaltatore ¢ tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la
pubblica incolumita e per la sicurezza degli operai.
L’ Appaltatore ¢ inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti
sulle zone interessate dagli interventi-rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da
cio derivare.
L’Appaltatore ¢ altresi tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilita da parte delle
proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice
dellaStrada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse
impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.
Sarannoatotale carico dell” Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di
transito e tutti 1 gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini
che, in dipendenza dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto, venissero imposti o
richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza

eventualmente interessate dall’esecuzione delle attivita affidate.
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Saranno altresi a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle
richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarita e sicurezza del
traffico e la pubblica incolumita.

I’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto dalla Committente,
affinché ne curi nei modi ritenuti piu opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione
del contratto, il supporto informatico contenente:

1. Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.i.);

2. Disciplinare per Tinstallazione, conduzione e rimozione dei cantieri/di/lavoro sulla rete di
Autostrade per I'Italia (ed. giugno 2017 e s.m.i.)
Articolo XX

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore ¢ tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli
obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza
e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro,/di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre
malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso
dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
I’Appaltatore ¢ tenuto altresi adrattuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori
occupati nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni
normative e retributive in/linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale,
e comunque nofi inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi
territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni
risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Le tisorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica
responsabilita, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa
a proprio rischio.
Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo all’Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D.

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.
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In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicano le
disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, sull’importo netto progressivo delle prestazioni verra operata una
ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione
finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di‘verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere;.in forza di
disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale, eventualifetribuzioni, contributi,
indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere I'Appaltatore o il suo
subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105'del Codice, il Committente avra il
diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso ’Appaltatore.a qualunque titolo spettante, anche
qualora derivante da altro rapporto contrattuale con I’Appaltatore.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di
cui all’art. 105 trovera applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente al verifica di conformita, abbia dovuto corrispondere,
in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale, eventuali retribuzioni,
contributi, indennizzi per infortuni ¢ altti oneri, che avrebbe dovuto corrispondere ’Appaltatore o il
suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, la Committente
avra il diritto di rivalersi su'qualunque altro credito verso I’Appaltatore a qualunque titolo spettante,
anche qualora derivante da‘altro rapporto contrattuale con ’Appaltatore.

L’Appaltatore st obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito
al riguardo, ivi‘inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni
degli-obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti
da ‘patte dell’Autorita competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali
atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione
fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso

giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva I'azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29,

comma 2, dlgs 276/2003.
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Articolo XX
RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI

L’Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii nonché del rispetto delle presctizioni degli Enti competenti e¢/o degli organi di controllo,
gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e
resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti
e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche al DEC.

Thutti i rifiuti le sostanze e 1 materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e
tutte le sostanze e i materiali in genere derivanti da attivita svolte dall’Appaltatore e di cui la stessa
intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le regole della parte IV del
D.gs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e/o conferiti a soggetti terzi autorizzad affinché siano smaltiti o
recuperati. Tali attivita dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente a cura e spese
dell’Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica/recupero
aventi sia natura economica che amministrativa.

I’ Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e spese a mettere in atto quanto
necessatio pet la corretta applicazione della parte IV delD.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo
esemplificativo ma non esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e fisiche, 1 campionamenti
e le caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER del rifiuto,
l'accertamento dei titoli abilitativi del trasportatore, dell'impianto di recupero o di smaltimento, i
registri di carico e scaricoy i formulari di identificazione del rifiuto per il trasporto, la verifica
dell'iscrizione all'Albo gestori, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli
Enti competenti o di controllo.

I’ Appaltatore provvedera altresi sotto la propria responsabilita a sua cura e spese a mettere in atto
quanto necessatio-per un’adeguata gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, in particolare
pet itifiuti pericolosi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto dei limiti temporali e/o
quantitativi previsti dalla normativa vigente, I'effettuazione del deposito esclusivamente in zone non
esposte al dilavamento, la prevenzione della contaminazione del suolo tramite deposito su aree
pavimentate o comunque rese impermeabili, la prevenzione della contaminazione degli scarichi, la

corretta differenziazione del deposito dei rifiuti per tipologia, I'assenza di miscelazione tra rifiuti aventi
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diverse caratteristiche di pericolosita e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, I'intervento tempestivo con
idonei mezzi in caso di sversamento al suolo di rifiuto liquido.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori o del DEC o del RUP del
contratto, sia effettuato per le attivita di cui al presente contratto, L’Appaltatore a sua cura e spese
chiedera alle autorita competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e
dell’attivita di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l'attivita di recupeto autorizzata
alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni-degli Enti
competenti ¢/o di controllo, compreso I'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per
la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le attivita, i trattamenti e l'eventuale
smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

L’Appaltatore, preliminarmente all'avvio delle attivita, dovra produrre per ogni cantiere un piano di
gestione dei rifiuti ove sono individuate caratteristiche qualifative e quantitative dei rifiuti stessi che
saranno successivamente prodotti e le loro modalita di gestione.

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti'che derivino dalla corretta gestione dei
rifiuti, cosi come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle
autorita competenti, saranno sempre a carico dell’Appaltatore.

In casi di totale o parziale inosservanza della'normativa, ’Appaltatore dovra immediatamente assumere
ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia
la sola minaccia imminente di/ danno. ambientale, agire immediatamente con atti urgenti per le
operazioni di prevenzione<erdi messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli Enti
competenti ed alla Direziofie dei Lavori ovvero al DEC, al compimento delle operazioni per eliminare
la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla
legge, dei relativi oneti-nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno
ammessi ritardiy pet qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera affidata per ragioni attinenti ai rifiuti

o al'lofo smaltimento o recupero.
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Articolo XX

TUTELA DELIAMBIENTE E DELILA SICUREZZA
In conformita con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente,
sicurezza dei lavoratori, e, piu in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, ’Appaltatore si obbliga a
rispettare le seguenti prescrizioni:
1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, tispettare tutti
gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle
differenti fasi della propria attivita.
3) Rafforzare 'attivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla
sicurezza.
4) Includere la tutela dell'ambiente e 'impegno per la sicutezza nei processi decisionali di lungo
periodo.

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine I’Appaltatore dovra:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti
ambientali prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del
contratto;

- permettere visite ispettive; anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel
processo di fornitura, al fine/di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente

Contratto.

Articolo xx

SICUREZZA SUL LAVORO

L’Appaltatore, prima dell'inizio delle attivita, dovra confermare di avere preso conoscenza dei rischi di
qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti
per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

I’ Appaltatore ¢ tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verra

emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in
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patticolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.

L’Appaltatore ¢ tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino
1 mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le attivita.c con le
operazioni da effettuare;

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

La Committente avra facolta di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni
all’ Appaltatore circa I'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell’ Appaltatore delle previsiont di-cui alla presente clausola, la
Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed
esclusiva responsabilita dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose
nell’esercizio delle attivita contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di
eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno
immediatamente sospesi e sara ripiegato 'eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore..

Nei predetti casi PAppaltatore dovra mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive
opportune.

St allega il Documento Unicordi Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.L. (art. 26, comma 3
del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o
ridurre 1 rischi-detivanti-da possibili interferenze tra le attivita svolte dall’Appaltatore e quelle svolte dai
lavotatori della. Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro,
verra condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di
riunioneweongiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. II D.U.V.R.I. sara suscettibile di
ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere
tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione delle attivita o durante la
prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.
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Articolo XX
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL. PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 106 del Codice e potranno

avere luogo nei casi e secondo le modalita ivi previste.

Sono ammesse ai sensi della lettera ¢) del comma 1 dell’art. 106, nell'esclusivo intetesse’ della

Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in

diminuzione, proposte dal Ditrettore dei Lavori/DEC/RUP, autotizzate dal Responsabile Unico del

Procedimento ed approvate dalla Committente, a condizione che tali modifiche non comportino

variazioni sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4.

Rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di.cui all’art. 106 comma 4 suindicato,

le disposizioni relative a:

A)

B)

Q)

D)

utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che’determinino miglioramenti della funzionalita
o della qualita delle attivita o di sue parti. (valore.massimo 5 % importo complessivo del
contratto);

interventi disposti dal RUP/DEC pet tisolvere aspetti di dettaglio. (valore massimo 3% importo
complessivo del contratto);

maggiorazioni ovvero riduzioni di quantita, con riflessi sull'importo di appalto, con riferimento
ad attivita gia ricomptese nell’ambito dell’appalto medesimo, ovvero nel caso di attivita
complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara. (valore
massimo 8 % importo-.complessivo del contratto);

Variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante 'impossibilita di stabilire a
priori/con esattezza la collocazione temporale dell’appalto sulla rete. E’ possibile, infatti, che
I’esecuzione delle attivita venga ad essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da
flussi di traffico eccedenti rispetto ai valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi la
contemporanea presenza di piu cantieri sulla stessa tratta. Il ricorrere di tali circostanze potra
richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari a rendere compatibili le
cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono le attivita (valore massimo 5%

dellimporto complessivo del contratto).
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Si specifica che 1 valori massimi parziali riportati nell’lambito delle singole tipologie di modifiche
elencate dalla lettera A) alla lettera C) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel
rispetto del limite complessivo del 10 % dell'importo totale del contratto di appalto.
Articolo XX
SUBAPPALTI SUBCONTRATTI

/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offetta, non intende
affidare in subappalto ’esecuzione di alcuna attivita prevista in appalto./
/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gatra, potra richiedere il

subappalto delle seguenti prestazioni:

(Solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara)

11 subappalto delle opere oggetto del presente contratto ¢ disciplinato dall’art. 105 del Codice. / Si
specifica che ai sensi dell’art. 105 del d.Igs. 50/2016 I'eventuale subappalto non potra superare la quota
del 40% dell’importo complessivo del contratto/

E assolutamente vietato, a pena di risoluzione del /contratto per colpa dell'Appaltatore e del
risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., il subappalto o il
cottimo, anche patziale, delle attivita oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione
scritta da parte del Committente, ai sensie per gli effetti dell’art. 105 del d.Igs. 50 del 2016 e secondo le
modalita di cui al presente articolo.

Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilita dell'Appaltatore per le obbligazioni
assunte con il presente coftratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del
Committente che ¢ estraneo sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di
risarcimento danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate.

Se, in“qualsiasi:momento, durante la esecuzione delle attivita, venissero meno i presupposti che hanno
portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sara revocata con effetto immediato e I"Appaltatore,
anche nel-caso in cui non abbia a ci6 provveduto la Direzione Lavori o al DEC/RUP, sara comunque
tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione
del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

I’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il

Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.
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Il venir meno di tale subappalto non dara alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi,
risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero lavoro
appaltato e/o parti del medesimo.
Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore
dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui all’art. 80 del Codice, del
possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della_relativa
istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno
costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attivita
ovvero per richiedere indennizzi, tisarcimenti e/o maggioti compensi.

Al fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decotrono. dalla data di ricevimento

dell’istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e

47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 ¢ 47 del D.P.R. n.

445/2000, di cui in appresso - I'Appaltatore dovra produtre quanto segue:

a) domanda da cui risult la descrizione dettagliata, la/e specifica/he categoria/e SOA di riferimento, e
l'importo delle opere da subappaltare o da dare'in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende
subappaltare o dare in cottimo;

b) contratto di subappalto o di cottimo,’ che dovra evidenziare, i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi all’attivita subappaltata, ai sensi dell’art. 105 comma 14 d.gs. 50 del 2016,
nonché contenere la clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese
assumono gli obblighi di“tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.,
con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalita e codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.

Unitamente™ al contratto dovra essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante dell'Appaltatore attestante che le condizioni economiche del contratto di subappalto
rientrano nei limiti del 20% del ribasso, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti
nel presente contratto, nonché di corrispondere i costi della sicurezza e della mano d’opera, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall’art.
105, comma 14, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione,
idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche

del rispetto del citato limite;
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c) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di

collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;

d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria
del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata;

e) dichiarazione, da rendere secondo lallegato fac-simile, nella quale I'’Appaltatore attesti di. aver
provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneita tecnico professionale in capo all'impfesa esecutrice,
subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opeta secondo quanto
previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..

f) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con

rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio;

@) dichiarazione resa dai soggetti dell'impresa subappaltatrice da sottopotre alla verifica antimafia di cui
all’art. 85 del D.Igs. 159/2011, circa P’esistenza di familiari/conviventi e indicazione delle generalita,
ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;

h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:

V' per I'impresa, per se e per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, 'inesistenza dei
motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80;

v leventuale esistenza del collegio sindacale e generalitd dei relativi membri, dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, I'eventuale
esistenza dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001 e
indicazione delle generalita dei relativi membri;

v in caso dii consorzi o societa consortili, lesistenza di consorziati che detengano una
partecipazione pari o superiore al 5%][da verifica eventuali aggiornamenti legislativil;

v Teventuale esistenza di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno;

v"'in caso di societa costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile
nel territorio italiano, le generalita dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di
rappresentanza o di direzione dell’Impresa;

v di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 24, comma 7, del Codice;

v di non aver partecipato alla procedura di gara per I'affidamento del presente appalto;
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v’ la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

v qualora ne ricorrano le condizioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n.
187:

I. la composizione societaria; in caso di societa personali aventi come socio una societa di capitali,
la composizione societaria del socio;

II. Tesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni condiritto.di’ voto
(ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicaziont ticevute e di
qualsiasi altro dato a disposizione;

III. Pindicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esetcitato il diritto di voto
nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano cemunque diritto.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell’autorizzazione-al subappalto, I'ingresso in cantiere

della ditta subappaltatrice, ¢ subordinato alla verifica del POS/da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del

D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..

Si precisa infine che:

e in ossequio a quanto previsto al precedente articolo PRESCRIZIONI A TUTELA DEI
LAVORATORI I'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovra trasmettere al DEC,
prima dell'inizio delle attivita ed in seguito petiodicamente o comunque quando richiesto dal DEC,
la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi
ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel
subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che ’Appaltatore ¢ tenuto ad osservare il
trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la-zona nella quale si eseguino le prestazioni ed ¢ responsabile in solido
dell’osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello
stesso anchein relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 105, commi 8 e 9 del Codice,

fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 8 dell’art. 105 del Codice.

e ['Appaltatore provvedera a trasmettere mensilmente al DEC gli stati di avanzamento delle attivita o
la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare delle attivita contabilizzate nel

periodo per ogni singolo subappalto;

e Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il DEC, con l'ausilio dei direttori operativi e degli
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ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: «) verifica la presenza in cantiere delle
imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui
nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del
codice; ) controlla che 1 subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; ¢) provvede,
senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da

parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice;

e D'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne
ricorrano le condizioni — ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente
circa eventuali variazioni di entita supetriore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa
subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovra inviare una dichiarazione recante la conferma
o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovra inoltre essere tempestivamente
comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli
organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa. subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione
dovra essere corredata da documento legale’ comprovante l'intervenuta modificazione nonché

dall'eventuale nuova documentazione necessaria;

e dell'avvenuta conclusione del subappalto’ o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovra

essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;

e |'Appaltatore dovra esporre; all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici
completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le
condizioni.

SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontrattt che prevedano 'impiego di manodopera in cantiere il Committente, a seguito
di comunicazione da parte del’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del
subcontraente, rilascera, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio ¢ condizionato I'accesso
in cantiere da parte dei subcontraenti.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno
essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
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2) copia del contratto, che dovra prevedere il costo della sicurezza relativa all’attivita subaffidata e
contenere la clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con
I'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalita e codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;

3) descrizione delle attivita che verranno effettuate con I'indicazione della relativa incidenza percentuale
della manodopera;

4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle
Imprese;

5) dichiarazione, da rendere secondo lallegato fac-simile, nella quale PAppaltatore attesti di aver
provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneita tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice,
noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opeta secondo quanto previsto dal D.Lgs n.
81/2008 s.m.i.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della. presa._d’atto, l'ingresso in cantiere della ditta

subcontraente, € subordinata alla verifica del POS.

L’Appaltatore dovra comunicare al DEC, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che

non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, 'importo e

Poggetto. Dovra altresi trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, al DEC il contratto, che

dovra riportare, a pena di nullita assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente

punto 2).
Articolo XX/
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, ’Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa............. alle

condizioni previste'dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresi al presente atto.

/ Secondo quanto previsto nel bando di gara, i seguenti compiti essenziali saranno svolti direttamente
dal’ Appaltatore. . ......ouvveiiiiniiiiiiiiiinn, /

Qualora I'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa sara
tenuta alla integrale applicazione delle norme sul subappalto applicabili.

I’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attivita dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti,

omissioni e comportamenti: a tal fine ¢ obbligato a garantire I'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse
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oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime
nell'esecuzione dell'appalto.
E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di
avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di
adottare tutti gli opportuni provvedimenti.
Il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in
relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera avvalimento ai sensi dell’art. 89 del
Codice.
Al sensi dell’art. 89, comma 9, d.gs. 50 del 2016 la committente esegue in cotso d'esecuzione le verifiche
sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte
dell'impresa ausiliatia, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da
parte dell’appaltatore. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera,
coadiuvato dal direttore dei lavori/DEC/RUP, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte
direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di ayvalimento: in caso contrario si procedera alla
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. /
Articolo XX/
COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991)
VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI
/L’Appaltatore, ai sensi e-per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne

ricorrano le condizioni —'¢€ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente
circa eventuali vatiazioni di-entita superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di
modifiche dei“dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovra comunicare
l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sara tenuto, pertanto, a
comunicare tempestivamente al Committente, per s¢ nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese
ausiliarieo” cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel
contempo idoneo documento legale dal quale tisulti tale variazione./

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo
indicativo e non esaustivo, ¢ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la

sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e
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alienazioni delle strutture societatie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non
comprendenti le attivita oggetto di appalto.
Parimenti, ¢ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente ’eventuale presentazione di
istanze alle autorita competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste
dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.
La violazione del predetto obbligo di comunicazione ¢ valutabile dalla Committénte come.‘grave
inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto dicappalto ex
art. 1456 c.c.
Articolo XX
VERIFICA DI CONFORMITA

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svelgimento del rapporto contrattuale,
onde verificare che I'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle previsioni di Contratto e di
legge.

Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verra effettuata, da parte della Committente, per il tramite
di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformita, al fine di certificare che le prestazioni
oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel sispetto delle previsioni di Contratto e di legge.
L’Appaltatore si adoperera per consentite alla Committente di effettuare la verifica di conformita in
tempi congrui.

Detta verifica puo avvenire;a disctezione della Committente, presso I’Appaltatore, presso i locali della
Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie del servizio.
La verifica di conformita_non esonera 'Appaltatore da eventuali vizi, difformita o difetti emersi
successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte
della. Committente:

Restaferma Papplicazione dell’articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decteto
del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del predetto D.Igs
50/2016 e s.m.. e, in via transitotia, fino all’adozione di detto Decteto, dagli artt. 312 e ss. del DPR
207/2010.
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Articolo XX
PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di
titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno
concernenti le forniture, 1 materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'€secuzione
del contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di
sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessatio affinché il Committente
possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o 1 dispositivi forniti
dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessati senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o
licenziatario.

Conseguentemente ’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la Committente, anche da
azioni suscettibili di interdite patrzialmente e/o totalmente/Tuso e/o la commercializzazione dei
Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei fivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale
azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o
allestero diritti di proprieta industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o
qualsiasi altro diritto di terzi.

L’impresa assume ogni responsabilita, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per I'uso di
dispositivi o per 'adozione-dirsoluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni,
modelli industriali e marchi) e diritti d’autore.

L’impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di
contraffazione esperite nei confronti della Committente in relazione al materiale fornito o in relazione
al suo uso e quindi tiene indenne la Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in
giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

La Committente assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei,
I'impresa del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalita. Ove da sentenza passata in
giudicato risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di
diritti di proprieta intellettuale e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque

impossibile, l]a Committente ha facolta di richiedere all’Appaltatore , che ne deve sostenere gli oneri:
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- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprieta intellettuale, il consenso alla
continuazione dell’'uso, da parte della Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva
accertato dal giudice;
oppure
- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto. Rimane fermo il diritto da parte della Committente al
risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.
La facolta di cui al precedente comma, a giudizio della Committente, puo essere anche esercitata non
appena promossa ’azione di contraffazione ovvero quanto questa, sentita 'impresa, possa trovare validi
motivi per essere iniziata.

Articolo xx

NON ESCLUSIVA

Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto/la. Committente si riserva la pit ampia
facolta di acquistare 1 prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per cio sia

dovuto all’Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.

Articolo xx

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non
siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni,
attrezzature, apparecchi, maechine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui
I'Appaltatore venga comunique a conoscenza durante I'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza ¢ vincolante per I'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e
si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali
I’Appaltatore € venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti; dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese
ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza I"Appaltatore ¢ tenuto a risarcire al Committente tutti i

danni che a quest’ultimo dovessero derivare.
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E fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare
terzi a fare pubblicazioni sulle opere che I'"Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.
E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi,
profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare
scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le
necessita derivanti dall'esecuzione delle attivita assunti.

Articolo XX

PUBBLICITA
Sono riservati al Committente — nei limiti previsti dalla normativa vigente — i diritti di sfruttamento
pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio
adatto allo scopo che 'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione delle attivita con assoluto divieto
per Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di
consentirlo a terzi.
L'Appaltatore non potra sollevare alcuna eccezione sulle modalita delle affissioni pubblicitarie suddette
che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potra mai avanzare pretese di
compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facolta che il
Committente si ¢ riservato ai sensi del presente articolo.

Articolo XX

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione-ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione della Committente
di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: garanzie, coperture assicurative,
tempistica dell’appalto, tracciabilita dei flussi finanziari — nullita’ assoluta, pagamenti, oneri ed obblighi a
carico dell'appaltatore, esecuzione in presenza di traffico, misure di sicurezza e provvedimenti di
viabilita conseguenti, prescrizioni a tutela dei lavoratori, clausola sociale, residui da lavorazione — rifiuti,
tutela ‘del’ambiente e della sicurezza, obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di
inquinamento ambientale, sicurezza sul lavoro, gestione rifiuti da attivita’ svolta dall’appaltatore,
gestione rifiuti da attivita’ svolta da parte della committente, subappalti e subcontratti, avvalimento,
verifica di conformita, composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) vatiazioni organismi tecnici ed

amministrativi.

39

Contratto firmato digitalmente



Costituiscono, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di

volersene avvalere:

a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite
nel presente contratto, ’Appaltatore comprometta 'adempimento del presente contratto;

b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o
menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svelgimento
delle prestazioni oggetto dell’appalto;

¢) quando ’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in mategia di sicurezza sul luogo
di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le attivita disciplinate dal presente
contratto di cui all’articolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA;

La Committente, inoltre, si riserva la facolta di risolvere il contratto. stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50

del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti cas:

a) qualora P'ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell'importo complessivo

del contratto;

b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attivita svolte da ditte diverse da

quelle comunicate/autotizzate;

c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la
Concessionaria/ Committente.;

d) perdita dei requisiti minimi previsti per 'accesso all’appalto in capo all’appaltatore;

e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di

contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;

f) T'operatore ‘economico.si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo,salvo il easo di avvenuta ammissione al concordato con continuita aziendale, o nei  cui

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

g) Quando 1 RUP accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte

dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalita di cui

all’art. 108, comma 3, d.Igs. 50 del 2016;

h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per

negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalita di cui all’art. 108,

comma 4, d.lgs. 50 del 2016.
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f) il caso in cui risultino gravemente violate per piu di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di
cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”.
La Committente, inoltre, procedera con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50
del 2016, in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione pert aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione
di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e.delle relative misure di
prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per 1 reati di cui all’articolo'80.
Il contratto potra essere altresi risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di
inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle
prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse
ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente
notifichera al’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un
termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalita
necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell'inadempimento, il contratto si intendera
automaticamente risolto ai sensi di legge.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore il Committente avra diritto al

risarcimento dei danni subiti e subendi e sara legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui ai

precedenti articoli.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

* Ja dichiarazione dirisoluzione del contratto verra notificata dal Committente all’Appaltatore
mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riportera l'indicazione del
termine entro il quale ’Appaltatore dovra provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto
e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente.

* In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in
possesso dei cantieri 1'Appaltatore ¢ tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in
contratto per il ritardo nell’'ultimazione dell'intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto

all’Appaltatore.

41

Contratto firmato digitalmente



Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sara
raddoppiata.

La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla
fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo
in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui
sopra.

II Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del’ contratto,
stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle‘operazioni di redazione
dello stato di consistenza delle attivita gia eseguiti nonché dellinventario del materiali, macchine e
mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e Pinventatio dei materiali, macchine e
mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno
effettuati in contraddittorio con ’Appaltatore.

Nel caso che I'Appaltatore invitato non intervengasle operazioni di cui sopra saranno effettuate con
'assistenza di due testimoni.

Il Committente ha facolta di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di
cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a.pi¢ d'opera.

L'Appaltatore ha 'obbligo di ritirare 1 macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprieta che il
Committente non intenda utilizzare.

Lo sgombero dei cantiefi da personale, macchinari e attrezzature ¢ a carico dell'Appaltatore, che
dovra provvedere anche in pit riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente.

Qualora I'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del
Committente ¢ con onere a carico dell'Appaltatore.

Il-Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono,
riconoscera a quest’'ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi
contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una valutazione di
comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spettera all’Appaltatore alcun altro

compenso.
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* Qualunque contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione del contratto non
potra essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di
riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto
potra dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.

* In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avra
diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi dei precedenti
articoli cosi come eventuali penali previste, trattenendole dalle residue competenze del’Appaltatore,
fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E
COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del
Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predétti, per ottenere la liquidazione
dell’eventuale maggior danno.

L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle attivita eseguite ed

accettati sino alla data di risoluzione del presente «contratto, fatto salvo quanto dovuto alla

Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sara oggetto di preventiva compensazione.

La Committentente si riserva la facolta di interpellate progressivamente i1 soggetti che hanno partecipato

all'originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di procedere con

l'esecuzione o il completamento delle attivita, ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. 50 del 2016.

Articolo XX
RECESSO

La Committente ai sensi dell’art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto

di appalto secondo le modalita di seguito precisate.

La Committente recedera-dal contratto attraverso comunicazione scritta all’Appaltatore con un

preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, decorsi i quali

il contratto si dovra ritenere privo di effetti

Tale comunicazione conterra I'indicazione del termine entro cui I’Appaltatore dovra provvedere alla

riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del

Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Nel caso suddetto, in relazione alle attivita da corrispondere la Committente effettuera nei confronti

del’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in
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cantiere, nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite da calcolarsi sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare
netto delle attivita eseguiti. Nulla sara dovuto nei confronti dell’Appaltatore, qualora il valore delle
prestazioni ancora da eseguire, sia inferiore al limite del 20% dell’ammontare complessivo dell’appalto.
Articolo XX
ESECUZIONE IN DANNO

Qualora PAppaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente
contratto secondo le modalita ed entro 1 termini previsti nella documentazione contrattuale, il
Committente potra, direttamente o tramite altra impresa, effettuare I'esecuzione parziale o totale di
quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni
eventualmente derivati al Committente.
I’Appaltatore dovra garantire 'accesso al Committente o allimpresa dallo stesso designata per le
necessarie attivita.
Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute sugli
eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovra in tal caso
essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della
Committente.
Articolo XX
RISARCIMENTO DANNI — INDENNIZZI

Le spese sostenute per le tiparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o da terzi per conto
dello stesso, dovranno essere sisarciti dallo stesso alla Committente. Tali danni saranno addebitati in
compensazione alla’ Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione
dell’appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverra
in rifefimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla Committente superino gli
importi in"compensazione, I’ Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra 1 danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento
contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dalla Committente e

causalmente connessi con I'inadempimento dello stesso Appaltatore.
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Articolo XX
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione, validita ed esistenza del presente contratto d'appalto o comunque a questo connesse sara
competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo xx

SPESE DELI’AFFIDAMENTO

L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e
stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei
suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti
relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette
all'.V.A., dovra essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6/ 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo
in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sara a catico dell'Appaltatore. L'Appaltatore
dovra, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal.comma 35 dell’art. 34, L. n. 221/2012,
provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi
e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani. Per il pagamento dei relativi importi verra emessa, dal
Committente, apposita fattura il cui ammontare verra recuperato su qualunque credito comunque

spettante all'Appaltatore.

Articolo XX
CODICE ETICO; MODELLQ DI ORGANIZZAZIONE., GESTIONE E CONTROLLO POLICY
ANTICORRUZIONE

La Contraente st impegha a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da
Autostrade per l'ltalia: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte
Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade
per ['Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per
I'Ttalia). Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento
dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. La Contraente ¢

inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del
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rapporto tispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Societa ai fini anticorruzione e
rilasciate anteriormente alla sottoscrizione del contratto. L’inosservanza dei principi stabiliti nei
suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti costituira inadempimento contrattuale, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potra comportare applicazione di penali o la
risoluzione del contratto in ragione della gravita della violazione e della maggiore o0 minore
esposizione al rischio di Autostrade per I'Italia.
Articolo xx

INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO
Al sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i“dati personali relativi a ciascun
contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel caso
di societa o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del fapporto contrattuale corrente tra le parti
ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti
contrattuali 1 cui adempimenti amministrativi - compzesa, in particolare, la liquidazione effettuata delle
eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per I'Italia
S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della suddetta
normativa.
Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita
indicata nel rispetto del prineipio di_minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente
conservati per un periodo ssuccessivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e
contabile/fiscale nonché ‘per i‘tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del
presente atto riconoscono. reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del
trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia
effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della
suddetta normativa.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:
. Autostrade per I'Italia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del

trattamento ¢ il Direttore del 9~ Tronco — Udine.
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Il Data Protection Officer di Autostrade per I'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢

contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al

trattamento dei dati personali.

. ’Appaltatore ...

Articolo xx

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZ0O DI SOGGETTI TERZI

L’ Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di
interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto

quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.Igs. 231/01 (inter alia, att. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo XX/
/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEIL D.Lgs. n. 159/2011 S.M.I.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di eui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in
pendenza di esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Contratto si risolvera di diritto,
salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.Igs. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle vetifiche di cui sopra, spettera all’Appaltatore il pagamento del
valore delle opere gia eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per esecuzione del rimanente, fatta
salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla
Committente. Pertanto le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute

dalla Committente in attesa’della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio. /

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, I’ Appaltatore attesta che non
sussistono.situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.gs. 27 gennaio 2010, n. 39
(Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Societa di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge

attivita di revisione per la scrivente Societa e le societa del Gruppo.

All.:c.s.
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L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.1342
c.c., 1 seguenti articoli del presente contratto d'appalto: remunerazione corrispettivo, anticipazione,
revisione ed aggiornamento del corrispettivo, tempistica dell’appalto, riserve dell’appaltatore,
tracciabilita dei flussi finanziati — nullita’” assoluta, pagamenti, oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore,
esecuzione in presenza di traffico, misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita. conseguenti,
prescrizioni a tutela dei lavoratori, clausola sociale, residui da lavorazione — rifiuti, tutela del’'ambiente e
della sicurezza, obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale,
sicurezza sul lavoro, gestione rifiuti da attivita’ svolta dall’appaltatore, gestione rifiuti da attivita’ svolta
da parte della committente, modifica del contratto durante il petiodo di efficacia, subappalti e
subcontratti, avvalimento, verifica di conformita, proprieta .industriale e commerciale — brevetti,
manleva, risoluzione del contratto — clausola risolutiva.espressa, recesso, esecuzione in danno,
risarcimento danni — indennizzi, risoluzione delle controversie - foro competente, spese
dell’affidamento, risoluzione del contratto ai sensi del d.gs. n. 159/2011 s.m.i., rimborso spese di

pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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