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1 DISCIPLINA CONTRATTUALE

1.1 DEFINIZIONI
Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad essi attribuito
nell’ambito del Contratto e nei documenti contrattuali di cui alla seguente tabella.

Nella stessa, si riportano gli acronimi e le definizioni impiegati nel testo.

Accordo Quadro per I'esecuzione di interventi di manutenzione delle opere
Accordo Quadro d’arte ricadenti sulle tratte di competenza della Direzione 1° Tronco di
Genova
Contratto che definisce, di volta in volta, tutti i termini specifici dei lavori da
eseguire, il relativo importo, i temi di consegna dei lavori, la durata
Contratto Attuativo | dell’esecuzione degli stessi ed 1 luoghi dove gli stessi andranno eseguiti,
ferme restando le condizioni pattuite con la sottoscrizione dell’Accordo
Quadro
L’insieme delle condizioni, modalita, termini e prescrizioni contenute
nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati, nei contratti attuativi e negli
Contratto
elaborati tecnici di progetto, ad essi allegati, riguardanti gli interventi da
realizzare
Committente Autostrade per I'Italia S.p.A. / ASPI / Direzione di Tronco / DDTT
DL Direzione Lavori / Direttore dei Lavori
RUP Responsabile Unico del Procedimento
Appaltatore Soggetto aggiudicatario che sottoscrive ’Accordo Quadro
CSE Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
CsA Capitolato Speciale d’Appalto Parte 1 - Norme Generali (presente
documento)
Capitolato Speciale d’Appalto Parte II - Norme Tecniche d’Appalto
CSA 1I Parte P P PP PP
(N.T.A)
VOA W 01_b Lettera d’offerta compilata dall’Appaltatore in fase di gara
VOA W 03 Tabella delle Spese generali, compilata dall’Appaltatore in fase di gara
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PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento

POS Piano Operativo di Sicurezza

EPU Elenchi prezzi assoggettati al ribasso offerto dall’Appaltatore in fase di gara
ESIC Elenchi prezzi unitari per la definizione degli oneri della sicurezza

1.2 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - CSA

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto contiene disciplina regolamentare dei rapporti tra ASPI e
I’Appaltatore.

Per quanto riguarda le modalita di esecuzione e le “norme di misurazione” di ogni lavorazione, i
requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche prestazionali e le modalita di prova,
nonché, ove necessario, 'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche categorie di lavorazione, si

rimanda agli allegati tecnici e al Capitolato Speciale — Parte 11

1.3 RIFERIMENTI

1.3.1 LEGGI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I’Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle disposizioni legislative e

osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle Autorita competenti in materia di lavori

pubblici, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene sul lavoro e di quanto altro possa interessare

I'appalto di lavori. Il contratto deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti

in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui al D.lgs. n. 159/2011, nonché, ai

sensi dell’art. 30 comma 2 del D.gs. n. 50/2016, nel rispetto degli obblighi in materia ambientale,

sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle

disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

L’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto d’appalto ¢ soggetta alla osservanza piena, assoluta

ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita previsti nei documenti

contrattuali, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti.

I principali riferimenti normativi del presente Capitolato sono:

- Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione ¢ l'innovazione digitale’

- Dulgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito “Codice dei contratti pubblici” o anche solo “Codice dei
Contratti”);

- D.M. n. 145/2000 negli articoli ancora in vigore;
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- D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore in relazione al regime transitorio previsto dall’art. 216 del
Codice dei contratti pubblici;
- Dugs. n. 81 del 9.4.2008 s.m.i. (Testo unico della sicurezza);

- D.lgs. n. 152/2006 e Normativa ambientale, nazionale e regionale.
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2 NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO

2.1 OGGETTO DELI’ACCORDO QUADRO
Oggetto dell’Accordo Quadro ¢ l'esecuzione di interventi di manutenzione su Ponti e Viadotti di

competenza della Direzione I Tronco di Genova.

2.2 INTERVENTI TIPOLOGICI

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi tipologici di maggior

rilievo nell’ambito dell’accordo quadro e le relative lavorazioni piu impattanti nell’ambito degli stessi

interventi tipologici:

1. Interventi di manutenzione straordinaria degli elementi costituenti una qualsiasi tipologia di opere
d’arte (ponti, viadotti e sottopassi);

2. Intervento di sostituzione di linea di giunto acciaio-gomma.

2.2.1. TIPOLOGICO1

I1 “Tipologico n. 17 ¢ relativo a un intervento di manutenzione straordinaria delle spalle, pile, travi,

trasversi, impalcati e apparecchi di appoggio di un viadotto autostradale che consiste in asportazione

degli strati ammalorati e ripristino con malta MT1/ calcestruzzo tipo CF e sostituzione degli apparecchi

di appoggio con nuovi apparecchi in neoprene armato.

Gli interventi e le lavorazioni maggiormente impattanti sono, in via esemplificativa e non esaustiva:

A. Risanamento dello strato superficiale di spalle — pile — elevazione — pulvini

- Asportazione degli strati corticali di cls ammalorato eseguita mediante idrodemolizione spessore
medioda 3 a5 cm;

- Ripristino con malta tissotropica fibrorinforzata tipo “MT1, MT2, etc. (ovvero con prestazioni
analoghe)” per uno spessore medio da 3 a 5 cm;

- Ravvivatura delle superfici non soggette a ripristino;

- Rivestimento  protettivo con malta cementizia bicomponente per la  protezione,
impermeabilizzazione delle strutture in cls (spessore 2mm);

- Rivestimento protettivo filmogeno a base poliuretanica tipo “PM (ovvero con prodotti con
prestazione analoghe)”, spessore non inferiore a 150 micron; in alternativa rivestimento protettivo
filmogeno a base poliuretanica tipo “PP (ovvero con prodotti con prestazione analoghe)”, spessore
non inferiore a 250 micron.

B. Risanamento dello strato superficiale impalcato e sbalzi
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Asportazione degli strati corticali di cls ammalorato eseguita mediante idrodemolizione spessore
medio 3 cmy;

Posa di rete elettrosaldata inghisata con ganci;

Ripristino con malta tissotropica fibrorinforzata tipo “MT1, MT2, etc. (ovvero con prestazioni
analoghe)” per uno spessore medio di 3cmy;

Preparazione della superficie, al fine di ricevere successiva verniciatura, eseguita mediante sabbiatura
dei profilati metallici;

Idrolavaggio ad alta pressione (>60MPa);

Applicazione di ciclo protettivo su travi metalliche;

Verniciatura con ciclo protettivo ad alta durabilita eseguita mediante due mani di pittura epossidica
bicomponente;

Rivestimento  protettivo con malta cementizia bicomponente per la  protezione,
impermeabilizzazione delle strutture in cls (spessore 2mm);

Fornitura e posa in opera di nuovi pluviali;

Adeguamento degli scarichi di piattaforma.

Ripristino superficiale e rinforzo delle travi d’impalcato

Asportazione degli strati corticali di cls ammalorato eseguita mediante idrodemolizione spessore
medio 3cm;

Ripristino con malta tissotropica fibrorinforzata tipo “MT1, MT2, etc (ovvero con prestazioni
analoghe)” per uno spessore medio di 3cmy;

Ravvivatura delle superfici non soggette a ripristino;

Placcaggi;

Rivestimento  protettivo con malta cementizia bicomponente per la  protezione,
impermeabilizzazione delle strutture in cls (spessore 2mm);

Rivestimento protettivo filmogeno a base poliuretanica tipo “PP (ovvero con prodotti con

prestazione analoghe)”, spessore non inferiore a 250 micron.

. Sollevamento, rifacimento baggioli in cls e sostituzione appoggi

Posa in opera di ritegni longitudinali e spessoramenti in corrispondenza di pile e spalle;

Posa in opera di martinetti idraulici ad alto tonnellaggio e sollevamento per solo presa di carico della
singola testata per carreggiata;

Smontaggio degli apparecchi di appoggio esistent;

Demolizione del calcestruzzo di confinamento degli appoggi (sp. medio 15 cm altezza media 10 cm);
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Casseratura e posa in opera di armatura 8mm;

Getto con cls reoplastico classe C40/50 (sp. medio 15 cm altezza media 10 cm);

Fornitura e posa in opera di nuovi apparecchi di appoggio;

Rivestimento  protettivo con malta cementizia bicomponente per la  protezione,

impermeabilizzazione delle strutture in cls (spessore 2mm).

2.2.2. TIPOLOGICO 2

Il “Tipologico n. 2” ¢ relativo al lavoro di sostituzione di una linea di giunto in acciaio-gomma con

escursione 50 mm su autostrada a 4 corsie con emergenza.

Le lavorazioni maggiormente impattanti sono, in via esemplificativa e non esaustiva:

Taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza
necessarie;

Demolizione e trasporto a discarica dell’apparecchiatura di giunto esistente;

Preparazione dell’estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura, lavaggio delle
superfici, soffiatura con aria compressa;

Posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acqua provenienti dall'interno delle
pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto;

Ripristino delle testate delle solette eseguito con malta cementizia tipo MC3 fibrorinforzata;

Getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra
soletta e I'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, comprensivo di armatura ed
ancoraggio alla soletta;

Esecuzione dei fori per gli ancoraggi del giunto;

Posa della scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile fissata
alla soletta con adesivo epossidico;

Posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti
vari;

Esecuzione del sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;

Ripristino della pavimentazione a cavallo dei giunti.
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2.3 MODALITA DI ATTUAZIONE

Gli interventi di cui sopra saranno attivati attraverso Contratti Attuativi e si realizzeranno di giorno e¢/o
di notte in presenza di traffico, secondo modalita di cantierizzazione definite nei Piani di Sicurezza e
Coordinamento.

A clascun contratto attuativo saranno allegati gli elaborati tecnici necessari, nei quali saranno precisati,
tra Paltro: 'oggetto dellintervento, 'importo, il termine utile e le modalita per I'esecuzione dei lavori.

E facolta di ogni singola DD'TT attivare I’ Appaltatore anche per eseguire interventi in emergenza. Tali
attivita potranno essere affidate attraverso Ordinativi di lavoro, anticipati verbalmente al fine di
assicurare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale sia in autostrada che sulle infrastrutture
con essa interferenti. Tali interventi potranno essere realizzati di giorno e/o di notte, durante i festivi e
in presenza di traffico, secondo le modalita di cantierizzazione richieste.

La Direzione lavori potra dare anche indicazioni verbali all’Appaltatore, sempre che le medesime non
alterino la natura e la consistenza economica dei lavori da eseguire.

Gli Ordinativi di lavoro potranno essere di due tipologie:

- ordinativo di estrema urgenza: da avviare entro 4 ore dalla notifica dello stesso;

- ordinativo urgente: da avviare entro 5 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero entro il termine

eventualmente offerto dall’Appaltatore nell’ambito della propria offerta tecnica, pena I'applicazione
delle penali di cui all’articolo 6.3.3 del presente Capitolato.
Gli Ordinativi di lavoro, numerati e datati, saranno emessi a firma del Direttore dei lavori su mandato
del Direttore di Tronco, e conterranno indicazioni sulle modalita di esecuzione, ubicazione, natura del
lavoro e/o intervento da eseguire, il limite di consistenza economica e il tempo assegnato petr
I’esecuzione.
Per 1 suddetti ordinativi, la contabilizzazione sara fatta su ogni intervento e con emissione di specifica
fattura.
Inoltre, date le caratteristiche di pronto intervento, 'Appaltatore sara I'unico responsabile della
sicurezza in cantiere, che sara chiamato a redigere il Piano Sostitutivo delle Misure di Sicurezza ai sensi
e per gli effetti del d.Igs. n. 81,/2008 allegato XV punto 3 ed in conformita al punto 3.2.2.
Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori ordinati sulla piattaforma autostradale, I’Appaltatore
richiedera le autorizzazioni sia ad aprire 1 cantieri che alla esecuzione dei lavori stessi, ai sensi degli artt.
21, 26 e 176 del Codice della Strada, con personale formato ai sensi del Decreto Interministeriale del 4

marzo 2013 e s.m.i. dandone evidenza con gli attestati di avvenuta formazione.
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24 AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo dell’Accordo Quadro posto a base di gara, oltre I.V.A. di legge, ¢ definito come
da bando di gara, ovvero lettera di invito.

L’importo soggetto al ribasso d’asta, oggetto di offerta economica da parte del’Appaltatore dovra
essere conforme al documento “VOA W 01b”’.

Non ¢ soggetto al ribasso d’asta 'importo dei lavori connessi all’esecuzione delle disposizioni e agli
oneti contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto ai sensi del D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.),
che rappresenta limporto che deve essere necessariamente destinato all’Appaltatore ai fini
dell’approntamento delle misure di sicurezza nell’ambito dell’esecuzione del Contratto.

L’importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro per gli interventi oggetto dello stesso (voce
PCO dell’elaborato “VOA W 01b”) corrisponde al prezzo complessivo offerto dall’Appaltatore in sede
di offerta, ovvero del ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi unitari dei listini allegati in fase di

offerta, comprensivo dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.

2.5 CATEGORIE SOA

I lavori sono classificati nella categoria prevalente “OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane” e nelle seguenti categoria non prevalente:

OS11 — Apparecchiature strutturali speciali.

10
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3 DISCIPLINA ECONOMICA

I singoli contratti attuativi potranno essere stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a
misura come previsto all’art. 59, comma 5 bis del Codice.

Gli Elenchi Prezzi allegati al contratto di accordo quadro saranno validi, al netto del ribasso unico

percentuale offerto, per tutta la durata dello stesso ovvero della durata dei contratti attuativi.

3.1 REMUNERATIVITA DEI PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi sono offerti dal’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a suo completo rischio

d’impresa. Essi sono fissi e invariabili e comprendono, nel loro insieme, I'utile dell’ Appaltatore oltre alla

totalita delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento degli interventi oggetto dell’Accordo

Quadro, secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel’Accordo Quadro e

nei suoi allegati, nei contratti attuativi e negli elaborati tecnici di progetto, ad essi allegati, riguardanti gli

interventi da realizzare.

Resta inteso che nei prezzi offerti dall’Applatatore dovranno essere previsti anche tutti i costi indiretti

derivanti dall’offerta stessa, inclusi quelli connessi con le prestazioni da svolgere a carattere d’urgenza.

Pertanto i prezzi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a

carico della Committente, ed inoltre tutti quelli che, anche se non categoricamente espressi, siano

necessari al perfetto compimento dei relativi lavori, prestazioni, forniture.

Con riferimento ai prezzi offerti dall’Appaltatore, lo stesso ne riconosce la piena remunerativita.

11 presente Capitolato, nei successivi paragrafi, descrivera le spese e gli oneri a carico dell’Appaltatore.

Ad ogni modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricompresi nel corrispettivo d’appalto:

- per le spese generali: spese per impianto di cantiere, personale fisso di cantiere, i costi di gestione,
gli oneri e le indennita, gli oneri per polizze fidejussorie e assicurative, oneri finanziari, spese fisse di
sede, meglio dettagliati nell’elaborato “VOA W 037, che I’Appaltatore compila e valorizza in fase di
offerta secondo le proprie necessita;

- per gli operai: ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote
per le assicurazioni sociali e polizze; ’Appaltatore, con la firma del Contratto, riconosce di aver
tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi,
indennita, rimborsi e somministrazioni non previsti e comunque eccedenti quanto stabilito dai
contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della manodopera anche
in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferito al lavoro straordinario, festivo e

notturno che fosse necessario per I'esecuzione dei lavori;
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- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, i trasporti, i cali le perdite, gli sprechi, ecc., nessuna
eccettuata, per darli a pi¢ d’opera in qualsiasi luogo, anche se fuori dalla sede stradale, nonché le
eventuali contingency al fine di prevedere potenziali incrementi del costo delle materie prime per tutta
la durata dei lavori — con la sola esclusione di quanto previsto dal bando di gara — ; il conferimento a
discarica del materiale di risulta per le quantita eccedenti il recupero ammissibile nell’ambito delle
attivita assegnate;

- perimezzi d’opera: ogni spesa per dare a pi¢ d’opera i macchinari ed 1 mezzi d’opera pronti al loro
uso;

- per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera e le opere provvisionali, nessuna esclusa, e quanto
altro occorra per dare i lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo.

In relazione alla riconosciuta remunerativita dei singoli prezzi offerti, nessuna domanda potra essere

avanzata in ordine alla pretesa non remunerativita dei medesimi, qualunque possa essere la causa che

I’abbia determinata.

3.2 LAVORI A CORPO

Per i lavori “a corpo” il prezzo offerto dall’ Appaltatore ¢ fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 59 comma
5 bis del D.lgs. n. 50/2016, ha validita per tutta la durata dei lavori, senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e qualita dei lavori
eseguiti.

L’importo complessivo a corpo ¢ determinato applicando il ribasso unico percentuale offerto
dall’Appaltatore all'importo indicato in ogni contratto attuativo.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori “a corpo” s’intendono sempre compresi e remunerati i
lavori, le prestazioni e le forniture — interamente finiti e completi in ogni loro parte anche accessoria, ed
eseguiti, a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni e modalita indicate nel Contratto, in esatta
rispondenza allo scopo cui sono destinati — comunque necessari per ’esecuzione delle opere appaltate,
nonché ogni spesa occorrente per consegnare gli stessi compiuti alle condizioni stabilite dal Capitolato e
secondo quanto indicato e previsto negli elaborati progettuali.

Pertanto nessun compenso o importo, neppure a titolo di indennizzo, puo essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori “a
corpo”, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e

prestazioni che siano indispensabili o comunque necessarie alla funzionalita, completezza e corretta
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realizzazione a perfetta regola d’arte, ivi incluse le attivita ricomprese negli oneri della sicurezza e

dell’ambiente, e con buona pratica industriale dei lavori ed opere appaltati.

Il corrispettivo comprende:

tutti gli oneri, nessuno escluso, inerenti 'esecuzione degli interventi previsti in Contratto;
larticolazione delle attivita in piu fasi successive, qualora fossero previste e secondo le modalita
individuate negli elaborati progettuali, fermo restando che le fasi stesse, potranno essere modificate,
frazionate e/o unificate in corso d’opera per particolari esigenze segnalate dagli Enti e/o dalla
Direzione di Tronco;

la fornitura degli inerti idonei per eventuali confezionamento di calcestruzzi, realizzazione
fondazioni/ pavimentazioni stradali e drenaggi a tergo delle murature, riempimenti, bonifiche, ecc.;
detti inerti sono da intendersi provenienti da apposite cave presenti sul mercato situate a qualsiasi
distanza. Il compenso a corpo include tutti gli oneri per la fornitura del materiale, per il carico presso
le cave, il trasporto e lo scarico franco la zona di destinazione;

il trasporto di tutti 1 materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori, forniture e prestazioni;

il trasporto e smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti provenienti dalle attivita di costruzione e/o
demolizione, non classificabili come “inerti”;

tutti gli oneri derivanti dall’eventuale aggottamento delle acque presenti negli scavi, durante il
periodo di svolgimento delle attivita lavorative (compresi 1 periodi di eventuale fermo delle
lavorazioni e/o durante i periodi festivi e/o di ferie) al fine di evitare il ristagno e garantire lo
smaltimento continuo e la corretta gestione delle acque stesse;

il trattamento di tutte le acque reflue del cantiere, in modo tale che ne sia consentita la restituzione in
conformita alle norme vigenti;

ogni accorgimento atto a garantire in qualsiasi condizione climatica-metereologica la buona
esecuzione dei lavori;

gli oneri derivanti dall’esecuzione delle attivita preliminari di prova e collaudo funzionali alla
determinazione e verifica dei parametri progettualmente richiesti per le lavorazioni, secondo quanto
previsto dalle Norme Tecniche e/o richiesto dalla Direzione Lavori;

gli eventuali fermi delle attrezzature e della manodopera per I'effettuazione delle prove, dei rilievi e
misurazioni previste nel progetto e quelle che si rendessero necessarie durante ’esecuzione dei lavori
o comungque ordinate dalla Direzione Lavori;

I'assistenza al personale della Direzione Lavori addetto a tutte le misurazione e rilievi non di

competenza dell’Appaltatore;
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- tutti gli apprestamenti, 1 lavori e gli impianti indicati negli elaborati progettuali, compresi i collaudi
statici e funzionali per dare le opere finite e funzionanti. Per eventuali parti impiantistiche, il
progetto si limita a fornire alcune caratteristiche prestazionali, per lasciare all’Appaltatore la liberta di
rivolgersi al Fornitore pit opportuno.

Resta espressamente inteso che la precedente elencazione ha carattere generale ed indicativo, essendo il

compenso “a corpo” comprensivo di tutti gli interventi comunque necessari per dare le opere

perfettamente finite secondo le prescrizioni dei documenti contrattuali.

3.3 LAVORI A MISURA

Per le prestazioni “a misura”, le quantita previste nell’ambito del contratto attuativo possono variare in
aumento o in diminuzione, secondo P'effettivo stato dei luoghi e/o le esigenze della Committente.

Per le prestazioni “a misura”, i documenti contrattuali fissano i prezzi invariabili per 'unita di misura
sulla base del ribasso medio unico percentuale offerto dall’Appaltatore.

La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in linea generale sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate zz /oco, senza che
I’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficiente moltiplicatori che modifichino le
quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque ticonosciuti nella valutazione delle opere migliotie ¢/0 aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per Iesecuzione dei lavori “a misura” s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo 1 tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere “a misura” avverra con I'applicazione del ribasso unico percentuale
offerto dall’Appaltatore ai prezzi di cui agli Elenchi contrattuali, applicati alle quantita effettivamente
eseguite e misurate, nei limiti concessi dal Contratto, ovvero dalla normativa vigente al momento
dell’offerta.

I prezzi, al netto del ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore, si intendono accettati dallo
stesso in base ai calcoli di sua convenienza, a suo completo rischio d’impresa. Essi sono fissi e

invariabili.
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3.4 SPESE GENERALI DELI’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore, e compresi nelle spese generali, gli oneri e obblighi generali e particolari,
nessuno escluso od eccettuato, per le attivita/servizi/lavori/prestazioni/oneri e obblighi, secondo
quanto necessario ad eseguire 'opera come previsto dal Contratto.

Gli oneri e obblighi generali e particolari dell’Appaltatore sopra citati sono indicativamente esplicitati, in
via esemplificativa e non esaustiva, in Contratto, in relazione alle modalita esecutive dei lavori.

In via generale, sono da considerarsi compresi e compensati nelle spese generali, tutti gli obblighi e
oneri che ’Appaltatore ha considerato in sede di offerta anche se non esplicitamente elencati nel CSA o
in Contratto, nonché tutti i possibili oneri che possano derivare dalle proprie scelte organizzative.

Per quanto concerne le spese generali, inerenti ai lavori oggetto del presente Appalto, le stesse

corrispondono all’incidenza indicata dall’Appaltatore in sede di gara nell’elaborato “VOA W

01b” e determinato analiticamente nell’elaborato “VOA W 03”.

Il documento “VOA W 03” identifica le cosi dette spese generali dell’Appalto, pertanto le stesse non
potranno costituire oggetto di richiesta di adeguamento, ristoro o indennizzo nessuna ulteriore voce
non prevista in sede di offerta e successivamente quantificata dall’Appaltatore come da capoverso
precedente.

I’ Appaltatore, nell’ambito della propria offerta, indipendentemente dallo loro allocazione, valuta e tiene
conto di tutti i costi diretti (esecuzione dell’opera) e indiretti (esecuzione e gestione dell’opera) per
I'esecuzione dei lavori tutti. Dichiara, pertanto, di aver ben chiaro I'obiettivo proprio nonché tutte le
disposizioni e obbligazioni nei confronti della Committente e di tenere in debita considerazione tutti gli
effetti (costi) prodotti dagli stessi.

Di conseguenza le spese generali sono da ritenersi oggetto di approfondita valutazione in sede

di offerta in cui, per ognuno degli oneri oggetto del presente capitolato nonché del Contratto nella sua
interezza, ¢ stato considerato un costo complessivo come esplicitato in calce all’allegato “VOA W 037
A mezzo della propria offerta, quindi, PAppaltatore si assume ogni rischio in caso di incapienza,
dell’aliquota di spese generali ivi determinata, rispetto alle previsioni, costituendo altresi il limite
massimo del timborso e/o ripianamento e/o risarcimento a qualsiasi titolo reclamati dall’Appaltatore,
da valutarsi con riferimento alla natura delle voci esposte, ovvero se costi variabili o fissi; in caso di
mancata individuazione della natura dei costi esposti (fissi/vatiabili) tale ripartizione avverra a cura del
Committente.

Gli oneri e obblighi generali e particolari dell’Appaltatore sopra citati sono, stati

indicativamente, esplicitati, in via esemplificativa e non esaustiva, nel presente capitolato in

relazione alle modalita esecutive dei lavori.
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3.5 MANODOPERA
L’incidenza dei costi per la manodopera valutati dalla Committente con riferimento alle opere in

progetto saranno indicati nel bando di gara, ovvero nella lettera di invito.

3.6 LAVORI NOTTURNI, FESTIVI ED IN DOPPI O TRIPLI TURNI

L’importo lavori remunera all’Appaltatore tutti gli oneri collegati all’esecuzione delle opere nei tempi
prescritt dal Contratto Attuativo, anche in petiodo notturno e/o festivo e/o in doppi/tripli turni
lavorativi.

Tutti gli oneri correlati sono remunerati con 1 prezzi d’appalto e, pertanto, nessuna richiesta di ristoro
e/o indennizzo potra essere formulata dall’Appaltatore.

Si precisa che il lavoro in turni, festivo o notturno, potra essere discontinuo o ridotto a causa delle
esigenze della Committente, e cid non costituira motivo di alcuna richiesta di ristoro e/o indennizzo da

parte dell’Appaltatore.

3.7 ONERI DELLA SICUREZZA

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza ¢ disciplinata nei contratti attuativi.
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4 MODIFICHE AL CONTRATTO
I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti

dall’art. 106 del D.Igs. n. 50/2016.

4.1 PREZZI APPLICABILI AI LAVORI VARIATI E NUOVI PREZZI

Nel caso si renda necessaria, nei singoli contratti attuativi, I'introduzione di lavorazioni non previste

negli elenchi prezzi allegati al contratto di Accordo Quadro, saranno applicati:

- prezzi ricavati dall’Elenco Prezzi ANAS wvalido alla data dell’offerta, assoggettati al ribasso
contrattuale;

- qualora nel suddetto elenco non siano previsti prezzi per i lavori oggetto di modifica, si procede alla
formazione di nuovi prezzi secondo le modalita previste dalla normativa approvati dal Committente
e determinati mediante analisi dei nuovi prezzi unitari utilizzando i costi elementari e le aliquote di
spese generali e utili indicati nella elaborazione delle analisi allegate ai prezziari ANAS. Nel caso di
elementi di costo non riscontrabili nelle analisi si procedera all'individuazione di tali costi sulla base
di ricerche di mercato rapportandola alla data dell’offerta. Viene redatto apposito verbale di
concordamento. Tali Nuovi Prezzi dovranno essere validati dalle strutture aziendali competenti.

Il CSE determinera gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere per quanto non gia

compresi nei prezzi contrattuali o nei nuovi prezzi concordati e quantifichera gli eventuali oneri variati

per la sicurezza. Tali somme non saranno comunque soggette al ribasso d’asta, di cui al d.gs. n.

81/2008 e s.m.i.
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5 TERMINI PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI

5.1 CONSEGNA DEI LAVORI

In fase di consegna, oltre alle attivita previste da norma, il DL, in contraddittorio con ’Appaltatore

verifica:

- Taccessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni progettuali;

- lassenza di rifiuti superficiali e di baraccamenti abusivi nelle aree di cantiere; in caso contrario, il DL
ne da immediata segnalazione al RUP per le necessarie decisioni in merito.

Inoltre, ’Appaltatore conferma di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell’area

di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni

e per la tutela dei lavoratori. Di cio si da atto nel verbale di consegna dei Lavori.

La consegna dei lavori ¢ notificata con apposito verbale sottoscritto contestualmente dal Direttore dei

lavori e dall’Appaltatore all’esito delle operazioni di consegna. Da tale data di notifica, I’Appaltatore ¢

tenuto a dare avvio alle attivita entro 5 giorni naturali e consecutivi, ovvero entro il termine

eventualmente offerto dall’Appaltatore nell’ambito della propria offerta tecnica pena 'applicazione delle

penali di cui all’articolo 6.3.3 del presente Capitolato.

La consegna dei lavori puo farsi in piu volte con successivi verbali di consegna parziale; in caso di

urgenza, ’Appaltatore comincera i lavori per le sole parti gia consegnate. La data di consegna a tutti gli

effetti di legge sara quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.

5.2 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

E obbligo dell’Appaltatore presentare un Programma Esecutivo dei lavori nelle modalita e nei tempi
indicati nei singoli contratti attuativi, secondo il cronoprogramma, ovvero il Programma di Esecuzione
Lavori, ad essi allegato.

Per ogni settimana in cui si articolera il Programma Esecutivo dei lavori di ogni singolo contratto
attuativo, I’Appaltatore dovra presentare alla Direzione Lavori un Programma Esecutivo di Dettaglio in
cui, per ciascun intervento, saranno evidenziate le fasi operative elementari; la sequenza di tali fasi dovra
includere almeno:

- cantlerizzazione;

- esecuzione dei lavori;

- rimozione del Cantiere.
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Il Programma Esecutivo ed i Programmi Esecutivi di Dettaglio, afferenti ogni singolo contratto
attuativo, dovranno essere consegnati in forma cartacea ed elettronica (file nativo), con comunicazione
ufficiale.

I Programmi Esecutivi di Dettaglio dovranno essere trasmessi con una settimana di anticipo rispetto
alla data programmata di inizio delle lavorazioni.

Tali documenti dovranno evidenziare per ogni attivita (da considerarsi come “intervento” per quanto
riguarda il Programma Esecutivo e come “fase operativa elementare” per il Programma Esecutivo di
Dettaglio) le seguenti informazioni:

- descrizione;

- data inizio;

- data fine;

- durata in giorni solari e consecutivi;

- quantita coinvolte nell’attivita;

- numero di operai coinvolti e mezzi d’opera previsti per 'esecuzione.
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6 ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

6.1 ONERI GENERALI

L’Appaltatore dovra rispettare le prescrizioni tecniche, generali e particolari, ed adempiere agli obblighi
normativi e contrattuali.

I’Appaltatore nell’ambito della propria offerta, ovvero con il ribasso offerto, tiene conto dei costi, da
sostenere per le maestranze, per 1 corsi di formazione obbligatori per legge e non, per la Sicurezza del
Lavoro, per le visite mediche obbligatorie per legge, nonché a tutti gli oneri effettivamente necessari al
fine di ottemperare alle previsioni di progetto e¢/o di offerta dello stesso.

Le disposizioni e le norme tecniche di questo Capitolato sono impegnative per ’Appaltatore, ma non
limitative. Resta quindi inteso che ¢ obbligo dell’Appaltatore eseguire ed ultimare il lavoro, completo in
ogni sua parte, in conformita al Contratto.

Le prescrizioni riportate nel Capitolato sono da intendersi integrative, ove non in contrasto, con le
norme di legge vigenti.

Altresi U'Appaltatore dichiara di aver formulato la propria offerta avendo ben chiaro l'oggetto
dell’appalto nelle peculiarita dell’accordo quadro, delle relative fasi esecutive, inclusa ogni opera, anche
provvisionale. Pertanto, con esplicito riferimento alla propria offerta, ’Appaltatore dichiara di non

avere diritto a qualunque rivendicazione di maggiori corrispettivi.

6.2 STAFF MINIMO DI CANTIERE

L’Appaltatore ¢ tenuto ad avere nel proprio organigramma di staff di commessa almeno le figure
indicate nella tabella sotto riportata, in termini di ruolo e numero.

Per staff di commessa si intende il personale fisso addetto alla gestione del cantiere, escluso il personale

di sede, e ogni figura deve essere ricoperte da persone fisiche differenti.

STAFF MINIMO DI CANTIERE

a | personale direttivo di cantiere risorse minime

a.1 | Direttore tecnico

a.2 | Direttore di cantiere

a.3 | Capo cantiere opere civili

a.4 | Capo cantiere pavimentazioni e giunti

20



ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PONTI E VIADOTTI DI

autostradellper litalia
COMPETENZA DELLA DIREZIONE I TRONCO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO —PARTE I

b | personale tecnico di cantiere risorse minime
b.1 | Assistente opere civili 4
b.2 | Assistente pavimentazioni e giunti 2
b.3 | Responsabile controllo qualita 1
b.4 | Addetto alla contabilita lavori 1
b.5 | Topografo Junior 1
b.6 | Responsabile ufficio tecnico di cantiere 1
b.7 | Addetto Ufficio Tecnico di cantiere 1
b.8 | Addetto alla reportistica di cantiere 1
b.9 | Ispettore ponti, viadotti e passerelle 1
b.10 | Responsabile contabilita lavori 1
b.11 | Topografo Senior 1
¢ | personale amministrativo di cantiere risorse minime
c.1 | Impiegato amministrativo 1
d | personale per la sicurezza risorse minime
d.1 | Responsabile servizio prevenzione e protezione 1
d.2 | Responsabile primo soccorso ed emergenze 1
d.3 | Addetto al servizio prevenzione e protezione 1
e | personale per aspetti ambientali risorse minime
e.1 | Responsabile ambientale 1
f personale per servizi di cantiere risorse minime
f1 | Operaio 2

Per ognuno dei ruoli individuati deve essere garantita la presenza in cantiere per lintera durata
dell’Accordo Quadro e di ogni singolo contratto attuativo.

I’Appaltatore ¢ tenuto a fornire, entro 5 gg dalla sottoscrizione di ogni contratto attuativo, il
relativo organigramma di dettaglio, conformemente a quanto proposto in sede di offerta tecnica,

che la Committente si riserva di verificare.
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I’organigramma di dettaglio viene strutturato secondo il modello organizzativo, riferito alle unita e alle
strutture operative — cantieri, scelto dall’Appaltatore la gestione di ogni contratto attuativo nell’ambito
dell’accordo quadro, con i relativi legami di dipendenza gerarchico/funzionale.

L’Appaltatore, inoltre, su richiesta della DL, redige e trasmette ogni giovedi per la settimana successiva,
il calendario settimanale delle presenze di ognuna delle figure di cui all’organigramma di dettaglio,
che la Committente si riserva di verificare, tenuto conto che I'Appaltatore ¢ tenuto ad impiegare
personale dedicato ai lavori d’appalto e, pertanto, presente a tempo pieno e reperibile presso il cantiere

durante 'orario di lavoro.

6.3 OFFERTA TECNICA

In fase di gara ¢ valutata 'Offerta Tecnica dell’Appaltatore sulla base dei criteri di cui al documento
“Criteri di valutazione dell’Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualita/prezzo”.

E onere dell’Appaltatore adempiere all’Offerta tecnica dallo stesso presentata in fase di gara. La
Committente riscontra, in corso d’opera avvalendosi della DL, Deffettiva applicazione di quanto
proposto dall’Appaltatore in relazione ad ognuno dei summenzionati criteri, oltre agli adempimenti
previsti nel presente documento e, in generale, nei documenti contrattuali.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo,
troveranno applicazione le penali nel seguito specificate, con riferimento a quanto dichiarato
dall’Appaltatore nell’Offerta Tecnica.

Tali penali saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il

risarcimento del maggior danno.

6.3.1. Sistema di Project Management e sistemi di controllo e gestione

Per quanto concerne il Sistema di Project Management e sistemi di controllo e gestione di cui al sub-
criterio di valutazione OT-A.2.a, nel caso in cui I’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato
allinterno della propria Offerta tecnica in relazione a numero e/o qualifica delle risorse dedicate ai
sistemi di programmazione, controllo e rendicontazione di fasi esecutive, delle attivita di gestione
ambientale e della qualita, sara applicata una penale pari a 500 euro per ogni inadempimento
riscontrato. Qualora le eventuali difformita dovessero persistere oltre il termine di 30 giorni dalla
comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi

dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.
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Nel caso in cui ’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all'interno della propria Offerta tecnica
in relazione all’articolazione dei report di rendicontazione e struttura delle procedure esecutive delle
principali lavorazioni, sara applicata una penale pari a 200 euro per ogni inadempimento riscontrato.
Qualora le eventuali difformita dovessero persistere oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione di
applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo

“Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

6.3.2. Organigramma del personale di gestione della commessa

Per quanto concerne l'organigramma di cui al sub-criterio di valutazione OT-A.2.b, nel caso in cui

I’Appaltatore non ottemperi quanto dichiarato all’interno della propria Offerta tecnica in relazione a:

- trasmissione del calendario delle presenze in cantiere;

- presenza del personale di cantiere rispetto, in termini di numero (rapporto numero unita/mese) e

qualifiche;

saranno applicate le seguenti penali:

- 1.500,00 euro per la mancata comunicazione del calendario settimanale delle presenze;

- 10.000,00 euro/mese per il Direttore Tecnico e il Direttore di Cantiere (applicata singolarmente);

- 5.000,00 euro/mese per le figure di Capo cantiere, i Responsabili e per I'Ispettore di ponti, viadott,
passerelle (anche nel caso in cui venga accertato un livello inferiore rispetto a quello dichiarato in
fase di gara);

- 4.000,00 euro/mese per le figure di Assistente;

- 3.000,00 euro/mese per tutte le altre figure professionali.

Le eventuali penali riferite alle figure professionali, saranno applicate laddove, a seguito di verifica da

patte di DL / RUP, si sia accertato, nel mese, un numero di assenze giornaliere pati o supetiore a n. 5,

per ogni singolo cantiere.

Qualora le eventuali difformita dovessero persistere oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione di

applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo

“Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

6.3.3. Riduzione dei tempi di avvio lavori

Per quanto concerne la riduzione dei tempi di avvio lavori rispetto ai termini previsti di cui al sub-
criterio di valutazione OT-A.2.c, nel caso in cui ’Appaltatore maturi ritardo nell’avvio dei lavori
rispetto al termine dichiarato all'interno della propria Offerta tecnica, sara applicata una penale pari a

350,00 euro/giorno, nei limiti del 10% dell'importo di contratto.
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Qualora I'eventuale difformita dovesse persistere oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione di
applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo
“Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”, cosi come la sistematica e/o ripetuta
esecuzione in ritardo dei lavori nonché la mancata esecuzione nei tempi e termini richiesti negli

“ordinativi”.

6.3.4. Disponibilita continuativa a lavorare su due turni giornalieri

Per quanto concerne la disponibilita continuativa a lavorare su due turni giornalieri di cui al sub-criterio
di valutazione OT-A.2.d, nel caso in cui 'Appaltatore non ottemperi quanto dichiarato all'interno della
propria Offerta tecnica, sara applicata una penale pari a 1.000,00 euro per ogni turno lavorativo non
prestato.

Qualora Peventuale difformita dovesse persistere e ripetersi sistematicamente, la Committente ha
facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva

Espressa”.

6.3.5. Qualifica Ispettore di ponti, viadotti e passerelle

Si rimanda alle penali di cui al punto 6.3.2.

6.3.6. Dispositivi di protezione individuale (DPI) realizzati con tessuti con certificazione
OEKO-TEX STANDARD 100

Con riferimento al criterio di valutazione OT — B.2, nel caso in cui I’Appaltatore non ottemperi quanto
dichiarato all’interno della propria Offerta tecnica in relazione alla messa a disposizione e/o utilizzo
della dotazione sia estiva che invernale di DPI realizzati con tessuti con CERTIFICAZIONE OEKO-
TEX STANDARD 100, sara applicata una penale pari a 50,00 euro per ogni dotazione difforme.

Qualora I'eventuale difformita dovesse persistere oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione di
applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo

“Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.
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6.3.7. Soluzioni migliorative per la sicurezza dei lavoratori e dell’esercizio autostradale
Con riferimento al criterio di valutazione OT — B.3, nel caso in cui I’Appaltatore non ottemperi quanto
dichiarato all'interno della propria Offerta tecnica in relazione alle attivita dallo stesso proposte, tali da

migliorare Pimpatto sulla sicurezza dei lavoratori e dell’esercizio autostradale in termini di:

organizzazione e misure di sicurezza;

segnaletica;

personale effettivamente utilizzato;

- veicoli, attrezzature e mezzi utilizzati;

sara applicata una penale pari a 500,00 euro per ogni inadempimento. Tale penale sara per ogni giorno
di persistenza dell'inadempimento stesso. Qualora I'eventuale difformita dovesse persistere oltre il
termine di 10 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facolta di

risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

6.3.8. Presidio Sicurezza cantieri

Con riferimento al criterio di valutazione OT — B.4, nel caso in cui I’Appaltatore non ottemperi quanto
dichiarato all'interno della propria Offerta tecnica in relazione all’applicazione del sistema interno di
autocontrollo, in termini di:

- applicazione delle modalita e det protocolli;

- utilizzo del personale (numero e qualifiche);

- frequenza dei controlli e delle verifiche;

sara applicata una penale pari a 500,00 euro per ogni inadempimento. Tale penale sara per ogni giorno
di persistenza dell'inadempimento stesso. Qualora I'eventuale difformita dovesse persistere oltre il
termine di 10 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facolta di

risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

6.3.9. Utilizzo di macchinari mobili con basse emissioni in atmosfera

Con riferimento al criterio di valutazione OT — C.1, PAppaltatore ¢ tenuto a dimostrare mediante il
“Piano di Impiego” I'incidenza di macchinari mobili a basse emissioni in atmosfera dichiarata in sede di
Offerta tecnica.

In caso contrario, Appaltatore ¢ tenuto ad adempiere entro il termine di 10 giorni.

Sulla base del “Piano di Impiego”, la Committente, avvalendosi del DL, eseguira le verifiche in cantiere

dell’effettivo utilizzo dei macchinari nello stesso dichiarati.
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In caso di inadempimento, sara applicata una penale pari a 500,00 euro per ogni macchinario non
rispondente.

Qualora le eventuali difformita dovessero persistere oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione di
applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo

“Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

6.4 ONERI E OBBLIGHI NORMATIVI E CONTRATTUALI

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore, oltre a quanto gia previsto in contratto, tutti gli

adempimenti, le attivita, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- tutti gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge Nazionali e Locali, delle
disposizioni del Contratto e dei suoi allegati;

- tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture

oggetto dell’appalto.

6.5 MANODOPERA, STAFF DI COMMESSA

I’Appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori

dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’Appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con

sede al di fuori della Regione di Competenza, le condizioni economiche e normative previste dai

contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di

svolgimento dei lavori.

I’Appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa, con particolare

riguardo a quanto previsto dall’art 105, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

I’ Appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e

accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita vigenti in materia, nonché

eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o

receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni

dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Sono a carico dell’Appaltatore le spese per:

- lo Staff di Commessa, comprensive, a titolo indicativo e non esaustivo, di retribuzioni secondo
contratto, di tutti gli oneri previdenziali, tasse, accantonamenti di qualsiasi tipo, spese per

straordinari, indennizzi per mancate ferie o lavoro in periodi di festivita, alloggio, vitto, spese di
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trasferta, auto aziendale, telefonia aziendale e qualsiasi alto benefit, corsi di formazione obbligatori
per legge e non per la Sicurezza del Lavoro e per la Gestione Ambientale, visite mediche
obbligatorie;

- eventuali oneri derivanti da trattative sindacali e le spese derivanti da contrattazioni sindacali
interne/aziendali anche se funzione di condizioni dirette ¢/o indirette particolari dell’opera;

- tutti gli onert di vitto, alloggio e trasporto o viaggio delle maestranze;

- tutte le consulenze, le assistenze o prestazioni professionali a qualsiasi titolo necessarie
all’Appaltatore per la propria corretta gestione ed esecuzione delle opere.

I’Appaltatore dovra effettuare la vigilanza sulle lavorazioni eseguite sia dal proprio personale che dei

subappaltatoti ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 81/08.

6.6 MEZZI D’OPERA E ATTREZZATURE DA IMPIEGARE

Tutti i macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da impiegare nei

lavori dovranno presentare la Marcatura CE, a garanzia della conformita del prodotto a tutte le direttive

e norme ad esso applicabili. Macchinari sprovvisti della Marcatura CE o immessi sul mercato prima

dell’entrata in vigore della Marcatura CE non saranno ritenuti idonei all'impiego e dovranno essere

immediatamente allontanati dal cantiere, sostituendoli con altri che corrispondano alle caratteristiche

volute.

Successivamente alla firma del contratto attuativo e comunque entro la consegna dei lavori,

I’Appaltatore dovra presentare per approvazione al Direttore Lavori il “Piano di Impiego” di tutti 1

macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi, veicoli, strumenti e attrezzature che intende

utilizzare.

Il Piano di Impiego ¢ composto da un elenco di tutti mezzi d’opera che saranno utilizzati, corredato dai

seguenti documenti che dovranno essere forniti per ciascun mezzo, inclusi i mezzi di scorta:

- marcature CE;

- libretti di uso e manutenzione, riportanti n° di matricola e caratteristiche tecniche del macchinario;

- elaborati progettuali e relazioni di calcolo (per eventuali ponteggi, casseforme, carri varo, impianti
betonaggio, ...);

- attestati di revisione/verifica e certificati di taratura;

- eventuali autorizzazioni amministrative (messa in servizio, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, ...);

- documento attestante la classe ambientale di omologazione CE; in particolare, tale documento deve

dimostrare che il mezzo rispetti i parametri eventualmente indicati dall’Appaltatore in sede offerta;
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- quadro di raffronto tra i macchinari utilizzati nella lavorazione che rispettano i parametri di cui sopra
e 1 mezzi totali al fine di dare contezza dei mezzi d’opera e veicoli che rispettano i parametri di
emissioni indicati.

L’Appaltatore, a propria cura e spese, dovra ottenere tutte le autorizzazioni e le certificazioni dei mezzi

impiegati per la realizzazione dell’opera. Sono a suo carico anche tutti i pedaggi autostradali relativi a

qualsiasi trasporto inerente all’Appalto.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per attrezzare 1 mezzi utilizzati operanti a terra.

6.7 ONERI E OBBLIGHI OPERATIVI E DOCUMENTALI

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore tutti gli adempimenti, le attivita, gli oneri e gli

obblighi di seguito elencati:

- la possibilita, senza nulla pretendere, di accesso al cantiere durante il normale orario di lavoro di
persone, mezzi e materiali appartenenti a Ditte incaricate dalla Committenza per eseguire ispezioni,
visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di Contratto e quindi non di competenza
dell’Appaltatore;

- tutti i costi e le spese necessarie al coordinamento con altri Appaltatori presenti ed operanti nell’area
salvo quanto previsto in materia di oneri della sicurezza e definito in PSC o dal CSE;

- la partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal DL o dal CSE;

- la predisposizione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro e/o campo prove ogni
volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato/PE o sia semplicemente richiesto dalla
DL, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;

- tutti 1 costi e le spese necessarie per la predisposizione, la redazione e la trasmissione degli elaborati e
gli adempimenti documentali previsti dai documenti contrattuali (eventualmente anche caricati su

dedicato portale di commessa).

6.8 ONERI E OBBLIGHI INERENTI LE AREE DI LAVORO E I MATERIALI

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore, oltre a quanto gia previsto dal contratto tutti gli

adempimenti, le attivita, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- le eventuali spese di affitto per aree/immobili, noleggi, concessioni o quant’altro necessario alla
realizzazione dell’opera;

- la programmazione degli approvvigionamenti e delle forniture a pi¢c d’opera in relazione alle aree di

cantiere rese disponibili;
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- lesecuzione delle prove sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori da eseguire e
'assistenza all’esecuzione delle prove a carico del Committente;

- la fornitura e il trasporto, a piec d’opera, di tutti 1 materiali e mezzi occorrenti per ’esecuzione dei
la fornit 1t to, & . di tutt teriali t r d
lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria e
Passunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti, sono compresi nei
prezzi, cosi come offerti dall’Appaltatore in sede di gara in conseguenza al ribasso medio unico
percentuale offeto dallo stesso, costi, oneri e tempi per il carico dei mezzi marini e terrestri dei
materiali, il trasporto sul luogo di posa e il rientro all’area o alla banchina di carico. I tutto fatti salvi i
trasporti relativi alle installazioni e impianti di cantiere, che restano a carico del’Appaltatore in
qualita di spese generali;

- Tidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DI.. Nel caso di sospensione dei
lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente
norma;

- Tallontanamento e conferimento a discarica, o impianti di recupero autorizzati, dei materiali di risulta
da qualsiasi lavorazione secondo le norme di legge, sia per 1 materiali ricadenti nell’appalto che per
quelli prodotti dallo stesso in relazione alla propria organizzazione; altresi sono compresi tutti i costi
derivanti dal recupero dei materiali (fresato) prodotti nell’ambito delle attivita svolte, ovvero i costi
per lo smaltimento di quelli in esubero;

- Iimpiego di tutti i mezzi e le attrezzature minute di servizio necessari allo svolgimento delle attivita
che non ricadono nei prezzi ed 1 relativi costi compreso il carburante. A titolo di esempio si citano
autovetture, muletti, utensili manuali ecc.;

- tutti 1 lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed i materiali da impiegare devono essere
delle migliori qualita ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati in Contratto o nel

CSA parte II.

6.9 ONERI DI CANTIERIZZAZIONE A CARICO DELL’APPALTATORE

All'interno della documentazione tecnica, allegata a ogni singolo contratto attuativo, verra dettagliato,
per ciascun intervento da eseguire :

1) Pestensione oraria delle fasi di lavorazione diurne e notturne;

2) le modalita di cantierizzazione;
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3) le modalita di rilascio del cantiere alla fine di ogni fase di lavoro.

In particolare, in riferimento al punto 3) ed a titolo di esempio, le cantierizzazioni, come verranno

dettagliate nella documentazione tecnica allegata ad ogni singolo contratto esecutivo, potranno

prevedere:

a) apposizione e abbattimento delle segnaletiche all’inizio ed alla fine di ogni fase di lavoro;

b) apposizione e abbattimento delle segnaletiche all’inizio ed alla fine delle cinque giornate settimanali
lavorative (con eventuale modifica dello schema segnaletico nelle fasi lavorative);

c) apposizione e abbattimento delle segnaletiche all’inizio e alla fine del periodo programmato per le
lavorazioni (con eventuale modifica dello schema segnaletico nelle fasi non lavorative);

Si precisa che nei casi b) e ¢) il cantiere, al termine di ciascuna fase di lavoro, dovra essere lasciato

sgombro da attrezzature o apparati ed in condizioni tali da non influenzare la condizioni di sicurezza

per gli enti stradali.

Esigenze particolari che prevedano tempistiche ed orari diversi (lavori con orario continuativo, in

giornate prefestive o festive, ecc.) verranno dettagliate nella documentazione tecnica allegata ad ogni

singolo contratto attuativo.

6.10 ALLESTIMENTO DELLE AREE DI LAVORO

Oltre a quanto sopra descritto, "Appaltatore dovra predisporre, a propria cura e spese, anche
integrando le previsioni progettuali, tutti gli apprestamenti, le segnalazioni e la cartellonistica prevista
dalla normativa vigente per le opere a terra.

In ogni caso I’Appaltatore resta I'unico responsabile per gli eventuali danni che derivassero alla
Committenza ed a terzi dalla mancanza o dall’errata posa dei segnalamenti, nonché dal loro mancato

funzionamento, danneggiamento o scomparsa.

6.11 DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA CURA E P’IMMAGINE DEI CANTIERI

E fatto obbligo all’Appaltatore di curare I'immagine di cantiere in conformita alle indicazioni che
saranno all’'uopo fornite da ASPI.

Resta sin d’ora stabilito che per le recinzioni e la cartellonistica saranno impiegati materiali, tecniche di
immagine e comunicazione di elevato standard qualitativo.

La cartellonistica di legge dovra essere realizzata in cartelloni di lamiera con scritte e marchi a colori,
secondo disposizioni di ASPI, e dovra contenere tutte le diciture previste dalla normativa vigente e

s’intende compresa e compensata nei prezzi dell’appalto.
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E peraltro fatto obbligo all’Appaltatore di impiegare, in particolari posizioni delle recinzioni, concordate
con la Direzione Lavori, pannelli sovrastampati con immagini e comunicazioni con parti trasparenti per

consentire la visibilita, ovvero totalmente oscuranti la visibilita dei lavori dall’esterno.

6.12 CUSTODIA DEI CANTIERI

L’Appaltatore ¢ responsabile delle aree di cantiere ¢/o i varchi autostradali (testate) permanenti e
provvisori riferiti alle cantierizzazioni autostradali e stradali oggetto dei lavori in appalto che si obbliga a
presidiare h 24 con sistema di videosorveglianza e/o con ausilio di personale specializzato.

Tale monitoraggio ¢ da eseguirsi durante le ore di lavoro (diurne/notturne) e durante le ore di
sospensione delle attivita nei casi in cui sia previsto il mantenimento del cantiere ovvero della
segnaletica. Quanto sopra al fine di monitorare e gestire l'afflusso delle maestranze e dei mezzi in
cantiere, e evitare che accedano in cantiere personale e/0 mezzi non autotizzati.

Di conseguenza I’Appaltatore dovra prevedere, nell’ambito della propria offerta, i relativi costi (valutati
nell’ambito delle spese generali) anche se complementati e/o integrativi rispetto alle previsioni dei

documentt riferiti al piano della sicurezza.

6.13 LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO

I Lavori oggetto del contratto di Accordo Quadro verranno eseguiti in presenza di traffico in esercizio
sull’autostrada nonché sulla restante viabilita.

In relazione a quanto sopra 'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa
vigente posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le prescrizioni di
cui agli allegati “Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete
di autostrade per l'italia (edizione giugno 2017)”, “Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada —
Rev.06 del 15.1.2016, nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che la
Direzione Lavori o il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ritengano di impartire anche
ad integrazione delle suddette norme.

Al fine di poter lavorare in ambito autostradale, ’Appaltatore dovra provvedere a richiedere per tutti i
gli addetti le autorizzazioni alle manovre che verranno rilasciate dalla Direzione di Tronco competente
previa presentazione di attestazione del’Impresa esecutrice in merito all’avvenuta effettuazione da parte
dell’Impresa stessa di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di

Autostrade per I'Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.
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I’Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che del
Committente e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone
quest’ultimo indenne e sollevato.

L’Appaltatore, in particolare, ¢ tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a
garantire 'incolumita delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilita, sia durante
il periodo di attivita che di inattivita del cantiere nonché ad osservare le disposizioni impartite dalla
Direzione Lavori in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro. Le modalita di esecuzione
dei Lavori dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Direzione Lavori.

In particolare al’Appaltatore non sara concesso (salvo casi particolari preventivamente autorizzati) di
organizzare le lavorazioni in modo che sia preclusa Papertura al traffico di una corsia all'interno
dell’area di cantiere in occasione di eventi straordinari (blocco della carreggiata opposto per incidente,
smaltimento di code, previsione di picchi di traffico straordinari ecc). All'uopo sara onere
dell’Appaltatore predisporre, contemporaneamente all’'installazione della cantierizzazione, all’interno del
cantiere 'apposita segnaletica idonea a consentire il transito degli utenti in sicurezza.

Ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica ¢ di esclusiva
competenza ed onere dell’Appaltatore.

Si richiama inoltre I'attenzione dell’Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria
opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti
per i rischi specifici attinenti all’attivita su strada; ¢ comunque obbligatorio il rispetto di tutte le norme
specifiche di settore riguardant la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. .

L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata
di fotografia, generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D.Lgs.
n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di
lavoratori autonomi, la tessera di cui all’art. 21, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. deve
contenere anche l'indicazione del Committente.

In definitiva, I’Appaltatore, nell’ambito della propria offerta dovra tenere conto dei maggiori oneri che
derivano dall’esecuzione, anche patziale, dei lavori in presenza/soggezione di traffico stradale,

autostradale, nonché sulla restante viabilita, quali maggiore incidenza di manodopera, trasporti e

noli dovuti alla “sottoproduzione” nelle lavorazioni. Tale ambito ¢ remunerato con apposite voci di

prezzo.
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6.14 PRESENZA DI ALTRI APPALTI

E espressamente accettato dall’Appaltatore che, per eventuali sovrapposizioni/interferenze dei lavori
oggetto del presente Appalto con altri appalti, lo stesso ¢ tenuto a aggiornare il proprio programma
operativo senza pretendere tempi, oneri e compensi e/o importi aggiuntivi in merito, neppute a titolo
di indennizzo.

Le eventuali sovrapposizioni e le relative interferenze sono compresi nel corrispettivo dell’ Appalto.
Non potranno quindi essere addotte a motivo di proroga e/o richiesta di maggiori compensi e/o oneti
o importi, neppure a titolo di indennizzo le condizioni di uso delle aree in presenza di altri appaltatori

ed ulteriori interferenze ed i relativi condizionamenti/limitazioni, nessuno escluso od eccettuato.

6.15 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Su richiesta del DL, I’Appaltatore dovra fornire, a propria cura ed onere, per ogni singolo intervento,
adeguata documentazione fotografica pre e post operam, in formato digitalizzato su CD-R/DVD

contrassegnate da un codice alfanumerico che renda riconoscibile I'area di intervento e la data.

6.16 NORME TECNICHE PRESTAZIONALI SUI MATERIALI E SUI PRODOTTI
Nell’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, devono essere rispettate da parte
dell’Appaltatore tutte le prescrizioni di legge e di Capitolato (N.T.A.) sui materiali e sui prodotti finiti
dopo la posa in opera.

Le prestazioni richieste nelle N.T.A. allegate al Contratto sono vincolanti per ’Appaltatore; la mancata
rispondenza alle prescrizioni in esse contenute comportera, oltre a quanto previsto a norma di legge,
I'applicazione delle penali indicate nelle medesime N.T.A.

Oltre ai costi diretti e indiretti relativi all’esecuzione di tutte le prove previste a carico dell’Appaltatore
da Contratto e dalle disposizioni di legge o quelle eventualmente ordinate dalla dl a suo insindacabile
giudizio, sono a carico dell’Appaltatore 'assistenza a tutte le prove eseguite dalla Committente e dalla
Commissione di collaudo, nonché i costi del confezionamento e della custodia dei campioni/materiali
prelevati fino alla presa in carico dei laboratori ufficiali.

Inoltre, per tutti i tipi di prova, ’Appaltatore dovra prevedere i costi per fornire la manodopera e le
attrezzature e deve predisporre le eventuali opere provvisionali in quantita e tipologie adeguate
all’esecuzione delle prove medesime, nel rispetto delle garanzie di sicurezza durante le fasi operative.
Resta inteso che il ripristino integrale delle parti d’opera interessate da prove e prelievi e da intendersi a

carico dell’Appaltatore e deve essere eseguito con materiali e modalita approvati dalla Direzione Lavori.
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6.17 SUBAPPALTI

Al fini del rilascio delle autorizzazioni al subappalto, I’Appaltatore si impegna a fornire tutta quanta la
documentazione che verra richiesta allo scopo di verificare la congruenza dei subappalti in termini di
prezzi, oneri per la sicurezza e percentuali subappaltate, rispetto al proprio contratto. I’ Appaltatore si
impegna altresi a dare evidenza delle lavorazioni oggetto del subappalto.

Nella programmazione dei lavori di Appalto che I’Appaltatore intende subappaltare, lo stesso deve
considerare un congruo tempo necessario per la presentazione dellistanza alla Committente, per
I'espletamento della pratica istruttoria e per la verifica del POS da parte del CSE. Eventuali ritardi nei
tempi di esecuzione conseguenti la mancata autorizzazione del subappalto saranno interamente
addebitati all’Appaltatore.

I SAL dei subappaltatori non possono contenere nuovi prezzi rispetto a quelli autorizzati nel contratto
a meno che non siano un aggregazione di prezzi unitari d’appalto espressi quindi sottoforma cumulativa

ma che devono esplicitare, ai fini dell’autorizzazione, una corrispondenza con i prezzi d’appalto.

6.18 DANNI DA FORZA MAGGIORE

Si considerano danni da forza maggiore quelli definiti dalle cause imprevedibili richiamate nel presente

articolo e per cui ’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.

St identificano quali cause di forza maggiore:

- sisma, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc. (eventi naturali per i quali sia stato dichiarato
dall’autorita competente lo stato di emergenza o di calamita naturale);

- eccezionali avversita atmosferiche (gli eventi naturali eccezionali per i quali siano stati superati i dati
climatici di progetto previsti dalle norme tecniche);

- sclopero o agitazioni al livello nazionale non afferenti alla specificita dell’Appalto;

- provvedimenti dell’autorita giudiziaria.

Non rientrano nel novero delle cause di forza maggiore gli scioperi del personale dell’Appaltatore.

Nessun indennizzo ¢ infine dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa

dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.

Resta contrattualmente convenuto che durante tutto il periodo dei lavori sino a che sia scaduto il

termine fissato per la visita di collaudo, senza esclusione degli eventuali periodi di sospensione, restano

a carico del’Appaltatore tutti i danni causati a tutte le opere, siano esse completate che in fase di

avanzamento, comprese quelle provvisionali e di servizio.

I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione dei servizi, in difformita a quanto

previsto dagli elaborati di Progetto Esecutivo ed alle fasizzazioni ivi previste, non potranno mai essere
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ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese del’Appaltatore, il quale ¢
altresi obbligato a risarcire gli eventuali danni derivati alla Committenza.

I danni che ’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati alla
Committenza e al D.L. inviando entro 2 (due) giorni dallinizio del loro avverarsi, relativa
comunicazione raccomandata a/t, sotto pena di decadenza dal dititto di risarcimento.

Il D.L,, ricevuta la denuncia del’Appaltatore redige, ai sensi dell’art. 7, comma f, nonché dell’art. 11,
comma 2, del D.M. 49/2018, il verbale di constatazione, alla presenza dell’esecutore, dei danni cagionati
da forza maggiore.

L’indennizzo per 1 danni ¢ limitato al ripristino delle opere danneggiate valutato ai prezzi e alle
condizioni di contratto, oltre quegli oneri, valutati con prezzi di mercato al momento del verificarsi
dell’evento dannoso, indispensabili per il predetto ripristino.

Per i danni cagionati da forza maggiore, I’esecutore non puo sospendere o rallentare 'esecuzione dei
lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia
eseguito I'accertamento dei fatti.

Mancando la misurazione, I’Appaltatore puo dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi

di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
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7 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La seguente documentazione prodotta dall’Appaltatore in sede di gara forma parte integrante del

Contratto di appalto per le finalita riportate all'interno del presente Capitolato:

a) elaborato “VOA W 01b”: schema in cui "Appaltatore riporta il ribasso unico percentuale offerto
sugli elenchi prezzi posti a base di gara, ovvero I'importo totale offerto per i lavori, il prezzo
complessivo offerto (compresi oneri sicurezza), 'importo realtivo ai costi per la manodopera, la
percentuale di spese generali e utile atteso per l'intervento;

b) elaborato “VOA W 03”: schema di tabella delle Spese Generali compilata dall’Appaltatore con i
costi assunti nell’offerta per la gestione della commessa; la stessa ¢ corredata di una nota che
dimostri la fondatezza delle previsioni recepite nell’offerta nonché la distinzione e le motivazioni tra
le voci variabile e quelle fisse;

) elaborato “VOA_W_EP_OPD_1” composto dall’elenco prezzi aggiuntivi;

d) elaborato “VOA_W_EP_OPD_2” composto dall’elenco prezzi unitari manutenzione opere;

e) elaborato “VOA_W_EP_OPD_SIC” composto dall’elenco dei prezzi relativi agli oneri della

sicurezza.
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