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ACRONIMI E DEFINIZIONI 

Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato 

ad essi attribuiti nell’ambito dell’Accordo Quadro. Di seguito si riportano gli acronimi 

e le definizioni impiegate nel testo. 

Acronimi e definizioni 

  

AQ Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, al quale 

si riferiscono i servizi e le prescrizioni stabilite nel presente 

Capitolato 

CA Contratto Attuativo, stipulato durante il corso di validità dell’AQ, 

entro i limiti della somma complessiva indicata nel bando e sulla 

base del ribasso formulato nella procedura di selezione.  

Committente AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A 

Codice DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50   

DEC Direttore dell’esecuzione contratto l’esponente del Committente 

del quale il responsabile unico del procedimento si avvale in sede 

di direzione dell’esecuzione del contratto e di controllo dei livelli 

di qualità delle prestazioni. 

RUP Responsabile Unico del Procedimento 

Appaltatore Il soggetto al quale il Committente affida l’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto 

CSA Capitolato Speciale d’Appalto (presente documento)  

CSE Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento (ex D. Lgs. 81 del 09/04/2008) 

POS Piano Operativo di Sicurezza (ex D. Lgs. 81 del 09/04/2008) 

PG Programma Generale dell’Affidamento 

DT Direzione di Tronco 

Manuali di 

Ispezione 

- Manuale di Ispezione_Barriere fonoassorbenti 

- Manuale di Ispezione_Dispositivi di ritenuta 
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Acronimi e definizioni 

Norma 

Operativa 

Norma Operativa: Reporting dei piani di ispezione relativi alle 

strutture e infrastrutture autostradali 

Documenti di 

gara 

Documentazione posta a base gara consistente in Bando di 

Gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati, Schema di 

AccordoQuadro, , CSA e relativi allegati, etc.  

1 OGGETTO DELL’APPALTO 

1.1 Natura e oggetto dell’Appalto 

L’Appalto, a misura, ha per oggetto la sorveglianza dei dispositivi di ritenuta e delle 

barriere antirumore, in conformità a quanto previsto dalla Norma Operativa allegata 

al presente documento. 

In particolare, per sorveglianza, si intende la prestazione di servizi integrati di 

ingegneria riguardanti la vigilanza e il controllo dell’infrastruttura autostradale, che, 

con riferimento ai dispositivi di ritenuta e alle barriere antirumore (comprese le gallerie 

foniche), si esplica attraverso l’esecuzione di ispezioni “visive” e ispezioni “puntuali” (o 

“approfondite”) che comportano anche l’esecuzione di prove strumentali, quali 

prove di serraggio e prove di trazione pullout. 

1.2 Servizi di ingegneria per la sorveglianza programmata 

Il Servizio riguarda i dispositivi di ritenuta (barriere di sicurezza, barriere integrate, 

attenuatori d’urto, terminali testati e dispositivi amovibili per varco) e le barriere 

antirumore, comprese le coperture foniche, presenti lungo la rete autostradale di 

competenza del Committente quantificati in termini di estensione e suddivisi rispetto 

alle competenze delle Direzioni di Tronco nel seguente prospetto.



SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA E DELLE BARRIERE ANTIRUMORE DELLA RETE IN GESTIONE AD 
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. RICADENTE NEL TERRITORIO NAZIONALE 

 
 

6/38 
 

 

 

 



SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA DEI DISPOSITIVI 
DI RITENUTA E DELLE BARRIERE ANTIRUMORE DELLA RETE IN GESTIONE AD AUTOSTRADE 
PER L’ITALIA S.p.A. RICADENTE NEL TERRITORIO NAZIONALE 

 
 

7/38 
 

La quantità delle opere di cui alla tabella sovrastante potrà variare nel corso 

dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, sulla base di eventuali interventi di modifica 

dell’infrastruttura autostradale o di ampliamento degli oneri di sorveglianza da parte 

della Committente a infrastrutture in gestione ad altri Enti Gestori (ad esempio sui 

cavalcavia sovrappassanti la sede autostradale). 

In caso di inserimento di nuove aree sarà riconosciuto un prezzo per ispezione pari a 

quello offerto dall’Appaltatore per stessa tipologia di attività, in caso di dismissione di 

opere inizialmente oggetto dell’Accordo Quadro per queste non sarà più richiesta 

attività di ispezione e non sarà riconosciuto, quindi, alcun importo senza che 

l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa economica al riguardo fatto salvo il 

limite previsto all’art. 106 comma 12 del Codice. 

Il Committente si riserva il diritto di richiedere, oltre alle ispezioni programmate 

effettuate con la frequenza prevista, per le medesime opere, anche delle ispezioni 

straordinarie (attività a chiamata) di tipo “puntuale” (o “approfondita”) da eseguire 

in conformità alle medesime specifiche delineate nei Documenti di Gara. 

Le ispezioni straordinarie dovranno essere effettuate con le modalità descritte al 

successivo paragrafo 1.4. 

La prestazione relativa alla ispezione straordinaria sarà remunerata sulla base di 

quanto indicato nell’offerta economica formulate dell’Appaltatore.  

1.3 Suddivisione in Lotti 

L’Appalto è suddiviso in 9 Lotti operativi in funzione dell’ambito territoriale di 

competenza delle Direzioni di Tronco. 

L’ Appaltatore potrà risultare aggiudicatario di uno o più dei lotti identificati e quindi 

il CSA risulterà valido per la sola parte aggiudicata. 

1.4 Organizzazione e suddivisione del servizio  

Il servizio di sorveglianza prevede l’esecuzione:  

- di ispezioni “visive”, che devono consentire la copertura del 100% degli impianti 

nel ciclo di ispezione della durata indicata; 

- di ispezioni “puntuali” (o “approfondite”) da eseguirsi con copertura parziale 

degli impianti nel ciclo di ispezione della durata indicata;  

- di prove strumentali, quali prove di serraggio e prove di trazione pullout, 

normalmente eseguite contestualmente alle ispezioni di cui al punto 

precedente. 
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Per la valorizzazione dell’importo a base d’asta di ogni lotto del presente Accordo 

Quadro, sulla base dell’estensione degli asset per ogni direzione di tronco, delle 

modalità esecutive previste nei Manuali di Ispezione e delle durate dei cicli di 

ispezione riportate nella seguente tabella, si è provveduto a stimare l’estensione delle 

ispezioni e il numero delle prove per ogni anno. 

 

 

 

Nella tabella seguente si riportano le quantità annue stimate per ogni attività in cui è 

stato suddiviso il servizio di sorveglianza, ulteriormente suddivise per Direzione di 

Tronco.  
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Si precisa che le quantità sopra riportate sono annuali, mentre la durata dell’appalto è Biennale.
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Le effettive quantità di ogni attività in cui è suddiviso il servizio di sorveglianza e le 
relative ubicazioni saranno definite nei singoli contratti attuativi. 

In caso di incongruenza tra quanto riportato nei manuali di ispezione e quanto 
riportato nel presente CSA, vale il CSA.   

 

1.5 Servizi di ingegneria “a chiamata” per ispezioni straordinarie 

Le ispezioni straordinarie devono essere eseguite, per conto e su richiesta del 

Committente, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato  e secondo le 

specifiche dei disciplinari tecnici e della manualistica di riferimento riportata in 

dettaglio nel successivo art. 1.9 e di quanto specificato al Capitolo 4 del presente 

CSA.  

Nella fattispecie, le ispezioni straordinarie devono essere eseguite, al di fuori della 

cadenza stabilita, ogni qualvolta da qualche sintomo, segnalazione o notizia esterna 

oltreché da informazioni raccolte dal personale addetto alle ispezioni o alla 

manutenzione si venga a conoscenza di qualche anomalia che potrebbe 

compromettere la funzionalità dell’opera o la sicurezza dell’utenza, in particolar 

modo a seguito di incidenti stradali che possono aver interessato le opere.  

Il perimetro delle opere per le quali possono essere richieste le ispezioni straordinarie 

“a chiamata” include tutti dispositivi di ritenuta e le barriere antirumore (comprese le 

coperture foniche) presenti sulla rete in concessione ad Autostrade per l’Italia, 

comprese quelle eventualmente aggiuntive in ragione delle possibili variazioni di 

numerosità già specificate al precedente art. 1.4. 

L’ispezione deve essere effettuata, con personale soggetto a reperibilità, 24h su 24 e 

7 giorni su 7, in loco entro le 24h dalla segnalazione/richiesta da parte del DEC o 

Direttore di Tronco. In ogni caso l’Appaltatore si deve rendere disponibile per un 

intervento immediato su esplicita richiesta della DDTT in condizioni di Estrema Urgenza. 

Per le modalità di esecuzione e di restituzione dei risultati dell'attività di sorveglianza si 

rimanda al successivo Capitolo 4. 

1.6 Servizi opzionali di prove strumentali  

La Committente, laddove ne ravvisi la necessità, anche a seguito di indicazione da 

parte dell’Appaltatore durante l’espletamento del Servizio può richiedere 

l’esecuzione di prove strumentali a carattere straordinario. Tali attività possono 

ricomprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prove di serraggio e prove di 

trazione pullout. 
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Le singole attività dovranno essere preventivamente concordate e pianificate con il 

Committente, e saranno compensate sulla base delle offerte tecnico economiche 

formulate dal Concorrente  

 

1.7 Durata dell’Accordo Quadro 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016, la durata 

dell’AQ è pari a 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.  

Tale durata è da intendersi come termine massimo entro il quale affidare i singoli CA. 

Il Committente avrà la facoltà di estendere l’Accordo Quadro, con preavviso scritto 

di n. 2 mesi dalla scadenza contrattuale, per ulteriori 24 mesi.   

1.8 Erogazione del Servizio 

Nello specifico, il Servizio ha per oggetto le seguenti prestazioni 

1. predisposizione, in accordo con il Committente, del programma di 

sorveglianza come da art. 3.3.2; 

2. ispezione dell’opera con aggiornamento della situazione riscontrata durante il 

precedente sopralluogo secondo le modalità operative definite nel presente 

CSA e nei Documenti di Gara; 

3. organizzazione dei risultati relativi alle ispezioni e aggiornamento della 

piattaforma informatica del Committente secondo le modalità operative 

definite nel presente CSA e nei Documenti di Gara;  

4. espletamento di eventuali ulteriori servizi a chiamata o di supporto secondo le 

modalità operative definite nel presente CSA e nei Documenti di Gara per i 

servizi di cui agli artt. 1.4  e 1.5; 

5. predisposizione degli elaborati da fornire secondo le modalità operative 

definite nel presente CSA e nei Documenti di Gara. 

Le specifiche afferenti ai punti sopraccitati sono meglio dettagliate nella successiva 

parte 4 del CSA e Documenti di Gara allegati al Contratto e richiamati al successivo 

art.1.9. 
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1.9 Norme operative ed istruzioni di servizio di Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

L’Appaltatore dovrà attenersi per l’esecuzione del Contratto anche alle prescrizioni e 

istruzioni operative del Committente relative al sistema di gestione di Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

Il Servizio, deve essere condotto secondo le indicazioni riportate nella Norma 

Operativa "Reporting dei piani di ispezione relativi alle strutture e infrastrutture 

autostradali” redatta dal Committente nonché sulla base di ulteriore 

documentazione specifica e manuali operativi di riferimento da utilizzare per le 

attività di sorveglianza, dettagliata nella tabella seguente: 

Oggetto di ispezione Documentazione di riferimento 

Barriere di sicurezza  Manuale di Ispezione_Dispositivi di ritenuta 

Barriere Antirumore (comprese 
le barriere integrate e le 
coperture foniche) 

Manuale di Ispezione_Barriere fonoassorbenti 

 
L'Appaltatore avrà l'obbligo di adeguarsi ad eventuali variazioni ed aggiornamenti 

della menzionata documentazione e manualistica di riferimento e della Norma 

Operativa da parte del Committente senza alcuna variazione dei corrispettivi 

contrattuali salvo che ciò non risulti da accordo scritto tra le Parti. 

 

 

 

 

2 DISCIPLINA ECONOMICA 

2.1 Importo dell’Appalto 

L’importo a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. di legge, 

per la durata biennale è il seguente: 
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Lotto Direzione di Tronco  TOT.  

Lotto 1 DT1 Genova 2.145.135,96 € 

 

Lotto 2 DT2 Milano 1.445.348,10 € 
 

 

Lotto 3 DT3 Bologna 1.627.955,10 € 
 

 

Lotto 4 DT4 Firenze 1.233.496,18 € 
 

 

Lotto 5 DT5 Fiano Romano 1.124.283,82 € 
 

 

Lotto 6 DT6 Cassino 1.094.647,93 € 
 

 

Lotto 7 DT7 Pescara 1.764.926,22 € 
 

 

Lotto 8 DT8 Bari 729.062,88 € 
 

 

Lotto 9 DT9 Udine 859.844,76 € 
 

 

Totale complessivo 12.024.700,95 € 
 

 
 

2.2 Remunerazione delle attività 

Le prestazioni oggetto dei Contratti Attuativi, siano esse riferite ai servizi programmati 

di cui all’art. 1.2 o ai servizi a chiamata di cui agli artt. 1.5, saranno liquidate secondo 

la cadenza stabilita nei contratti stessi sulla base dei prezzi unitari delle singole 

prestazioni offerti dall’Appaltatore per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro in sede 

di offerta economica. 

Ai fini dell’emissione dei SAL, il DEC verificherà le attività eseguite nel periodo di 

riferimento del SAL sulla base di un format contabile da egli stesso predisposto da 

compilare a carico dell’Appaltatore in coerenza con i report di ispezione periodica 

di cui all’art. 4.14.  

I prezzi offerti si intendono formulati dall’Appaltatore in base all’analisi di sua 

convenienza, a suo completo rischio, hanno validità per tutta la durata dell’Accordo 

Quadro, sono fissi ed invariabili e comprendono ogni spesa occorrente per 

l’esecuzione delle prestazioni contrattuali alle condizioni stabilite dal CSA.  

Nella valutazione degli importi posti a base di gara sono stati computati i maggiori 

oneri dovuti alle difficolta di accesso e raggiungimento delle aree particolarmente 

disagiate, eventuali attività di sfalcio della vegetazione, finalizzate al raggiungimento 

e della corretta visione dell’area, utilizzo di attrezzature speciali, ad esclusione della 

segnaletica necessaria sulla piattaforma autostradale, che rimane in carico al 

Committente.  
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Pertanto, nessun compenso od importo, neppure a titolo di indennizzo, può essere 

richiesto per le prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate nella 

descrizione nel presente CSA, siano rilevabili dagli elaborati allegati ai Documenti di 

Gara. 

Lo stesso dicasi per le eventuali prestazioni ulteriori – come da art. 106 del Codice – 

indispensabili o comunque necessarie alla funzionalità, completezza e corretta 

esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte. 

3 TEMPO DI ESECUZIONE, CRONOPROGRAMMA, 

PROROGHE, SOSPENSIONI E PENALI 

3.1 Organizzazione delle lavorazioni e suddivisione in fasi 

dell’intervento 

La rete autostradale in concessione ad Autostrade per l’Italia S.p.A. è gestita da n. 9 

Direzioni di Tronco che forniscono servizi di assistenza al traffico e di gestione della rete 

autostradale. Di seguito si riporta un elenco delle stesse: 

 Direzione I Tronco - Genova 
 Direzione II Tronco - Novate Milanese 
 Direzione III Tronco - Bologna 
 Direzione IV Tronco - Firenze 
 Direzione V Tronco - Fiano Romano 
 Direzione VI Tronco - Cassino 
 Direzione VII Tronco - Pescara 
 Direzione VIII Tronco - Bari 
 Direzione IX Tronco – Udine 

3.2 Tempo di esecuzione del Contratto Attuativo 

Al termine dell’AQ, la conclusione delle prestazioni oggetto del presente appalto, di 

cui il servizio di sorveglianza è parte integrante, deve avvenire entro i successivi n. 3 

mesi dalla scadenza dell’AQ per consentire la completa trasmissione e caricamento 

su piattaforma informatica del Committente delle schede e dei report di ispezione. In 

tale intervallo temporale (n. 3 mesi) è onere e obbligo dell'Appaltatore 

l'affiancamento al successivo operatore economico (qualora non coincidente con il 

medesimo Appaltatore uscente) al fine di facilitare le procedure operative per lo 

svolgimento della prestazione. 
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Il Committente avrà la facoltà di estendere l’accordo quadro, a stessi patti e 

condizioni, così come riportato nel Disciplinare, con preavviso scritto di nr. 2 mesi dalla 

scadenza contrattuale, per ulteriori 24 mesi. .   

3.3 Attivazione e Programmazione del Servizio 

3.3.1 Contratti Attuativi 

Nessun Servizio potrà essere intrapreso (salvo i casi di somma urgenza o 

comunicazione scritta da parte del RUP) ed essere contabilizzato in mancanza di 

espressa previsione nel relativo CA. 

I Servizi saranno formalmente attivati mediante la sottoscrizione dei CA tra le Parti. 

La sequenza delle fasi operative per l’espletamento dei Servizi sarà di volta in volta 

analizzata all’atto della stipula dei CA. 

I CA saranno stipulati sulla base della documentazione di gara e nel rispetto di quanto 

riportato nell’AQ di riferimento. 

La stipulazione del CA da parte dell’OE equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti e delle 

norme che regolano l’esecuzione dell’AQ e del relativo CA. 

Resta a carico dell’OE ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per 

l’espletamento delle Prestazioni, rimanendo l’OE stesso organicamente esterno e 

indipendente dagli uffici della SA. Nel caso di discordanza tra AQ e CA, prevale la 

soluzione più aderente alle finalità cui è riferita la prestazione in base a disposizioni 

normative tecnico-prescrittive, decisa ad insindacabile giudizio della SA. 

Qualora nel corso della prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti 

contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni 

e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un più 

efficace risultato della prestazione nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, l’OE 

è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà il DEC, ove nominato. L’OE è 

sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare. 

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall’OE con la massima cura e 

prontezza. 

L’OE dichiara che alla data di stipula del CA non sussistono impedimenti alla sua 

sottoscrizione e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura 

di affidamento: 

- non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 

50/2016; 
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- non ricorre alcuna ipotesi di incompatibilità e/o di conflitto d’interessi in 

relazione allo svolgimento dell’incarico; 

- non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione 

all’Ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in 

sede di procedura di affidamento; 

- non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto 

contrattuale e che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di una delle cause ostative di cui 

rispettivamente all’articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159.  

A tale scopo sarà acquisita l’autocertificazione, di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, dall’OE, 

che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai 

sensi dell’art. 89 del citato decreto legislativo. 

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, la SA rimane completamente sollevata 

da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero 

verificare durante l'esecuzione delle prestazioni previste nei singoli Contratti Attuativi 

stipulati a valere sull’AQ. 

3.3.2 Programma Generale di Appalto  

Entro 20 giorni lavorativi dalla stipula di ogni singolo Contratto Attuativo l’Appaltatore 

redigerà, conformemente all’art. 1, comma 1, lettera f) del D.M. 49/2018, il 

Programma Generale (PG) del Servizio, che potrà essere revisionato ogni qualvolta 

necessario, secondo quanto di seguito descritto nella presente parte 3 del CSA.  

Nello specifico, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula di ogni singolo Contratto 

Attuativo, il Committente convocherà una riunione di coordinamento generale con 

l'Appaltatore, finalizzata ad illustrare: 

 le aree/opere per cui sono necessarie particolari autorizzazioni e tempistiche 

più lunghe per la programmazione dell’accesso e le procedure per gestire le 

relative ispezioni; 

 la programmazione delle proprie attività di manutenzione ordinaria e 

straordinaria per l’anno corrente ai fini di ottimizzare le eventuali 

cantierizzazioni e gli accessi per la sorveglianza; 

 la programmazione di eventuali interventi di rifacimento/dismissione/nuova 

costruzione per l’anno corrente ai fini di rivedere il numero di aree/opere 

oggetto di ispezioni; 

 altre eventuali particolari necessità operative. 

Nei successivi 10 giorni dalla conclusione della riunione di coordinamento generale, 

l’Appaltatore dovrà trasmettere il PG, eventualmente modificato in base alle 

esigenze illustrate dal Committente nel corso della riunione. La definitiva 
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approvazione da parte del DEC è prevista entro 10 giorni dalla trasmissione del PG 

da parte dell’Appaltatore, salvo richieste di modifiche e/o integrazioni. 

La programmazione delle attività ispettive si dovrà basare sulle frequenze di cui all’art. 

1.4 e sulle ispezioni condotte negli anni precedenti. In particolare, la programmazione 

delle ispezioni, in ragione della frequenza prevista (annuale/biennale), della durata 

dell’Appalto e dell’ultima ispezione effettuata sull’area/opera stessa, sarà effettuata 

con un necessario coordinamento con la DT. 

In mancanza del PG approvato, l’Appaltatore non potrà iniziare le attività. 

3.3.3 Programmazione di dettaglio 

A discrezione del Committente, ma con cadenza almeno mensile verrà indetta una 

riunione di programmazione di dettaglio delle attività e delle cantierizzazioni 

interferenti con l’esercizio sulla base del PG.  

La riunione viene indetta presso la sede della DT competente e prevede la presenza 

del referente locale dell’Appaltatore, della Direzione Esercizio, la Direzione Traffico, 

dell'ufficio del RUP e/o dell'ufficio del DEC, del referente dell’impresa responsabile 

della segnaletica ed ha lo scopo di verifica e aggiornamento della programmazione 

delle attività. 

In tale riunione vengono pianificate operativamente le ispezioni, definendo le 

cantierizzazioni necessarie, gli orari e la durata delle ispezioni, gli eventuali accessi in 

cantieri già attivi delle DT o di terzi e le relative attività di coordinamento della 

sicurezza, nonché quant'altro necessario alla programmazione della settimana 

successiva. 

Il verbale della riunione, predisposto e trasmesso dall’Appaltatore il giorno stesso a 

tutti i soggetti interessati, se del caso, costituisce richiesta di cantierizzazione alle DT 

competenti soggetta alla relativa autorizzazione. 

3.3.4 Modifiche alla programmazione  

Il PG potrà essere variato e/o aggiornato per: 

 esecuzione di prestazioni incrementate o decrementate rispetto a quelle 

inizialmente programmate (e.g. nuove opere o opere dismesse, variazioni di 

frequenza ispezioni, variazione dell’estensione delle ispezioni puntuali o 

approfondite); 

 intervenute necessità operative per esigenze del Committente o di enti terzi in 

ogni modo interessati; 

 cause di forza maggiore di cui all'art. 4.11; 

 condizioni meteo di cui all'art. 4.10 e relativa disciplina. 
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Si precisa che, in relazione alle previsioni di traffico e/o alle proprie esigenze operative, 

il Committente potrà determinare anticipi o slittamenti delle attività nell’ambito del 

PG, senza che ciò comporti per essa oneri aggiuntivi. 

Qualora la necessità di aggiornamento del programma di dettaglio si manifesti 

durante la sua esecuzione, l’Appaltatore, nel termine di gg. 10 dalla relativa richiesta 

della DEC, dovrà consegnare il nuovo programma aggiornato, senza che da ciò ne 

derivi il diritto ad alcun indennizzo o rimborso. 

Nel caso di aggiornamento per intervenute necessità, l’Appaltatore ha l’obbligo di: 

 riprogrammare, nel trimestre corrente, le ispezioni posticipate a causa di vincoli 

che cessano di impattare nel trimestre corrente; 

 riprogrammare le ispezioni per il miglior coordinamento con le prestazioni o le 

forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto nei modi e nei tempi 

descritti nell’art. 4.11 del presente CSA; 

 riprogrammare le ispezioni per l'intervento o il mancato intervento di enti 

pubblici o società concessionarie di pubblici servizi, i cui beni siano interferenti 

in qualunque modo con l’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore. 

A livello di programmazione di dettaglio valgono gli stessi principi, compatibilmente 

con le esigenze della gestione del traffico e della cantierizzazione da parte della DT 

interessata. 

Qualora le attività programmate non venissero eseguite per causa o responsabilità 

dell’Appaltatore, si rinvia all’art. 3.5 afferente all’applicazione delle penali contrattuali. 

3.3.5 Vigilanza, controllo degli avanzamenti ed ispezioni 

Il Committente si riserva la più ampia facoltà di effettuare, in ogni momento, 

sistematici controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il Servizio sia svolto 

nei modi e nei tempi previsti dal presente Capitolato. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.M. 49/2018 il DEC controlla il rispetto dei tempi di 

esecuzione del Servizio. 

3.4 Sospensione delle prestazioni e ripresa – proroghe – ultimazione 

delle attività 

3.4.1 Sospensione delle prestazioni e ripresa del Servizio  

Ai sensi dell’art. 107 del Codice, qualora cause di forza maggiore, condizioni 

climatiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali che impediscano 

in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d’arte, il DEC, 
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d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione delle 

prestazioni redigendo apposito verbale. 

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili, non sia in grado di rispettare la 

programmazione delle attività, può richiedere una sospensione di quelle impedite. 

Il verbale di sospensione, predisposto dal DEC e controfirmato dall’Appaltatore, deve 

pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve 

essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. 

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal 

R.U.P.; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno 

alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano 

ritenute adeguate da parte del R.U.P. 

Il verbale di ripresa delle attività, predisposto dal DEC e controfirmato 

dall’Appaltatore, è trasmesso al R.U.P. che dispone la ripresa dell'esecuzione. 

Parimenti il DEC verificherà e riporterà sul Verbale di Ripresa la riprogrammazione delle 

ispezioni sospese e l'aggiornamento del PG. Per ogni altro aspetto relativo alla 

disciplina della sospensione si rinvia a quanto previsto dall'art. 107 del Codice e 

dall’art. 23 del D.M. 49/2018. 

3.4.2 Proroghe e tempo per l’ultimazione delle attività 

Salvo quanto disposto dal precedente art. 3.4.1, per nessuna ragione, l'Appaltatore 

non potrà sospendere le prestazioni per nessun motivo; qualora l'Appaltatore 

sospenda arbitrariamente in tutto o in parte le attività senza autorizzazione del 

Committente, tale circostanza comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 

1456 c.c.  

Qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di rispettare la 

programmazione delle ispezioni, l'Appaltatore potrà richiedere una 

riprogrammazione delle attività impedite.  

L’ultimazione delle attività, in virtù di quanto disposto dai Documenti di Gara, 

coincide con il caricamento dell’ultimo rapporto di ispezione sulla piattaforma 

informatica, da parte dell'Appaltatore, il quale deve darne comunicazione per 

iscritto al DEC, che a sua volta, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio - 

ai sensi dell’art. 25 del D.M. 49/2018 - redigendo, ove le attività siano state 

effettivamente ultimate, l’apposito certificato di ultimazione delle prestazioni. 

3.5 Penali per mancata erogazione delle prestazioni 

Per la mancata erogazione delle prestazioni oggetto del Servizio, saranno applicate 

le seguenti penali nella misura massima del 10% dell’importo del Contratto: 
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 nel caso di ritardata trasmissione del Programma Generale (PG) secondo i 

termini di cui all’art. 3.3.1 è facoltà del Committente comminare una penale 

di 500,00 € per ogni giorno di ritardo; 

 in caso di mancato utilizzo della piattaforma informatica del Committente per 

l’esecuzione delle ispezioni è facoltà del Committente comminare una penale 

di 500,00 € per ogni ispezione 

 nel caso di difformità e/o incompletezza nell’esecuzione delle ispezioni rispetto 

a quanto previsto nella manualistica di cui all'art. 1.8, è facoltà del 

Committente comminare una penale di 1.000,00 € per ogni ispezione difforme 

/ incompleta; 

 nel caso di ritardo nella consegna della reportistica/alimentazione della 

piattaforma informatica del Committente è facoltà del Committente 

comminare una penale di 250 € per ogni giorno di ritardo; 

 nel caso di incompleta compilazione della reportistica/alimentazione banca 

dati del Committente è facoltà del Committente comminare una penale di 

500 € per ogni giorno di ritardo; 

 nel caso di mancata esecuzione di una ispezione programmata, è facoltà del 

Committente comminare una penale di 200 €. 

 in caso di tardiva o mancata esecuzione delle ispezioni straordinarie di cui 

all’art. 1.5 è facoltà del Committente comminare una penale giornaliera di 

500,00 €/g fino all’esecuzione delle ispezioni richieste e fino ad un massimo di 

5.000 € per prestazione straordinaria non eseguita. 

Le penali saranno applicate al primo stato di avanzamento disponibile e trattenute 

direttamente sull’ammontare dei pagamenti dovuti all'Appaltatore, salvo il diritto del 

Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni da determinare in 

relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. 

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale 

superiore al 10% dell’importo netto delle prestazioni, il Committente avrà la facoltà di 

risolvere il Contratto, per grave inadempimento dell’Appaltatore e procedere a 

norma dell'art. 110 del Codice per l’ultimazione delle prestazioni.   
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4 ESECUZIONE DEL CONTRATTO, NORME GENERALI, ONERI 

E OBBLIGHI 

4.1 Definizione delle Spese generali 

L’importo dell’Appalto è comprensivo di tutti gli oneri e obblighi definiti nei Documenti 

di Gara ivi inclusi tutti gli oneri di sicurezza, gli oneri derivanti dal rispetto delle norme 

vigenti e tutti gli oneri accessori, comunque necessari all’esecuzione a regola d’arte 

ed al completamento del Servizio nei tempi stabiliti. 

Gli oneri e obblighi generali e particolari dell’Appaltatore sono, indicativamente, 

esplicitati, in via esemplificativa e non esaustiva negli articoli a seguire del presente 

CSA e nei Documenti di Gara. 

4.2 Oneri e obblighi specifici 

4.2.1 Oneri e obblighi normativi e autorizzativi 

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore tutti gli adempimenti, le attività, 

gli oneri e gli obblighi di seguito elencati: 

 lo Staff di Commessa, comprensivo, a titolo indicativo e non esaustivo, delle 

retribuzioni secondo contratto, di tutti gli oneri previdenziali, tasse, 

accantonamenti di qualsiasi tipo, spese per straordinari, indennizzi per 

mancate ferie o lavoro in periodi di festività, alloggio, vitto, spese di trasferta, 

auto aziendale, telefonia aziendale e qualsiasi altro benefit, corsi di formazione 

obbligatori per legge e non per la Sicurezza del Lavoro e per la Gestione 

Ambientale, visite mediche obbligatorie, inclusi gli oneri di sicurezza a carico 

del datore di lavoro; 

 gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge nazionali e locali 

vigenti alla sottoscrizione del Contratto e delle disposizioni contenute in 

quest'ultimo, nel CSA e nel PG in relazione a Sicurezza del Lavoro e Ambiente; 

 tasse, oneri finanziari, cauzioni e oneri fideiussori, oneri assicurativi necessari e 

previsti per legge e nel Contratto per eseguire le prestazioni, le spese di 

registrazione del Contratto, e le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del Servizio. 

E’ fatto obbligo all'Appaltatore di fornire assistenza al Committente per la richiesta e 

l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie all’espletamento delle attività 

ispettive assoggettate a competenza di enti terzi. 
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4.2.2 Oneri e obblighi inerenti alle aree di lavoro 

Tutto il personale dell’Appaltatore, che opera anche a piedi in aree interferenti con il 

traffico autostradale, per essere autorizzato ad operare, deve aver ricevuto specifica 

formazione certificata rispetto al Manuale Operatore in Autostrada ed essere munito 

di tessera di autorizzazione a manovra rilasciata dalla Committente. 

Inoltre, tutti i conducenti di qualsiasi tipo di veicolo dovranno aver ricevuto specifica 

formazione certificata rispetto Manuale Manovre in Autostrada. 

Qualora l’accesso alle aree/opere fosse oggettivamente disagiato, anche per motivi 

di sicurezza, l’appaltatore dovrà adottare tutte le misure necessarie per l’esecuzione 

dell’ispezione tra le quali, a titolo esemplificativo l’esecuzione di sfalcio della 

vegetazione eventualmente presente, ecc. 

La complessità delle aree/opere da indagare e la difficoltà nel raggiungere le 

medesime non può motivarne l’esclusione dell’ispezione da parte dell'Appaltatore.  

A tal fine l’ispezione delle aree e delle opere dovrà essere, ove non direttamente 

visionabili, svolta con l’ausilio di opportuna strumentazione (videocamere, Sistemi 

Aeromobili a Pilotaggio Remoto S.A.P.R.-Droni, etc). 

Per alcune barriere antirumore o gallerie foniche, le caratteristiche geometriche, in 

particolare lo sviluppo altimetrico, possono rappresentare difficoltà per una corretta 

e completa ispezione del sito/struttura. A tal proposito l’attività in campo richiede che 

il personale addetto ai rilievi abbia i seguenti requisiti:  

 adeguate capacità fisiche anche per ispezionare aree/opere e di difficile 

accesso;  

 adeguata esperienza e formazione per l’esecuzione di attività in quota (D. Lgs. 

81/2008); 

 nozioni specialistiche nel settore strutturale tali da poter certificare, attraverso 

il giudizio espresso nella scheda di rilievo (scheda “sopralluogo”), prime 

valutazioni dello stato strutturale delle opere e di potenziale danno nei 

confronti della sede autostradale medesima e verso il territorio circostante. 

L’attrezzatura minima richiesta per ogni squadra dovrà contemplare:  

 vestiario e attrezzature di sicurezza e protettive (casco, scarponi/stivali, 

giubbotto fosforescente, corde e imbraghi);  

 bindella metrica, GPS, torcia elettrica, macchina fotografica, disto-laser, ecc.. 

In condizioni di particolare difficoltà di accesso alle opere o parti d’opera da 

ispezionare, può essere necessario l’impiego di: 

 piattaforme di elevazione, cestelli, scale; 
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 operaio con idonea attrezzatura per effettuare varchi nella vegetazione, sfalci, 

ecc.. 

4.2.3 Oneri e obblighi operativi e documentali 

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore ogni adempimento, attività, 

onere e obbligo di seguito elencato: 

 produzione per ogni opera di adeguata documentazione fotografica, atta 

ad evidenziare per ogni singola opera ispezionata le criticità riscontrate in 

coerenza con quanto definito nei Manuali Operativi, di cui al precedente 

art. 1.9.  

 spese per la redazione delle schede ispettive da compilarsi, in coerenza 

con quanto definito nei Manuali Operativi, di cui al precedente art. 1.9, 

anche qualora non fossero riscontrate variazioni sostanziali nello stato 

dell’opera;  

 utilizzo della piattaforma informatica di proprietà del Committente per 

l’esecuzione delle ispezioni nonché per il caricamento della 

documentazione ispettiva, dei report e quanto altro previsto nella 

manualistica di cui al precedente art.1.9; 

 ogni azione correttiva necessaria a risolvere eventuali Non Conformità 

rilevate dal Committente; 

 la comunicazione, al DEC ed al Committente, del proprio organigramma 

nominativo, comprensivo dei Curriculum Vitae di ciascuna risorsa, prima 

dell’inizio dei lavori in conformità con quanto prodotto in sede di offerta 

fatto salvo il diritto del Committente di rigettare variazioni qualitative e 

quantitative rispetto all’offerta; 

 la partecipazione alle riunioni programmate e straordinarie indette dal 

Committente; 

 gli oneri connessi alla produzione, redazione e attuazione degli 

aggiornamenti della programmazione e della partecipazione alle riunioni, 

con l'obbligo di sottostare a tutte le verifiche ed i controlli eventualmente 

richiesti dal Committente e di adottare tutte le relative misure di sicurezza 

integrative. 

 la richiesta alle DT delle istruzioni e/o l'invio di documenti o elaborati grafici 

ritenuti necessari all’espletamento delle ispezioni stesse, in tempo utile 

rispetto all’ispezione programmata e comunque almeno 10 giorni anteriori 

all'espletamento della predetta ispezione. 

In sede di sottoscrizione del contratto la Committente metterà a disposizione 

dell’appaltatore gli strumenti operativi necessari ivi compresa la piattaforma 

informatica da utilizzare per l’esecuzione delle ispezioni.  

Per l’utilizzo della piattaforma informatica l’Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà 

dotare ogni ispettore di un tablet avente le seguenti caratteristiche minime: 
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Hardware: 

- Frequenza processore: >= 2.0 GHz (Snapdragon) 

- Numero processori: 8 

- RAM: >= 4GB 

- Internal storage: >= 64GB 

- External storage: MicroSD ready 

- Networking: LTE + Wi-Fi 

- Fotocamera >= 5 MP 

Software: 

- Tipo di software: Android 

- Versione di Android: >= Android 9 Pie 

Ogni ispettore ed il Responsabile del Servizio devono altresì essere in possesso di firma 

digitale. 

 

4.2.4 Gruppo di Lavoro e contemporaneità delle prestazioni 

Il Committente potrà richiedere l’esecuzione in parallelo di più ispezioni sulle opere 

oggetto dell’appalto e l’Appaltatore dovrà essere in grado di gestire 

contemporaneamente le relative attività. 

Per l’espletamento del servizio sono previsti, per ciascun singolo lotto, le seguenti 

figure professionali minime: 

 

La composizione minima del gruppo di lavoro è espressa in termini di FTE “Full time 

equivalent”, ovvero come numero di risorse equivalenti che lavorano a tempo pieno 

(8 ore al giorno).  

I gruppi di lavoro sopra indicati dovranno comprendere anche un Referente del 

Servizio (Tecnico specializzato con responsabilità del servizio) per ciascun lotto, che 

dovrà avere la qualifica di ingegnere.  
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Durante l’esecuzione contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere la 

sostituzione degli Ispettori ritenuti non idonei. 

L’OE dovrà garantire tutte le attività previste dal presente Capitolato. 

A seconda delle tipologie di attività e/o della localizzazione delle opere, laddove 

l’Appaltatore ne facesse richiesta, il Committente potrà accogliere o meno una 

razionalizzazione delle risorse sopra indicate, nel rispetto di quanto contenuto 

nell’Offerta Tecnica.  

L'appaltatore ha l’obbligo di rendere disponibili tutte le risorse professionali dichiarate 

nella propria offerta tecnica fin dal momento dell’avvio del servizio e per tutta la 

durata del Contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e previa verifica, da parte del 

Committente, dell’equivalenza dei requisiti dei soggetti proposti in sostituzione a quelli 

dei soggetti da sostituire. 

Le figure sopra indicate, ciascuna nel numero richiesto, rappresentano il gruppo 

minimo di lavoro che ciascun concorrente dovrà mettere a disposizione per 

l’esecuzione dell’appalto. 

Uno stesso soggetto non può ricoprire più figure professionali. 

Laddove l’Operatore Economico si sia aggiudicato più di un lotto dovrà prevedere 

che le suddette figure saranno ricoperte necessariamente da soggetti differenti. 

4.2.5 Requisiti del Gruppo di Lavoro 

Si riporta di seguito il dettaglio delle attività da svolgere ed i requisiti richiesti per le 

figure che compongono il Gruppo di Lavoro:  

- Tecnico specializzato con responsabilità del servizio: 

Tale figura professionale dovrà eseguire le ispezioni in qualità di tecnico 

specializzato nelle varie ispezioni dei vari asset e al tempo stesso ricoprire il ruolo 

di responsabile di tutto il servizio, coordinandosi con la Direzione di Tronco nella 

quale svolge l’attività. 

Per tale figura è richiesta: 

o Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o Laurea tecnica 

equipollente; 

o Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine 

Professionale da almeno 10 anni dalla data di pubblicazione del Bando; 

o Aver svolto nel corso degli ultimi 5 anni dalla data di pubblicazione del 

Bando servizi di ingegneria nell’ambito delle opere stradali 

(autostrada/urbane/extraurbane);  

- Tecnico specializzato: 

Tale figura professionale dovrà eseguire le ispezioni in qualità di tecnico 

specializzato nelle ispezioni dei vari asset. 

Per tale figura è richiesta: 
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o Diploma di geometra o Perito Edile o titolo tecnico equipollente; 

o Aver svolto nel corso degli ultimi 5 anni dalla data di pubblicazione del 

Bando servizi di ingegneria nell’ambito delle opere stradali 

(autostrada/urbane/extraurbane);  

 

- Operaio specializzato: 

Tale figura professionale dovrà fornire supporto sia al tecnico specializzato che 

a tutte le figure del gruppo di lavoro. 

- Operatore drone: 

Tale figura professionale dovrà fornire supporto al tecnico specializzato 

durante l’ispezione visiva. Dovrà essere in possesso di tutte le certificazioni per 

poter svolgere l’attività secondo quanto previsto dalla legge. Sono richiesti 

sistemi di pilotaggio remoto UAV ad alta prestazione: droni di tipo professionale 

capaci di autonomia di volo non inferiore ai 30 minuti senza carico e con un 

unico pacco batterie, con portata di volo non inferiore ai 5 km a campo 

aperto, videocamera / fotocamera integrata con risoluzione 4k. 

- Operatore piattaforma: 

Tale figura professionale dovrà fornire supporto al tecnico specializzato 

durante l’ispezione puntuale o approfondita e in quella straordinaria se 

necessario. Dovrà essere in possesso di tutte le certificazioni per poter svolgere 

l’attività di movimentazione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) 

secondo quanto previsto dalla legge.  

- Tecnico prove: 

Tale figura professionale dovrà eseguire per conto del laboratorio certificato di 

appartenenza, le prove previste per le attività di ispezioni puntuali e 

approfondite, supportando l’attività del tecnico specializzato. Il laboratorio 

dovrà essere in possesso di attrezzature di qualità, tarate sistematicamente con 

certificazione ACCREDIA (martinetti con manometri digitali e chiavi 

dinamometriche digitali) o possesso di attrezzatura per la taratura interna i cui 

campioni primari siano comunque accreditati.  

 

 

4.3 Mano d’opera 

L’Appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di 

tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’Appalto, anche se 

dipendenti da imprese subappaltatrici, le condizioni economiche e normative 

previste dai contratti collettivi nazionali e locali del lavoro della categoria vigenti 

durante il periodo di svolgimento del Servizio.  

L’Appaltatore prende atto che, il pagamento dei corrispettivi effettuati dal 

Committente per le prestazioni oggetto del Contratto è subordinato all’acquisizione 

del D.U.R.C. dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori. L’Appaltatore è, altresì, 
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obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa, con particolare 

riguardo a quanto previsto dall’art. 105, comma 9, del Codice. 

In caso di irregolarità riscontrata sul D.U.R.C. si applicano le disposizioni di cui all’art. 

30, comma 5, del Codice. 

Sono compresi nel prezzo dell’Appalto, tutti gli oneri di vitto, alloggio e trasporto o 

viaggio, gli oneri per ore di lavoro straordinarie, indennità di qualsiasi natura – incluse 

inefficienze dovute al vincolo per lavori su turni notturni e festivi – corsi di formazione 

obbligatori per legge e non per la Sicurezza del Lavoro, visite mediche obbligatorie 

per legge. 

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 bis D.lgs. 241/1997 come modificato 

dall’articolo 4 DL 124/2019, convertito in L 157/2019. 

4.4 Mezzi e attrezzature di cantiere 

Ai fini dell’espletamento del Servizio, l’Appaltatore dovrà avvalersi e garantire nel 

tempo di un parco mezzi e attrezzature adeguato alle specifiche attività. Il prezzo 

dell’Appalto comprende, altresì, l’impiego di tutti i mezzi e attrezzature necessarie 

all’espletamento delle attività ispettive, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

si elencano: 

 mezzi di sollevamento del personale, per le ispezioni in quota (scale, cestelli, 

imbragature, Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto S.A.P.R. ovverosia droni di 

tipo professionale, ecc.); 

 dispositivi e strumenti di misura per l’indagine dei difetti in coerenza con quanto 

definito nei Manuali Operativi, di cui al precedente art. 1.8; 

 mezzi di trasporto del personale idonei al raggiungimento di tutti i luoghi di 

lavoro sia in piattaforma che all’esterno, anche in zone di difficile accesso (e.g. 

auto, furgoni, fuoristrada). 

Tutti i mezzi d’opera, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da 

impiegare nei lavori dovranno presentare la marcatura CE, a garanzia della 

conformità del prodotto alle direttive e norme ad esso applicabili. Macchinari 

sprovvisti della marcatura CE o immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della 

Marcatura CE, non saranno ritenuti idonei all'impiego e non saranno autorizzati ad 

operare in piattaforma. L’eventuale utilizzo di un prodotto sprovvisto di Marcatura CE 

dovrà essere preventivamente autorizzato dal DEC previa motivata richiesta scritta 

dell’Appaltatore. 

Prima dell’inizio del Servizio, l’Appaltatore dovrà presentare al DEC, per approvazione, 

il “Piano di Impiego” di tutti i macchinari, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e 
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attrezzature che intende utilizzare. Il Piano di Impiego dovrà essere aggiornato ad 

ogni revisione del PG o in caso di sostituzione di mezzi. 

Il Piano di Impiego è composto dall’elenco di mezzi ed attrezzature che saranno 

utilizzate, corredato dai seguenti documenti per ciascuna attrezzatura: 

1. contratto di noleggio o copia conforme del libro cespiti dell’Appaltatore che 

ne attesti la proprietà; 

2. marcature CE; 

3. libretti di uso e manutenzione, riportanti n° di matricola e caratteristiche 

tecniche; 

4. attestati di revisione/verifica e certificati di taratura; 

5. eventuali autorizzazioni amministrative. 

La strumentazione GPS dovrà rispondere ad almeno i seguenti requisiti:  

- precisione sub-decimetrica;  

- visualizzazione mappa georiferita per verifica in tempo reale dei punti rilevati. 

In caso di utilizzo di apparecchiatura professionale S.A.P.R. (Sistema Aeromobile a 

Pilotaggio Remoto), la stessa deve essere dotata di ottima risoluzione grafica per 

effettuare ispezioni di opere ubicate in aree di difficile accesso per l’operatore, previo 

accordo con le DT competenti. La richiesta di autorizzazione per l’utilizzo 

dell’apparecchiatura S.A.P.R. all’Ente preposto (ENAC) è a carico dell’Appaltatore. 

4.5 Lavori notturni e festivi 

Lo svolgimento normale delle attività è previsto generalmente in orario diurno, salvo i 

casi in cui ci sia interferenza e, per esigenze afferenti alla circolazione autostradale, 

sia necessario eseguire le attività in orario notturno o festivo. In particolare: 

 ispezioni su tronchi stradali i cui flussi di traffico minimi annuali consentono 

esclusivamente di limitare il numero di corsie in orario notturno (tratte 

cittadine);  

 ispezioni tali da richiedere la chiusura di almeno una intera carreggiata; 

 ogni ispezione durante i periodi di esodo e controesodo come definiti all’art. 

4.6; 

In ogni caso, a fronte delle richieste e delle disposizioni del Committente, 

l’Appaltatore dovrà operare in orari ridotti, sospendere le attività in periodi di 

particolari esigenze di traffico quali gli esodi/controesodi estivi o durante le festività 

natalizie e pasquali, senza che tale condizione possa essere motivo di ritardi o oggetto 

di domanda di maggiori compensi ed indennizzi.  
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4.6 Norme di sicurezza per l’esecuzione delle prestazioni in 

presenza di traffico 

L’Appaltatore è tenuto ad osservare, con oneri a proprio carico, il vigente Codice 

della Strada e le vigenti “Norme di sicurezza per l’esecuzione di lavori in Autostrada in 

presenza di traffico”. 

Le modalità di esecuzione delle prestazioni dovranno essere concordate in ogni 

dettaglio con le DT privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico. 

L’Appaltatore, inoltre, è tenuto ad ottemperare tutte le altre eventuali prescrizioni a 

salvaguardia del traffico, che il Committente, ritenesse di impartire anche ad 

integrazione delle suddette norme. 

Sono inoltre ad esclusivo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri, obblighi e spese 

derivanti: 

 dalla sospensione delle attività che interferiscono con il traffico in coincidenza 

di periodi di esodo e di particolari ricorrenze festive religiose e/o civili (quali ad 

esempio Natale, Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 

Ognissanti, ecc.). Si specifica che in coincidenza di tali periodi, durante i quali 

sia ragionevolmente prevedibile un maggiore flusso di traffico, l’Appaltatore 

dovrà, senza che questo possa dare diritto di pretendere indennizzi e/o 

risarcimenti a qualsiasi titolo per diminuzione della capacità produttiva, 

sottostare a qualsiasi provvedimento che il DEC impartirà al fine di garantire 

delle condizioni di viabilità migliori per l’utenza autostradale e/o della viabilità 

ordinaria. Eventuali e particolari esigenze saranno esaminate, di volta in volta, 

e potranno essere autorizzate ad insindacabile discrezione del Committente.  

 dall’interruzione o dalla sospensione delle lavorazioni per particolari esigenze 

legate alla viabilità quali, a mero titolo esemplificativo, incidenti, flussi di traffico 

di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensità, 

ecc. 

L’Appaltatore inoltre ha l’obbligo di comunicare al DEC e al Committente le seguenti 

informazioni: 

 nome del responsabile dell’attività di monitoraggio presente sull’area ed il 

recapito telefonico dello stesso; 

 la conclusione delle attività programmate, al fine di permettere alla DT la 

rimozione del cantiere dalla piattaforma. 

L'Appaltatore si obbliga a dotare tutto il proprio personale utilizzato per l'esecuzione 

delle attività entro il perimetro autostradale, di dispositivi di protezione individuale 

(DPI) previsti per i rischi specifici attinenti all’attività su strada, nonché a rispettare ogni 

altra norma di settore riguardante la sicurezza degli operatori (D. Lgs. 81/2008). Resta 
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a carico dell’Appaltatore la formazione specifica per le lavorazioni in quota così 

come prevista dal D. Lgs. 81/2008. 

L’Appaltatore deve inoltre munire il proprio personale di apposita tessera di 

riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore, l’indicazione del 

datore di lavoro (articolo 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008), la data di assunzione e, in 

caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la 

tessera di cui all’articolo 1, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 81/2008 deve contenere 

anche l’indicazione del Committente. 

4.7 Cantierizzazioni 

4.7.1 Cantierizzazione in piattaforma  

Le cantierizzazioni e la relativa segnaletica per le ispezioni da effettuarsi sulla 

piattaforma o per quelle ispezioni che comunque necessitano di cantierizzazione 

interferente con il traffico autostradale, anche mediante la parzializzazione o chiusura 

di corsie/carreggiate secondo gli schemi di cantierizzazione autostradali, saranno a 

carico della Committente. L'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni 

ricevute da parte del Committente, anche ai fini della sicurezza. L’appaltatore dovrà 

obbligatoriamente fornire alla DT per tempo la programmazione di dettaglio, come 

disciplinato al precedente art.3.3.3. e comunque non oltre 7 giorni prima della data 

di svolgimento dell’ispezione.  

Le richieste effettuate dall’Appaltatore in merito all’autorizzazione alle manovre dei 

mezzi e del personale sulla piattaforma autostradale, dovranno essere autorizzate del 

Committente e dovranno essere eseguite come da Manuale dell’Operatore su 

Strada. Oneri e obblighi conseguenti alle richieste di autorizzazione e all’esecuzione 

delle manovre in piattaforma, sono interamente a carico dell’Appaltatore. 

In caso di impossibilità ad eseguire le attività per cui è stata programmata una 

cantierizzazione, l’Appaltatore dovrà avvisare quest’ultima tempestivamente e, 

comunque, entro 2 giorni dalla data prevista di esecuzione dell’attività.  

Restano a carico dell’Appaltatore gli oneri conseguenti alla esecuzione delle 

prestazioni in autostrada in presenza di traffico, inclusi tutti quelli dipendenti da 

limitazioni, interferenze ed interruzioni delle attività, derivanti anche dalla presenza di 

altri cantieri come meglio disciplinato nel successivo art. 4.9. 

4.7.2 Spese di pedaggio autostradale, regolamentazione degli 

accessi/uscite dall’autostrada 

Rimane a carico dell’Appaltatore il pagamento delle spese di pedaggio 

autostradale per le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per 

l’esecuzione delle prestazioni.  
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Il transito in autostrada deve avere origine e destinazione soltanto attraverso i caselli 

autostradali. 

È tassativamente vietata la realizzazione di varchi, anche temporanei, nella 

recinzione autostradale. Qualora si ravvisasse l’assoluta necessità di aprire un varco 

nella recinzione autostradale per poter effettuare un’ispezione o un 

approfondimento per uno specifico sito altrimenti non realizzabile, l’apertura dovrà 

essere comunicata ed autorizzata dalla DT competente e, successivamente 

all’ispezione, la recinzione dovrà essere ripristinata. 

4.7.3 Condizioni generali delle aree in piattaforma 

Il Committente si obbliga a rendere disponibili ed accessibili in sicurezza in favore 

dell'Appaltatore le aree in piattaforma in concessione alla stessa, nelle quali vengono 

espletate il Servizio. 

L'Appaltatore è responsabile per i danni da questo arrecati alle opere ed 

all’infrastruttura, obbligandosi a restituire al Committente le aree in piattaforma in 

condizioni pari allo stato originario, senza abbandonare rifiuti o residui di ogni genere. 

4.7.4 Cantierizzazione non in piattaforma 

Le cantierizzazioni e la relativa segnaletica da effettuarsi su eventuali aree/opere non 

appartenenti al Committente saranno gestite e realizzate direttamente 

dall’Appaltatore. 

L'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni ricevute da parte degli enti terzi 

e/o dalla Committente, anche ai fini della sicurezza. 

La Committente si farà carico delle interfacce con enti terzi ai fini dei procedimenti 

autorizzativi/ordinanze eventualmente necessari e del coordinamento temporale 

delle attività rispetto al PG, nelle ipotesi in cui le aree/opere esterne alla piattaforma 

oggetto di ispezione, senza interferenze con il traffico autostradale: 

 ricadano all’interno di aree di pertinenza di altre infrastrutture soggette a 

necessaria autorizzazione (e.g. FS o altri gestori del servizio, gestori di pubblici 

servizi, amministrazioni comunali, Concessionari); 

 risultino ubicate su opere sovrappassanti aree di proprietà non del 

Committente; 

Resta inteso che: 

 eventuali ritardi dovuti ai cicli di risposta da parte degli enti terzi, attivati dal 

Committente, non legittimano l'Appaltatore a richiedere al Committente 

maggiori oneri o danni derivanti da questi; 

 in caso di mancata ispezione per eventuali ritardi dovuti ai cicli di risposta da 

parte degli enti terzi, attivati dal Committente, l’Appaltatore dovrà predisporre 
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un aggiornamento del PG in coerenza con quanto definito all’art. 3.3.4., senza 

applicazione delle penali di cui al precedente all’art. 3.5. 

In tali casi, l’eventuale cantierizzazione sarà concordata secondo la 

programmazione aggiornata con l’ente terzo, la DT e l’Appaltatore. 

Salva la richiesta (e non il tempo di ottenimento) dei permessi ed autorizzazioni, ove 

necessari, come disciplinato al precedente art. 4.2.1, il Committente è esonerato da 

ogni responsabilità in relazione a cause che impediscano l'espletamento delle attività 

da parte dell'Appaltatore; ai fini della riprogrammazione e della responsabilità si rinvia 

agli artt. 3.3.4 e 4.11. 

4.8 Interferenze con pubblici servizi 

In caso di interferenze tra le attività oggetto del Contratto e la presenza di sotto / 

sopra servizi noti alle DT, l'Appaltatore è tenuto a rispettare le modalità operative 

previste nel DUVRI, nonché eventuali prescrizioni operative impartite dalle DT e relativi 

vincoli da rispettare. 

4.9 Attività di sorveglianza in concomitanza di altri lavori in 

piattaforma 

Nel caso di presenza lungo le tratte oggetto delle attività di cantieri di appalti terzi o 

di manutenzione presso le opere da ispezionare, l'Appaltatore avrà cura di 

coordinarsi con il CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione) operante 

sul cantiere terzo.  

In tale situazione le condizioni operative saranno dettagliate nell’ambito di verbali di 

coordinamento all’uopo predisposti dai CSE. 

Le condizioni di accesso saranno rese note all’Appaltatore in sede di PG e di 

programmazione di dettaglio di cui ai precedenti artt.3.3.3, senza nulla a pretendere 

a qualunque titolo. 

4.10 Condizioni meteo-climatiche 

Il Contratto deve essere eseguito in considerazione delle specifiche condizioni meteo-

climatiche del luogo in cui sono presenti le opere oggetto del Servizio. 

Sono quindi interamente a carico dell’Appaltatore le misure da adottare per la 

garanzia del Servizio tra cui, senza pretesa di esaustività, si annoverano: 

 l’equipaggiamento del proprio personale di vestiario adatto alle temperature 

ed ai fenomeni meteo locali, ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
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 l’impiego di veicoli idonei alla viabilità di accesso alle opere, inclusi veicoli 

fuoristrada e l’equipaggiamento degli stessi con idonei accorgimenti al luogo 

di impiego (e.g. lampeggiatori, pneumatici invernali, catene, gomme idonee 

a terreni accidentati) 

In caso di condizioni meteo climatiche eccezionali, come definite al successivo 

art.4.11, l’ispezione può essere rinviata alla cessazione dei fenomeni. 

4.11 Cause di forza maggiore 

Si considerano cause di forza maggiore quelle derivanti da eventi imprevisti ed 

imprevedibili eccedenti la normale condizione operativa di esecuzione del Servizio e 

non gestibili attraverso la normale diligenza. Il Servizio potrà essere interrotto nei 

seguenti casi: 

 allerta meteo dichiarata dagli enti competenti; 

 fenomeni locali quali frane, fenomeni di piena, dissesti incendi, quando 

rappresentino un rischio per il personale dell’Appaltatore; 

 eventi naturali per i quali sia stata dichiarata dall'autorità competente lo stato 

di emergenza o di calamità naturale (e.g. sismi, alluvioni, frane), quando 

rappresentino un rischio per l’incolumità del personale coinvolto nel servizio; 

 eccezionali avversità atmosferiche, ovvero eventi naturali eccezionali per i 

quali siano stati superati i dati climatici di progetto previsti dalle norme 

tecniche; 

 provvedimenti dell'autorità giudiziaria – purché dovuti a circostanze 

imprevedibili ed inevitabili – non connessi a comportamenti colposi del 

Committente; 

 adempimento di doveri imposti dalla legge (factum principis), per i quali non 

residua in capo al Committente alcuna discrezionalità in merito alla scelta di 

sospendere l’esecuzione dell’Appalto; 

 altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione e la realizzazione a 

regola d'arte delle attività sia indipendenti dall’esercizio autostradale (e.g. 

guerre, sommosse, rivolte, agitazioni sindacali di livello nazionale), sia legati 

all’esercizio autostradale (e.g. impatti, esplosioni e incendi che coinvolgano le 

strutture e le opere anche non in piattaforma). 

Resta inteso che, a fronte delle predette cause di forza maggiore, laddove possibile:  

1. nei casi di attività programmate con la DT, siano esse in piattaforma o 

all’esterno, si procederà al tempestivo coordinamento per il rinvio del cantiere 

nel corso della settimana stessa; 

2. in tutti gli altri casi si applicheranno le disposizioni dell'art. 3.3.4. 
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Qualora le ispezioni dovessero essere necessariamente rinviate oltre il termine 

contrattuale è discrezione del Committente lo stralcio delle stesse o la disposizione di 

proroghe al termine come previsto dall’art. 3.4.2. 

La condizione di interruzione per causa di forza maggiore va tempestivamente 

comunicata entro 5 (cinque) giorni dall’inizio del loro manifestarsi, al Committente ed 

alla DT competente, pena decadenza da ogni eventuale pretesa. 

Resta inteso che i danni derivati dall’arbitraria esecuzione delle attività da parte 

dell'Appaltatore non potranno mai essere vantati a titolo di forza maggiore e 

dovranno essere risarciti a cura e spese dell’Appaltatore, salvo eventuali ulteriori 

danni cagionati al Committente. 

4.12 Danni a terzi 

L’Appaltatore è responsabile per i danni di qualsiasi natura, che, in dipendenza 

dell’esecuzione del Contratto, dovesse causare direttamente o indirettamente a terzi, 

manlevando espressamente il Committente da ogni responsabilità in tal senso. 

4.13 Ordini del DEC 

Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche di dettaglio di cui all’art. 22, comma 

6, D.M. 49/2018, il Servizio dovrà essere eseguito secondo le disposizioni impartite di 

volta in volta dal DEC.  

Qualora le prestazioni non siano effettuate secondo i manuali allegati ai Documenti 

di Gara o a regola d'arte, il DEC provvederà ad emettere ordini di servizio contenenti 

le disposizioni necessarie a carico dell’Appaltatore, per la correzione delle irregolarità 

riscontrate, salvo il riconoscimento degli eventuali danni subiti.  

L’Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed 

agli ordini di servizio del DEC, salva la facoltà di avanzare le proprie eccezioni con le 

modalità stabilite dal Contratto.  

4.14 Reportistica e documentazione contrattuale  

I risultati delle attività alimentano la piattaforma informatica del Committente, per 

ciascuna area/opera ispezionata, al fine di permettere una consultazione istantanea 

dello stato di conservazione della rete autostradale. 

La piattaforma informatica, altresì, contiene il materiale storico delle ispezioni nonché 

la scheda “anagrafica” delle aree/opere, al fine di una rapida ed esaustiva 

consultazione della banca dati. 
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L’alimentazione della Banca Dati potrà eventualmente avvenire anche in tempo 

reale, mediante tablet, nel caso in cui nella piattaforma aziendale sia implementata 

tale funzionalità. 

La piattaforma è configurata secondo i processi definiti nei documenti di cui all’art. 4 

ed in conformità alle leggi e normative di riferimento. 

La gestione della piattaforma informatica rimane a completo carico del 

Committente, mentre in capo all'Appaltatore rimane l’onere di immettere i dati 

rilevati ed elaborati all’interno della stessa entro i quindici giorni successivi 

all’espletamento dell'attività.  

L’Appaltatore avrà l’obbligo di adeguarsi ad eventuali variazioni ed aggiornamenti 

delle modalità di alimentazione della piattaforma informatica del Committente. 

Ognuno dei documenti da produrre sarà oggetto di controllo da parte del DEC, al 

fine di verificarne l’esaustività, la coerenza con le schede precedentemente caricate 

ed il livello di approfondimento in conformità ai Documenti di gara. In caso di 

scostamento dal livello di servizio atteso, potrà essere aperta una Non Conformità 

(“N.C.”) da parte del DEC.  

L’Appaltatore, oltre alla continua alimentazione della piattaforma informatica del 

Committente, dovrà produrre una relazione trimestrale, che riporti una sintesi delle 

principali segnalazioni e delle attività svolte. Tale relazione dovrà essere trasmessa alla 

DT competente ed al Committente entro 15 giorni dalla scadenza di ogni trimestre. 

4.15 Esito delle ispezioni e obblighi conseguenti 

Per ciascuna ispezione, l’Appaltatore redigerà, nel mese di effettuazione 

dell’ispezione (facendo fede la data di conclusione dell’ispezione), un rapporto 

preliminare firmato dal Responsabile del Servizio sulle condizioni di conservazione, 

funzionalità e/o stabilità dei manufatti interessati o secondo le indicazioni riportate 

nella documentazione riportata in dettaglio negli articoli 1.1.1, 1.4 e 1.5. 

Successivamente l’Appaltatore redigerà, nel trimestre di effettuazione dell’ispezione 

(facendo fede la data di conclusione dell’ispezione), il rapporto definitivo firmato dal 

Responsabile del Servizio, con le medesime modalità del precedente ed 

eventualmente integrandolo con ulteriori elementi sopravvenuti e con le richieste del 

Committente.   

Qualora si presentino criticità tali da richiedere interventi e/o ripristini immediati anche 

solo su porzioni dei manufatti e/o dei relativi supporti, o in caso di ispezioni 

straordinarie, il soggetto incaricato delle attività ispettive dovrà procedere alla 

segnalazione immediata da effettuarsi ad uno specifico responsabile della DT.  



SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA DEI DISPOSITIVI 
DI RITENUTA E DELLE BARRIERE ANTIRUMORE DELLA RETE IN GESTIONE AD AUTOSTRADE 
PER L’ITALIA S.p.A. RICADENTE NEL TERRITORIO NAZIONALE 

 
 

36/38 
 

In tale circostanza è obbligo dell’Appaltatore promuovere una segnalazione 

dedicata a RUP, DEC e DT competente con la redazione di un apposito rapporto che 

contenga i seguenti contenuti minimi: 

 i dati anagrafici/geografici dell’impianto oggetto di ispezione; 

 la descrizione delle anomalie riscontrate, corredata da documentazione 

fotografica; 

 eventuali approfondimenti di indagine da effettuare; 

 valutazione preliminare delle condizioni di funzionalità e/o stabilità del 

manufatto e del relativo supporto; 

 una proposta degli eventuali provvedimenti immediati da adottare (e.g. 

limitazioni al transito veicolare). 

La segnalazione dovrà essere effettuata contestualmente all’ispezione al fine di 

consentire alla DT di adottare eventuali necessarie misure compensative. 

Il rapporto dovrà anche essere caricato sulla piattaforma informatica della 

Committente e sottoscritto dal Responsabile del Servizio. 

5 VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

5.1 Varianti e modifiche di Contratto durante il periodo di 

efficacia 

Il Committente si riserva la facoltà di introdurre varianti che, a suo insindacabile 

giudizio, ritenga opportune, senza che l’Appaltatore possa pretendere nulla a 

qualunque titolo, all’infuori del pagamento a conguaglio delle prestazioni eseguite in 

aumento o in diminuzione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del Codice, 

nonché dall’art. 22 del D.M. 49/2018. 

Non sono riconosciute varianti al Servizio o prestazioni extra contrattuali di qualsiasi 

genere, eseguite senza ordine scritto del DEC o del RUP.  

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del 

Contratto, salvo per prestazioni non previste, per le quali non risulta fissato il prezzo 

contrattuale; in questi casi si provvede alla negoziazione di nuovi prezzi come previsto 

dal successivo art. 5.2. 
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5.2 Prezzi applicabili alle prestazioni variate e nuovi prezzi 

Le eventuali variazioni delle prestazioni sono valutate mediante l'applicazione dei 

prezzi previsti nell’Accordo Quadro. 

Qualora non risultino in AQ i prezzi per i servizi in variante, si procederà alla formazione 

di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, come previsto dall’art. 

22, comma 5, D.M. 49/2018.  

I nuovi prezzi dovranno prevedere, ove possibile, l’impiego dei costi elementari di 

manodopera, mezzi/attrezzature e materiali, oltre l’applicazione delle aliquote di 

spese generali. 
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6 ELENCO ALLEGATI 

A1 – Norma operativa Autostrade per l’Italia S.p.A. (reporting piani di ispezione) 

A2 – Manuale di Ispezione Barriere fonoassorbenti 

A3 – Manuale di Ispezione Dispositivi di ritenuta 

A4 – Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla 

rete di Autostrade per l’Italia 

A5 – Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada 

A6 – Circolare 8 settembre 2010, n. 7617 / STC  
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