ACCORDO QUADRO PER LA I’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA
DELLA PROGETTAZIONE EX ART. 26 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER
INTERVENTI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA ANTE D.M.
223/92 DA ESEGUIRSI SULLA RETE AUTOSTRADALE DEL TERRITORIO
ITALIANO GESTITA IN CONCESSIONE DA AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Appalto n. 50650 - AQ n. ... - Lotto n. ... CIG n. ...

TRA
Autostrade per IItalia S.p.A. (C.F./PIVA 07516911000), Societa soggetta all’attivita di ditezione e
coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma via A. Bergamini n. 50, in persona di
.... nella qualita di ...., il quale interviene nel presente atto essendo a cio debitamente autorizzato in virtu
dei poteri a lui conferiti (nel seguito per brevita anche “Committente” );
E

La societa ..... (CE/PIVA ...), con sede e domicilio legale in ...., in persona del legale rappresentante .....,
(nel seguito per brevita anche “Appaltatore”);

congiuntamente intese anche come le “Parti”.

PREMESSO CHE
- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e s.m.i., suddivisa in 2 lotti, per 'affidamento, mediante Accordo Quadro ai sensi di quanto previsto
dall’art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del setvizio di verifica della progettazione ex att.
26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per interventi di riqualifica delle bartiere di sicurezza ante D.M. 223/92

da eseguirsi sulla rete autostradale italiana affidata in concessione ad Autostrade per I'Italia S.p.A.;

- il bando relativo alla suddetta gara ¢ stato pubblicato sulla GUUE/S— IT del
_/__/20__e sulla GURI - V Setie Speciale -n. ___del __/_ /20__;

- I codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. — Codice CIG n.

- la Societa ¢ risultata aggiudicataria della procedura per il Lotto n. .... e, per

effetto, la medesima ha espressamente manifestato la volonta di impegnarsi ad effettuare il servizio
oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalita e termini stabiliti nel presente atto e nei
documenti ad esso allegati;

- ¢ stata richiesta per la Societa Pinformativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 159/2011

mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) e, pertanto, si procede alla stipula del
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presente contratto sotto la condizione risolutiva di cui all’articolo 92, comma 3, del D.Lgs. n.
159/2011, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della L. 120/2020;

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all’Appaltatore,
delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine al possesso dei requisiti d’ordine generale
e speciale dichiarati ai fini della partecipazione alla gara nonché dei criteri premiali di cui all’offerta
tecnica;

- PAppaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando
e dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo 'oggetto delle prestazioni da
eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica
ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

- che I’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo
Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.gs. n. 50/2016, pet un

importo di Euro ( ) rilasciata da

in data

Tutto cio premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto

segue.

Articolo 1

Definizioni
Al fini del presente atto si intende per:
Committente o SA: Autostrade per I'Italia S.p.A., Societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento
di Atlantia S.p.A.
Appaltatore: il soggetto al quale l]a Committente affida esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
Accordo Quadro (AQ): accordo tra Committente e Appaltatore in cui si definiscono le condizioni del
servizio in oggetto, rimandando a successivi “Contratti Attuativi” 'approvvigionamento effettivo;
Contratto Attuativo (CA): contratto stipulato durante il corso di validita dell’AQ, entro i limiti della somma
complessiva indicata nel presente AQ e sulla base dei ribassi formulati nella procedura di selezione, che
disciplina ’esecuzione effettiva del servizio in oggetto e che in ogni caso richiamera e rispettera quanto gia

stabilito nel’AQ stesso;
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Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attivita che I’Appaltatore ¢ chiamato ad eseguire in
virtu delle previsioni dell’Accordo Quadro;

Responsabile del Procedimento per 1’Accordo Quadro: il sig.

nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. relativamente al presente affidamento;

Responsabile del Procedimento per il Contratto Attuativo: il soggetto nominato dalla Committente per
lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente all’esecuzione
del singolo Contratto Attuativo;

Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC): il soggetto eventualmente nominato dalla Committente

e chiamato a controllare 'esecuzione del servizio congiuntamente al Responsabile del Procedimento;

Referente Tecnico (RT): il sig. nominato dall’Appaltatore e deputato al
coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attivita
oggetto dell’Accordo Quadro, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad
€ss0O connessa;

Codice: il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di pubblicazione Bando di Gara;
Documenti di gara: Documentazione di gara consistente in Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Schema
di Accordo Quadro comprensivo di tutti gli allegati richiamati al successivo art. 2, ivi compreso il Capitolato

Speciale d’Appalto (d’ora in avanti anche CSA).

Articolo 2
Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro.
Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:

- PAllegato “A” (Offerta Tecnica dell’Appaltatore);

- PAllegato “B” (Offerta Economica dell’Appaltatore);

- PAllegato “C” (Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati ivi citati);

- PAllegato “D” (Cauzione Definitiva);

- PAllegato “E” (Polizza Responsabilita Civile Professionale);

- T'Allegato “F” (Schema di contratto attuativo);

- eventuali ulteriori allegati.
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In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra

richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto.

Articolo 3
Oggetto

Con il presente Accordo Quadro, la Committente affida all’Appaltatore Iincarico professionale per lo
svolgimento delle prestazioni di seguito indicate, relativamente al lotto n.... per le tratte autostradali di
competenza delle Direzioni di Tronco di .....
Iesatta tipologia delle prestazioni oggetto di affidamento sara determinata al momento in cui si definiranno
gli interventi mediante successivi contratti attuativi. Tali contratti attuativi saranno emessi singolarmente dal
Committente, secondo le proprie necessita, nel corso della validita dell’Accordo Quadro, al fine di affidare
le prestazioni oggetto del’AQ. E’ facolta del Committente, nei limiti di quanto previsto dal CSA, procedere
ad affidamenti contemporanei in favore dell’Appaltatore di una pluralita di contratti attuativi e resta in capo
all’Appaltatore I'onere della gestione contemporanea di piu contratti garantendo per ciascuno di essi il
rispetto delle condizioni di cui al presente Accordo Quadro. Le prestazioni sono affidate secondo le
articolazioni, condizioni e modalita stabilite nel presente AQ e nel CSA, nonche in tutti gli atti e documenti
in essi richiamati e di quelle che verranno dettagliate nei contratti attuativi.
Vengono di seguito elencate, in via esemplificativa e non esaustiva, le principali prestazioni oggetto dell’AQ.
L’Appaltatore si impegna sin d’ora ad eseguire il predetto Servizio alle condizioni contenute nel presente
Accordo e nel CSA, nonche in tutti gli atti e documenti in essi richiamati.
Le prestazioni oggetto dell’appalto potranno essere eseguite dall’Appaltatore presso la propria sede, fermo
restando I'impegno dell’Appaltatore a partecipare a tutte le riunioni, ivi comprese quelle richieste dal
Responsabile del Procedimento, dal progettista e dall’Appaltatore stesso presso la sede della Committente.
La verifica dovra essere effettuata sulla totalita dei documenti progettuali, ivi compresi quelli inerenti al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e non “a campione”, secondo quanto meglio
precisato nel CSA e secondo le prescrizioni di cui all’art. 26 del Codice, nonché quelle contenute nelle altre
legei e norme che regolano la materia.
In fase di stipula dei Contratti Attuativi, all’Appaltatore sara consegnata tutta la documentazione necessaria,
firmata dal progettista ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in un’unica copia,
oltre che su supporto informatico, con le modalita meglio descritte nei singoli Contratti Attuativi. F da
considerarsi incluso nella documentazione di cui al periodo precedente ogni elaborato predisposto per il

rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti e tutto quanto necessario per rendere il
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progetto approvabile e appaltabile, nonché per garantire 'ottenimento a lavori ultimati di ogni certificazione,
attestazione o atto altrimenti detto previsto dalla normativa applicabile al caso di specie.

La trasmissione della suddetta documentazione da parte della Committente potra avvenire per invii parziali;
gli invii patziali riguarderanno un’area di progetto e/o i capitoli completi, consentendo in tal modo
all’Appaltatore di procedere all’attivita di verifica in progress. La pianificazione di tali eventuali trasmissioni
parziali sara comunicata dalla Committente in fase di stipula del Contratto Attuativo.

Sono incluse nei servizi oggetto di appalto le attivita di verifica di tutta la documentazione riguardante le
verifiche sismiche previste dalle normative vigenti e della documentazione inerente agli interventi strutturali.
Lattivita di verifica comprende altresi Iattivita di analisi e valutazione di tutti i documenti emessi dai
progettisti per I'ottenimento delle autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari prima
dell’inizio delle attivita di realizzazione dell’'opera.

Delle attivita di verifica svolte dovra essere data evidenza a mezzo di rendicontazioni analitiche. In
particolare, con riferimento a ciascun Contratto Attuativo ’Appaltatore dovra consegnare alla Committente,
su copia cartacea e su supporto informatico in formato PDF ed editabile, almeno un Rapporto Intermedio
(in caso di invii parziali da parte della Committente dovra essere previsto un Rapporto Intermedio per ogni
invio parziale), a conclusione della verifica degli elaborati progettuali, contenente le eventuali osservazioni
specifiche per ogni elaborato, nel rispetto dei termini indicati nel CSA e/o nei Contratti Attuativi.

Il Rapporto Intermedio sara trasmesso dalla Committente al Progettista, il quale dovra formulare per iscritto
le proprie considerazioni. Le considerazioni del Progettista saranno eventualmente esaminate in
contraddittorio con I’Appaltatore, con gli Esperti di riferimento e il Responsabile del Procedimento, su
proposta di quest’ultimo.

E onere dell’ Appaltatore, nell’ambito della stesura del rapporto finale, procedere alla verifica di eventuali
elaborati modificati dal Progettista per risolvere i rilievi contenuti nel rapporto intermedio ed eventualmente
discussi nell’lambito del/i contraddittorio/1.

A conclusione dell’iter di verifica, ’Appaltatore dovra trasmettere alla Committente il Rapporto conclusivo,
contenente le risposte del gruppo di verifica alle considerazioni del progettista, che esprima sinteticamente
il risultato delle valutazioni analitiche firmato dall’Appaltatore, nei modi e nei tempi indicati nel CSA e/o nei
Contratti Attuativi; nel documento vanno riportate le risultanze dell’attivita svolta ed attestata 'avvenuta
verifica del progetto.

Il Rapporto conclusivo, riportante Iesito delle attivita di verifica ai sensi di quanto previsto dal regolamento
tecnico di Accredia RT07, potra essere:

- conforme;

- non conforme.
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Tutti gli esiti, a verifiche ultimate, dovranno essere compiutamente e adeguatamente motivati.

E altresi onere dell’Appaltatore trasmettere, nei tempi indicati nel CSA, i Report di avanzamento settimanali
che riassumano lo stato di avanzamento della verifica in numero di elaborati esaminati.

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel presente atto costituisce causa di grave inadempimento
contrattuale, determinante la risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 26.

L’ Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo - e che saranno oggetto
dei singoli Contratti Attuativi - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti

Attuativi, cosi come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantita delle stesse.

Articolo 4

Importo dell’Accordo quadro
L’importo massimo presunto dell’Accordo Quadro ¢ paria .......... , IVA ed oneri fiscali/contributivi di
legge, laddove previsti, esclusi.
Il Compenso per le prestazioni di verifica, oggetto dei singoli contratti attuativi, sara determinato,
considerando I'importo delle opere da verificare cosi come stimato nei relativi progetti, secondo le tariffe
previste dal D.M. del 17/06/2016, alle quali verra applicato il ribasso unico percentuale offerto
dall’Appaltatore in fase di gara pari al ... %.
Il corrispettivo sara fatturato dall’Appaltatore secondo le modalita di cui all’articolo “Fatturazione e
Pagamenti”.
L’importo complessivo di cui al presente accordo ¢ da considerarsi quale valore massimo e non comporta
per il Committente I'obbligo di affidare le prestazioni oggetto dell’AQ fino alla concorrenza complessiva
dello stesso importo; pertanto, tale accordo non costituisce titolo, per ’Appaltatore, a vedersi affidate
prestazioni per 'importo complessivo di cui sopra.
I’ Appaltatore per contro ¢ vincolato all’esecuzione dei Servizi che, in base al presente Accordo, saranno

richiesti con specifici Contratti Attuativi emessi dalla Committente.

Articolo 5
Anticipazione
Ai sensi dell’art. 35 del Codice, sul valore di ciascun Contratto Attuativo, viene calcolato I'importo
dell’anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere all’Appaltatore entro quindici giorni dalla data di
effettivo inizio della prestazione.
L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa

di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
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recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. I contenuti della garanzia
dovranno essere conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 22 del presente
Accordo. I”Appaltatore beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se 'esecuzione
della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite
sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo quanto sopra PAppaltatore beneficiario ¢ altresi obbligato alla restituzione dell’anticipazione in tutte
le altre ipotesi di scioglimento anticipato del presente Accordo o del singolo Contratto Applicativo, ivi
compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.

Il recupero dell’anticipazione verra effettuato mediante ritenute del 20% sul’'ammontare complessivo di

ciascun pagamento e, per il recupero del residuo, sull’'ultimo pagamento utile.

Articolo 6
Referente Tecnico del’Appaltatore, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione
del Contratto della Committente
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, e comunque entro 10 giorni dalla data di
accettazione del presente atto, I’Appaltatore dovra comunicare alla Committente il nominativo, completo di
tutti 1 dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico,
elettronico e di pec; egli dovra essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni
oggetto dell’Accordo Quadro. Il Referente Tecnico indicato dall’Appaltatore ¢ anche deputato al
coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attivita
oggetto del’Accordo Quadro e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi
esigenza ad esso connessa.
Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andra comunicata alla Committente, a mezzo pec
o fax e, assumera efficacia solo previa accettazione da parte della Committente.
Il Responsabile del Procedimento della Committente ¢ Iinterfaccia nei confronti dell’Appaltatore per
qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato.
La Committente, inoltre, puo nominare il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputato a
supportare il Responsabile del Procedimento per 'esecuzione de presente AQ e dei relativi CA.
Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il Responsabile del Procedimento o il DEC
rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che
qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto
dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio

personale.

Pag. 7/ 32



Articolo 7

Durata e Modifiche
Durata dell’Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione tra le Parti.
La durata del presente Accordo Quadro potra essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del
Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione
di un nuovo contraente. In tal caso, ’Appaltatore sara tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste
nell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la Committente.
La Committente si riserva la facolta di ordinare la sospensione dell’Accordo Quadro nei casi previsti
dall’articolo 107 del Codice, cosi come disciplinato al successivo articolo 25 “Sospensione del Contratto”.
Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validita
contrattuale del presente Accordo Quadro, eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 106, comma 11, del
Codice.
Ove i termini per esecuzione delle prestazioni indicati in uno o piu Contratti Attuativi andassero oltre il
termine di validita del presente Accordo Quadro, la durata dello stesso si intendera estesa per il numero di
giorni corrispondenti e comunque fino alla conclusione di tutte le attivita oggetto di affidamento, secondo
quanto previsto nello specifico nella documentazione di gara.
Detta estensione del termine di validita non dara all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o
indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualita nella determinazione dei prezzi,
che comprendono e compensano ogni relativo onere.
L’Accordo Quadro potra essere terminato anticipatamente, rispetto alla durata massima, in caso di
esaurimento, a seguito alla stipula dei singoli Contratti Attuativi, della somma economica stabilita come

quantitativo massimo del presente Accordo.

Modifica dell’Accordo quadro durante il periodo di efficacia

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 106 del Codice e potranno
avere luogo nei casi e secondo le modalita ivi previste.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato nel presente articolo, la
Committente, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice, ha facolta di imporre all’Appaltatore

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto.
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Le modifiche contrattuali di ciascun contratto attuativo, a cura del Committente, potranno essere disposte

nel rispetto dei limiti di spesa massimi previsti all'interno del presente Accordo Quadro.

Articolo 8
Contratti Attuativi
L’Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire tutti i servizi oggetto del presente atto, che saranno richiesti dalla
Committente mediante singoli contratti attuativi, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente
Accordo Quadro, nei relativi allegati e nel Contratto Attuativo di riferimento.
La stipula dei Contratti Attuativi verra richiesta dalla Committente al momento in cui, nel corso della durata
del presente Accordo Quadro, la stessa necessiti di uno o piu servizi oggetto dell’appalto.
In tal caso, la Committente inviera all’Appaltatore una richiesta di elaborazione di una proposta tecnico-
economica (PTE) che sara valutata dalla Committente secondo le modalita previste nel CSA. Laddove la
proposta dell’Appaltatore venga accettata dalla Committente, questa provvedera alla stesura di un contratto
attuativo che verra sottoposto all’Appaltatore. Il Legale Rappresentante dell’ Appaltatore dovra sottoscrivere
per accettazione il Contratto Attuativo e gli eventuali relativi documenti allegati.
Il Contratto Attuativo si intendera perfezionato al momento della ricezione, da parte della Committente,
della predetta documentazione debitamente sottoscritta.
Ciascun Contratto Attuativo dovra essere sottoscritto digitalmente dall’Appaltatore ed inviato, unitamente
agli eventuali allegati, entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite PEC alla Committente.
Ciascun Contratto Attuativo, identificato da un proprio numero di Protocollo e da un proprio numero
C.I.G., cui 'Appaltatore dovra far riferimento per le fatture successivamente emesse, riportera:
- loggetto dei servizi richiesti;
- organigramma di commessa con indicazione dei nominativi dei professionisti coinvolti;
- cronoprogramma delle attivita ove richiesto;
- termini di esecuzione delle attivita;
- I'importo complessivo previsto per I'esecuzione dei servizi richiesti, in accordo con i termini
economici offerti in gara;
- eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio (metodologiche, compilative, specifiche di formato e/o di
supporto ecc.).
Nei Contratti Attuativi devono intendersi sin da ora richiamate tutte le clausole, le condizioni e le modalita
riportate nel presente Accordo Quadro, nel CSA e nei relativi allegati, ancorché non esplicitamente

menzionate.
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Articolo 9
Penali

In caso di inadempimenti contrattuali o ritardi, per i quali ¢ accertata la responsabilita dell’Appaltatore,
ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all’operato della Committente o oggettive
condizioni di impedimento, troveranno applicazione le penali definite nel CSA.
Le penali sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel Contratto Attuativo, non
recuperabili.
I’importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalita sopra determinate non puo superare il 10%
(dieci per cento) dell'importo netto dello specifico Contratto Attuativo, secondo quanto stabilito dall’articolo
113 bis, comma 4, Codice; qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla predetta percentuale
trovera applicazione quanto previsto dal successivo articolo 26 “Risoluzione del contratto”.
Lla Committente ha, altresi, la facolta di risolvere ’AQ), ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, laddove
I'importo complessivo delle penali applicate nell’ambito dei diversi Contratti Attuativi raggiunga il 10% del
valore netto dell’Accordo Quadro, in applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 26 “Risoluzione
del contratto”.
Le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento, previa contestazione scritta, avverso la quale
I’Appaltatore avra facolta di presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento. Nel caso in
cui ’Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte
della Committente, la stessa provvedera a trattenere 'importo relativo alla penale applicata dalle competenze
spettanti all’Appaltatore in base al Contratto Attuativo, ovvero dalla cauzione definitiva.
L'applicazione delle penali non esclude la responsabilita dell’Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti
dalla Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi petr
rimediare agli errori o alle omissioni, interessi ¢ more o ulteriori costi che la Committente stessa debba

sostenere per cause imputabili al’Appaltatore.

Articolo 10
Obblighi dell’Appaltatore
L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni, dedotte nel presente Accordo Quadro, nel
CSA e nei singoli Contratti Attuativi che verranno sottoscritti, in buona fede e con la dovuta diligenza e ad
utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.
L’Appaltatore si obbliga altresi ad adempiere a tutte le prescrizioni, i vincoli e gli impegni assunti in sede di
offerta tecnica presentata in gara, la quale costituisce parte integrante del presente contratto e ne integra il

contenuto traducendosi in puntuali obblighi contrattuali con particolare riferimento alle figure professionali
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messe a disposizione per I'esecuzione dell’appalto, ivi compresi gli eventuali profili aggiuntivi rispetto al
gruppo minimo di lavoro e I'impegno ad effettuare in parallelo piu verifiche progettuali ex art. 26 del Codice,
oltre al minimo richiesto nel CSA (n. 4 progetti da verificare in parallelo).
Sono a carico dell’Appaltatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attivita:
- comunicare alla Committente ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del regolare
svolgimento del servizio;
- organizzare un gruppo di lavoro tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformita ai tempi
e alle modalita descritte nel CSA, nei CA e nell’Offerta Tecnica presentata in gara;
- dare preventiva comunicazione alla Committente di eventuali situazioni di incompatibilita, al fine di
valutarne congiuntamente gli effett;
- consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle
opportune verifiche sulla regolare esecuzione del servizio.
In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi troveranno applicazione le penali previste nel CSA e
richiamate al precedente articolo 9.
I Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali
ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di
sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione dei Contratti Attuativi
stipulati, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata Peffettiva sussistenza di un
eventuale credito del’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle
ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente.
Resta in ogni caso ferma 'applicazione dell’articolo 30, commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del Codice.
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di
affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il
corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4, tutte le attivita, le spese, gli oneri e 1 rischi relativi
alle attivita e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto
contrattuale, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, le retribuzioni secondo contratto collettivo nazionale
di lavoro, tutti gli oneri previdenziali, tasse, accantonamenti di qualsiasi tipo, spese per straordinari,
indennizzi per mancate ferie o lavoro in periodi di festivita, alloggio, vitto, spese di trasferta, auto aziendale,
telefonia aziendale e qualsiasi altro benefit, corsi di formazione obbligatori per legge e non per la Sicurezza
del Lavoro e per la Gestione Ambientale, visite mediche obbligatorie, inclusi gli oneri di sicurezza a carico

del datore di lavoro.
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L’Appaltatore si obbliga altresi ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e
tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione dei
Contratti Attuativi.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’'osservanza delle predette
norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il
corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4. L’Appaltatore non potra, pertanto, avanzare pretesa
alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

I Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze
derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

I’ Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente ’'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la

durata dell’Accordo, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente atto.

Articolo 11
Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)
variazioni organismi tecnici ed amministrativi

L’ Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le
condizioni — ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali
variazioni di entita superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati
comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovra comunicare I'eventuale modifica ai dati
precedentemente comunicati. L'Appaltatore sara tenuto, pertanto, a comunicate tempestivamente al
Committente, per s¢ nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietatio, inviando nel contempo idoneo documento legale
dal quale risulti tale variazione.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore altresi di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo
indicativo e non esaustivo, ¢ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la
sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni
delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attivita
oggetto di appalto.

Parimenti, ¢ fatto obbligo al’Appaltatore di comunicare alla Committente I'eventuale presentazione di
istanze alle autorita competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste

dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.
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La violazione del predetto obbligo di comunicazione ¢ valutabile dalla Committente come grave
inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere ’Accordo Quadro ex art. 1456

C.C.

Articolo 12

Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali
L’ Appaltatore si obbliga ad eseguire le attivita oggetto del presente Accordo Quadro nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalita, 1 termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei suoi
allegati, ancorche qui non espressamente menzionati, nonché di quelle che verranno stabilite nei Contratti
Attuativi.
I Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero
essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al Responsabile del Procedimento, a
mezzo pec o fax, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione
dei Contratti Attuativi, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.
L’Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti
collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi
sociali dovuti, in conformita alle clausole riportate nel seguito.
Lla Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra ’Appaltatore ed il personale o gli altri
soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attivita di cui al presente Accordo Quadro,
restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente
e/o autonomo con la Committente.
L’Appaltatore rimane I'unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni
contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela
della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, 1
relativi compiti, oneri e responsabilita.
I Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni
di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attivita prestata in esecuzione del presente
Accordo Quadro eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello
svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con I'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi

giudizi.
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Articolo 13

Regolarita contributiva — DURC e regolarita fiscale
La regolarita contributiva dell’Appaltatore ¢ stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.
La regolarita contributiva dell’Appaltatore dovra, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di
validita in occasione del pagamento di ciascun acconto del cortispettivo e del pagamento del saldo finale,
conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti
medesimi.
In caso di solidarieta passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a prestatori
di lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione dell’Accordo Quadro sara
oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’Appaltatore, maggiorato degli
interessi legali.
LLa Committente avra facolta di sospendere i pagamenti e sara liberata dal versare all’Appaltatore gli importi

corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo 14
Fatturazione e Pagamenti

Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore per i servizi oggetto dell’appalto sara effettuato secondo
le modalita stabilite nel CSA e precisate nello specifico CA, con riferimento alle prestazioni ivi richieste.

Al sensi dell’art. 113-bis del Codice, 1 pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti
e delle verifiche dovute per legge, entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura, previa
trasmissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento.

Resta inteso che non sara riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali /o moratori
per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del
Responsabile del Procedimento e la trasmissione della stessa della medesima alla Committente.

11 certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 16606,
secondo comma, del codice civile.

Al fini dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’Appaltatore a titolo di acconti,
liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente al presente contratto, si procedera esclusivamente a mezzo
bonifico bancario sul conto corrente indicatoci ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. al successivo
articolo “Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta”.

Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei

lavoratori da parte dell’Appaltatore e piu in generale nella gestione dei propri adempimenti amministrativi,
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verranno computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi
- addebitabili all’appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa
avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.

Le fatture dovranno essere emesse, su richiesta del Responsabile del Procedimento, previa emissione del
Certificato di pagamento in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

E inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, cosi come
attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.1.11 “causale”. in cui inserire il numero del presente Contratto /

/ Campo 2.1.2.7 in cui insetite il numero Codice CIG/

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto SAP/

/ Campo 2.1.7.1.. in cui inserire il numero del SAL di riferimento/

/ Campo 2.4.2.13. in cui inserire 'IBAN/

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni la Committente operera, ai sensi dell’articolo 30, comma 5,
del Codice, una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, previa approvazione da parte della Committente della regolare esecuzione delle prestazioni e previa
acquisizione del DURC attestante la regolarita contributiva dell’Appaltatore.

La Committente si riserva la facolta di respingere le fatture pervenute in modalita diversa da quella elettronica
e prive dei dati summenzionati.

Alcuni adempimenti amministrativi saranno curati per Autostrade per I'Italia S.p.A. da parte di EsseDIEsse

S.p.A.

Gestione contabilita
Il Compenso per le prestazioni di verifica, oggetto dei singoli contratti attuativi, sara determinato,

considerando I'importo delle opere da verificare cosi come stimato nei relativi progetti, secondo le tariffe
previste dal D.M. del 17/06/2016, alle quali verra applicato il ribasso unico percentuale offerto
dall’Appaltatore in fase di gara.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le fatture dovranno essere emesse, pro quota, dalla
mandatatia/capofila e dalle mandanti ciascuna per 'importo corrispondente all’esecuzione delle proprie

prestazioni e secondo le modalita, 1 termini e le condizioni su indicati.

Articolo 15
Invariabilita dei Prezzi

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
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IAppaltatore, con la firma del presente Accordo, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi
previsti sono pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potra far valere, nel corso del rapporto,
circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilita,
produttivita, costi e rimunerativita, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi
al’adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verra pertanto riconosciuta — anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna
revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467

C.C.

Articolo 16
Cessione del credito o dell’Accordo Quadro

La cessione del credito ¢ disciplinata dall’art. 106, comma 13, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

I’ Appaltatore non puo, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della
Committente. In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla
Committente, quest’ultima potra dichiarare risolto ’Accordo Quadro per fatto e colpa dell’Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’ Appaltatore nei confronti della Committente
per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, ’Appaltatore dovra fornire al cessionario il numero
di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo
cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari
o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilita delle operazioni con I'indicazione dei codici
CIG dei Contratti Attuativi. La Committente provvedera al pagamento delle prestazioni di cui al presente
Accordo al cessionatio esclusivamente sul/sui conti correnti bancati o postali dedicati come da questo
comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovra
essere notificato alla Committente/ Responsabile del Procedimento per mezzo di Posta Elettronica
Certificata.

Il presente Accordo non puo essere ceduto a pena di nullita.

Articolo 17
Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta
L’ Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovra essere inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita

clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilita

dei flussi finanziari di cui alla .. 136/2010.
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Di tale circostanza I’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge,
verifica Pottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’ Appaltatore stesso.

I’ Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresi, a dare immediata comunicazione alla
Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della
proptia controparte agli obblighi di tracciabilita di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni comportera 'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo
art. 27.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, I’ Appaltatore indica, come segue, in relazione al
presente accordo Quadro, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in
via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed 1 relativi codici fiscali delle persone
delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresi a comunicare ogni eventuale successiva variazione
relativa ai dati indicati, inviando tale comunicazione alla c.a. del Responsabile del Procedimento.
L*Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare, inviando tale comunicazione alla c.a. del Responsabile del
Procedimento, ogni variazione dell’indirizzo pec intervenuta.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’Appaltatore, a qualsiasi

titolo attinenti il presente Accordo Quadro, si procedera esclusivamente a mezzo di bonifico

bancario/postale sul conto corrente bancatio/postale (IBAN o numero di conto
corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente
esonerata da qualsiasi responsabilita per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Al fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad
operate su detto/i conto/i, sono:

Nome e Cognome nato a il - C.F. ;

Nome e Cognome nato a il -C.F. ;

Al fini della tracciabilita dei flussi finanziati il bonifico bancatio/postale riportera, in relazione a ciascuna

transazione, il codice CIG indicato nel Contratto Attuativo al quale si riferisce il pagamento.

Articolo 18
Comunicazioni e domicilio
Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovra essere effettuata per iscritto ed inviata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:
COMMITTENTE: Autostrade per I'Italia S.p.A., con sede in .... ; indirizzo pec ... all’attenzione di ...
APPALTATORE: ... .... con sede in .... ; indirizzo pec ... all’attenzione di ....
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Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli
indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in

futuro.

Articolo 19
Sicurezza Sul Lavoro
Lattivita oggetto del’Appalto non comporta alcuna interazione tra Committente e Appaltatore e non
richiede, pertanto, la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.
L’Appaltatore ¢ tenuto altresi a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verra emanata in
materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, invia

esemplificativa e non esaustiva, tutto quanto previsto dal D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i.

Articolo 20

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori
L’Appaltatore ¢ tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi
verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina
antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per
la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di
ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, per
la tutela materiale e morale dei lavoratori.
I’ Appaltatore ¢ tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati
nell’esecuzione dell’Appalto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e
retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai contratti integrativi territoriali, con
riferimento alle tariffe applicabili alla data di stipula del presente Contratto, nonché le condizioni risultanti
da successive modifiche ed integrazioni.
Le risorse occupate nella esecuzione dell’Appalto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilita,
direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa a proprio rischio.
Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo all’Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.
In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicano le disposizioni

di cui all’art. 30, comma 5, del Codice.
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Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all’art. 105 trovera applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6, del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente alla verifica di conformita, abbia dovuto corrispondere, in
forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale, eventuali retribuzioni,
contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere ’Appaltatore o il suo
subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, la Committente avra il diritto
di rivalersi su qualunque altro credito verso I’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora
derivante da altro rapporto contrattuale con I’Appaltatore.

I Appaltatore si obbliga, pertanto, a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al
riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli
obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte
dell’Autorita competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di
lavoro  autonomo/parasubordinato  da  parte  dell’Appaltatore e di  intermediazione
fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso
giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva I’azione di regresso nell'ipotesi di cui all’art. 29, comma 2,

del D.lgs 276/2003.

Articolo 21

Tutela dell’ambiente e della Sicurezza
In conformita con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente,
sicurezza dei lavoratori e, piu in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, ’Appaltatore si obbliga a
rispettare le seguenti prescrizioni:
1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza;
2) Promuovere I'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti
fasi della propria attivita;
3) Rafforzare l'attivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla
sicurezza;
4) Includere la tutela dell'ambiente e I'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo;

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.
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Articolo 22

Cauzione Definitiva
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula dell’Accordo Quadro e dell’esatta
integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, I’Appaltatore ha
consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, la garanzia
definitiva menzionata nelle premesse.
La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale ¢ progressivamente svincolata, secondo quanto
previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
I’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato a seguito di rilascio del
certificato di verifica di conformita di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
L’efficacia di detta garanzia cessera esclusivamente nel momento in cui I’Appaltatore consegnera al garante
loriginale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso,
successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita.
L’Appaltatore ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante I'esecuzione dell’Accordo Quadro, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta della
Committente stessa.
In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procedera alla reintegrazione a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando la facolta di dichiarare risolto di diritto il presente
Accordo Quadro.
Nel caso in cui I’Appaltatore non provveda all’'obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a
versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procedera al pagamento dei
corrispettivi contrattuali stabiliti nei Contratti Attuativi.
In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facolta di sospendere il
versamento dei corrispettivi contrattuali stabiliti nei Contratti Attuativi o dichiarare risolto di diritto il

presente Accordo Quadro, ai sensi del successivo articolo 26 “Risoluzione”.

Articolo 23
Polizza R.C. Professionale
L’Appaltatore, per lo svolgimento delle attivita previste dal presente Accordo Quadro deve essere munito
di una polizza di Responsabilita Civile Professionale a copertura dei rischi di natura professionale derivanti
dallo svolgimento delle attivita di propria competenza, senza indicazione di sotto limiti per danni a persone,

a cose, danni patrimoniali o danni da interruzione di esercizio.
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La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli
associati e dei consulenti.

La polizza deve prevedere, altresi, idonea copertura per la denuncia di sinistri successiva al periodo
contrattuale. Eventuali limitazioni della polizza, in termini di garanzie, franchigie, sotto limiti non potranno
essere invocati quali limitazione di responsabilita da parte dell’Appaltatore.

Qualora la polizza sia riferita all’intera attivita dell’ Appaltatore, l'attivita oggetto del presente contratto rientra
espressamente nell’oggetto della copertura.

A tal proposito I’Appaltatore ha predisposto la polizza n. stipulata con

con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad € 2.500.000,00.

La predetta polizza ha validita per tutta la durata dell’Accordo Quadro, dalla data di sottoscrizione dello
stesso e fino all’emissione del certificato di verifica di conformita relativo all’'ultimo Contratto Attuativo
stipulato tra le Parti.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell’Appaltatore per le garanzie e polizze presentate, non comporta l'inefficacia della polizza nei confronti
della Stazione appaltante.

La polizza ¢ stata stipulata a nome dell’Appaltatore affidatario del presente contratto. Nel caso di operatore
economico plurisoggettivo, la polizza deve essere stipulata a nome del raggruppamento e deve garantire tutti

1 componenti del raggruppamento.

Articolo 24
Nomina di Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 Regolamento Europeo 2016/679
In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente Accordo comporta per I’Appaltatore di
trattare dati di cui la Committente ¢ Titolare, la stessa provvedera a nominare, con separata lettera,
'appaltatore quale “Responsabile” del Trattamento ai sensi dell’art.28 del Regolamento Europeo 2016/679.
Del pari I’Appaltatore si impegna a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali
gli addetti, propti dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti e/o subappaltatoti autorizzati dal
Titolare), che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a

quest’ultimo, su specifica richiesta, 'elenco aggiornato degli Incaricati nominati.
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Articolo 25
Sospensione dei Servizi

Il Responsabile del Procedimento potra ordinare la sospensione delle attivita oggetto di affidamento,
indicando le ragioni e I'imputabilita delle stesse, nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D.Lgs
50/2016.

Della sospensione sara redatto apposito verbale, controfirmato dall’Appaltatore.

Alla cessazione delle cause di sospensione, il Responsabile del Procedimento disporra la ripresa
dell'esecuzione e indichera il nuovo termine contrattuale, redigendone verbale in contraddittorio con
I’Appaltatore.

In materia di sospensione trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto nel presente
Accordo Quadro o nei singoli Contratti Attuativi, le previsioni di cui all’art. 107 del Codice per quanto

compatibili con il servizio oggetto di affidamento.

Articolo 26
Risoluzione — Clausola risolutiva espressa
Risoluzione dei Contratti Attuativi
La Committente puo risolvere i CA per grave inadempimento dell’ Appaltatore, ai sensi dell’articolo 108 del

Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessita di messa in mora, diffida o altro

adempimento:

. qualora siano applicate penali di cui al CSA, di importo superiore al 10% (dieci per cento)
dell'importo netto del CA;

. in caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi prestazione oggetto di un CA per negligenza
dell’Appaltatore;

. in caso di sospensione arbitraria del servizio;

. il mancato adempimento degli oneri e obblighi normativi, riportati nel CSA.

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione del CA, comprese
le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali
importi di penali che ’Appaltatore dovra riconoscere alla Committente per il mancato adempimento delle
prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la Committente puo trattenere la somma maturata a credito dell’ Appaltatore
in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché

rivalersi sulla cauzione definitiva.
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Risoluzione dell’Accordo Quadro

Ila Committente puo risolvere ’AQ per grave inadempimento dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 108 del

Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessita di messa in mora, diffida o altro

adempimento:

. qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali di cui al CSA, che cumulano un importo
superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell’Accordo Quadro;

. qualora siano risolti, per le condizioni di cui al punto precedente, almeno 3 CA in un periodo di 12
mesi, a prescindere dall’ammontare delle penali;

. qualora non siano rispettati gli obblighi previsti dal presente AQ in capo all’Appaltatore, anche con
riferimento agli impegni assunti dallo stesso in sede di offerta tecnica.

In caso di risoluzione del’AQ), la Committente si riserva di consentire I'ultimazione dei Servizi ancora in

essere in virtu dei CA gia sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti CA gia

sottoscritti.

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione dell’AQ, comprese

le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali

importi di penali che ’Appaltatore dovra riconoscere alla Committente per il mancato adempimento delle

prestazioni. Per il risarcimento di tali danni la Committente puo trattenere la somma maturata a credito

dell’Appaltatore in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora

da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

Costituisce, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente

di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r 0 a mezzo pec, I'inadempimenti

degli obblighi previsti a carico del’Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo 10 “Obblighi

dell’Appaltatore”, Art. 11 “Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) vatiazioni organismi tecnici ed

amministrativi”’, Articolo 12 “Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Articolo 16 “Cessione

del credito o del’Accordo Quadro”, Articolo 17 “Obbligo di Tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita

assoluta”, Articolo 19 “Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo 20 “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo

21 “Tutela del’Ambiente e della Sicurezza”, Articolo 22 “Cauzione Definitiva”, Articolo 29 “Subappalto”,

Articolo 32 Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione.

In tutti 1 casi di risoluzione ai sensi del presente articolo, ’Appaltatore avra diritto esclusivamente al

pagamento delle attivita eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del singolo contratto attuativo o

del presente Accordo Quadro.
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Articolo 27
Recesso
Il Committente puo recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro, previa comunicazione
scritta da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la
data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalita
di cui all’articolo 109 del Codice. In tal caso, ’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente
eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% della differenza tra 'importo dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso offerto in fase di gara, e I'ammontare netto dei servizi eseguiti.
L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso,

indennizzo e/o rimborso spese.

Articolo 28

Avvalimento
(laddove dichiarato in sede di gara) Al sensi dell’articolo 89 del Codice, I’Appaltatore si avvale dei requisiti
dellimpresa ............. alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara.
I’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attivita dell’impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti,
omissioni e comportamenti: a tal fine ¢ obbligato a garantire I'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse
oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché I'effettivo impiego delle risorse medesime
nell'esecuzione dell'appalto.
E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di
avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliatia in relazione alle quali il Committente si riserva di
adottare tutti gli opportuni provvedimenti.
L’Appaltatore e I'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in
relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera 'avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del
Codice.
Al sensi dell’art. 89, comma 9, d.lgs. 50 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche
sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa
ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte

dell’appaltatore.
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Articolo 29
Subappalto
(laddove dichiarato in sede di gara) E consentito all’Appaltatore, nei limiti di quanto previsto dall’art. 31, comma

8, del Codice, il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito riportate:

L’Appaltatore non puo dare in subappalto I'esecuzione delle prestazioni oggetto del’Accordo senza
preventiva autorizzazione scritta della Committente.

A tal fine, 'Appaltatore dovra consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente
all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. e, piu in
generale, delle previsioni di legge applicabili all’Accordo.

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, I’Appaltatore provvedera a
corrispondere direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

I’ Appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore
corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione
di dette copie delle fatture quietanzate comportera 'immediata sospensione dei pagamenti.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, sia
tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso
eseguite, Appaltatore dovra comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La regolarita contributiva del Subappaltatore sara attestata, al momento del deposito del contratto di
subappalto, dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.

Il contratto di subappalto dovra contenere, a pena di nullita assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della L.
136/2010 ed in particolate la clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e la clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al sopra
citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma I'applicazione dell’articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

(ovvero, laddove NON dichiarato in sede di gra)

In considerazione della circostanza che ’Appaltatore, all’atto dell’offerta, non ha manifestato I'intenzione di
volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio da subappaltare, ¢ fatto divieto al

medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
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Articolo 30

Riserve dell’Appaltatore
1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione,
rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che
I'appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al
presente Accordo, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di
cui al precedente articolo 18, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti
dall’insorgenza del fatto che ha determinato o puo determinare il pregiudizio per I'esecutore, indicando con
precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R al
domicilio di cui all’art. 18, sempre a pena di decadenza, in occasione dell’emissione di ogni singola successiva
fattura relativa alle prestazioni oggetto di appalto.
3. Le Riserve dovranno essere formulate dall’Appaltatore, a pena di inammissibilita e sin dalla prima
comunicazione, con la chiara esposizione det fatti o atti controversi che I’Appaltatore ritiene a fondamento
della propria istanza, nonché delle somme cui ’Appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalita di cui ai
precedenti capoversi esponendo le relative calcolazioni. Non ¢ ammessa qualsiasi modifica o integrazione
delle Riserve, sia nella parte motivazionale che nella parte economica, successivamente alla prima
formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, ¢ ammesso il
solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui
I’ Appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso.
4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate si
dovranno intendere a tutti gli effetti decadute ¢/o inammissibili e comunque come mai formulate, ed i relativi
pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall’ Appaltatore in
alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati,
comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla
eventuale provvisorieta dei pagamenti. Tale provvisorieta, quindi, non potra mai essere invocata
dall’Appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.
5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché
dell’art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate nel certificato di verifica
di conformita. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformita, salvo che tali Riserve
siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato
e/o abbiano ad oggetto fatti e citcostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra l'ultima

comunicazione e il certificato di verifica di conformita.
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6. All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo le disposizioni di cui agli

artt. 205 e 206 nonché all’art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

Articolo 31

Controllo delle prestazioni in fase esecutiva e verifica di conformita
La Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento I'esecuzione delle prestazioni oggetto
del’AQ e dei singoli CA, secondo le modalita descritte nel presente contratto, nel CSA e nelle Disposizioni
operative ad esso allegate; a tal fine ’Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena
collaborazione per rendere possibile I'attivita di verifica.
Eventuali non conformita riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali saranno riportate per iscritto dalla
Committente e ’Appaltatore sara chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive che intende porre
in essere. Ove le non conformita evidenziassero oggettivamente 1 presupposti di gravi inadempienze
contrattuali, la Committente si riserva la facolta di applicare le penali secondo quanto previsto all’art. 9
ovvero nei casi piu gravi di risolvere il relativo CA ai sensi del successivo art. 26.
L'Appaltatore ¢ obbligato a far presente alla Committente evenienze, emergenze o condizioni che si
verifichino nello svolgimento delle Prestazioni, che rendano necessari, o anche solo opportuni, interventi di
adeguamento o razionalizzazione.
Le prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi sono soggette, secondo la normativa vigente, al
certificato di verifica di conformita ovvero al certificato di regolare esecuzione, il quale verra emesso nei
termini di cui all’art. 102 del Codice.
Ultimate le prestazioni relative all’ultimo contratto attuativo e previa verifica della regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’AQ, la Committente, sempre nei termini di cui all’art. 102 del Codice, provvedera
all’emissione di un certificato di verifica di conformita di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali oggetto

del’AQ.

Articolo 32
Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy
L’Appaltatore si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da
Autostrade per I'Italia: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale
del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per 1'Italia); I1I)
Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per 1'Italia).
Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei propri

obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ultetiori
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condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. L’ Appaltatore ¢, inoltre, tenuto a fornire
puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle
informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Committente ai fini anticorruzione e rilasciate anteriormente
alla sottoscrizione del contratto. L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa
pattuizione tra le parti costituira inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.,
che potra comportare I'applicazione di penali o la risoluzione del presente Accordo quadro, in ragione

della gravita della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente.

Articolo 33

Responsabilita del’Appaltatore
I’ Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento delle
prestazioni oggetto di affidamento.
In conseguenza di cio ’Appaltatore non potra richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere
esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente atto adducendo a motivo la mancanza o I'inadeguatezza
delle informazioni o Derrata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed
organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all’affidamento
stesso.
Fermo restando I'obbligo per I’Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del
presente contratto, I’Appaltatore medesimo ¢ I'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura
- materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti
e/o connessi all’esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi.
L’Appaltatore ¢ responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attivita del personale

di cui si avvale I’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Articolo 34
Riserva di proprieta
La Committente sara proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprieta intellettuale, inclusi,
senza ad essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea,
metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dall’ Appaltatore,
su specifica ed espressa richiesta scritta della Committente, in esecuzione delle attivita funzionali ai servizi
di cui al presente Accordo Quadro e che siano relativi alle specifiche personalizzazioni hardware e/o
software, purché queste ultime siano frutto di un’elaborazione originale della Committente e non siano

riconducibili alla implementazione o alla interpretazione di uno standard reale o de facto supportato
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dall’attivita fornita dall’Appaltatore (di seguito, “Risultati”’). L’Appaltatore non potra fare alcun uso dei
Risultati se non al solo ed esclusivo fine di eseguire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro.

Al fine di garantire il pieno beneficio e la piena fruibilita dei Risultati, ’Appaltatore si impegna a consegnare
alla Committente ogni e qualsivoglia informazione e documentazione, codici sorgente esclusi ed ogni
elemento ritenuto necessario a consentire a quest’ultima il loro pieno utilizzo.

L’Appaltatore si impegna altresi, anche per conto del proprio personale, a fornire alla Committente le
informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito da parte della stessa e alla prosecuzione di
eventuali domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali Risultati ed a sottoscrivere ogni
documento che fosse richiesto ai fini di tali deposito e prosecuzione.

I’ Appaltatore terra comunque pienamente indenne la Committente da ogni eventuale pretesa di compenso
di proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato relativamente a Risultati,
rispetto ai quali la Stazione Appaltante depositi domande di brevetto, eccetto il caso in cui quest’ultima
riconosca il diritto del personale dell’Appaltatore che abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere
menzionati tra gli inventori nelle relative domande di brevetto.

In caso ’Appaltatore sia proprietario o comunque disponga, durante il periodo di vigenza dell’Accordo
Quadro, di diritti di proprieta intellettuale (di seguito, “Diritti”), tali per cui l'utilizzo dei Risultati ne
costituirebbe contraffazione, ’Appaltatore concede fin d’adesso alla Committente licenza non-esclusiva,
irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i
Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente
potra rivalersi sul’Appaltatore per il risarcimento dei danni riservandosi la facolta, qualora la violazione

avvenga nel corso dell’esecuzione, di risolvere di diritto il Contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

Art. 35
Impegno di riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano
attinenti all’esecuzione dell’Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni,
progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal
Committente o di cui I'"Appaltatore venga comunque a conoscenza durante I'esecuzione delle prestazioni
contrattuali.

L'obbligo di segretezza ¢ vincolante per 'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si
estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali I’Appaltatore ¢

venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
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L'Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente per I'esatta osservanza da parte dei propti
dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese
ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza 1'Appaltatore ¢ tenuto a risarcire alla Committente tutti i
danni che a quest’ultimo dovessero derivare.

E fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Committente, di fare o di autorizzare terzi
a fare pubblicazioni sulle attivita che I'Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.

E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili
o planimetrie che appartengano alla Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché
di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi della Committente, fatta eccezione per le necessita derivanti

dall'esecuzione del presente contratto.

Articolo 36
Informativa per la gestione dei dati relativi al’Accordo Quadro

Al sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR),
le parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente
(dati anagrafici dei legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel caso di societa o ditte
unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati
nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali 1 cui adempimenti
amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti
bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per I'Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della suddetta normativa.
Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita
indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati
pet un petiodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché
per 1 tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono
reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla
portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati e di
opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per I'ltalia S.p.A.,cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del

HEALEAMENTO €.'tveteeeeeeeeeee e e eeenennna quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura
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..................................... della stessa Societa. 11 Data Protection Officer di Autostrade per I'Italia
S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢ contattabile all'indirizzo PEC ... al fine dell’esercizio
dei diritti connesst al trattamento dei dati personali.

- L’Appaltatore ...

Articolo 37
Foro Competente
11 presente Accordo Quadro ¢ regolato dalla legge italiana.
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione,
validita ed esistenza del presente Accordo quadro e dei Contratti attuativi o comunque a questi connesse

sara competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 38
Spese e Regime fiscale dell’Affidamento

L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e
stampa di eventuali elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto,
dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti
relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'l. V.A.,
dovra essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 € 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso
con pagamento di un'imposta fissa che sara a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovra, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n.
221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli
avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Per il pagamento det relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verra

recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

11 Contratto costituisce manifestazione integrale della volonta negoziale delle Parti, che hanno altresi preso
piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di

approvare singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al Contratto potra aver luogo esclusivamente mediante atto scritto; inoltre, 'eventuale
invalidita o l'inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidita o inefficacia del Contratto nel suo

complesso.
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Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, ’Appaltatore attesta che non
sussistono situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Igs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo
Unico della Revisione Legale), posto che la Societa di revisione KPMG S.p.A. svolge attivita di revisione per

la scrivente Societa e le societa del Gruppo.

11 Contratto ¢ stipulato dalle Parti, ai sensi dell’art. 32, comma 14, Codice Appalti.
Il Contraente ¢ tenuto a trasmettere il Contratto, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante,

unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione, tramite PEC al seguente indirizzo:

autostradeperlitalia(@pec.antostrade.it.

Al sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. ’Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Art. 5
“Responsabilita dell’Appaltatore”, Art. 9 “Penali”, Art. 14 “Fatturazione e Pagamenti”, Art. 16 “Cessione
del Credito o del Contratto”, Art. 22 “Cauzione Definitiva”, Art. 25 “Sospensione dei servizi”, Art. 26
“Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”, Art. 27 “Recesso”, Art. 35 “Riservatezza”, Art.

37 “Foro Competente”.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti.

Pag. 32/ 32


mailto:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

