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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Oggetto: Accordo Quadro lavori per risoluzione anomalie post attivita ispettiva su asset Barriere
antirumore, Portali segnaletici, PMV Benzo Tutor, Pali rotanti, torre Radioripetitori, Strutture di
sostegno alla segnaletica verticale

Codesta Direzione V Tronco ha esigenza di contrattualizzare un operatore economico per i lavori di cui
all’oggetto mediante una procedura di affidamento Negoziata Art. 63, secondo le modalita di seguito riportate.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le attivita oggetto di appalto riguardano i lavori di manutenzioni finalizzati alla risoluzione di
anomalie rilevate a seguito dell’attivita ispettiva. In particolare, gli asset oggetto di manutenzione
saranno Barriere antirumore, portali segnaletici, PMV Benzo tutor, pali rotanti, torri Radioripetitori,
strutture di sostegno alla segnaletica verticale relativamente alle sole strutture mono-pali scatolari. La
lista degli asset € riportata all’interno del catasto allegato.

In linea del tutto generale e non esaustivo le attivitd oggetto di manutenzione per 1 vari asset possono
essere cosi sintetizzate:

- Barriere Antirumore: ripristino/sostituzione pannelli, montanti e parti strottura
danneggiati/ammalorati; ripristino malta allettamento piastre; trattamento ¢ zincatura
barre/bulloneria/piastre/montanti ossidati; fornitura in opera dadi; verifica coppie serraggio;
verniciatuta tratti ammalorati; rimozione graffiti; ripristino ancoraggi; tipristino cls piede
fondazione; taglio alberi/vegetazione; montaggio segnaletiche di cantiere (chiusura
emergenza, maircia o sorpasso),

- Portali segnaletici, PMYV Benzo Tutor, Pali Rotanti, Torre radio ripetitori, Strutture di
sostegno alla segnaletica verticale: rimozione ossidazione, e successivo trattamento di
sabbiatura e zincatura di parti metalliche come tirafondi, montanti, bulloneria, fazzoletti
metallici etc, nonché interventi per ripristino malta di allettamento della piastra di base sulla
fondazione, sostituzione e ripristino tirafondi ammalorati.

L’installazione della segnaletica a supporto delle suddette attivitd manutentive sara a carico

dell’ Appaltatore e dovra avvenire nel rispetto del CdS e nel rispetto del Disciplinare ASPT 2017,

AMMONTARE DEI CONTRATTO

L’importo complessivo dell’accorde quadro, per lavori da realizzare a misura, ammonta ad € 349.500,00 cosi
suddiviso;

- lavori: € 298.992,65
- oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 50.507,35

TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il contratto avrd una durata pari ad 2 anni (due) a partire dalla data di consegna con opzione di
rinnovo di un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni.

PAGAMENTI

Verranno effettuati tramite I’emissione di stato avanzamento (SAL) con cadenza bimestrale.

CATEGORIA DEI LAVORI

La categorie facenti parte del contratto sono di seguito riportate:
¢  OGI per un importo di € 122.325,00
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o OG3 per un importo di € 209,700,00
s 0S34 per un importo di € 17.475,00

Per un importo totale dei lavori inclusi di sicurezza pari ad € 349.500,00

INCARICHI

Si richiede la formalizzazione dei seguenti incarichi:

e Le attivitd di Responsabile del Procedimento saranno effettuate da codesta Direzione di Tronco
nella persona dell’ Ing. Massimo MEROLLA

o La Direzione Lavori sard conferita ad un professionista esterno.

¢ Eventualmente per le attivita di CSE Pincarico sara conferito ad un professionista esterno.

CONTRATTI ATTUATIVI

L’attivazione di ogni singolo intervento da eseguirsi a cura dell’Appaltatore, avverrd a mezzo di
appositi contratti attuativi, emessi dalla Committente, che dovranno essere sottoscritti
dall’ Appaltatore stesso per accettazione. I contraiti attuativi tengono conto di tutte le regole
contenute nell’ Accordo Quadro per la disciplina degli stessi.

I contratti attuativi conterranno la descrizione delle attivita da eseguire, il relativo progetto (o uno o
piu schemi tipologici in caso di interventi a carattere ripetitivo), la loro ubicazione, la durata, la data
fissata per l'inizio e ['ultimazione delle stesse, !'importo delP’intervento, il relativo CIG
identificativo e gli estremi delle certificati di copertura assicurativa CAR di cui all’art, 13, oltre al
nominativo del Direttore Lavori.

CONSEGNA DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori procedera alla convocazione dell’Appaltatore per la consegna dei lavori,
assegnando allo stesso un congruo termine. La consegna determinerad la decorrenza del termine di
durata del contratto attuativo. I.’inizio lavori sard stabilito assegnando all’Appaltatore un tempo
congruo per I’organizzazione delle attivita di cantiere,

La Committente consegnera all'Appaltatore 1 lavori oggetto dell'appalto con apposito verbale dalla
data del quale decorrera il tempo utile contrattuale.

L'Appaltatore, ottenuta la consegna, si terra pronto con mezzi d'opera, macchinari e personale
necessario a procedere all'immediato espletamento di qualsivoglia prestazione tra quelle indicate in
oggetto ed a procedere all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali,

Le Parti concordano che l'attivazione di ogni singola prestazione, da eseguirsi a cura dell' Appaltatore,
avverrda a mezzo di appositi "Ordinativi di Lavoro" (OdL) che verranno impartiti dalla Direzione
lavori e redatti in duplice copia, una delle quali dovrd essere restituita alla Direzione medesima
sottoscritta dall' Appaltatore per ricevuta ed accettazione.

Si conviene altresi che gli "Ordinativi di Lavoro" conterranno la descrizione delle attivita da eseguire,
la loro ubicazione, la data fissata per l'inizio delle attivitd e per ['ultimazione delle stesse,
specificando gli articoli di Elenco Prezzi con cui verranno remunerate e contabilizzate le attivita da
eseguire intendendosi ogni ordinativo come consegna particolare di ciascuna attivitd ordinata nei
limiti della durata del contratto.

La Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potra altresi richiedere all' Appaltatore 1'esecuzione
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delle operazioni previste nell'ordinativo emesso (o parte di esse) in orario notturno, prefestivo e
festivo e con doppia o tripla turnazione da remunerarsi applicando la maggiorazione appositamente
prevista in Elenco Prezzi per tali condizioni di esecuzione del contratto.

Le Parti si danno atto che comunque nessuna aggiunta o variazione nelle prestazioni oggetto del
presente accordo sard ammessa o riconosciuta se non ordinata dalla Direzione lavori nelle forme ivi
espressamente previste.

CORRISPETTIVI

Le prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensati a misure ed in economia con i prezzi
indicati all'Elenco Prezzi al netto del ribasso offerto dall' Appaltatore in base ai propri calcoli, alle
proprie indagini ed alle proprie stime.

TERMINE UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
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Il termine di validita del presente accordo quadro viene stabilito in anni 2+1. Si intende per “durata
del contratto il periodo entro il quale il Committente affida gli interventi che si rendono necessari ¢
nei quali saranno definiti 1 termini di esecuzione degli interventi affidati.

La durata dei singoli lavori e/o 1 gruppi di lavori o forniture dovranno essere ultimati entro il tempo
stabilito di volta in volta nell'ordinativo dei lavori.

PENALI

Per il caso di ritardata ultimazione dell’intervento rispetto al termine previsto per ogni singolo
contratto applicativo verrd applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari al 1%. (uno per mille)
dell’ammontare netto del contratto attuativo medesimo.

L’ammontare complessivo della penale suddetta non potra eccedere il 10% dell’ importo complessivo
contrattuale del singolo contratto attuativo fermo restando la facoltd per la Committente di risolvere
il contratto ai sensi dell’art. 108, comma 3 del Codice dei contratti. L’applicazione della penale per
ritardata ultimazione non esclude il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno
subito.

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora I’ Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, e prestazioni affidate con 1l contratto
¢ lo specifico ODL, secondo le modalita ed entro 1 termini previsti negli stessi, il Committente potra,
direttamente o tramite altra impresa, effettuare 1’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito
dall’ Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati 1 relativi costi ed 1 danni eventualmente derivati
al Committente.

L’ Appaltatore dovrad garantire [’accesso al Committente o all’impresa dallo stesso designata per le
necessatie attivita.

Si richiede altresi la possibilita da parte dell’impresa aggiudicataria di richiedere il subappalto.

IL RESPONSABILE DE,L PROCEDIMENTO
Ing! ANEE i




