SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI MEZZ1
SPECIALI (BY BRIDGE, PIATTAFORME AEREE, SKYWORKER, AUTOCARRI
CON CESTELLO) A SUPPORTO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE DEGLI
ASSET INFRASTRUTTURALI COSTITUENTI LA RETE NELLE TRATTE DI
COMPETENZA DELLA DIREZIONE TRONCO DI , Al
SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

TRA
Autostrade per IItalia S.p.A. (C.F./PIVA 07516911000), Societa soggetta all’attivita di ditezione e

coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in , in persona di
nella qualita di , il quale interviene nel
presente atto essendo a cio debitamente autorizzato in virta di (nel seguito

per brevita anche “Committente”)
E
(C.F./PIVA ), con sede e domicilio legale in

, in persona di , nella qualita di

, il quale interviene nel presente atto essendo a cio debitamente

autorizzato in virtu di (nel seguito per brevita anche “Appaltatore”),

congiuntamente intese anche come le “Parti”,

PREMESSO CHE

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art.60 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
suddivisa in 9 lotti, per 'affidamento, mediante Accordo Quadro, del servizio di noleggio a caldo di
mezzi speciali (by bridge, piattaforme aeree, skyworker, autocarti con cestello) a supporto delle attivita
di gestione degli asset infrastrutturali costituenti la rete nelle tratte di competenza delle Direzioni di
Tronco di Autostrade per 'Italia S.p.a.;

- il bando relativo alla suddetta gara ¢ stato pubblicato sulla GUUE/S— IT del
_/_/21__esulla GURI - V Serie Speciale -n. ___del __/___ /21

- I codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. — Codice CIG n.
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- Il numero SAP del presente Accordo Quadro é:

- a seguito dell'anzidetta procedura ¢ risultata aggiudicataria la Societa (CF. e

P.I ) che ha presentato l'offerta giudicata economicamente piu vantaggiosa e, per I'effetto,
la medesima ha espressamente manifestato la volonta di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto
del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalita e termini stabiliti nel presente atto e nei
documenti ad esso allegati;

- ¢ stata richiesta per la Societa Iinformativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 159/2011

mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.)/(eventuale) con esito
positivo/(eventuale) pertanto, si procede alla stipula del presente Accordo Quadro sotto la
condizione risolutiva di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni
dall’invio della richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011”);/

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all’Appaltatore,
delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;

- intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si ¢ completato l'iter della procedura con
conseguente aggiudicazione all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del Prot.

- PAppaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati nonché dal
Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale di appalto definisce in modo adeguato
e completo 'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli
elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione
dell’offerta;

- DPAppaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo
Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un

importo di Euro ( ) rilasciata da

in data ;

- tutte le disposizioni riportate nel presente Accordo Quadro sono da intendersi valide anche con

riferimento ai contratti attuativi nonché parte integrante e sostanziale degli stessi.
Tutto cio premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto

segue:

Articolo xx
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Definizioni
Al fini del presente atto si intende per:
Committente o Stazione Appaltante: Autostrade per I'Italia S.p.A., Societa soggetta all’attivita di direzione
e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida 'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo
Quadro;
Accordo Quadro: accordo tra Committente e Appaltatore in cui si definiscono le condizioni del servizio,
rimandando a successivi “Contratti Attuativi’;
Contratto Attuativo: contratto che disciplina operativamente il servizio oggetto dell’Accordo Quadro e che
in ogni caso richiamera e rispettera quanto gia stabilito nell’Accordo Quadro stesso;
Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attivita che I’Appaltatore ¢ chiamato ad eseguire in
virtu delle previsioni di Accordo Quadro;
Responsabile del Procedimento (RUP): nominato dalla Committente per lo svolgimento
delle funzioni di cui all’articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;

/ Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC): il sig. / i sig.ti

nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare ’esecuzione del Contratto congiuntamente al
Responsabile del Procedimento; /

Referente Tecnico: il sig. nominato dall’Appaltatore e deputato al

coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attivita
oggetto dell’Accordo Quadro, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad
€ssO connessa;
Codice: il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di pubblicazione della procedura
aperta.
Articolo xx
Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro.
Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:

- PAllegato “A” - Capitolato Speciale d’Appalto;

- PAllegato “B” — Offerta dell’Appaltatore;

- T’Allegato “C” — Elenco Prezzi;

- T’Allegato “D” — DUVRI,
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I’Allegato “E” - Disciplinare installazione cantieri giugno 2017-1;

- -TAllegato “IF”’ — Sicurezza operatore su strada_rev06_2016;

- -TAllegato “G” - Cauzione Definitiva;

- -TAllegato “H” - Polizza R.C.;

- -TAllegato “I” - Schema di Contratto Attuativo;

- -TAllegato “L” - Informativa partecipazione gara — GDPR;
In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra
richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il
contenuto dei predetti documenti, varra ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo xx
Oggetto dell’Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro stabilisce e disciplina le condizioni e i termini che regolamenteranno
I'esecuzione del servizio di noleggio a caldo di mezzi speciali (by bridge, piattaforme aeree, skyworker,
autocarri con cestello) a supporto delle attivita di gestione degli asset infrastrutturali costituenti la rete nelle
tratte di competenza della Direzione Tronco di , per il Lotto di gara n.
NUTS .
La natura e la descrizione delle attivita oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della
loro esecuzione risultano piu dettagliatamente indicati nei successivi articoli, negli elaborati e nei documenti
allegati al presente contratto, cosi come modificati e/o integrati dall’offerta presentata dall’Appaltatore.
Il presente Accordo Quadro definisce le modalita di regolamentazione legale ed amministrativa dei futuri
Contratti Attuativi emessi sulla base del fabbisogno effettivo della Direzione di Tronco Committente, per
tutto il periodo di validita del medesimo Accordo Quadro, come meglio definito nel successivo articolo
“Modalita di attivazione dell’Accordo Quadro”. Inoltre vengono disciplinate le modalita di affidamento dei
singoli contratti attuativi, contenenti la disciplina specifica degli interventi affidati all’Appaltatore, nonché
ulteriori condizioni, prescrizioni, oneri etc., applicate al rapporto intercorrente tra I’Appaltatore e il
Committente.
Pertanto, il presente Accordo Quadro stabilisce la tipologia di prestazioni affidabili elencate nei documenti
di gara, la durata dell’accordo stesso, il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le
prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di

validita dell’Accordo Quadro e che regoleranno i successivi contratti applicativi.
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Il presente Accordo Quadro non obbliga il Committente né alla stipula dei singoli Contratti Attuativi, né
all’affidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna
I’Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente i Contratti Attuativi specifici che, in attuazione dello
stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell’arco di vigenza del medesimo.

Le prestazioni, pertanto, verranno di volta in volta affidate mediante singoli Contratti Attuativi, a supporto
dei quali il Committente produrra gli elaborati tecnici necessari, nei quali saranno precisati tra altro: 'oggetto
dell’intervento, I'importo, il termine utile e le modalita per 'esecuzione delle prestazioni.

I Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformita alle indicazioni e condizioni stabilite nel

Capitolato Speciale di Appalto (Allegato “ ), nell’offerta dal medesimo presentata (Allegato ”)

e nell’ulteriore documentazione allegata alla procedura, che 'operatore economico dichiara di conoscere in
ogni parte e di accettare.
Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto (Allegato “___”) costituisce
causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi e per
gli effetti del successivo articolo “Risoluzione dell’Accordo Quadro — Clausola risolutiva Espressa”.
Qualora, in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro, si renda necessario un aumento od una diminuzione
delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo articolo
“Importo dell’Accordo Quadro”, la Committente, ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016,
ha facolta di imporre all’Appaltatore 'esecuzione alle stesse condizioni previste nell’Accordo Quadro.
La Committente si riserva altresi la facolta di apportare variazioni all’Accordo Quadro nei limiti di cui
all’articolo106 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo xx
Importo del’Accordo Quadro

11 corrispettivo dovuto dalla Committente all’Appaltatore per I'esecuzione delle prestazioni oggetto del

presente Accordo Quadro ¢ pari a euro (euro ), piu costi di
sicurezza da interferenza pari ad euro (euro ), per un importo
complessivo dell’Accordo Quadro pari a euro (euro ).

Il ribasso offerto in sede di gara parial % sara applicato sui prezzi unitari degli elenchi prezzi contrattuali

per la determinazione del cortispettivo delle singole prestazioni richieste all’ Appaltatore. Il ribasso % offerto
non si applica sull'importo a base d’asta in appalto.
Il cortispettivo di cui sopra sara fatturato dall’Appaltatore secondo le modalita indicate all’articolo

“Fatturazione e Pagamenti”.
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11 valore previsto sopra indicato, potra variare in meno, secondo le effettive necessita che si andranno a
verificare nel corso di validita dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere
riconosciuto all’Appaltatore onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto ’Appaltatore accetta espressamente, quindi, che la formalizzazione
del’Accordo Quadro non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell’acquisizione dell’intero
importo per il servizio in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attivita commissionate
significativamente inferiori a quelle massime previste dall’Accordo Quadro, lo stesso Appaltatore non avra
nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i costi unitari di cui all’offerta economica presentata

sono dalla stessa considerate, come in effetti sono, adeguatamente remunerativi.

Articolo XX
Remunerazione cotrrispettivo

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto

compimento dell’Accordo Quadro, in quanto nella determinazione dell'offerta I'Appaltatore ha tenuto debito

conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente Accordo Quadro e nei documenti allegati

e richiamati.

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza I'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo di €

............... determinato dal Committente quale risultante dal DUVRI.

Di tale valutazione ’Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell’organizzazione che ’Appaltatore

medesimo intende dispiegare nell’esecuzione delle attivita. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente

Accordo Quadro, conferma:

- di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgera I’Appalto;

- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati di gara, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle attivita e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati e
pattuiti per il prezzo offerto;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di
Tutela Ambientale, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere

eseguite le attivita di cui al presente contratto;
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- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara, nello schema del presente Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale
d’Appalto, nel DUVRI, negli elaborati progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi
allegato o richiamato;

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la

formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volonta contrattuale in esercizio di

autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attivita. L'Appaltatore

non potra, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le

valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilita, produttivita, costi e

remunerativita dovendosi I'Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di organizzazione e

gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto.

Articolo xx

Anticipazione
Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni in esecuzione dei Contratti Attuativi viene
corrisposta a favore dell’Appaltatore una anticipazione dell’'Importo totale del singolo Contratto Attuativo,
ai sensi dell’art. 35 del Codice, di ammontare pari al 20%.
L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita
secondo le condizioni e le modalita indicate all’art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari all’anticipazione
medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione
sulla base della pianificazione contrattuale approvata dalla Stazione Appaltante. Predetta garanzia deve essere
presentata in originale ovvero in copia autentica.
L’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso delle attivita
proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente che avverra
mediante trattenute proporzionali al’avanzamento delle attivita sui singoli Contratti Attuativi e relativi
“Buoni di Acquisto”.
Nel caso I'avanzamento delle attivita non proceda secondo le previsioni della pianificazione contrattuale per
fatti imputabili all’Appaltatore, quest’ultimo decade dal beneficio dell’anticipazione. In tal caso nel primo
Otdine di lavoro utile, successivo alla decadenza dal beneficio dell’anticipazione, il Committente tratterra
I'intero importo residuo da restituire maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza

dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Articolo xx
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Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’esecuzione del Contratto della Committente
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, e comunque entro 10 giorni dalla data di
accettazione del presente Accordo Quadro, I’Appaltatore dovra comunicare alla Committente ed alla
Direzione di Tronco competente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del
proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovra essere sempre reperibile ai
fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro. II Referente Tecnico indicato
dall’Appaltatore ¢ anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale
impiegato nella esecuzione delle attivita oggetto dell’Accordo Quadro, e costituisce I'interfaccia nei confronti
della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.
11/T Responsabile/i Unico del Procedimento della Committente ¢ il soggetto deputato al controllo della
corretta esecuzione dei Contratti Attuativi ed interfaccia nei confronti dell’ Appaltatore per qualsiasi esigenza
connessa all’esecuzione del servizio appaltato.
I RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per I'altra Parte in relazione all’esecuzione
delle attivita previste dal presente Accordo Quadro.
/ (eventuale) Ta Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC)
deputato/i a supportare il RUP per P'esecuzione del Contratto / presso le singole sedi tertitoriali della
Committente (Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni previste. / /
Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andra comunicata alla Committente ed alla
Direzione di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di
siffatta comunicazione la variazione assumera afficacia.
Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico, il RUP e / il/i DEC / rappresenteranno le
uniche interfaccia in relazione alla gestione dei Contratti Attuativi. Di conseguenza si intende che qualsiasi
comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi, di cui al presente Accordo Quadro,
dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio
personale.
Articolo xx
Durata e Opzione
Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di stipula
dell’Accordo Quadro.
La durata dell’Accordo Quadro potra essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs.

50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessatie per
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l'individuazione di un nuovo Appaltatore. In tal caso ’Appaltatore sara tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la Committente.

La Committente si riserva la facolta di ordinare la sospensione dell’Accordo Quadro nei casi previsti
dall’articolo 107 del D.lgs 50/2016 cosi come disciplinato al successivo articolo “Sospensione dell’Accordo
Quadro”.

Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validita del
presente Accordo Quadro.

Ove i termini per esecuzione delle prestazioni indicati in uno o piu Contratti Attuativi andassero oltre il
termine di validita del presente Accordo Quadro, la durata dello stesso si intendera estesa per il numero di
glorni corrispondenti, e comunque fino alla conclusione di tutte le attivita oggetto di affidamento, secondo
quanto previsto nello specifico nella documentazione di gara.

Detta estensione del termine di validita non dara all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o
indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualita nella determinazione dei prezzi,

che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Articolo xx

Modalita di attivazione dell’Accordo Quadro
I’ Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire tutti i servizi oggetto del presente Accordo nel rispetto delle prescrizioni
contenute nel presente Accordo Quadro, nel Contratto Attuativo di riferimento, nel Capitolato Speciale di
Appalto (Allegato “_____”) e nell’offerta dell’Appaltatore (Allegato “ 7).
La stipula dei Contratti Attuativi verra richiesta dalla Committente al momento in cui, nel corso della durata
del presente Accordo Quadro, la stessa necessiti di uno o piu servizi oggetto dell’appalto.
In tal caso la Committente inviera all’Appaltatore una proposta di Contratto Attuativo secondo le modalita
e le tempistiche previste all'interno del CSA.
11 presente Articolo definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e modalita di affidamento dei
singoli Contratti Attuativi da parte della Committente durante il periodo di validita.
I’Accordo Quadro non ¢ impegnativo per la Committente relativamente all’affidamento all’Appaltatore di
prestazioni per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna I’Appaltatore ad assumere ed eseguire
regolarmente i Contratti Attuativi che, in esecuzione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati
nell’arco di vigenza del medesimo.
Stipula contratto attuativo
Fermo quanto disciplinato dal Capitolato Speciale d’Appalto, la Committente inviera all’Appaltatore una

proposta di Contratto Attuativo.
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Il Legale Rappresentante dell’Appaltatore dovra sottoscrivere per accettazione il Contratto Attuativo e gli
eventuali relativi documenti allegati.

Il Contratto Attuativo si intendera perfezionato al momento della ricezione, da parte della Committente,
della predetta documentazione debitamente sottoscritta dall’Appaltatore.

Ciascun Contratto Attuativo dovra essere sottoscritto digitalmente dall’Appaltatore ed inviato, unitamente
agli eventuali allegati, entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite PEC al seguente

indirizzo

Ciascun Contratto Attuativo ¢ identificato da un proprio numero di Protocollo, da un proprio numero SAP
e da un proprio numero C.I.G. derivato cui ’Appaltatore dovra far riferimento per le fatture successivamente
emesse, €sso riportera:

- Il numero SAP del presente Accordo Quadro;

- Il nominativo del RUP, fatta salva 'indicazione di eventuali assistenti;

- Eventuale nominativo del/dei DEC, laddove nominato/i dalla Committente;

- L’oggetto della richiesta;

- Illuogo di esecuzione;

- Il termine di esecuzione;

- L’ammontare del corrispettivo;

- Eventuali verifiche di conformita in corso di esecuzione;

- Eventuali ulteriori pattuizioni di dettaglio rispetto alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.

Nei Contratti Attuativi devono intendersi sin da ora richiamate tutte le clausole, le condizioni e le modalita
riportate nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, anche se non esplicitamente menzionate.

Si sottolinea 'importanza che i numeri di protocollo e di C.I.G. dei contratti attuativi vengano indicati sia
nella fattura sia negli eventuali documenti di accompagnamento delle merci.

Modalita di attuazione dei singoli contratti attuativi

L'affidamento dei singoli Contratti attuativi all' Appaltatore avverra direttamente, senza un nuovo confronto
competitivo.

In sede di stipulazione dei singoli contratti attuativi, non troveranno applicazione gli obblighi di
comunicazione ai sensi dell’art. 98 comma 3 del codice né il termine dilatorio previsti dall'art. 32 comma 10
b).

L’Appaltatore nel corso dell’Accordo Quadro si impegna pertanto:

- a mantenere fermo ogni impegno assunto con l'offerta presentata per la conclusione dell’Accordo Quadro;
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- a sottoscrivere il relativo Contratto Attuativo emesso dal Committente e a dare esecuzione alle prestazioni
nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute
nell’Accordo Quadro e nella documentazione allegata;

- a mantenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la
partecipazione alla conclusione del presente Accordo Quadro, con I'obbligo, dunque, di comunicare alla
Committente entro il termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dall’evento modificativo/integrativo, ogni
modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.

Con il presente Accordo Quadro il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute
nel presente Accordo Quadro e negli atti in esso richiamati ed allegati, l'esecuzione delle attivita indicate in
epigrafe.

In caso di discordanza tra il presente Accordo Quadro ed i relativi documenti allegati la prevalenza ¢

attribuita all’Accordo Quadro.

Articolo xx
Penali
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo,

troveranno applicazione, le penali previste nel Capitolato Speciale di Appalto (Allegato %), cul si rinvia,

fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali di cui sopra, saranno applicate fino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale del singolo
Contratto Attuativo emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora venissero applicate penali per un importo superiore alla predetta percentuale, la Committente puo
risolvere 1 singoli contratti attuativi.

La somma delle penali applicate nei diversi Contratti Attuativi non potra superare il 10% del corrispettivo
del presente Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata la percentuale anzidetta, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facolta di
risolvere ’Accordo Quadro ai sensi dei successivi articoli “Clausola Risolutiva Espressa” e “Recesso”, ed
affidare a terzi esecuzione delle prestazione residue, in danno dell’Appaltatore inadempiente. In tale ultimo
caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni
caso il risarcimento dei maggiori danni.

Qualora l'eventuale credito dell’Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte
delle penali, la Committente potra avvalersi della garanzia fidejussoria per l'importo residuo.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP,

I’Appaltatore dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo
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“Sicurezza sul lavoro” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto
e qualora ’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la Committente si riserva di applicare
all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore
ritardo. Qualora I'eventuale credito dell’Appaltatore non fosse sufficiente a compensare I'importo dovuto a
fronte delle penali, la Committente, per I'importo residuo, potra incamerare la cauzione di cui all’articolo
“Cauzione definitiva”.

L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non

precludera il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo xx

Obblighi dell’Appaltatore
L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nell’Accordo Quadro in buona fede e
con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali
ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di
sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzionedell’Accordo Quadro,
trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata Peffettiva sussistenza di un eventuale
debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali
da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro.
Resta in ogni caso ferma "applicazione dell’articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Sono a carico del’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nell’Accordo Quadro con particolare riferimento a
quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato speciale di appalto (Allegato “____ ) e
dal’Offerta dell’Appaltatore.
I’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di
affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il
corrispettivo contrattuale di cui all’articolo “Importo dell’Accordo Quadro”, tutte le attivita, le spese, gli
oneri e 1 rischi relativi alle attivita e agli adempimenti necessari per I'integrale espletamento, a perfetta regola
d’arte, dell’oggetto contrattuale.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di
esecuzione dell’Accordo Quadro.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’'osservanza delle predette

norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il
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corrispettivo contrattuale di cui all’articolo “Importo dell’Accordo Quadro”. L’Appaltatore non potra,
pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

I’ Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze
derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

I Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente ’'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la
durata del’Accordo Quadro, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Accordo
Quadro.

I’ Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facolta di cui

all’art. 1460 c.c.

Articolo xx
Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)
variazioni organismi tecnici ed amministrativi
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le
condizioni — ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali
variazioni di entita superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati
comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovra comunicare I'eventuale modifica ai dati
precedentemente comunicati. L'Appaltatore sara tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al
Committente, per s¢ nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietatio, inviando nel contempo idoneo documento legale
dal quale risulti tale variazione.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore altresi di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo
indicativo e non esaustivo, ¢ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la
sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni
delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attivita
oggetto di appalto.
Parimenti, ¢ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente I’eventuale presentazione di
istanze alle autorita competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste
dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.
La violazione del predetto obbligo di comunicazione ¢ valutabile dalla Committente come grave
inadempimento all’Accordo Quadro, per il quale la Committente si riserva di risolvere ’Accordo Quadro e

i Contratti Attuativi ex art. 1456 c.c.
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Articolo XX
Variazione soggetti di cui all’art 80 comma 3
In ogni momento nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Attuativi, I’Appaltatore ¢
tenuto a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni in merito ai soggetti relativi
all’art. 80 comma 3, anche nei confronti dei eventuali cessati dalla carica.
La violazione del predetto obbligo di comunicazione ¢ valutabile dalla Committente come grave
inadempimento all’Accordo Quadro e/o ai Contratti Attuativi per il quale la Committente si riserva di

risolvere ’Accordo Quadro ex art. 1456 c.c.

Articolo xx
Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali

2 <<

Nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, con i termini “giorno”, “giorni” o “gg” si intendono
giorni naturali e consecutivi, laddove non espressamente indacato altrimenti.

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attivita oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d’arte,
nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute
nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale di Appalto (Allegato “____ ) e nella documentazione tecnica
allegata.

I’ Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero
essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP, a mezzo pec, immediata
comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei sui
Contratti Attuativi, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L’Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti
collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi
sociali dovuti, in conformita alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra ’Appaltatore ed il personale o gli altri
soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attivita di cui al presente Accordo Quadro,
restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente
e/o autonomo con la Committente.

L’Appaltatore rimane I'unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni
contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela
della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, 1

relativi compiti, oneri e responsabilita.
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L’Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni
di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attivita prestata in esecuzione del presente
Accordo Quadro eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello
svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con ’obbligo di intetvenire a tale fine nei relativi
giudizi.

Le attivita, il cui specifico dettaglio sara definito durante il periodo contrattuale, verranno effettuate, secondo
le effettive necessita, su esplicita richiesta del RUP dei singoli Contratti Attuativi di cui all’articolo “Referente
Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione dell’Accordo
Quadro della Committente”, il quale provvedera al coordinamento delle stesse.

I’affidamento delle singole attivita nell’ambito dei Contratti Attuativi avverra unicamente tramite I’emissione
di “Ordini di lavoro” concordati e sottoscritti con ’Appaltatore in cui saranno indicati: dettaglio delle attivita,
scadenze delle consegne, impegno in giorni/uomo/mezzi, mezzi richiesti, luoghi di effettuazione del
servizio.

Non saranno riconosciute prestazioni non previste nei citati “Ordini di lavoro”, se non preventivamente

accettate dalla Committente.

Articolo xx
Regolarita contributiva — DURC e regolarita fiscale

La regolarita contributiva dell’Appaltatore ¢ stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.
La regolarita contributiva dell’Appaltatore dovra, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di
validita in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformita e del
pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la
sospensione dei pagamenti medesimi.
In caso di solidarieta passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a prestatori
di lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione dell’Accordo Quadro sara
oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’Appaltatore, maggiorato degli
interessi legali.
La Committente avra facolta di sospendere 1 pagamenti e sara liberata dal versare all’Appaltatore gli importi
corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997 — come introdotto dalla Legge di
conversione del D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020). Pertanto, I’Appaltatore ¢ tenuto
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al rispetto degli obblighi e degli adempimenti ivi richiamati: nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni

si applicheranno le sanzioni di cui al medesimo decreto.

Articolo xx
Fatturazione e Pagamenti

Relativamente al singolo Contratto Attuativo, ’Appaltatore emettera fattura per ogni intervento, o
eventualmente per pitl interventi; la fattura dovra rispecchiare quanto riportato negli "Ordini di Lavoro" che
dovranno essere allegati in copia, indicando specificatamente a titolo esemplificativo: i prezzi unitari desunti
dagli Elenchi prezzi Contrattuali, il ribasso % offerto in sede di gara da applicarsi sui prezzi unitari, il
quantitativo richiesto per ciascuna prestazione, 'eventuale numero delle ore di manodopera impiegate alla
tariffa concordata, etc.

/ (Eventuale in caso di RTI): Le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti
ciascuna per I'importo corrispondente agli importi convenuti per 'esecuzione delle proprie prestazioni
secondo le modalita, i termini e le condizioni indicati nel singolo Contratto Attuativo./

Pagamenti

Al sensi dell’art 113 bis, i termini di pagamento sono a 30 gg decorrenti dalla emissione del certificato di
regolare esecuzione del servizio.

Il pagamento ¢ comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa sulla base delle specifiche
indicazioni del RUP. Non sara riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o
moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura come sopra detto e la
trasmissione della stessa della medesima alla Committente nelle modalita sotto riportate.

Al fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore a titolo di acconti,
liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente al presente contratto, si procedera esclusivamente a mezzo
bonifico bancario sul conto corrente ----------------- indicatoci ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ’Appaltatore deve provvedere a comunicare al Committente
ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalita e al codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso.

Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei
lavoratori da parte dell’Appaltatore e piu in generale nella gestione dei propri adempimenti amministrativi,
verranno computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi

- addebitabili all’appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa

avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.
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Qualora nel presente appalto sia prevista la facolta di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il
pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvedera alla corresponsione al subappaltatore
dellimporto delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza
alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

I’ Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori,
dovra in occasione di ciascun SAL dare evidenza al DEC/RUP del soggetto che ha eseguito le attivita
contabilizzate nel predetto SAL (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei relativi importi.

ILa comunicazione di cui sopra dovra essere corredata da idonea documentazione e dovra prevedere espressa
condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali
contestazioni tra appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal DEC/RUP.

I pagamenti all’appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall’appaltatore
con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

Modalita di fatturazione
Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il codice

destinatario: 0000000 (sette zeti).

E inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XIL.M, cosi come
attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.1.11 <causale> in cui inserire il numero del Codice Appalto del Contratto Attuativo.

Campo 2.1.2.7 < Codice CIG> in cui inserire il numero Codice CIG del Contratto Attuativo.

Campo 2.1.3.2 < IdDocumento> in cui inserire il numero SAP del Contratto Attuativo.

Campo 2.4.2.13 <IBAN> in cui inserire 'IBAN di cui all’art. “Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari —
Nullita assoluta”.

L’Appaltatore potra emettere le fatture esclusivamente alla fine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali,
se non diversamente indicato.

Il numero del Contratto Attuativo, il relativo numero CIG, il numero SAP del presente Accordo Quadro ed
il relativo CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

Gestione contabilita:

La contabilizzazione dei servizi oggetto del presente appalto avverra:

- mediante I'applicazione del ribasso percentuale di cui all’Offerta Economica dell’Appaltatore sull’Elenco
prezzi unitari allegato al presente Accordo Quadro.

L’importo relativo agli eventuali oneri per la sicurezza verra corrisposto proporzionalmente all’avanzamento

delle prestazioni a misura.
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Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del singolo Contratto Attuativo che, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il
certificato di pagamento per la rata di acconto verra emesso dal Responsabile del Procedimento entro 45
giorni dall’emissione di ogni eventuale stato di avanzamento del singolo Contratto Attuativo e previo
assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli (riferimento a “Prescrizioni a tutela dei
lavoratori” e “Subappalto”).

Il pagamento del suddetto certificato verra effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dello stesso,
previa ricezione della relativa fattura contenente le informazioni cosi come sopra specificate.

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del D.Lgs.
n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvedera al pagamento della rata di
saldo entro 60 giorni dall’emissione del certificato di verifica di conformita.

Al sensi dell’art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato
alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la
data di emissione della verifica di conformita e 1'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato all’assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi
articoli “Prescrizioni a tutela dei lavoratori” e “Subappalto”.

Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/o di saldo, spettano all’Appaltatore gli
interessi nella misura prevista dalla normativa vigente e segnatamente dal D.Lgs. n. 231/2002 , come
modificato dalla I.. n. 161/2014.

11 rispetto dei termini di pagamento ¢ subordinato alla presentazione della corrispondente fattura che dovra

essere emessa su richiesta del Committente

Articolo xx
Invariabilita dei Prezzi
I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
I’Appaltatore, con la firma del presente Accordo Quadro, conferma espressamente che i prezzi ed i
compensi previsti sono pienamente remunerativi ¢ pertanto la stessa non potra far valere, nel corso del
rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilita,
produttivita, costi e rimunerativita, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi

all’adempimento delle prestazioni contrattuali.
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Non verra pertanto riconosciuta — anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna
revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467
c.C.
/ (eventnale - da inserire nel caso di C1" ¢ OD.A aventi ad oggetto servizi con Fornitori stranieri)

Articolo xx

Regime Fiscale

Quanto oggetto del presente Contratto sara assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta
d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.
Qualora ’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali
dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza,
I’Appaltatore dovra esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata
dall'autorita fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:
- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;
- indicazione della residenza fiscale dell’ Appaltatore;
- attestazione che ’Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'’Amministrazione Statale di residenza;

- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. /

/ (eventuale - da inserire nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi intracomunitarie)

Articolo xx
Regime Fiscale

Per I’'assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile e per gli adempimenti legati
alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione comunitaria
del’Appaltatore €: ......ooooviviiiiiiin. /

Articolo XX

Cessione del credito o dell’Accordo Quadro

La cessione del credito ¢ disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991,
n. 52.
I’Appaltatore non puo, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della
Committente.
In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente,

quest’ultima potra dichiarare risolto I’Accordo Quadro per fatto e colpa dell’Appaltatore.
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In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’ Appaltatore nei confronti della Committente
per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La Societa dovra fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al
presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti
dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la
tracciabilita delle operazioni con I'indicazione del Codice identificativo gara (CIG) del contratto attuativo.
La Committente provvedera al pagamento delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro al cessionario
esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di
cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovra essere notificato alla
Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Accordo Quadro non puo essere ceduto a pena di nullita.

Articolo xx

Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta
L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovra essere inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
Di tale circostanza I’ Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge,
verifica Pottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore stesso.
I’ Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresi, a dare immediata comunicazione alla
Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Tertitoriale del Governo di eventuali inadempimenti della
proptia controparte agli obblighi di tracciabilita di cui alla L. 136,/2010.
Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni comportera Iattivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo
art. “Risoluzione dell’Accordo Quadro — Clausola risolutiva Espressa”.
In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, ’Appaltatore indica, come segue, in relazione ad

ogni buono d’acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato all’Appaltatore al seguente

indirizzo pec , gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali
dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed 1 relativi codici
fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresi a comunicare ogni eventuale

successiva variazione relativa ai dati indicati via pec a: all’attenzione del RUP.
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L‘Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare, con le stesse modalita sopra dette, ogni variazione
dell’indirizzo pec intervenuta nelle more dell’emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’Appaltatore, a qualsiasi
titolo attinenti il presente Accordo Quadro, si procedera esclusivamente a mezzo di bonifico

bancario/postale sul conto corrente bancario/postale (indicare IBAN o numero

di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la
Committente esonerata da qualsiasi responsabilita per 1 pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad
operare su detto/i conto/i, sono :

Nome e Cognome nato a il - C.F. ;

Nome e Cognome nato a il -C.F ;
Al fini della tracciabilita dei flussi finanziati il bonifico bancatio/postale riportera, in relazione a ciascuna

transazione, il codice CIG del relativo contratto attuativo.

Articolo xx
Comunicazioni e domicilio
Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovra essere effettuata per iscritto ed inviata mediante

raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: Autostrade per I'Italia S.p.A., Direzione di Tronco , Via - CAP
(), ovvero allindirizzo  PEC ,  allattenzione del  RUP
APPALTATORE: all’attenzione di

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Accordo Quadro e anche ai fini delle eventuali notifiche,
presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per

iscritto in futuro.

Articolo xx
Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente
Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio
sull’autostrada e/o nonché sulla restante viabilita.
In relazione a quanto sopra I’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a
tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli allegati

“Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per
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I'Ttalia (Ed. giugno 2017)” e “Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e
s.m.i.)”, nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che I’Appaltatore ritenga
di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

L’Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno
rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti, previa presentazione di attestazione dell’esecutore in merito
all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al proprio personale sulla base dei
manuali e linee guida di Autostrade per I'Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.
I’Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della
Committente e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest’ultimo
indenne e sollevato.

I’ Appaltatore, in particolare, ¢ tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire
I'incolumita delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilita, sia durante il periodo di
attivita che di inattivita nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a interruzioni, sospensioni,
limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di
traffico.

Le modalita di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente privilegiando
in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente Accordo Quadro.
In particolare, ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica ¢ di esclusiva
competenza ed onere dell’Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, ’Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari condizioni
in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e
sullorganizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dalla Committente o da
altri Enti Gestori della viabilita in corso d’opera.

Sono quindi ad esclusivo carico del’Appaltatore e compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo

I’ Appaltatore ogni conseguente alea, tutti 1 seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione
contrattuale nonché quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, derivera a carico
dell’esecutore:

- la sospensione delle attivita che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di
particolari ricorrenze festive. Potra, altresi, essere ordinata l'interruzione o la sospensione delle attivita per
particolari esigenze legate alla viabilita quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di
rilevante entita non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensita, ecc.;

- Pesecuzione degli interventi in piu turni, compresi i giorni festivi e prefestivi, su disposizione della

Committente, anche al fine di intensificare le attivita interferenti il traffico in previsione delle suddette
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circostanze (esodi, festivita, ecc.) e cio allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione
autostradale;

- I'installazione, presidio e rimozione di eventuali cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari per la
deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;

- 'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che Iinterruzione parziale o temporanea delle
opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;

- I'obbligo di comunicare alla Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco
competente:

- preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilita degli
stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilita, della meteorologia e di altri fattori inibenti nonché
per la piu adeguata informazione dell’'utenza;

- comunicazione del nome del responsabile presente ed il recapito telefonico dello stesso, onde avere
riferimenti utili in caso di necessita di effettuare operazioni e verifiche;

- comunicazione della rimozione del cantiere.

Si richiama inoltre l'attenzione dell’ Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera
entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per 1 rischi
specifici attinenti all’attivita su strada. E comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di
settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali s.m.i). L’Appaltatore
deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D. lgs. n. 81/2008 s.m.i.),
la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, nonché le restanti prescrizioni di cui

all’art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).

Articolo xx
Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilita conseguenti

I’ Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso speciale — essendo a suo carico tutti i magisteri e
forniture necessarie — a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza delle attivita
da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant’altro occorrente
nonché, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli
addetti ai lavori e dei terzi.

L’Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle quali

debbano eseguirsi le attivita, né potra richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una
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strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Committente la facolta di
apprezzamento sulla necessita di chiusura.

Sono, inoltre, a carico del’Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di attivita in
corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.

I’ Appaltatore ¢ tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la
pubblica incolumita e per la sicurezza degli operai.

L’ Appaltatore ¢ inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti sulle
zone interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da cio
derivare.

I Appaltatore ¢ altresi tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilita da parte delle proprie
macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice della Strada,
nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse impartire anche ad
integrazione delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno a totale carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di
transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per 1 ripristini che,
in dipendenza dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto, venissero imposti o richiesti dagli
Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate
dall’esecuzione delle attivita affidate.

Saranno altresi a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle
richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarita e sicurezza del traffico e
la pubblica incolumita.

L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto dalla Committente,
affinché ne curi nei modi ritenuti pit opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del
contratto, il supporto informatico contenente:

1. Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.i.);

2. Disciplinare per Iinstallazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per

I'Italia (ed. giugno 2017 e s.m.i.).

Articolo xx
Sicurezza sul lavoro
L’Appaltatore, prima dell'inizio delle attivita, dovra confermare di avere preso conoscenza dei rischi di
qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per

la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.
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L’Appaltatore ¢ tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verra
emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in
particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore ¢ tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

a) fare osservare a tutti 1 propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino 1
mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le attivita e con le operazioni
da effettuare;

¢) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

Lla Committente avra facolta di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni
all’Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell” Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la
Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva
responsabilita dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle
attivita contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali
subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente
sospesi e sara ripiegato I’eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore..

Nei predetti casi PAppaltatore dovra mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive
opportune.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D.
Lgs. 81/2008) che forma patte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i
rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivita svolte dall’Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori
della Committente e/ o altri soggetti presenti /o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verra condiviso
ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra
le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sara suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre
tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo
sopraggiunte durante ’esecuzione delle attivita o durante la prestazione.

Si allega la stima complessiva dei costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da

interferenza, che verranno specificati ed indicati nei singoli contratti attuativi.

Articolo xx
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Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori
I Appaltatore ¢ tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi
verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina
antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per
la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di
ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, per
la tutela materiale e morale dei lavoratori.
I Appaltatore ¢ tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati
nell’esecuzione dell’Accordo Quadro - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative
e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe
applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro, nonché le condizioni risultanti da successive
modifiche ed integrazioni.
Le risorse occupate nella esecuzione del presente Accordo Quadro opereranno sotto la diretta, completa,
unica responsabilita, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione
d’impresa a proprio rischio.
L’Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio
rischio, ogni responsabilita inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte
proptia e/o dei propti dipendenti e/o dei propti collaboratoti e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendent, cosi
come pure si accolla qualsiasi responsabilita, anche sul piano economico, nascente/cotrrelato all'eventuale
accertamento da parte delle Autorita competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie
contrattuali  atipiche/flessibili/di  lavoro  autonomo/patasubordinato e di  intermediazione

fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente

indenne da:
. qualsiasi responsabilita diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
. qualsiasi responsabilita diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. -

eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa
verificarsi durante l'espletamento del presente accordo.

L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al
riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli
obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte
dell’Autorita competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di

lavoro  autonomo/parasubordinato  da  parte  del’Appaltatore ¢ di  intermediazione
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fraudolenta/somministrazione itregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso
giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva I’azione di regresso nellipotesi di cui all’art. 29, comma 2,
dlgs 276/2003.
Articolo xx

Tutela del’ambiente e della Sicurezza
In conformita con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente,
sicurezza dei lavoratori, e, piu in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, I’Appaltatore si obbliga a
rispettare le seguenti prescrizioni:
1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli
eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel Capitolato Speciale di Appalto
(Allegato “ 7).
2) Promuovere I'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti
fasi della propria attivita.
3) Rafforzare l'attivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla
sicurezza.
4) Includere la tutela dell'ambiente e I'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.
A tal fine ’Appaltatore dovra:
- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali
prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata dell’Accordo Quadro;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel
processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Accordo

Quadro.

Articolo XX

Proprieta intellettuale ed industriale

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o
concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture,
i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione dell’Accordo Quadro.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento
di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa

esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti
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dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessati senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o
licenziatario.

Conseguentemente I’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la Committente, anche da azioni
suscettibili di interdire parzialmente ¢/o totalmente 'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni
e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla
pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprieta
industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.
I’impresa assume ogni responsabilita, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per 'uso di dispositivi
o per 'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali
e marchi) e diritti d’autore.

L’impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di
contraffazione esperite nei confronti della Committente in relazione al materiale fornito o in relazione al suo
uso e quindi tiene indenne la Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio,
nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

La Committente assume I'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, 'impresa
del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalita. Ove da sentenza passata in giudicato risulti
che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprieta
intellettuale e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comungque impossibile, la Committente
ha facolta di richiedere all’impresa, che ne deve sostenere gli oneri:

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprieta intellettuale, il consenso alla continuazione
dell’'uso, da parte della Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;
oppure

- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto. Rimane fermo il diritto da parte della Committente al
risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.

La facolta di cui al precedente comma, a giudizio della Committente, puo essere anche esercitata non appena
promossa I’azione di contraffazione ovvero quanto questa, sentita I'impresa, possa trovare validi motivi per

essere iniziata.

Articolo xx
Cauzione Definitiva
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula dell’Accordo Quadro e dell’esatta

integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, I’Appaltatore medesimo
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ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la
garanzie definitiva menzionata nelle premesse.

ILa garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale ¢ progressivamente svincolata, secondo quanto
previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato a seguito di rilascio del
Certificato di verifica di conformita di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

Iefficacia di detta garanzia cessera esclusivamente nel momento in cui I’Appaltatore consegnera al garante
Poriginale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso,
successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita.

I’ Appaltatore ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante I'esecuzione dell’Accordo Quadro, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta
della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procedera alla reintegrazione a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo
Quadro.

Nel caso in cui ’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a
versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procedera al pagamento dei
corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facolta di sospendere
il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui all’articolo “Importo dell’Accordo Quadro™ o dichiarare
risolto di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi dell’articolo “Risoluzione dell’Accordo Quadro —

Clausola risolutiva Espressa”.

Articolo xx
Coperture Assicurative

L’Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle
attivita previste dal presente Contratto, di una polizza RCT/O.

A tal proposito ’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. stipulata con

con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00

(cinquemilioni/00), esplicitando nel novero dei terzi la Committente.
La polizza include inoltre I'estensione per danni procurati da incendio, esplosione e scoppio di cose

dell’Appaltatore o ad esso affidate in custodia, a cose altrui e che si trovino nell’ambito della esecuzione delle
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attivita anche se presso terzi. La polizza include inoltre I'estensione dei danni alle cose sulle quali si eseguono
le attivita.

Eventuali limitazioni della polizza, in termini di garanzie, franchigie, sottolimiti non potranno essere invocati
quali limitazione di responsabilita da parte dell’ Appaltatore.

Qualora la polizza sia riferita all’intera attivita dell’ Appaltatore, I'attivita oggetto del presente contratto rientra
espressamente nell’oggetto della copertura.

Dovra essere altresi garantita la responsabilita derivante all’Appaltatore per fatto di eventuali subcontraenti.

La polizza ¢ stata stipulata a nome dell’Appaltatore affidatario del presente contratto.

(IN.B.: nel caso di operatore economico plurisoggettivo, la polizza deve essere stipulata a nome del raggruppamento e dovra garantire tutti i componenti
del raggruppamento).

(INella polizza RCT/ O dovra essere prevista una clansola relativa alla copertura dei danni da interruzione o sospensione totale o pariale dell attivita).

Articolo xx
Proprieta Intellettuale ed Industriale

La Committente sara proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprieta intellettuale, inclusi,
senza ad essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea,
metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dall’Appaltatore,
su specifica ed espressa richiesta scritta della Committente, in esecuzione delle attivita funzionali alla
fornitura dei servizi alla Committente di cui al presente Accordo Quadro (di seguito i “Risultati”).
L’Appaltatore non potra fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed esclusivo fine di fornire il servizio alla
Committente,

Al fine di garantire alla Committente il pieno beneficio e la piena fruibilita dei Risultati I’Appaltatore si
impegna a consegnare alla Committente ogni e qualsivoglia informazione e documentazione che concerna i
Risultati, ed ogni elemento ritenuto necessario a consentire alla Committente il loro pieno utilizzo.
I’Appaltatore si impegna altresi, anche per conto del proprio personale, a fornire alla Committente le
informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito da parte della Committente e alla prosecuzione
di eventuali domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali Risultati e a sottoscrivere ogni
documento che fosse richiesto ai fini di tale deposito e prosecuzione. L’Appaltatore terra comunque
pienamente indenne la Committente da ogni eventuale pretesa di compenso di proprio personale in relazione
al contributo che il medesimo possa avere dato relativamente a Risultati rispetto ai quali la Committente
depositi domande di brevetto, salvo il fatto che la Committente riconosce il diritto del personale
del’Appaltatore che abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere menzionati tra gli inventori nelle

relative domande di brevetto.
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In caso ’Appaltatore sia proprietario o comunque disponga durante il periodo di vigenza di questo Accordo
Quadro di diritti di proprieta intellettuale (“Diritti”), tali per cui I'utilizzo dei Risultati ne costituirebbe
contraffazione, ’Appaltatore concede fin d’adesso alla Committente licenza non-esclusiva, irrevocabile,
gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i Diritti
qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente
potra rivalersi sul’Appaltatore per il risarcimento dei danni riservandosi la facolta, qualora la violazione
avvenga nel corso della durata dell’Accordo Quadro, di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ex

art. 1456 c.c.

Articolo xx

Sospensione dell’Accordo Quadro
Il RUP/DEC potra ordinare la sospensione delle attivita oggetto di affidamento, indicando le ragioni e
I'imputabilita delle stesse, nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016.
Della sospensione sara redatto apposito verbale che sara controfirmato dall’Appaltatore.
Alla cessazione delle cause di sospensione, il RUP/DEC provvedera alla ripresa dell’Accordo Quadro
redigendone verbale in contraddittorio con I’Appaltatore.
Il verbale di ripresa dovra essere controfirmato dall’Appaltatore.
In materia di sospensione trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto nel presente
Accordo Quadro o nei singoli Contratti Attuativi, le previsioni di cui all’art. 107 del Codice per quanto

compatibili con il servizio oggetto di affidamento.

Articolo xx
Risoluzione dell’Accordo Quadro — Clausola risolutiva Espressa

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di
volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti
di cui ai seguenti articoli: “Penali”, “Obblighi dell’Appaltatore”, “Modalita di esecuzione delle prestazioni
contrattuali”’, “Obbligo di Tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta”, “Sicurezza Sul Lavoro”,
“Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, “Cauzione Definitiva”,
“Subappalto”.

Costituisce, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della

Committente di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/t 0 a mezzo pec:
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a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni
stabilite nel presente Accordo Quadro, ’Appaltatore comprometta 'esecuzione a regola d’arte
dei servizi e/o delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;

b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10% (dieci
per cento) del valore dell’Accordo Quadro;

C) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali
descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro o nei documenti in esso richiamati, in
relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;

d) il caso in cui ’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza
sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni
disciplinate dal presente Accordo Quadro.

e) gli ulteriori casi descritti all'interno del Capitolato Speciale di Appalto.

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per colpa dell’Appaltatore, la Committente, ferma restando la

facolta di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal

Codice, ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed 1 danni sopportati, avra diritto al risarcimento del danno

e sara legittimata ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione Definitiva”.

Si applicano in ogni caso gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

e In tuttii casi di risoluzione dell’Accordo Quadro per inadempimento dell’Appaltatore il Committente
avra diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate cosi come eventuali
penali, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la
polizza fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato
il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la
liquidazione dell’eventuale maggior danno.

e [’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle attivita eseguite ed

accettate sino alla data di risoluzione del presente Accordo Quadro.

Articolo xx
Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010
I’ Accordo Quadro ¢ risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative

all’Accordo medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di
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bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni, cosi come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo xx
Recesso

La Committente puo recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro, in misura anche
parziale, e dai singoli contratti attuativi, previa comunicazione scritta da inviare all’Appaltatore con un
preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi, antecedenti la data di efficacia del recesso stesso,
mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalita di cui all’articolo 109 del del D .Igs
50/2016 e s.m.i.
In tal caso, I’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché ad un indennizzo
pati al 10% (diecipercento) della differenza tra I'importo dei quattro quinti del cortispettivo di cui all’articolo
_ “Importo dell’Accordo Quadro” e I'ammontare delle prestazioni eseguite.
Nulla sara dovuto nei confronti dell’Appaltatore, qualora il valore delle prestazioni ancora da eseguire, sia
inferiore al limite del 20% dell’ammontare complessivo dell’appalto.
I’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso,
indennizzo e/o rimborso spese.

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

Articolo XX
Esecuzione in danno

Qualora ’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente Accordo
Quadro secondo le modalita ed entro i termini previsti nella documentazione di gara, il Committente potra,
direttamente o tramite altra impresa, effettuare I'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito
dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed 1 danni eventualmente derivati al
Committente.

L’Appaltatore dovra garantire I’accesso al Committente o all’'impresa dallo stesso designata per le necessarie
attivita.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali
crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovra in tal caso essere
immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della

Committente.
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Articolo XX
Risarcimento danni — indennizzi

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o da terzi per conto dello
stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla Committente. Tali danni saranno addebitati in
compensazione alla Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione
dell’appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverra in
riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla Committente superino gli importi
in compensazione, ’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento
contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dalla Committente e causalmente

connessi con I'inadempimento dello stesso Appaltatore

Articolo xx
Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi
I Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro la non sussistenza di conflitti di
interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo

Quadroquali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (énter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo xx

Subappalti e subcontratti
(eventuale, solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara)

/L”Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potra richiedere il
subappalto delle seguenti prestazioni: ........ /

11 subappalto delle opere oggetto del presente contratto ¢ disciplinato dall’art. 105 del Codice. Si specifica
che ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 per come modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera a) del
decreto-legge n. 77 del 2021, I'eventuale subappalto non potra superare la quota del 50% dell'importo
complessivo del contratto.

E assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di
ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale,
delle attivita oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del
Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del d.Igs. 50 del 2016 e secondo le modalita di cui al presente

articolo.
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Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilita dell' Appaltatore per le obbligazioni
assunte con il presente contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del
Committente che ¢ estraneo sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di risarcimento
danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attivita, venissero meno 1 presupposti che hanno portato

al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sara revocata con effetto immediato e I'Appaltatore, anche nel caso in

cui non abbia a cio provveduto la Direzione Lavori o il DEC/RUP, sara comunque tenuto, ¢ si impegna con
la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto
ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

I’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il

Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

11 venir meno di tale subappalto non dara alcun diritto all' Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti

di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell’intero lavoro appaltato e/o patti del

medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore dell’assenza

in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui all’art. 80 del Codice, del possesso dei

requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del

Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere

sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attivita ovvero per richiedere indennizzi,

risarcimenti e/o maggiori compensi.

Al fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza

completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 ¢ 47 del D.P.R. n.

445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 ¢ 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso

- I'Appaltatore dovra consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente all’ulteriore

documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, pit in generale, delle

previsioni di legge applicabili all’Accordo Quadro e ai Contratti Attuativi, come di seguito indicato:

a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, /(eventuale) la/e specifica/he categoria/e SOA di
riferimento/, e l'importo delle opete da subappaltate o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui
si intende subappaltare o dare in cottimo;

b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovra evidenziare, i costi della sicurezza e della manodopera,
relativi all’attivita subappaltata, ai sensi dell’art. 105 comma 14 d.Igs. 50 del 2016, nonché contenere la
clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con I'indicazione degli estremi
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del conto corrente dedicato e delle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso
ai sensi della predetta norma.

Unitamente al contratto dovra essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Appaltatore attestante la corresponsione dei costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall’art. 105,
comma 14, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee
indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto
del citato limite. Sempre nel rispetto dell’art. 105, comma 14, I’Appaltatore dovra, altresi, garantire che il
subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto - qualora quest’ultime coincidano con quelle
caratterizzanti 'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e
siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale — rispetti gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro;

¢) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a

norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;

d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del
subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata;

e) dichiarazione nella quale ’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneita
tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i
autonomo/i e fornitore/1 in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.

f) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza

o atto costitutivo del Consorzio;

@) dichiarazione resa dai soggetti dell'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia di cui
all’art. 85 del D.gs. 159/2011, circa Pesistenza di familiati conviventi e indicazione delle generalita, ivi
compreso il codice fiscale, degli stessi;

h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:

V' per 'impresa, per sé e per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, I'inesistenza dei
motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80;

v Ieventuale esistenza del collegio sindacale e generalita dei relativi membri, dei membri del consiglio
di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, I'eventuale esistenza
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dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 231/2001 e indicazione
delle generalita dei relativi membri;

v’ in caso di consorzi o societa consortili, Pesistenza di consorziati che detengano, anche indirettamente,
una partecipazione pari almeno al 5 per cento;

v’ Peventuale esistenza di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno;

v in caso di societa costituite all’estero, prive di una sede secondatia con rappresentanza stabile nel
territorio italiano, le generalita dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di
rappresentanza o di direzione dell’'Impresa;

v di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 24, comma 7, del Codice;

v di non aver partecipato alla procedura di gara per I'affidamento del presente appalto;

v’ la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

v qualora ne ricotrano le condizioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187:

I. la composizione societaria; in caso di societa personali aventi come socio una societa di capitali, la
composizione societaria del socio;

II. Tesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero,
quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro
dato a disposizione;

III. Tindicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle
assemblee societatie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
/(eventuale) Si ticorda che indipendentemente dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto, ingresso in
cantiere della ditta subappaltatrice, ¢ subordinato alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92
del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i./

Si precisa infine che:

o in ossequio a quanto previsto al precedente articolo “Prescrizioni a tutela dei lavoratori”
I'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovra trasmettere alla DL/DEC/RUP, prima
dell'inizio delle attivita ed in seguito petiodicamente o comunque quando tichiesto dalla DL/ DEC/RUP
stessa, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi
ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto
o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che I’Appaltatore ¢ tenuto ad osservare il trattamento economico
e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguino le prestazioni ed ¢ responsabile in solido dell’osservanza delle predette norme da

parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi
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retributivi e contributivi ex art. 105, commi 8 e 9 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo

periodo del predetto comma 8 dell’art. 105 del Codice.

e |'Appaltatore provvedera a trasmettere mensilmente alla DL/DEC/RUP gli stati di avanzamento delle
attivita o la documentazione alternativa adottata, attestante I'ammontare delle attivita contabilizzate nel
periodo per ogni singolo subappalto;

e Con riferimento alle attivita affidate in subappalto, il ditettore dei lavori/DEC/RUP, con l'ausilio dei
direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: @) verifica la
presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono
subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105,
comma 2, del codice; &) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte
di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; ¢ provvede,
senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte
dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice;

e D’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano
le condizioni — ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali
variazioni di entita supetiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista
e conseguentemente dovra inviare una dichiarazione recante la conferma o I'eventuale modifica ai dati
precedentemente comunicati. Dovra inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione
intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi
dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovra essere corredata da documento legale

comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;

e dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando I'importo autorizzato - dovra essere
data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;

e ['Appaltatore dovra esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici
completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le

condizioni.

SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano I'impiego di manodopera in cantiere il Committente, a seguito di
comunicazione da parte del’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del
subcontraente, rilascera, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio ¢ condizionato I'accesso in

cantiere da parte dei subcontraenti.
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La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere

prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;

2) copia del contratto, che dovra prevedere il costo della sicurezza relativa all’attivita subaffidata e contenere
la clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi
del conto corrente dedicato e delle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso
ai sensi della predetta norma;

3) descrizione delle attivita che verranno effettuate con I'indicazione della relativa incidenza percentuale della
manodopera;

4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

5) dichiarazione, da rendere secondo 'allegato fac-simile, nella quale I’Appaltatore attesti di aver provveduto
ad effettuare la verifica dell’idoneita tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/1,
lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.

/ (eventuale) Si ticorda che indipendentemente dal rilascio della presa d’atto, 'ingresso in cantiere della ditta

subcontraente, ¢ subordinata alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.Igs n. 81,/2008

s.m.i./

L’Appaltatore dovra comunicare alla DL/DEC/RUP, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i

subcontratti che non sono subappalti, stipulati per I’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente,

Iimporto e loggetto. Dovra altresi trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m., alla

DL/DEC/RUP, il contratto, che dovra riportare, a pena di nullita assoluta dello stesso, la clausola e le

condizioni di cui al precedente punto 2).

Resta ferma I'applicazione dell’articolo 105 del D.lgs 50/2016 ¢ s.m.i.

/ (Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra):

In considerazione della circostanza che ’Appaltatore, all’atto dell’offerta, non ha manifestato I'intenzione di
volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio da subappaltare, ¢ fatto divieto al

medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. /

(eventuale) Articolo xx

Avvalimento
Al sensi dell’articolo 89 del Codice, 'Appaltatore si avvale dei requisiti dell’impresa alle condizioni

previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresi al presente atto.
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/ Secondo quanto previsto nel bando di gara, ai sensi dell’art. 89 co. 4 del Codice, i seguenti compiti essenziali
saranno svolti direttamente dall’Appaltatore /.

Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa sara tenuta
alla integrale applicazione delle norme sul subappalto applicabili.

I’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attivita dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti,
omissioni e comportamenti: a tal fine ¢ obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse
oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime
nell'esecuzione dell'appalto.

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di
avvalimento e/o modifica in capo allimpresa ausiliaria in relazione alle quali ii Committente si riserva di
adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Ai senst dell’art. 89, comma 5 del Codice, il concorrente e 'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente
nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera
l'avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. Altresi, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliatio, in ragione dell'importo dell'appalto posto
a base di gara.

Ai sensi dell’art. 89, comma 9, D. Lgs. 50 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche
sostanziali circa I'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa
ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte
dell’appaltatore. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera, coadiuvato dal DEC,
che le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali
dell'impresa ausiliaria che il titolare dell’Accordo Quadro utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal
contratto di avvalimento.

LLaddove il responsabile unico del procedimento dovesse accertare che le prestazioni oggetto dell’Accordo
Quadro non sono svolte direttamente dall'impresa ausiliaria, utilizzata dall’appaltatore in adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, il Committente procedera alla risoluzione del contratto ai sensi

dell’art. 1456 c.c. /

Articolo xx
Riserve dell’Appaltatore
1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione,
rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che

I'appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al
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presente Accordo Quadro ed ai Contratti Attuativi, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o
raccomandata A/R al domicilio di cui all’articolo “Comunicazioni e domicilio”, a pena di decadenza, entro
il termine perentorio di 15 giorni decorrente dall'insorgenza del fatto che ha determinato o puo determinare
il pregiudizio per I’esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna
domanda.

2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o raccomandata
A/R al domicilio di cui all’articolo Comunicazioni e domicilio dell’Accordo Quadro, sempre a pena di
decadenza, in occasione dell’emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di
contratto.

3. Le Riserve dovranno essere formulate dall’appaltatore, a pena di inammissibilita e sin dalla prima
comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che appaltatore ritiene a fondamento
della propria istanza, nonché delle somme cui 'appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalita di cui al
cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non ¢ ammessa, a pena di inammissibilita, qualsiasi modifica o
integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima
formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, ¢ ammesso il
solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui
I'appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso.

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate si
dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i
relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere
dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai
termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo
a prescindere dalla eventuale provvisorieta dei pagamenti: tale provvisorieta quindi non potra mai essere
invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché
dell’art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di verifica
di conformita. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformita, salvo che tali Riserve
siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato
e/o abbiano ad oggetto fatti e citcostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra l'ultima
comunicazione e il certificato di verifica di conformita.

0. All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo le disposizioni di cui agli

artt. 205 e 206 nonché all’art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.
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7. L'appaltatore ¢ in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore
dell’esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione del/dei Contratto/i Attuativo/i,

quale che sia la contestazione o le Riserve che egli formuli.

Articolo xx
Certificato di verifica di conformita
La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde
verificare che I'esecuzione del servizio avvenga in conformita alle previsioni di Accordo Quadro e di legge.
Resta ferma P'applicazione dell’articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del predetto
D.gs 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR
207/2010.
Articolo xx
Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione

La Contraente si impegna a rispettare le norme e 1 principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da
Autostrade per I'[talia: i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte Generale
del Modello di Otrganizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per I'talia); iii)
Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per 1'talia). Nei documenti
sopracitati sono definiti 1 valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai
fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulterioti condotte prodromiche
alla realizzazione di fattispecie corruttive. La Contraente ¢ inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa
eventuali vatiazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste
dalla Societa ai fini anticorruzione e tilasciate anteriormente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
I’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti costituira
inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potra comportare
I'applicazione di penali o la risoluzione dell’Accordo Quadro in ragione della gravita della violazione e della

maggiore o minore esposizione al rischio di Autostrade per I'Italia.

Articolo xx
Non Esclusiva
11 presente Accordo Quadro non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la pitt ampia
facolta di noleggiare quanto oggetto del presente Accordo Quadro anche da altre ditte, senza che per cio sia

dovuto all’Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nell’Accordo Quadro stesso.
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Articolo xx

Responsabilita dell’Appaltatore
L’Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento delle
prestazioni oggetto di affidamento.
In conseguenza di cio "Appaltatore non potra richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere
esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro adducendo a motivo la mancanza o
I'inadeguatezza delle informazioni o I'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche
ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all’affidamento
stesso.
Fermo restando I'obbligo per ’Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del
presente Accordo Quadro, ’Appaltatore medesimo ¢ I'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi
natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione
derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi.
L’Appaltatore ¢ responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attivita del personale

di cui si avvale I’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Articolo xx

Impegno di Riservatezza
L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, petr motivi che non siano
attinenti all’esecuzione dell’Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni,
progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dalla
Committente o di cui I'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione dell’Accordo
Quadro.
L'obbligo di segtetezza ¢ vincolante per I'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione dell’ Accordo Quadro
e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali I’Appaltatore ¢
venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L'Appaltatore ¢ responsabile nei confronti della Committente per I'esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese
ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza 1'Appaltatore ¢ tenuto a risarcire alla Committente tutti i

danni che a quest’ultimo dovessero derivare.
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E fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a
fare pubblicazioni sulle opere che I'Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.

E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili
o planimetrie che appartengano alla Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché
di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi della Committente, fatta eccezione per le necessita derivanti

dall'esecuzione dell’Accordo Quadro.

Articolo xx

Informativa per la gestione dei dati relativi all’Accordo Quadro
Al sensi della normativa vigente in materia di privacy,art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR),
le parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente
(dati anagrafici dei legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel caso di societa o ditte
unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati
nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali 1 cui adempimenti
amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti
bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per I'Italia S.p.A. da EsseDiEsse Societa di Servizi
S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della suddetta normativa.
Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita
indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati
pet un petiodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché
per 1 tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono
reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla
portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di
opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:
. Autostrade per I'Italia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento
€t quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura  della  stessa
Committente.
Il Data Protection Officer di Autostrade per I'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢ contattabile

all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati

personali.

. ’Appaltatore ...
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Articolo xx
Foro Competente
Il presente Accordo Quadro ¢ regolato dalla legge italiana.
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione,
validita ed esistenza del presente Accordo Quadro o comunque a queste connesse sara competente

esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo XX
Risoluzione del contratto ai sensi del d.Igs. n. 159/2011 s.m.i.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza
di esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Accordo Quadro si risolvera di diritto, salvo
quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.Igs. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spettera all’Appaltatore il pagamento del valore
delle opere gia eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per 'esecuzione del rimanente, fatta salva la
compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla Committente.
Pertanto le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla Committente in

attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.

Articolo xx
Spese e regime fiscale dell’Affidamento

L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell’Accordo Quadro e di
copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo dell’Accordo Quadro,
dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti
relativi alla gestione dell’Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro, avente per oggetto prestazioni
soggette all'T.V.A., dovra essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131
solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sara a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovra, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n.
221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dalla Committente relative alla pubblicazione degli
avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Per il pagamento dei relativi importi verra emessa, dalla Committente, apposita fattura il cui ammontare

verra recuperato su qualunque credito comunque spettante all' Appaltatore.
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Articolo xx

Rimborso spese di pubblicazione

Le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione
appaltante dall'aggiudicatario secondo le modalita di cui al D.M n. 20 del 2017 del 02.12.2016. Tali somme
saranno corrisposte alla Committente direttamente dall’Appaltatore ovvero potranno essere dettratte in
compensazione, da parte della Committente, nel primo pagamento utile da effettuarsi in favore

dell’Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, I’ Appaltatore attesta che non
sussistono situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Igs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo
Unico della Revisione Legale), posto che la Societa di revisione KPMG S.p.A. svolge attivita di revisione per

la scrivente Societa e le societa del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se
sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Appaltatore ed inviata, unitamente agli allegati, entro

10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

Al sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. ’Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Art.
anticipiazione, Art revisione e aggiornamento del corrispettivo, Art. Avvio dell’Esecuzione del Contratto,
Art Modalita di Attivazione dell’Accordo Quadro, Art Proprieta Intellettuale ed Industriale, Art Penali, Art
Cauzione Definitiva, Art Risoluzione dell’Accordo Quadro - Clausola Risolutiva Espressa, Art Cessione
del Credito o dell’Accordo Quadro, Art Fatturazione e Pagamenti, Art Recesso, Art Responsabilita
del’Appaltatore, Art Riservatezza, Art Foro Competente, Art Sospensione dell’Accordo Quadro, Art.
Riserve dell’appaltatore, Art. tracciabilita dei flussi finanziari — nullita assoluta, Art. oneri ed obblighi a carico
dell'appaltatore, Art. prescrizioni a tutela dei lavoratori, Art. tutela dell’ambiente e della sicurezza, Art.
sicurezza sul lavoro, Art. subappalto, Art. verifica di conformita, Art. risoluzione del contratto ai sensi del

dlgs. n. 159/2011 s.m.i., Art spese e regime fiscale dell’affidamento.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.1. e norme collegate,

1l quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pag. 46 / 46



