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ACRONIMI E DEFINIZIONI 

Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad essi attribuiti 
nell’ambito del Contratto. Di seguito si riportano gli acronimi e le definizioni impiegate nel testo. 

Acronimi e definizioni 

Contratto Contratto, l’insieme dei documenti regolanti il rapporto tra il Committente e 
l’Appaltatore ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, così 
come specificato nell’articolo 1 

Servizio o Appalto Insieme delle attività costituenti l’oggetto del Contratto relativi ai servizi di 
ingegneria e architettura relativi alla sorveglianza degli impianti in galleria. 

Committente AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A 

Codice DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50   

DEC Direttore dell’esecuzione contratto l’esponente del Committente del quale il 
responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell’esecuzione 
del contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. 

RUP Responsabile Unico del Procedimento 

Appaltatore o 
Contraente 

Il soggetto al quale il Committente affida l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto 

CSA Capitolato Speciale d’Appalto (presente documento)  

CSE Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento (ex D. Lgs. 81 del 09/04/2008) 

POS Piano Operativo di Sicurezza (ex D. Lgs. 81 del 09/04/2008) 

PG Programma Generale dell’Affidamento 

DT Direzione di Tronco 

Piano di 
manutenzione 

Documenti e relativi allegati che definiscono le attività di manutenzione da eseguire 

Manuali di 
Ispezione 

Manuale di sorveglianza delle opere d’arte stradali, Catalogo dei Difetti (appendice 
al Manuale di sorveglianza), Manuali di Ispezione e Controllo relativi alle specifiche 
categorie di asset minori della rete autostradale 
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Norma Operativa Norma Operativa: Reporting dei piani di ispezione relativi alle strutture e 
infrastrutture autostradali 

Documenti di 
gara 

Bando, Disciplinare, Schema di Contratto, CSA, Capitolato Tecnico, manuali, DUVRI, 
elenco prezzi, piani ispezione, consistenze, schede ispezione, ecc... 

1 OGGETTO DELL’APPALTO 

1.1 Natura e oggetto dell’Appalto 

L’Appalto, interamente a misura, ha per servizio di manutenzione preventiva e correttiva dei ventilatori 
ZITRON delle gallerie Pedaso, Cupramarittima, Grottammare e Solagne della Direzione VII Tronco di Pescara 
- Autostrada A14.  

In particolare, per sorveglianza, si intende la prestazione di servizi integrati di ingegneria riguardanti la 
vigilanza e il controllo delle opere d’arte autostradali, l’esecuzione delle prove e dei rilievi strumentali, 
funzionali o connessi alla sorveglianza stessa.  

Il Servizio riguarda gli impianti in galleria secondo il dettaglio degli impianti riportato di seguito. 
 

TRONCO AUTOSTRADA GALLERIA VENTILATORI 

DT7 A14 PEDASO NORD N. 8 JZRi 10-27/4 

DT7 A14 PEDASO SUD N. 6 JZRi 10-27/4 

DT7 A14 CUPRAMARITTIMA  NORD N. 8 JZRi 10-27/4 

DT7 A14 CUPRAMARITTIMA SUD N. 8 JZRi 10-27/4 

DT7 A14 GROTTAMMARE NORD N. 8 JZRi 10-27/4 

DT7 A14 GROTTAMMARE SUD N. 10 JZRi 10-27/4 

DT7 A14 SOLAGNE NORD N. 10 JZRi 10-27/4 

DT7 A14 SOLAGNE SUD N. 8 JZRi 10-27/4 

 
Nei Documenti di Gara, l’Appaltatore riceverà indicazioni relative all’ubicazione delle opere da ispezionare 
rispetto ai tronchi autostradali di competenza del Committente. 

La quantità delle opere di cui alla tabella sovrastante potrà variare nel corso dell’esecuzione del Contratto, 
sulla base di eventuali interventi di rifacimento/dismissione/nuova costruzione di opere d’arte. 
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Il Committente si riserva il diritto di richiedere, oltre alle attività ricomprese nel servizio a misura, per le 
medesime opere, anche delle ispezioni straordinarie da eseguire in conformità alle medesime specifiche 
delineate nei Documenti di Gara. 

Nella fattispecie, le ispezioni straordinarie devono essere eseguite da un ingegnere, al di fuori della cadenza 
stabilita, ogni qualvolta da qualche sintomo, segnalazione o notizia esterna, oltreché da informazioni raccolte 
dal personale addetto alle ispezioni od alle manutenzioni, si venga a conoscenza di qualche anomalia che 
potrebbe compromettere la stabilità delle strutture o la sicurezza dell’utenza, anche a seguito di eventi 
eccezionali (e.g. alluvioni, piene, sismi, incendi, gravi incidenti stradali che abbiano interessato le opere). 

Le ispezioni straordinarie dovranno essere concordate e pianificate con il Committente. I relativi rapporti 
dovranno essere trasmessi al Committente entro le 24 ore dalla richiesta di ispezione.  

La prestazione relativa alla ispezione straordinaria sarà remunerata sulla base di offerte tecnico economiche 
formulate secondo le specifiche fornite dal Committente.  

1.1.1 Servizi opzionali a supporto delle prestazioni 

L’Appaltatore, laddove ne ravvisi la necessità, durante l’espletamento del Servizio può richiedere 
l’esecuzione di prove strumentali e verifiche di carattere specialistico o diagnostico straordinarie. Tali attività 
possono ricomprendere manutenzioni correttive e/o accertamenti diagnostici allo scopo di approfondire 
singoli difetti o comportamenti anomali degli impianti e delle strutture connesse.  

Le singole attività dovranno essere preventivamente concordate e pianificate con il Committente, sulla base 
delle offerte tecnico economiche formulate secondo le specifiche fornite dal Committente.  

I servizi a supporto delle ispezioni possono anche essere attivati sulla base di specifiche richieste formulate 
dal Committente.  

1.2 Durata del Servizio 

Il Servizio avrà decorrenza di 3 (anni) anno dalla stipula del Contratto. 

La Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per 1 (uno) ulteriore 
anno. 

La Committente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Appaltatore. In tal caso l’Appaltatore 
sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per la Committente. 
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1.3 Erogazione del Servizio 

Nello specifico, il Servizio ha per oggetto le seguenti prestazioni: 

1. predisposizione, in accordo con il Committente, del programma di sorveglianza come da art. 3.1.1; 
2. ispezione dell’opera con aggiornamento della situazione riscontrata durante il precedente sopralluogo 

secondo le modalità operative definite nel presente CSA e nei Documenti di Gara. Gli impianti in galleria 
oggetto del Servizio sono relativi agli impianti di ventilazione; 

3. organizzazione dei risultati relativi alle ispezioni secondo le modalità operative definite nel presente CSA 
e nei Documenti di Gara;  

4. predisposizione elaborati da fornire secondo le modalità operative definite nel presente CSA e nei 
Documenti di Gara. 

Le specifiche afferenti ai punti sopraccitati sono meglio dettagliate nella successiva parte 4 del CSA e 
Documenti di Gara allegati al Contratto e richiamati al successivo l’art. 1.5. 

1.4 Leggi e normative di riferimento 

I principali riferimenti normativi dell’Appalto sono: 

 D. Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i (Testo unico della sicurezza); 
 D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore in relazione al regime transitorio previsto dall’art. 216 del 

Codice dei contratti pubblici e s.m.i. 
 DECRETO 07/03/2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: «Approvazione 

delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione»; 

 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (Testo unico ambiente) e normativa ambientale regionale applicabile nel 
territorio di svolgimento del Servizio; 

 Circolare del Ministero LL.PP n° 6736/61 del 19/07/1967; 
 Circolare del Ministero LL.PP n° 34233 del 25/02/1991; 
 D.M. 37/2008 disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

Fermo restando quanto sopra, l’Appaltatore è tenuto a conoscere e rispettare ogni ulteriore disposizione 
applicabile per l’espletamento del Servizio. 

1.5 Norme operative ed istruzioni di servizio di Autostrade per l’Italia S.p.A. 

L’Appaltatore dovrà attenersi per l’esecuzione del Contratto anche alle prescrizioni e istruzioni operative del 
Committente relative al sistema di gestione di Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Il Servizio, deve essere condotto secondo le indicazioni riportate nel piano di manutenzione redatto dal 
Committente nonché sulla base di ulteriore documentazione specifica e manuali operativi di riferimento.  
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L'Appaltatore avrà l'obbligo di adeguarsi ad eventuali variazioni ed aggiornamenti della menzionata 
documentazione e manualistica di riferimento da parte del Committente senza alcuna variazione dei 
corrispettivi contrattuali salvo che ciò non risulti da accordo scritto tra le Parti. 

2 DISCIPLINA ECONOMICA 

2.1 Importo dell’Appalto 

L’importo a base di gara, oltre I.V.A., relativo ad 3 anni, è il seguente: € 213.435,96 
così suddiviso: 

1) Importo complessivo escluso oneri di sicurezza:   € 212.588,48 
2) Oneri di sicurezza:       € 847,48 

La Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per 1 (uno) ulteriore 
anno, agli stessi prezzi e condizioni. 

l’importo di cui al punto 1) è soggetto al ribasso di gara. L’importo di cui al punto 2), relativo agli oneri di 
sicurezza contenuti nel DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze – posto a base gara) non 
è soggetto al ribasso di gara. 

2.2 Prestazioni a misura 

Le prestazioni oggetto del Contratto saranno liquidate sulla base dell’importo netto di aggiudicazione, come 
risultante dall’offerta economica presentata dall’Appaltatore. 

La valutazione e la corresponsione delle prestazioni oggetto del Contratto è effettuata a misura sulla base 
delle attività effettivamente eseguite durante il Servizio secondo quanto stabilito al successivo art. 2.3. 

Il prezzo offerto dall’Appaltatore ha validità per tutta la durata dell’Appalto ed è fisso ed invariabile e 
comprende ogni spesa occorrente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali alle condizioni stabilite dal 
CSA. Pertanto, nessun compenso od importo, neppure a titolo di indennizzo, può essere richiesto per le 
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate nella descrizione nel presente CSA, siano rilevabili 
dagli elaborati allegati ai Documenti di Gara. 

Lo stesso dicasi per le eventuali prestazioni ulteriori, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, indispensabili o 
comunque necessarie alla funzionalità, completezza e corretta esecuzione del servizio a perfetta regola 
d’arte. 
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2.3 Pagamenti in acconto e saldo 

Il RUP o il DEC  delegato provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del Servizio, attraverso la 
tenuta della contabilità del Contratto, ai sensi dell’art. 26 del D.M. 49/2018. 

Nel corso dei lavori saranno quindi autorizzati dal RUP pagamenti in acconto su base trimestrale che 
comprendono l’avanzamento delle attività a misura nel periodo di riferimento. 

L’importo liquidabile, previa autorizzazione, sarà decurtato delle eventuali somme a titolo di penali, nonché 
della ritenuta dello 0,50% prevista ai sensi dell’art. 27 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016, svincolabile in sede 
di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di verifica di 
conformità delle prestazioni e di ogni altro adempimento richiesto dalle normative vigenti. 

Il Committente provvede al pagamento entro i successivi 60 giorni, dal ricevimento della corrispondente 
fattura da parte dell’Appaltatore. 

Ai sensi dell’articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere 
indicato, pena l’impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), 
specificato nei Documenti di Gara. 

3 TEMPO DI ESECUZIONE, CRONOPROGRAMMA, PROROGHE, 
SOSPENSIONI E PENALI 

3.1 Programmazione del Servizio 

3.1.1 Programma Generale di Appalto  

Entro 20 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto l’Appaltatore redigerà, conformemente all’art. 1, comma 
1, lettera f) del D.M. 49/2018, il Programma Generale (PG) del Servizio, che potrà essere revisionato ogni 
qualvolta necessario, secondo quanto di seguito descritto nella presente parte 3 del CSA.  

Nello specifico, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto, il Committente convocherà una riunione 
di coordinamento generale con l'Appaltatore, finalizzata ad illustrare: 

 le opere per cui sono necessarie particolari autorizzazioni e tempistiche più lunghe per la 
programmazione dell’accesso e le procedure per gestire le relative ispezioni; 

 la programmazione delle proprie attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per l’anno 
corrente ai fini di ottimizzare le cantierizzazioni e gli accessi per la sorveglianza; 

 la programmazione di interventi di rifacimento/dismissione/nuova costruzione di opere d’arte per 
l’anno corrente ai fini di rivedere il numero di opere oggetto di ispezioni; 

 altre eventuali particolari necessità operative. 
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Nei successivi 10 giorni dalla conclusione della riunione di coordinamento generale, l’Appaltatore dovrà 
trasmettere il PG, eventualmente modificato in base alle esigenze illustrate dal Committente nel corso della 
riunione. La definitiva approvazione da parte del DEC è prevista entro 10 giorni dalla trasmissione del PG da 
parte dell’Appaltatore, salvo richieste di modifiche e/o integrazioni. 

In mancanza del PG approvato, l’Appaltatore non potrà iniziare le attività. 

3.1.2 Programmazione settimanale 

Ogni settimana in un giorno prestabilito verrà indetta una riunione di programmazione di dettaglio delle 
attività e delle cantierizzazioni interferenti con l’esercizio sulla base del PG. 

La riunione viene indetta presso la sede della DT competente e prevede la presenza del referente locale 
dell’Appaltatore, della Direzione Esercizio, la Direzione Traffico, dell'ufficio del RUP e/o dell'ufficio del DEC 
ed ha lo scopo di verifica e aggiornamento della programmazione delle attività. 

In tale riunione vengono pianificate operativamente le ispezioni interferenti con l’esercizio, definendo le 
cantierizzazioni necessarie, gli orari e la durata delle ispezioni, gli eventuali accessi in cantieri già attivi delle 
DT o di terzi e le relative attività di coordinamento della sicurezza, nonché quant'altro necessario alla 
programmazione della settimana successiva. 

Il verbale della riunione, predisposto e trasmesso dall’Appaltatore il giorno stesso a tutti i soggetti interessati, 
costituisce richiesta di cantierizzazione alle DT competenti soggetta alla relativa autorizzazione. 

3.1.3 Modifiche alla programmazione  

Il PG potrà essere variato e/o aggiornato per: 

 esecuzione di prestazioni incrementate o decrementate rispetto a quelle inizialmente programmate 
(e.g. nuove opere o opere dismesse, variazioni di frequenza ispezioni); 

 intervenute necessità operative per esigenze del Committente o di enti terzi in ogni modo interessati, 
 cause di forza maggiore di cui all'art. 4.11, 
 condizioni meteo di cui all'art. 4.10 e relativa disciplina. 

Si precisa che, in relazione alle previsioni di traffico e/o alle proprie esigenze operative, il Committente potrà 
determinare anticipi o slittamenti delle attività nell’ambito del PG, senza che ciò comporti per essa oneri 
aggiuntivi. 

A livello di programmazione settimanale valgono gli stessi principi, compatibilmente con le esigenze della 
gestione del traffico e della cantierizzazione da parte della DT interessata. 

Qualora le attività programmate non venissero eseguite per causa o responsabilità dell’Appaltatore, si rinvia 
all’art. 3.3 afferente all’applicazione delle penali contrattuali. 
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3.1.4 Vigilanza, controllo degli avanzamenti ed ispezioni 

Il Committente si riserva la più ampia facoltà di effettuare, in ogni momento, sistematici controlli qualitativi 
e quantitativi al fine di verificare che il Servizio sia svolto nei modi e nei tempi previsti dal presente Capitolato. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.M. 49/2018 il DEC controlla il rispetto dei tempi di esecuzione del Servizio. 

3.2 Sospensione delle prestazioni e ripresa – proroghe – ultimazione delle attività 

3.2.1 Sospensione delle prestazioni e ripresa del Servizio 

Ai sensi dell’art. 107 del Codice, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente 
eccezionali o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che le attività procedano utilmente 
a regola d’arte, il DEC, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione delle 
prestazioni redigendo apposito verbale. 

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili, non sia in grado di rispettare la programmazione delle 
attività, può richiedere una sospensione di quelle impedite. 

Il verbale di sospensione, predisposto dal DEC e controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. 
entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo 
stesso o dal suo delegato. 

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P.; non possono 
essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate 
motivazioni o le cui motivazioni non siano ritenute adeguate da parte del R.U.P. 

Il verbale di ripresa delle attività predisposto dal DEC e controfirmato dall’Appaltatore, è trasmesso al R.U.P. 
che dispone la ripresa dell'esecuzione. 

Parimenti il DEC verificherà e riporterà sul Verbale di Ripresa la riprogrammazione delle ispezioni sospese e 
l'aggiornamento del PG. Per ogni altro aspetto relativo alla disciplina della sospensione si rinvia a quanto 
previsto dall'art. 107 del Codice e dall’art. 23 del D.M. 49/2018. 

3.2.2 Proroghe e tempo per l’ultimazione delle attività 

Salvo quanto disposto dal precedente art. 3.2.1, per nessuna ragione, l'Appaltatore non potrà sospendere le 
prestazioni per nessun motivo; qualora l'Appaltatore sospenda arbitrariamente in tutto o in parte le attività 
senza autorizzazione del Committente, tale circostanza comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi 
dell'art. 1456 c.c.  

Qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di rispettare la programmazione delle ispezioni, 
l'Appaltatore potrà richiedere una riprogrammazione delle attività impedite.  
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L’ultimazione delle attività, in virtù di quanto disposto dai Documenti di Gara, coincide con il caricamento 
dell’ultimo rapporto di ispezione sulla piattaforma informatica, da parte dell'Appaltatore, il quale deve darne 
comunicazione per iscritto al RUP o al DEC delegato, che a sua volta, effettua i necessari accertamenti in 
contraddittorio - ai sensi dell’art. 25 del D.M. 49/2018 - redigendo, ove le attività siano state effettivamente 
ultimate, l’apposito certificato di ultimazione delle prestazioni. 

3.3 Penali per mancata erogazione delle prestazioni 

Per la mancata erogazione delle prestazioni oggetto del Servizio, saranno applicate le seguenti penali nella 
misura massima del 10% dell’importo del Contratto: 

 nel caso di difformità nell’esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto nella manualistica 
di cui all'art. 1.5, potrà comminarsi una penale di 100,00€ per ogni non conformità riscontrata; 

 nel caso di ritardo nella consegna della reportistica / alimentazione della piattaforma informatica del 
Committente potrà comminarsi una penale dello 0,1% dell’importo del contratto per ogni giorno di 
ritardo; 

 nel caso di incompleta compilazione della reportistica / alimentazione banca dati della Committente 
è facoltà del Committente comminare una penale una penale di 100,00€ per ogni non conformità 
riscontrata; 

 nel caso di mancata esecuzione di una attività programmata, potrà comminarsi una penale una 
penale di 1.000€ per ogni mancata prestazione; 

 in caso di tardiva o mancata esecuzione delle attività straordinarie è facoltà del Committente 
comminare una penale giornaliera di 1.000,00 €/g fino all’esecuzione delle prestazioni richieste e 
fino ad un massimo di 5.000 € per prestazione straordinaria non eseguita. 

 Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal 
RUP l’Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui 
all’articolo “Norme di sicurezza” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il 
termine anzidetto e qualora l’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la 
Committente si riserva di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo 
contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo. 
 

Le penali saranno applicate al primo stato di avanzamento disponibile e trattenute direttamente 
sull’ammontare dei pagamenti dovuti all'Appaltatore, salvo il diritto del Committente al risarcimento degli 
eventuali maggiori danni da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale 
ritardo. 

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% 
dell’importo netto delle prestazioni, il Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto, per grave 
inadempimento dell’Appaltatore e procedere a norma dell'art. 110 del Codice per l’ultimazione delle 
prestazioni.  
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4 ESECUZIONE DEL CONTRATTO, NORME GENERALI, ONERI E OBBLIGHI 

4.1 Definizione delle Spese generali 

L’importo dell’Appalto è comprensivo di tutti gli oneri e obblighi definiti nei Documenti di Gara ivi inclusi tutti 
gli oneri di sicurezza, gli oneri derivanti dal rispetto delle norme vigenti e tutti gli oneri accessori, comunque 
necessari all’esecuzione a regola d’arte ed al completamento del Servizio nei tempi stabiliti. 

Gli oneri e obblighi generali e particolari dell’Appaltatore sono, indicativamente, esplicitati, in via 
esemplificativa e non esaustiva negli articoli a seguire del presente CSA e nei Documenti di Gara. 

4.2 Oneri e obblighi specifici 

4.2.1 Oneri e obblighi normativi e autorizzativi 

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore tutti gli adempimenti, le attività, gli oneri e gli obblighi 
di seguito elencati: 

 lo Staff di Commessa, comprensivo, a titolo indicativo e non esaustivo, delle retribuzioni secondo 
contratto, di tutti gli oneri previdenziali, tasse, accantonamenti di qualsiasi tipo, spese per 
straordinari, indennizzi per mancate ferie o lavoro in periodi di festività, alloggio, vitto, spese di 
trasferta, auto aziendale, telefonia aziendale e qualsiasi altro benefit, corsi di formazione obbligatori 
per legge e non per la Sicurezza del Lavoro e per la Gestione Ambientale, visite mediche obbligatorie, 
inclusi gli oneri di sicurezza a carico del datore di lavoro; 

 gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge nazionali e locali vigenti alla 
sottoscrizione del Contratto e delle disposizioni contenute in quest'ultimo, nel CSA e nel PG in 
relazione a Sicurezza del Lavoro e Ambiente; 

 tasse, oneri finanziari, cauzioni e oneri fideiussori, oneri assicurativi necessari e previsti per legge e 
nel Contratto per eseguire le prestazioni, le spese di registrazione del Contratto, e le spese di bollo 
per gli atti occorrenti per la gestione del Servizio. 

Le eventuali autorizzazioni operative o convenzioni ottenute dal Committente con enti terzi, prima 
dell’affidamento, costituiscono parte integrante del Contratto anche con riferimento alle prescrizioni ivi 
contenute.  

Resta inteso che è fatto obbligo all'Appaltatore di fornire assistenza al Committente per la richiesta e 
l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie all’espletamento delle attività ispettive assoggettate 
a competenza di enti terzi.  
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4.2.2 Oneri e obblighi inerenti alle aree di lavoro 

Nelle aree nelle quali viene eseguito il Servizio, l’Appaltatore non dovrà permettere l’ingresso al cantiere alle 
persone se non espressamente autorizzate dal Committente. 

Ai fini dell’accesso alle aree in interferenza con il traffico autostradale, tutto il personale dell’Appaltatore, 
per essere autorizzato ad operare, deve aver ricevuto specifica formazione certificata rispetto al Manuale 
Operatore in Autostrada. 

Inoltre, tutti i conducenti di qualsiasi tipo di veicolo dovranno aver ricevuto specifica formazione certificata 
rispetto Manuale Manovre in Autostrada. 

Qualora l’accesso alle opere fosse oggettivamente disagiato anche per motivi di sicurezza, in presenza di 
traffico l’Appaltatore può richiedere, motivandola, l’assistenza alla DT competente per territorio.  

La complessità delle opere da indagare e la difficoltà nel raggiungere le medesime non può motivarne 
l’esclusione dell’ispezione da parte dell'Appaltatore.  

4.2.3 Oneri e obblighi operativi e documentali 

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore ogni adempimento, attività, onere e obbligo di seguito 
elencato: 

 costi e spese necessarie al coordinamento con altri terzi eventualmente presenti ed operanti 
nelle immediate vicinanze e nelle aree dove ricadono le attività, oltre quanto già previsto in 
materia di oneri della sicurezza e definito in DUVRI; 

 produzione per ogni opera di adeguata documentazione fotografica, atta ad evidenziare per ogni 
singola opera ispezionata le criticità riscontrate in coerenza con quanto definito nei Manuali 
Operativi, di cui al precedente art. 1.5.;  

 spese per la redazione delle schede ispettive da compilarsi, in coerenza con quanto definito nei 
piani di manutenzione, di cui al precedente art. 1.5, anche qualora non fossero riscontrate 
variazioni sostanziali nello stato dell’opera;  

 ogni azione correttiva necessaria a risolvere eventuali Non Conformità rilevate dal Committente; 
 la partecipazione alle riunioni programmate e straordinarie indette dal Committente; 
 gli oneri connessi alla produzione, redazione e attuazione degli aggiornamenti della 

programmazione e della partecipazione alle riunioni, con l'obbligo di sottostare a tutte le 
verifiche ed i controlli eventualmente richiesti dal Committente e di adottare tutte le relative 
misure di sicurezza integrative; 

 la richiesta alle DT delle istruzioni e/o l'invio di documenti o elaborati grafici ritenuti necessari 
all’espletamento delle manutenzioni stesse, in tempo utile rispetto all’ispezione programmata e 
comunque almeno 10 giorni anteriori all'espletamento della predetta ispezione. 

4.3 Mano d’opera 

L’Appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti 
impiegati nell’esecuzione dell’Appalto, anche se dipendenti da imprese subappaltatrici, le condizioni 
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economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali del lavoro della categoria vigenti 
durante il periodo di svolgimento del Servizio.  

L’Appaltatore prende atto che, il pagamento dei corrispettivi effettuati dal Committente per le prestazioni 
oggetto del Contratto è subordinato all’acquisizione del D.U.R.C. dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori. 
L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa, con particolare riguardo 
a quanto previsto dall’art. 105, comma 9, del Codice. 

In caso di irregolarità riscontrata sul D.U.R.C. si applicano le disposizioni di cui all’art. 27, comma 5, del Codice. 

Sono compresi nel prezzo dell’Appalto, tutti gli oneri di vitto, alloggio e trasporto o viaggio, gli oneri per ore 
di lavoro straordinarie, indennità di qualsiasi natura – incluse inefficienze dovute al vincolo per lavori su turni 
notturni e festivi – corsi di formazione obbligatori per legge e non per la Sicurezza del Lavoro, visite mediche 
obbligatorie per legge. 

4.4 Mezzi e attrezzature di cantiere 

Ai fini dell’espletamento del Servizio, l’Appaltatore dovrà avvalersi e garantire nel tempo di un parco mezzi e 
attrezzature adeguato alle specifiche attività. Il prezzo dell’Appalto comprende, altresì, l’impiego di tutti i 
mezzi e attrezzature necessarie all’espletamento delle attività ispettive, tra cui, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, si elencano: 

 dispositivi, attrezzature e strumenti di misura per l’indagine dei difetti in coerenza con quanto 
definito nei piano di manutenzione e del capitolato tecnico, di cui al precedente art. 1.5; 

 mezzi di trasporto del personale e/o strumentazione idonei al raggiungimento di tutti i luoghi di 
lavoro sia in piattaforma che all’esterno, anche in zone di difficile accesso (e.g. auto, furgoni, 
fuoristrada, natanti). 

Tutti i mezzi d’opera, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da impiegare nei lavori dovranno 
presentare la marcatura CE, a garanzia della conformità del prodotto alle direttive e norme ad esso 
applicabili. Macchinari sprovvisti della marcatura CE o immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della 
Marcatura CE, non saranno ritenuti idonei all'impiego e non saranno autorizzati ad operare in piattaforma. 
L’eventuale utilizzo di un prodotto sprovvisto di Marcatura CE dovrà essere preventivamente autorizzato dal 
DEC previa motivata richiesta scritta dell’Appaltatore. 

Prima dell’inizio del Servizio, l’Appaltatore dovrà presentare al DEC, per approvazione, il “Piano di Impiego” 
di tutti i macchinari, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature che intende utilizzare. Il Piano di 
Impiego dovrà essere aggiornato ad ogni revisione del PG o in caso di sostituzione di mezzi. 

Il Piano di Impiego è composto dall’elenco di mezzi ed attrezzature che saranno utilizzate, corredato dai 
seguenti documenti per ciascuna attrezzatura: 

1. contratto di noleggio o copia conforme del libro cespiti dell’Appaltatore che ne attesti la proprietà; 
2. marcature CE; 
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3. libretti di uso e manutenzione, riportanti n° di matricola e caratteristiche tecniche; 
4. attestati di revisione/verifica e certificati di taratura; 
5. eventuali autorizzazioni amministrative. 

 

4.5 Lavori notturni e festivi 

Lo svolgimento normale delle attività è previsto prevalentemente in orario notturno e festivo, salvo i casi in 
cui per esigenze afferenti alla circolazione autostradale oppure per esigenze operative derivanti dall’utilizzo 
di cantieri preesistenti sia necessario eseguire le attività in orario diurno.  

A titolo indicativo saranno eseguite, salvo sospensioni totali, in turni notturni e festivi le attività di 
manutenzione durante i periodi di esodo e controesodo, come definiti al successivo art. 4.6; 

In ogni caso, a fronte delle richieste e delle disposizioni del Committente, l’Appaltatore dovrà operare in orari 
ridotti, sospendere le attività in periodi di particolari esigenze di traffico quali gli esodi/controesodi estivi o 
durante le festività natalizie e pasquali, senza che tale condizione possa essere motivo di ritardi o oggetto di 
domanda di maggiori compensi ed indennizzi.  

4.6 Norme di sicurezza per l’esecuzione delle prestazioni in presenza di traffico 

L’Appaltatore è tenuto ad osservare, con oneri a proprio carico, il vigente Codice della Strada e le vigenti 
“Norme di sicurezza per l’esecuzione di lavori in Autostrada in presenza di traffico”. 

Le modalità di esecuzione delle prestazioni dovranno essere concordate in ogni dettaglio con le DT 
privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico. 

L’Appaltatore, inoltre, è tenuto ad ottemperare tutte le altre eventuali prescrizioni a salvaguardia del traffico, 
che il Committente, ritenesse di impartire anche ad integrazione delle suddette norme. 

Sono inoltre ad esclusivo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri, obblighi e spese derivanti: 

 dalla sospensione delle attività che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e 
di particolari ricorrenze festive religiose e/o civili (quali ad esempio Natale, Capodanno, Pasqua, 25 
aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ognissanti, ecc.). Si specifica che in coincidenza di tali periodi, durante i 
quali sia ragionevolmente prevedibile un maggiore flusso di traffico, l’Appaltatore dovrà, senza che 
questo possa dare diritto di pretendere indennizzi e/o risarcimenti a qualsiasi titolo per diminuzione 
della capacità produttiva, sottostare a qualsiasi provvedimento che il DEC impartirà al fine di 
garantire delle condizioni di viabilità migliori per l’utenza autostradale e/o della viabilità ordinaria. 
Eventuali e particolari esigenze saranno esaminate, di volta in volta, e potranno essere autorizzate 
ad insindacabile discrezione del Committente;  

 dall’interruzione o dalla sospensione delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilità 
quali, a mero titolo esemplificativo, incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, 
eventi meteorologici di particolare intensità, ecc. 
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L’Appaltatore inoltre ha l’obbligo di comunicare al DEC e al Committente le seguenti informazioni: 

 nome del responsabile presente nel cantiere ed il recapito telefonico dello stesso; 
 la conclusione delle attività programmate, al fine di permettere alla DT la rimozione del cantiere dalla 

piattaforma. 
L'Appaltatore si obbliga a dotare tutto il proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle attività entro il 
perimetro autostradale, di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti per i rischi specifici attinenti 
all’attività su strada, nonché a rispettare ogni altra norma di settore riguardante la sicurezza degli operatori 
(D. Lgs. 81/2008). Resta a carico dell’Appaltatore la formazione specifica per le lavorazioni in quota così come 
prevista dal D. Lgs. 81/2008. 

L’Appaltatore deve inoltre munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro (articolo 26, comma 8 del D. Lgs. 
81/2008), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori 
autonomi, la tessera di cui all’articolo 1, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 81/2008 deve contenere anche 
l’indicazione del Committente. 

4.7 Cantierizzazioni 

4.7.1 Cantierizzazione in piattaforma  

Le cantierizzazioni e la relativa segnaletica da effettuarsi sulla piattaforma, saranno gestite e realizzate dalle 
DT competenti. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni ricevute da parte dal 
Committente, anche ai fini della sicurezza. 

Le ispezioni in piattaforma, la cui esecuzione necessita di cantierizzazione interferente con il traffico – anche 
mediante la parzializzazione o chiusura di corsie/carreggiate secondo gli schemi di cantierizzazione 
autostradali – devono essere obbligatoriamente programmate con le DT, come disciplinato al precedente 
art. 3.1.2. 

Le richieste effettuate dall’Appaltatore in merito all’autorizzazione alle manovre dei mezzi e del personale 
sulla piattaforma autostradale, dovranno essere autorizzate dal Committente e dovranno essere eseguite 
come da Manuale dell’Operatore su Strada. Oneri e obblighi conseguenti alle richieste di autorizzazione e 
all’esecuzione delle manovre in piattaforma, sono interamente a carico dell’Appaltatore. 

In caso di impossibilità ad eseguire le attività per cui è stata disposta una cantierizzazione da parte della DT, 
l’Appaltatore dovrà avvisare quest’ultima tempestivamente e, comunque, entro 2 giorni dalla data prevista 
di esecuzione dell’attività. In caso di mancato avviso l’Appaltatore rimborserà al Committente un importo 
pari 100 % dei costi sostenuti per la cantierizzazione.  

Restano a carico dell’Appaltatore gli oneri conseguenti alla esecuzione delle prestazioni in autostrada in 
presenza di traffico, inclusi tutti quelli dipendenti da limitazioni, interferenze ed interruzioni delle attività, 
derivanti anche dalla presenza di altri cantieri come meglio disciplinato nel successivo art. 4.9. 
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Inoltre, l’Appaltatore non potrà richiedere maggiori corrispettivi nel caso in cui, per responsabilità di proprie 
o di terzi, non riesca a terminare le ispezioni nel lasso di tempo previsto dalla cantierizzazione concordata 
con la DT competente (e.g. orari notturni). Nel caso in cui eventuali ritardi nell’esecuzione dell’attività - tali 
da rendere impossibile la conclusione delle attività nel tempo stabilito per la cantierizzazione – siano 
imputabili all'Appaltatore, questo sarà soggetto al pagamento di penali di cui all’art. 3.3, oltre al rimborso dei 
danni in caso di cantierizzazione inutilizzata o ripetuta da parte della DT. In caso di responsabilità di terzi non 
saranno applicate penali e l’ispezione verrà riprogrammata come previsto dal precedente art. 3.1.3. 

4.7.2 Spese di pedaggio autostradale, regolamentazione degli accessi/uscite dall’autostrada 

Rimane a carico dell’Appaltatore il pagamento delle spese di pedaggio autostradale per le macchine 
operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni.  

Il transito in autostrada deve avere origine e destinazione soltanto attraverso i caselli autostradali. 

È tassativamente vietata la realizzazione di varchi, anche temporanei, nella recinzione autostradale. 

4.7.3 Condizioni generali delle aree in piattaforma 

Il Committente si obbliga a rendere disponibili ed accessibili in sicurezza in favore dell'Appaltatore le aree in 
piattaforma in concessione alla stessa, nelle quali vengono espletate il Servizio. 

L'Appaltatore è responsabile per i danni da questo arrecati alle opere ed all’infrastruttura, obbligandosi a 
restituire al Committente le aree in piattaforma in condizioni pari allo stato originario, senza abbandonare 
rifiuti o residui di ogni genere. 

4.8 Interferenze con pubblici servizi 

In caso di interferenze tra le attività oggetto del Contratto e la presenza di sotto / sopra servizi noti alle DT, 
l'Appaltatore è tenuto a rispettare le modalità operative previste nel DUVRI, nonché eventuali prescrizioni 
operative impartite dalle DT e relativi vincoli da rispettare. 

4.9 Attività di sorveglianza in concomitanza di altri lavori in piattaforma 

Nel caso di presenza lungo le tratte oggetto delle attività di cantieri di appalti terzi o di manutenzione presso 
le opere da ispezionare, l'Appaltatore avrà cura di coordinarsi con il CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase 
di Esecuzione) operante sul cantiere terzo.  

In tale situazione le condizioni operative saranno dettagliate nei PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e 
negli elaborati di cantierizzazione del cantiere terzo e l'Appaltatore dovrà eventualmente presentare al CSE 
il POS (Piano Operativo della Sicurezza). 

Le condizioni di accesso saranno rese note all’Appaltatore in sede di PG e di programmazione settimanale di 
cui ai precedenti artt. 3.1.1 e 3.1.2, senza nulla a pretendere a qualunque titolo. 
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4.10 Condizioni meteo-climatiche 

Il Contratto deve essere eseguito in considerazione delle specifiche condizioni meteo-climatiche del luogo in 
cui sono presenti le opere oggetto del Servizio. 

Sono quindi interamente a carico dell’Appaltatore le misure da adottare per la garanzia del Servizio tra cui, 
senza pretesa di esaustività, si annoverano: 

 l’equipaggiamento del proprio personale di vestiario adatto alle temperature ed ai fenomeni meteo 
locali, ai sensi del D.lgs. 81/2008; 

 l’impiego di veicoli idonei alla viabilità di accesso alle opere e l’equipaggiamento degli stessi con 
idonei accorgimenti al luogo di impiego (e.g. lampeggiatori, pneumatici invernali, catene) 

In caso di condizioni meteo climatiche eccezionali, come definite al successivo art. 4.11, l’ispezione può 
essere rinviata alla cessazione dei fenomeni, secondo quanto stabilito dall'art. 3.1.3.  

4.11 Cause di forza maggiore 

Si considerano cause di forza maggiore quelle derivanti da eventi imprevisti ed imprevedibili, eccedenti la 
normale condizione operativa di esecuzione del Servizio e non gestibili attraverso la normale diligenza. Il 
Servizio potrà essere interrotto nei seguenti casi: 

 allerta meteo dichiarata dagli enti competenti; 
 fenomeni locali che impediscono l’accesso alle opere interessate dagli impianti o rappresentino un 

rischio per il personale dell’Appaltatore (e.g. frane, fenomeni di piena, dissesti, incendi); 
 eventi naturali per i quali sia stata dichiarata dall'autorità competente lo stato di emergenza o di 

calamità naturale (e.g. sismi, alluvioni, frane); 
 provvedimenti dell'autorità giudiziaria – purché dovuti a circostanze imprevedibili ed inevitabili – non 

connessi a comportamenti colposi del Committente; 
 adempimento di doveri imposti dalla legge (factum principis), per i quali non residua in capo al 

Committente alcuna discrezionalità in merito alla scelta di sospendere l’esecuzione dell’Appalto; 
 altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione e la realizzazione a regola d'arte delle attività, 

sia indipendenti dall’esercizio autostradale (e.g. guerre, sommosse, rivolte, agitazioni sindacali di 
livello nazionale), sia legati all’esercizio autostradale (e.g. impatti, esplosioni e incendi che 
coinvolgano le strutture e le opere interessate dagli impianti, specialmente in caso di coinvolgimento 
di mezzi pesanti). 

Resta inteso che, a fronte delle predette cause di forza maggiore, laddove possibile:  

1. nei casi di attività programmate con la DT si procederà al tempestivo coordinamento per il rinvio del 
cantiere nel corso della settimana stessa; 

2. in tutti gli altri casi si applicheranno le disposizioni dell'art. 3.1.3. 
Qualora le ispezioni dovessero essere necessariamente rinviate oltre il termine contrattuale è discrezione del 
Committente lo stralcio delle stesse o la disposizione di proroghe al termine come previsto dall’art. 3.2.2. 
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La condizione di interruzione per causa di forza maggiore va tempestivamente comunicata entro 5 (cinque) 
giorni dall’inizio del loro manifestarsi, al Committente ed alla DT competente, pena decadenza da ogni 
eventuale pretesa. 

Resta inteso che i danni derivati dall’arbitraria esecuzione delle attività da parte dell'Appaltatore non 
potranno mai essere vantati a titolo di forza maggiore e dovranno essere risarciti a cura e spese 
dell’Appaltatore, salvo eventuali ulteriori danni cagionati al Committente. 

4.12 Danni a terzi 

L’Appaltatore è responsabile per i danni di qualsiasi natura, che, in dipendenza dell’esecuzione del Contratto, 
dovesse causare direttamente o indirettamente a terzi, manlevando espressamente il Committente da ogni 
responsabilità in tal senso. 

4.13 Ordini del RPU o del DEC 

Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche di dettaglio di cui all’art. 22, comma 6, D.M. 49/2018, il 
Servizio dovrà essere eseguito secondo le disposizioni impartite di volta in volta dal RPU o dal DEC delegato.  

Qualora le prestazioni non siano effettuate secondo i manuali allegati ai Documenti di Gara, o a regola d'arte, 
il RPU o Il DEC delegato provvederà ad emettere ordini di servizio contenenti le disposizioni necessarie a 
carico dell’Appaltatore, per la correzione delle irregolarità riscontrate, salvo il riconoscimento degli eventuali 
danni subiti.  

L’Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini di servizio del 
RPU o del DEC delegato, salva la facoltà di avanzare le proprie eccezioni con le modalità stabilite dal 
Contratto.  

4.14 Reportistica e documentazione contrattuale  

I risultati delle attività alimentano la piattaforma informatica del Committente, per ciascuna opera 
ispezionata, al fine di permettere una consultazione istantanea dello stato di conservazione di tutte le opere 
della rete autostradale. 

La piattaforma informatica, altresì, contiene il materiale storico delle ispezioni nonché gli As-Built delle opere, 
al fine di una rapida ed esaustiva consultazione della banca dati. 

La gestione della piattaforma informatica rimane a completo carico del Committente, mentre in capo 
all'Appaltatore rimane l’onere di immettere i dati rilevati ed elaborati all’interno della stessa entro 48 h 
dall’espletamento dell'attività.  

L’Appaltatore avrà l’obbligo di adeguarsi ad eventuali variazioni ed aggiornamenti delle modalità di 
alimentazione della piattaforma informatica del Committente. 
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Ognuno dei documenti da produrre sarà oggetto di controllo da parte del DEC, al fine di verificarne 
l’esaustività, la coerenza con le schede precedentemente caricate ed il livello di approfondimento in 
conformità ai Documenti di gara. In caso di scostamento dal livello di servizio atteso, potrà essere aperta una 
Non Conformità (“N.C.”) da parte del DEC.  

L’Appaltatore, oltre alla continua alimentazione della piattaforma informatica del Committente, dovrà 
produrre una relazione trimestrale, che riporti una sintesi delle principali segnalazioni e delle attività svolte. 
Tale relazione dovrà essere trasmessa alla DT competente ed al Committente entro 15 giorni dalla scadenza 
di ogni trimestre. 

4.15 Esito delle ispezioni e obblighi conseguenti 

In occasione di ciascuna ispezione, l’Appaltatore incaricato redigerà un rapporto sullo stato di conservazione 
del manufatto secondo le indicazioni riportate nella Norma Operativa nonché nei manuali operativi di 
riferimento, come riportato in dettaglio nell’articolo 1.5 

Qualora si presentino criticità strutturali anche solo su porzioni dell’opera, il soggetto incaricato delle attività 
ispettive dovrà procedere alla segnalazione immediata da effettuarsi ad uno specifico responsabile della DT.   

5 VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

5.1 Varianti e modifiche di Contratto durante il periodo di efficacia 

Il Committente si riserva la facoltà di introdurre varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, 
senza che l’Appaltatore possa pretendere nulla a qualunque titolo, all’infuori del pagamento a conguaglio 
delle prestazioni eseguite in aumento o in diminuzione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del 
Codice, nonché dall’art. 22 del D.M. 49/2018. 

Non sono riconosciute varianti al Servizio o prestazioni extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza 
ordine scritto del DEC o del RUP.  

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto, salvo per 
prestazioni non previste, per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale; in questi casi si provvede alla 
negoziazione di nuovi prezzi come previsto dal successivo art. 5.2. 

5.2 Prezzi applicabili alle prestazioni variate e nuovi prezzi 

Le eventuali variazioni delle prestazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di Contratto, se 
previsti nell’Elenco Prezzi Unitari (E.P.U.). 
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Qualora non risultino dall'E.P.U. i prezzi per i servizi in variante, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, 
mediante apposito verbale di concordamento, come previsto dall’art. 22, comma 5, D.M. 49/2018.  

I nuovi prezzi dovranno prevedere, ove possibile, l’impiego dei costi elementari di manodopera, 
mezzi/attrezzature e materiali, oltre l’applicazione delle aliquote di spese generali. 
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ALLEGATI 

 
Si allegano di seguito i seguenti documenti che costituiscono parte integrante del capitolato:  
 
ALLEGATO A – SCHEMA DI CONTRATTO 
ALLEGATO B – SCHEMA DI OFFERTA CON ELENCO PREZZI 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


