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Rif. Stazione Appaltante 
 
CODICE FORNITORE: xxxxxx 
   Spett.le 
   Nome impresa / Professionista 
   Via .................... 
   Cap ..... - Città (Prov) 
 
e, p.c.: 
 
Ing. ………..(Specificare nome del RUP+RL) 
 
Ing. ………..(Specificare nome del RUP+RL)          DACP/CMA 
........................         (aggiornare sigle) 
SEDE                SEDE 
   
CGO (aggiornare sigle) 
SEDE   
 
/DIREZIONE …….. TRONCO 
SEDE/ 
 
ESSEDIESSE S.p.A.  
SEDE          
  
OGGETTO:  AUTOSTRADA Axx 
   Tratto: xxxx    
   LAVORI: xxxxx 
   COMMESSA N° xxxx  
   ODA N.              (da citare nella corrispondenza) 
   CODICE CIG n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   CODICE CUP n. …………………… 
  CODICE APPALTO 

 
INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN 
FASE ESECUTIVA INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.10 IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI PRESSO I SITI DELLA RETE DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA. 

  
       Premesso che: 

- Autostrade per l’Italia S.p.A: (di seguito per brevità la “Committente”) ha indetto una procedura 
ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020  e del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e s.m.i. (nel seguito “Codice”) per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di 
Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione inerenti i lavori di 
realizzazione di n.10 impianti fotovoltaici presso i siti della rete di Autostrade per l’Italia, per 
una potenza complessiva di c.a. 770 kWp. 

mailto:info@autostrade.it
http://www.autostrade.it/


 

Pag. 2 / 21 

S o c i e t à  p e r  a z i o n i  

- I codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. ____________ – Codice CIG 
n. ______________; 

- La/il …………………(nel seguito per brevità Società / Professionista / ovvero Appaltatore”) 
è risultata aggiudicataria/o della procedura e, per l’effetto, / la medesima / il medesimo / ha 
espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente 
Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso 
allegati; 

- / è stata richiesta per la Società _____________ l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 
159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito 
positivo); / 

- / (eventuale) pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva 
di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della 
richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011”); / 

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo a codesta 
la Società / codesto Professionista /, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del 
Codice; 

- codesta la Società / codesto Professionista / dichiara che quanto risulta dal presente Contratto 
e dai suoi allegati, nonché dalla Lettera di Invito, definisce in modo adeguato e completo 
l’oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi 
per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; 

- codesta la Società / codesto Professionista / ha presentato la documentazione richiesta ai fini 
della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne 
forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del 
Codice, per un importo di Euro ____________ rilasciata da _______________________ in 
data ______ ; 

- nel presente contratto con il termine “Codice” si intende il d. lgs. 18.4.2016 n. 50, integrato dai 
relativi atti di attuazione, e s.m.i.;  

- nel presente contratto con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi; 
 

tutto ciò premesso, tra Autostrade per l’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in 
____________________, in persona di ___________________ nella qualità di 
_____________________________, giusti i poteri a lui conferiti e / codesta la Società / codesto 
Professionista / (C.F./P.IVA ________________), con sede e domicilio legale in 
____________________, / in persona di ___________________, nella qualità di 
_____________________________, il quale interviene nel presente atto essendo giusti i poteri a lui 
conferiti, congiuntamente intesi anche come “le Parti”, si conviene e si stipula quanto segue: 

 
1) Valore delle premesse e degli allegati 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non 
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:  
 

A.  l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico);  

B. l’Allegato “B” (Offerta Tecnica / Economica);  

C. l’Allegato “C” (Cauzione Definitiva);  

D. l’Allegato “D” (polizza Responsabilità Professionale);  

E.      l’Allegato “E” (Schema di Lettera di Nomina del CSE). 
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In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra 
richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il 
contenuto dei predetti documenti, varrà l’ordine di elencazione di cui sopra. 

 
2) Oggetto del Contratto 

Con il presente atto si affida a codesta Società / codesto Professionista, relativamente ai lavori in 
oggetto, l'incarico di Direzione Lavori (DL) e di Coordinamento alla Sicurezza in fase esecutiva (CSE). 
L’incarico di CSE sarà successivamente oggetto di specifico incarico ad personam / da parte del 
Responsabile Lavori ai sensi del DLgs 81/08, alla figura professionale da Voi individuata all’interno 
della Vs organizzazione / da parte del Responsabile Lavori a codesto Professionista, / da svolgersi in 
conformità alla normativa vigente – in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (nel seguito “Codice”) 
ed ai decreti ed atti di regolazione comunque denominati, ivi previsti emanati ed emanandi compreso 
il Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 (di seguito “D.M. n. 49/2018”) e Dlgs 81/08 (di seguito 
“Decreto”) – nonché secondo le disposizioni previste dal relativo contratto di appalto, dai suoi allegati 
e da quanto ivi richiamato, da svolgersi secondo la diligenza professionale. 

 
A tal fine precisiamo che il Responsabile del Procedimento (nel seguito anche RUP) è l’Ing. Elpidio 
Marotta. 
Importo dei lavori previsto a base di gara: / € ……… / l’importo sarà comunicato dal RUP all’atto 
dell’attivazione del presente incarico. / 

 
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di 
accettazione del presente Contratto, codesta Società / codesto Professionista dovrà comunicare alla 
Committente ed alla Direzione di Tronco competente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, 
ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli 
dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. 
Il Referente Tecnico indicato da codesta Società / codesto Professionista è anche deputato al 
coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle 
attività oggetto del contratto, e costituisce l’interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi 
esigenza ad esso connessa. 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo 
della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti di codesta Società / codesto 
Professionista per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio in appalto. 
Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione 
all’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.  
/ (eventuale) La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC) 
deputato/i a supportare il RUP per l’esecuzione del Contratto / presso le singole sedi territoriali della 
Committente (Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni previste. /  
Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo pec. Resta 
pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / e il/i DEC / rappresenteranno l’unica 
interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi 
comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno 
essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio 
personale. 

 
3) Comunicazioni e domicilio  

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi: 
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COMMITTENTE: ____________________________________ all’attenzione di 
____________________.  
/ SOCIETA’ / PROFESSIONISTA /:___________________________________ all’attenzione di 
____________________. 
Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, 
presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati 
per iscritto in futuro. 

 
4) Attività 

 
4.1) Direzione Lavori (DL) 

 
/ Codesta Società / Codesto Professionista / si impegna ad espletare le attività di Direzione Lavori 
ovvero coordinare, dirigere e controllare, per i profili tecnici, contabili e amministrativi l’esecuzione 
dei lavori in piena autonomia e responsabilità, personalmente o tramite i suoi collaboratori, con 
esclusione dei poteri di controllo e le attribuzioni che vengono invece riservate ad Autostrade per 
l’Italia S.p.A. e meglio specificate ai successivi punti 9), 10) e 11).  
Si precisa che – ai sensi di quanto disposto dall’art. 101, comma 3, del Codice – il direttore dei lavori 
è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i 
lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto e nella tempistica di 
esecuzione indicata nel cronoprogramma in ossequio all’art. 3 D.M. n. 49/2018. 
Si precisa inoltre che il DL supporterà la Committente nel collaudo tecnico funzionale degli impianti, 
verificando pertanto la corrispondenza tra quanto realizzato dall’impresa esecutrice e quanto 
rappresentato nel progetto, redigendo apposito verbale tecnico funzionale. 
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, / codesta Società / codesto Professionista / 
dovrà: 

 per ogni subappaltatore e cottimista, acquisire, prima dell'inizio dei lavori ed in seguito 
periodicamente, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa 
Edile), assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il 
personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo;  

 acquisire dall’Esecutore dei Lavori gli stati di avanzamento dei lavori o la documentazione 
alternativa adottata, attestante l’ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni 
singolo subappalto; 

 acquisire, tramite l’Esecutore, copia delle fatture quietanzate emesse dai propri subappaltatori a 
fronte di lavori eseguiti per loro conto e regolarmente autorizzati; 

 comparare l’ammontare di tali fatture con il SAL relativo alle lavorazioni in base alle quali le 
medesime fatture sono state emesse, verificando in tal modo che, a fronte di quanto 
contabilizzato a vantaggio dell’Esecutore, corrisponda un puntuale adempimento della stessa nei 
confronti delle proprie subappaltatrici; 

 trasmettere, unitamente a ciascun SAL, le fatture quietanzate relative alle lavorazioni di cui al SAL 
precedente, segnalando espressamente eventuali irregolarità o inadempimenti; 

 trasmettere con immediatezza al Responsabile del Procedimento una relazione riservata sulle 
riserve formulate dall’ Esecutore ai sensi e per gli effetti dell’art. 205 del Codice; 

 ottemperare pedissequamente a tutti gli adempimenti in materia di Sicurezza e Tutela della Salute 
dei lavoratori, ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., ed in particolare alle misure previste nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (PSC) specifiche per i cantieri in cui saranno svolte le attività oggetto 
di tale contratto, coadiuvando il CSE negli adempimenti in materia; 
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 informare il Direttore di Tronco competente di ogni problematica che si presenti durante 
l’esecuzione dei lavori, che possa comportare rischi per la sicurezza del personale della viabilità e 
di quello operante nei cantieri, dell'infrastruttura e dell'esercizio autostradale o comunque avere 
riflessi sulla viabilità: in particolare sarà Vostra cura compilare, in coerenza con l’articolo 11, 
comma 1, del D.M. n. 49/2018, una relazione per il RUP nei casi in cui, nel corso dell’esecuzione 
dei lavori, si verifichino sinistri alle persone, descrivendo fatti e presumibili cause, adottando 
senza indugio provvedimenti al fine di ridurne le conseguenze dannose; 

 munirsi di attrezzature idonee a garantire la elaborazione e la trasmissione dal luogo dei lavori al 
Responsabile del Procedimento di dati e di documenti in tempo reale e con standard compatibili 
con quelli di Autostrade per l’Italia S.p.A. (pc, fax, etc.);  

 trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, i dati 
relativi all'avanzamento dei lavori eseguiti nel mese stesso (S.I.L.); 

 redigere e trasmettere al Responsabile del Procedimento tutti i documenti di Contabilità Finale 
come previsto al D.M. n. 49/2018; 

 essere sempre presente in cantiere quando si eseguono lavorazioni di rilievo come ad es. 
accettazione di fondazioni, armature e casseri, stesa di rilevati stabilizzati e cementizi, posa in 
opera di conglomerati bituminosi e cementizi, iniezioni, tesatura di cavi, chiodature e comunque 
di ogni altra operazione della quale non sia possibile il controllo a posteriori. 

 
Inoltre, ai sensi dell’dell’art. 6 D.M. 49/2018 / codesta Società / codesto Professionista / sarà 
responsabile dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo 
degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche ed in aderenza alle disposizioni delle norme 
tecniche per le costruzioni vigenti. In particolare, dovrà provvedere all’accettazione dei materiali, 
verificando che i medesimi materiali, i prodotti e i sistemi da porre in opera corrispondano alle 
prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato al contratto e a quelle del capitolato speciale 
d’appalto nonché ai contenuti dell’offerta, accertandone altresì la conformità a quanto disposto dalle 
pertinenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei 
consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto. 
/ Codesta Società / Codesto Professionista / è tenuta/o, inoltre, a rifiutare in qualunque tempo i 
materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino 
conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea ed alle caratteristiche tecniche 
indicate nei documenti allegati al contratto. Verifica, altresì, il rispetto delle norme in tema di 
sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’Esecutore in merito al riuso di materiali 
da scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere. 
Quanto all’accettazione dei materiali, infine, si precisa che i materiali previsti dal progetto sono 
campionati e sottoposti all’approvazione del Direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di 
riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo 
rispetto alla messa in opera. 

 
In ogni caso, l’esecuzione dell’incarico affidato dovrà avere luogo in modo da garantire il tempestivo 
espletamento di tutti gli adempimenti contrattuali. 
A tal fine e nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile del Procedimento, 
potrà emanare ordini di servizio all’Esecutore dei Lavori inerenti ad aspetti tecnici ed economici 
dell’appalto. 

 
In particolare, / codesta Società / codesto Professionista / dovrà verificare il corretto adempimento 
e l’osservanza da parte dell’Esecutore di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia 
ambientale nei diversi settori di tutela delle acque, del suolo, della gestione dei rifiuti, tutela 
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dall’inquinamento elettromagnetico ed acustico ed in generale di salvaguardia del territorio, anche ai 
sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. in un’ottica di costante rispetto ed adeguamento alle evoluzioni 
della stessa e alle regole di buona tecnica nelle materie atte a garantirne l’applicazione. Dovrà altresì 
verificare che l’Esecutore provveda a tutti gli adempimenti previsti dal progetto e dal contratto di 
appalto e prescritti dalla normativa e dalle Autorità competenti. 

 
In caso si renda necessario effettuare interventi urgenti in materia ambientale nei diversi settori di 
tutela delle acque, del suolo, della gestione dei rifiuti, tutela dall’inquinamento elettromagnetico ed 
acustico ed in generale di salvaguardia del territorio, ne darete immediata informativa al Responsabile 
del Procedimento. 

 
Resta espressamente inteso che costituisce compito di / codesta Società / codesto Professionista /, 
facente parte del presente incarico e senza che ciò comporti compensi aggiuntivi rispetto a quelli 
convenuti nel presente documento, lo svolgimento delle attività previste all’art. 7 del D.M. 49/2018 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

 verificare la presenza nei cantieri soltanto di subappaltatori e subcontraenti autorizzati;  

 controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni 
ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;  

 registrare le contestazioni dell’Esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai 
fini della sospensione dei pagamenti all’Esecutore, determinare la misura della quota 
corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;  

 provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al 
Responsabile del Procedimento dell'inosservanza, da parte dell'Esecutore delle disposizioni di cui 
all'art. 105 del Codice; in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’Esecutore, 
coadiuvare il Responsabile del Procedimento nello svolgimento delle attività di verifica di cui 
all’art. 89, comma 9, del Codice. 

 
Nel caso in cui debbano essere effettuate le manovre previste dall’art. 176, commi 12, lett. b), 13 e 15 
del D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i., si rammenta che codesta Società/codesto professionista dovrà 
richiedere apposita autorizzazione alla Direzione di Tronco di Autostrade per l’Italia S.p.A. 
competente per territorio. 

 
In tema di contestazioni e riserve, codesta Società / codesto Professionista / è obbligata/o ad attenersi 
alle specifiche disposizioni previste dalla Committente nei documenti contrattuali, in particolare dovrà 
garantire assistenza alla risoluzione definitiva delle eventuali riserve, anche in caso di ricorso delle parti 
in giudizio. 
Codesta Società / Codesto Professionista / è altresì tenuta/o a verificare, per conto del Responsabile 
del Procedimento, il corretto adempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i., per tutti i subappalti e subcontratti della filiera delle imprese a 
qualsiasi titolo interessate ai lavori. 

 
Codesta Società / Codesto Professionista / è tenuta/o a redigere e trasmettere al Responsabile del 
Procedimento una relazione dettagliata sul comportamento dell’Esecutore e dei subappaltatori. In 
caso di Associazione Temporanea di Imprese, detta relazione dovrà essere resa per ciascuna Impresa 
costituente l’Associazione medesima. 
Detta relazione dovrà, in ogni caso, essere resa qualora si sia proceduto alla risoluzione in danno 
all’Impresa o al recesso del contratto d’appalto. 
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/ Codesta Società / Codesto Professionista / è altresì tenuta/o ad eseguire le seguenti attività di 
controllo: 

 in caso di risoluzione contrattuale, curare, su richiesta del Responsabile del Procedimento, la 
redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e 
mezzi d’opera e la relativa presa in consegna; 

 fornire indicazioni al Responsabile del Procedimento per l’irrogazione delle penali da ritardo 
previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi 
dell’articolo 108 del Codice; 

 accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti 
strutturali delle costruzioni e che alla stessa sia stato dato riscontro da parte degli organi 
competenti.  

 redigere apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso 
dell’esecuzione di lavori e adottare i provvedimenti idonei a ridurre per la Committente le 
conseguenze dannose; 

 redigere processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore; 

 controllare la spesa legata all'esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con 
precisione e tempestività di tutti i documenti contabili; 

 classificare e misurare le lavorazioni eseguite nonché trasferire i rilievi effettuati sul registro di 
contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire 
della spesa.  

 Accertarsi dell’effettuazione di tutte le prestazioni aggiuntive offerte dall’Esecutore ed accettate 
dalla Committente e dalla Commissione di Gara ed esplicitamente inserite nel contratto di appalto 
di Lavori. 

 
In sede di collaudo, / Codesta Società / Codesto professionista /: 

 fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e 
trasmette allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;  

 assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;  

 esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;  

 accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio, le certificazioni basate 
sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature 
impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. 

 
4.2) Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) 
 

/ Codesta Società / Codesto Professionista / si impegna ad espletare le attività di Coordinamento alla 
sicurezza per l'esecuzione dei lavori, tramite personale alle proprie dipendenze che abbia i requisiti 
richiesti dalla normativa, ovvero con assunzione diretta.  
Il Professionista designato sarà nominato “Il Coordinatore”. 
Si allega al presente atto lo schema della “Lettera di nomina del CSE” che sarà sottoscritta dal 
Responsabile Lavori e controfirmata per accettazione dal Professionista incaricato. 
L’incarico dovrà essere espletato ai sensi dell'art. 92 del Decreto e dovrà essere assicurato il rispetto di 
tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili come individuati 
dal Decreto medesimo, in ossequio alla normativa vigente e secondo la diligenza professionale. 
In particolare, il Coordinatore, oltre a svolgere tutti i compiti e le attività espressamente previste dalla 
normativa vigente in materia, dovrà: 
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 verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano 
di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto ove previsto e la corretta 
applicazione delle relative procedure di lavoro; 

 verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare 
di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto, assicurandone 
la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di 
cui all’art. 91, comma 1, lettera b) del Decreto, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle 
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare 
la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i 
rispettivi piani operativi di sicurezza; 

 organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il   
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, convocando le riunioni di 
coordinamento preliminari all’inizio dei lavori e le eventuali ulteriori riunioni di coordinamento 
periodiche, di volta in volta necessarie; 

 verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere; 

 segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e 
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, 
comma 1 del Decreto e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del medesimo Decreto ove 
previsto e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori 
autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il 
Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire 
idonea motivazione, il Coordinatore provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla 
Azienda unità sanitaria locale ed alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente 
competente; 

 sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni 
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; 

 assicurare il rispetto delle disposizioni di cui D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
 

Il Coordinatore designato, è tenuto ad informare il Direttore di Tronco competente di ogni 
problematica che si presenti durante l'esecuzione dei lavori e per effetto degli stessi, che possa 
comportare rischi per la sicurezza del personale della viabilità e di quello operante nei cantieri, 
dell'infrastruttura e dell'esercizio autostradale o comunque avere riflessi sulla viabilità. 
Il Coordinatore si impegna altresì a recepire eventuali indicazioni da parte del Responsabile dei Lavori 
nonché ad attuare eventuali adempimenti derivanti dall’entrata in vigore di nuove disposizioni o di 
prescrizioni delle Autorità competenti. 
 
5) Attestazione 

 L’Attestazione sullo stato dei luoghi risulta essere già rilasciata dal RUP. 
 

6) Durata e opzioni 
  
Le attività di Direzione Lavori e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori avranno inizio al momento 
dell’accettazione del presente incarico ed avranno termine con il Collaudo Finale dei lavori. 

 
7) Compenso e modalità di pagamento 
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Autostrade per l’Italia S.p.A. riconoscerà a codesta Società / codesto Professionista / a titolo di 
corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente incarico, sulla base dell’offerta dallo stesso 
presentata in sede di gara, l’importo a forfait fisso e invariabile, per le seguenti prestazioni: 

 per la DL: € ………………..; 

 per il CSE: € ……………….. 
 

Il corrispettivo è comprensivo altresì di ogni e qualsiasi onere e spesa che, a qualsiasi titolo, codesta 
Società / codesto Professionista / dovrà sopportare per l’espletamento dell’incarico, sempre con 
riferimento alle prestazioni e agli oneri distinti nel Capitolato speciale d’Appalto. 
Le Parti, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, espressamente convengono che i pagamenti 
verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, 
entro 30 giorni decorrenti dalla emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall’emissione 
del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.  
Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta 
della stazione appaltante. 
Resta inteso che non sarà riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali 
e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la 
trasmissione della stessa della medesima ad Aspi. 
Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’art. 1666 seconda comma del codice civile. 
Ai fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore/fornitore a 
titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente al presente contratto, si 
procederà esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente ----------------- 
indicatoci ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’appaltatore/fornitore deve provvedere a 
comunicare al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, 
nonché alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 
Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti 
previsti a tutela dei lavoratori da parte dell’Appaltatore e più in generale nella gestione dei 
propri adempimenti amministrativi, verranno computati nell’ambito del predetto termine per 
i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - addebitabili all’appaltatore - verranno 
addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere 
in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi. 
Le fatture dovranno essere emesse, su richiesta del Rup, previa emissione del Certificato di 
pagamento in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri). 
É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così 
come attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:  
Campo 2.1.1.11 “causale”. in cui inserire il numero del presente Contratto / 
 Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG/ 
 Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto SAP/ 
 Campo 2.1.7.1.. in cui inserire il numero del SAL di riferimento/ 

      Campo 2.4.2.13. in cui inserire l’IBAN/ 
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni la Committente opererà, ai sensi dell’articolo 30, 
comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute potranno essere svincolate 
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Committente del certificato 
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di verifica di conformità e previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva 
dell’Appaltatore. 

 
Qualora nei termini previsti dalla vigente normativa e per cause esterne alla volontà/attività di codesta 
Società / Professionista /, non si arrivasse alla sottoscrizione del certificato di collaudo delle opere 
entro i 6 mesi dopo l’ultimazione dei lavori e sempre che la contabilità degli stessi stia stata redatta nei 
termini di legge, si procederà alla liquidazione di un ulteriore tranche del 2,5% sull’importo dei lavori 
eseguiti, fermo restando il saldo finale alla sottoscrizione del Certificato di Collaudo. 

 
Alcuni adempimenti amministrativi saranno curati per Autostrade per l’Italia S.p.A. da parte di 
EsseDiEsse S.p.A. 

 
8) Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia 

Qualora nel corso dei lavori previsti nel progetto esecutivo si verificasse la necessità di introdurre 
modifiche ai sensi dell’art. 106 del Codice, codesta Società / codesto Professionista / dovrà fornire al 
Responsabile del Procedimento l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle 
condizioni di cui al citato articolo. In particolare, porterà preventivamente e con la massima 
tempestività a conoscenza del Responsabile del Procedimento le ragioni che determinano la suddetta 
necessità e le relative proposte, illustrandole dettagliatamente in apposita relazione. 
Sarà, altresì, tenuta/o, su richiesta di Autostrade per l’Italia S.p.A., ad elaborare le eventuali modifiche 
al progetto.  
Ai sensi dell’art. 8, comma 7, del D.M. n. 49/2018, il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di 
dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole 
preventivamente al Responsabile del Procedimento. 

 
9) Rapporti tra Autostrade ed Impresa Appaltatrice 

Fermi restando i poteri e le facoltà di controllo attribuiti ad Autostrade per l’Italia S.p.A. previsti ai 
punti 10) e 11) del presente incarico, restano attribuiti in via esclusiva alla scrivente Società ogni 
funzione e potere attinente ad aspetti decisionali e negozialmente rilevanti nel rapporto contrattuale 
con l’Esecutore che abbiano o che possano avere riflessi economici e programmatici e di particolare 
rilevanza tecnica. 

     In via esemplificativa, ma non esaustiva, essi riguardano: 

 l’autorizzazione alla consegna dei lavori; 

 la concessione di eventuali proroghe; 

 l’assenso alla sospensione e alla ripresa lavori; 

 il controllo finanziario e programmatico dei lavori; 

 l’assenso all’emissione di ordini di servizio che conseguono a decisioni di carattere economico e 
programmatico o di particolare rilevanza tecnica. 

 
Le attività svolte da Autostrade per l’Italia S.p.A. non sollevano codesta Direzione Lavori dalle 
responsabilità che ad essa competono giusta l'incarico affidato. 

 
10) Poteri di controllo di Autostrade per l’Italia S.p.A. sull'attività di Direzione Lavori e di 

Coordinamento alla sicurezza in fase esecutiva 
Autostrade per l’Italia S.p.A. si riserva espressamente un potere di controllo sull’efficienza e sulle 
attività della Direzione Lavori oggetto del presente incarico. 

 
11) Poteri di controllo sull'andamento dei lavori e sulla contabilità 
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Nell'ambito dei poteri di controllo di cui al precedente punto 10), Autostrade per l’Italia S.p.A. potrà 
in qualsiasi momento effettuare sopralluoghi ed ispezioni per accertare che l'esecuzione dei lavori sia 
corrispondente a quella fissata contrattualmente, sia per quanto riguarda le opere eseguite, sia per 
quanto riguarda i tempi dell'esecuzione. In caso di inadempienza riscontrata nell'esecuzione stessa, 
Autostrade per l’Italia S.p.A. esporrà i propri rilievi. 
Codesta Società/codesto professionista è obbligata/o a tener conto di essi e relazionare sull’avvenuta 
eliminazione degli inconvenienti rilevati.  

 
 

12) Responsabilità e Polizza R.C. Professionale 
Con l’accettazione del presente incarico codesta Società / codesto Professionista assume la piena 
responsabilità per la buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato, ai 
patti contrattuali ed alle disposizioni impartite da Autostrade per l’Italia S.p.A, in osservanza alla 
normativa applicabile al rapporto. Risponde inoltre dei danni arrecati ad Autostrade per l’Italia S.p.A. 
ed ai terzi, per imperizia, imprevidenza o negligenza nell'espletamento dei compiti di Direzione Lavori. 
Il Direttore dei lavori garantisce altresì, con l’accettazione del presente incarico, il possesso di tutti i 
titoli e requisiti per lo svolgimento dell’incarico in oggetto. 
Garantisce infine di avere cognizione delle caratteristiche anche ambientali, delle condizioni, dei rischi 
e delle modalità derivanti dai lavori di cui in oggetto. 
A copertura del rischio per tali danni codesta Società/codesto professionista ha predisposto la polizza 
RC Professionale n. _________________, stipulata con ______________, con un massimale unico 
per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00. La durata della polizza decorre dalla data 
di inizio dei lavori a quella del collaudo finale. 

 
13) Penalità  

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti 
capo, troveranno applicazione le penali di seguito elencate:  

- Con riferimento all’attività in capo al Direttore dei Lavori richiamata al paragrafo C del 
capitolato tecnico (rendicontazione al RUP circa l’andamento dei lavori mediante la trasmissione 
di report informativi e fotografici con una frequenza non inferiore a 15 giorni), in caso di ritardo 
nella trasmissione della documentazione richiamata, verrà applicata una penale pari allo 0,1% 
del valore del presente contratto per ogni giorno successivo al quindicesimo;  

- Con riferimento all’attività in capo al CSE richiamata al paragrafo C del capitolato tecnico 
(trasmissione del PSC all’Appaltatore dei lavori entro 10 dieci giorni prima dell’avvio dei Lavori), 
in caso di ritardo nella trasmissione della documentazione richiamata, verrà applicata una penale 
pari allo 0,1% del valore del presente contratto per ogni giorno successivo al decimo;  

- In caso di mancata esecuzione da parte del CSE di uno e/o più sopralluoghi settimanali richiesti 
nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni sopralluogo non 
eseguito; 

- Posto che l’OE deve garantire che le risorse utilizzate per l’esecuzione del servizio in oggetto 
siano in possesso dei requisiti richiamati nel capitolato tecnico e di quelli dichiarati nell’offerta 
tecnica presentata in fase di gara, il Committente applicherà una penale pari allo 0,5 % del valore 
del presente contratto per ciascuna figura messa a disposizione, non in possesso dei suddetti 
requisiti.  
L’Appaltatore è tenuto a colmare questo disallineamento entro 20 giorni dalla comunicazione 
di applicazione della penale. Qualora alla scadenza del già menzionato periodo di 20 giorni tale 
difformità dovesse continuare a persistere, la Committente si riserva di applicare una ulteriore 
penale di importo maggiorato del 20% rispetto alla precedente concedendo all’Appaltatore un 
periodo di ulteriori 20 giorni per colmare questo disallineamento. Qualora il già menzionato 
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disallineamento dovesse in seguito continuare a persistere la Committente si riserva di applicare 
con una cadenza pari a dieci giorni una ulteriore penale di importo maggiorato del 20% rispetto 
all’ultima applicata concedendo un periodo per colmare il disallineamento di 10 giorni. 
La Committente aldilà della facoltà di applicazione di penali come sopra indicato al constarsi 
della presenza di risorse non in possesso dei requisiti previsti e dichiarati in sede di gara, si riserva 
la facoltà di risolvere il contratto. 

- Con riferimento a quanto dichiarato nell’offerta tecnica relativamente ai Criteri OT. B.1 
“modalità di esecuzione del servizio” e OT. B.2 “modalità di comunicazione e 
condivisione delle informazioni”, qualora la Committente ravvisasse una metodologia 
difforme da quanto dichiarato nelle relazioni tecniche presentate dall’Appaltatore, si riserva di 
applicare una penale pari allo 0,5% del valore del presente contratto. 
L’Appaltatore è tenuto a colmare questo disallineamento entro 1 mese dalla comunicazione di 
applicazione della penale. Qualora alla scadenza del già menzionato periodo di 1 mese tale 
metodologia difforme dovesse continuare a persistere la Committente si riserva di applicare una 
ulteriore penale di importo maggiorato del 20% rispetto alla precedente concedendo 
all’Appaltatore un periodo di un ulteriore mese per colmare questo disallineamento. Qualora il 
già menzionato disallineamento dovesse in seguito continuare a persistere la Committente si 
riserva di applicare con una cadenza pari a quindici giorni una ulteriore penale di importo 
maggiorato del 20% rispetto all’ultima applicata concedendo un periodo per colmare il 
disallineamento di 15 giorni. 
La Committente aldilà della facoltà di applicazione di penali come sopra indicato al constarsi di 
una metodologia difforme da quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata 
dall’Appaltatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto. 

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto 
salvo il risarcimento del maggior danno. 
Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di 
risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. 24 “Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva 
Espressa” procedendo ad escutere la cauzione definitiva di cui all’art. 19.  
In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazioni residue, ciò avverrà in danno 
dell’Appaltatore inadempiente, ai sensi dell’art. 110 del Codice.  
In tale ultimo caso la Committente ha in particolare diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, 
salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. 

 
14) Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale  

La regolarità contributiva di codesta Società / codesto Professionista è stata attestata, prima della 
sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e 
in corso di validità ovvero da altro documento ritenuto idoneo dalla Committente.  
La regolarità contributiva di codesta Società / codesto Professionista dovrà, inoltre, essere verificata 
mediante DURC ovvero altro documento idoneo in corso di validità in occasione del pagamento di 
ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, 
conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei 
pagamenti medesimi.  
In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a 
prestatori di lavoro di codesta Società / codesto Professionista o del subappaltatore in dipendenza 
dell’esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei 
confronti di codesta Società / codesto Professionista, maggiorato degli interessi legali.  
La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare a codesta Società / 
codesto Professionista gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa. 
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15) Cessione del credito o del Contratto  
Codesta Società / Codesto Professionista non può cedere il credito senza la preventiva autorizzazione 
scritta della Committente.  
In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla 
Committente, quest’ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa di codesta Società / 
codesto Professionista.  
In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità di codesta Società / codesto Professionista 
nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.  
Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Contratto sono regolate 
dall’art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..  
Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

 
16) Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta 

L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato 
rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 
. 

/In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, 
un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 
Di tale circostanza Codesta Società / Codesto Professionista deve dare diretta e puntuale evidenza alla 
Committente che, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte della Società / 
Professionista stesso./ 
L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l’eventuale espletamento anche di una sola 
transazione relativa al presente Contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, 
effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste 
Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell’Articolo 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 

 
L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell’inadempimento 
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 
s.m.i. ne da immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del 
Governo della Provincia dove ha sede il Committente o l’Amministrazione concedente. 
In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, Codesta Società / Codesto Professionista 
indica, come segue, in relazione ad ogni buono d’acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente 
ed inviato a Codesta Società / Codesto Professionista al seguente indirizzo pec 
______________________ (inserire indirizzo/i pec dell’ufficio dell’Appaltatore preposto a ricevere, prendere in 
carico e lavorare i buoni d'ordine), gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, 
ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali 
delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale 
successiva variazione relativa ai dati indicati a ___________________ (inserire indirizzo/i pec) (inviando 
tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /). L‘Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare (inviando 
tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /) ogni variazione dell’indirizzo pec intervenuta nelle 
more dell’emissione del buono. 

 
Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore di codesta Società / 
codesto Professionista, a qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procederà esclusivamente a 
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mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale _____________________ 
(indicare IBAN o numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse 
pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati 
come anzidetto. 
Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e 
ad operare su detto/i conto/i, sono : 
Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  
Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  

 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a 
ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe. 

 
17) Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori 

L’Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli 
obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza 
e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di 
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre 
malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso 
dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.  
L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori 
occupati nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni 
normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, 
e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi 
territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni 
risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997 — come introdotto dalla Legge di 
conversione del D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020). Pertanto, l’Appaltatore è 
tenuto al rispetto degli obblighi e degli adempimenti ivi richiamati: nel caso di mancato rispetto di tali 
disposizioni si applicheranno le sanzioni di cui al medesimo decreto.  
Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica 
responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione 
d’impresa a proprio rischio. 
In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.  
Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale 
dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi 
di cui all’art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice. 
Qualora la Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di 
disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, 
contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il 
suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, la Committente 
avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, 
anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore. 

 
L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito 
al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni 
degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti 
da parte dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali 
atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di 
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intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese 
di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui 
all’art. 29, comma 2, dlgs 276/2003. 

 
18) Tutela dell’ambiente e della Sicurezza 

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, 
sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Appaltatore si obbliga 
a rispettare le seguenti prescrizioni: 
1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare 
tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato speciale 
d’appalto. 
2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle 
differenti fasi della propria attività. 
3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e 
alla sicurezza. 
4) Includere la tutela dell'ambiente e l’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo 
periodo. 
5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza. 

 
A tal fine l’Appaltatore dovrà: 

 fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti 
ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del 
contratto; 

 permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti 
nel processo, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto. 

 
19) Cauzione Definitiva 

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta 
integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l’Appaltatore 
medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente 
Contratto, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse. 
La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo 
quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. 
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del 
Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. 
L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l’Appaltatore consegnerà al 
garante l’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in 
ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità. 
L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, 
durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta 
della Committente stessa.  
In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui 
ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il 
presente Contratto. 
Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non 
provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al 
pagamento dei corrispettivi contrattuali. 
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In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di 
sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo ____ o dichiarare 
risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo _____. 

 
20) Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di soggetti terzi 

Codesta Società/Codesto professionista attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non 
sussistenza di conflitti di interesse, ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto 
del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 s.m.i. (inter 
alia, art. 9, co. 2, artt. 13 e 14, etc.). 
Le prestazioni oggetto del presente contratto non possono essere affidate o sub affidate a terzi. 

 
21) Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione 

Codesta Società / Codesto Professionista, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a 
rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l’Italia S.p.A.: 
i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte Generale del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l’Italia); iii) Policy 
Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l’Italia). 
Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la scrivente Società si ispira nel raggiungimento 
dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e 
di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. 
La Contraente è inoltre tenuta a fornire puntuale informativa  circa  eventuali variazioni intervenute 
nel corso  del  rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla  Società  ai  fini  
anticorruzione  e  rilasciate  anteriormente alla sottoscrizione  del  contratto. 
L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà 
inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potrà comportare 
l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della 
maggiore o minore esposizione al rischio per Autostrade per l’Italia S.p.A. 

 
22)  Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa 

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente 
di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli 
inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo xx “Modalità di esecuzione delle prestazioni 
contrattuali”, Articolo xx “Cessione del credito o del Contratto”, Articolo xx “Tutela dell’Ambiente e 
della Sicurezza”, Articolo xx “Cauzione Definitiva”, Articolo xx “Obbligo di Tracciabilità dei flussi 
finanziari – Nullità assoluta”, Articolo xx “Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo xx “Subappalto”, Articolo 
xx “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo xx “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”. 
Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di 
volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec: 
a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni 

stabilite nel presente contratto, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte delle 
prestazioni oggetto del presente contratto; 

b) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo 
di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le attività disciplinate dal presente 
contratto di cui all’articolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA; 

c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte 
e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

d) il caso di mancato allineamento richiesto qualora l’appaltatore dovesse garantire la disponibilità di 
risorse non in possesso dei requisiti richiesti in gara e dichiarati in offerta tecnica (articolo 13); 
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e) il caso di mancato allineamento richiesto qualora la Committente ravvisasse una metodologia 
differente rispetto a quanto dichiarato nell’offerta tecnica relativamente ai Criteri OT. B.1 “modalità 
di esecuzione del servizio” e OT. B.2 “modalità di comunicazione e condivisione delle 
informazioni” (articolo 13). 

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore, il Committente, ferma restando la facoltà 
di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, 
ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno e 
sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione Definitiva”. 
Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice. 

 
La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 
50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi: 

a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo 
complessivo del contratto; 

b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse 
da quelle comunicate/autorizzate; 

c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la 
 Concessionaria/Committente.; 

d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore; 
e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità 

 di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione; 
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

 preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o 
 nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

g) Quando il RUP/DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni 
contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle 
prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016; 

h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi 
per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui 
all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. 

 
La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 
50 del 2016, in uno dei seguenti casi: 

1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione 
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative 
misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia 
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80.  
Il contratto potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di 
inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle 
prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse 
ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente 
notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un 
termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità 
necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, il contratto si intenderà 
automaticamente risolto ai sensi di legge. 
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In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al 
risarcimento dei danni subiti e subendi e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui ai 
precedenti articoli. 
Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: 
• La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente all’Appaltatore 
mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine 
entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto 
in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. 
• In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in 
possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera pari allo 0,1% 
dell’importo del presente contratto per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da 
applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. 
Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà 
raddoppiata.  
La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla 
fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in 
ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. 
• Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, 
stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione 
dello stato di consistenza delle attività già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e 
mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente.  
La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi 
d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno 
effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. 
Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con 
l’assistenza di due testimoni.  
• Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di 
cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. 
L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il 
Committente non intenda utilizzare. 
Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà 
provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. 
Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del 
Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. 
• Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, 
riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi 
contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di 
comune accordo. 
Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro 
compenso. 
• Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non 
potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna 
del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo 
soltanto al risarcimento di eventuali danni. 
• In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà 
diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi dei precedenti 
articoli così come eventuali penali previste, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, 
fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E 
COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del 
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Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione 
dell’eventuale maggior danno.  
L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed 
accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto alla 
Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione. 
La Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
all'originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di procedere con 
l'esecuzione o il completamento delle attività, ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. 50 del 2016. 

 
 

23) Recesso 
La Committente ai sensi dell’art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto 
di appalto secondo le modalità di seguito precisate.  
La Committente recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta all’Appaltatore con un 
preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, decorsi i quali 
il contratto si dovrà ritenere privo di effetti  
Tale comunicazione conterrà l’indicazione del termine entro cui l’Appaltatore dovrà provvedere alla 
riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del 
Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nell’ articolo RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 
Nel caso suddetto, in relazione alle attività da corrispondere la Committente effettuerà nei confronti 
dell’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in 
cantiere, nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite da calcolarsi sulla differenza tra 
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare 
netto delle attività eseguiti. Nulla sarà dovuto nei confronti dell’Appaltatore, qualora il valore delle 
prestazioni ancora da eseguire, sia inferiore al limite del 20% dell’ammontare complessivo dell’appalto. 

 
 

24) Impegno di Riservatezza  
L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non 
siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, 
progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal 
Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. 
L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto 
e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali 
l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 
L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri 
dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese 
ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. 
In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente 
tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare. 
È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare 
terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.  
È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, 
profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare 
scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le 
necessità derivanti dall'esecuzione dei servizi assunti. 

 
25) Foro competente 
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Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, 
risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto d'appalto o comunque a questo connesse sarà 
competente esclusivamente il Foro di Roma.  

 
26) Spese e regime fiscale 

/ (eventuale) L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto 
e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto 
di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti 
i documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni 
soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 
n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore. 
L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. 
n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla 
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 
giorni dall’aggiudicazione.  
Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare 
verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore. / 

 
27) Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13  del Regolamento Europeo 2016/679 
GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun 
contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel 
caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra 
le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti 
contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle 
eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l’Italia 
S.p.A., da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della suddetta 
normativa. 
Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla 
finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1. c) GDPR ed eventualmente 
conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e 
contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del 
presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del 
trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia 
effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della 
suddetta normativa.  
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.  
Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:  

 Autostrade per l’Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto e Data Owner del 
trattamento è …………….……… quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura 
………………….……………  della stessa Società. Il Data Protection Officer di Autostrade per 
l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all’indirizzo PEC: 
dpo@pec.autostrade.it al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali. 

 La Società: …………………………… 
 

Resta espressamente inteso che con l’accettazione del presente incarico codesta Società/codesto 
professionista attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 

mailto:dpo@pec.autostrade.it
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s.m.i. con KPMG Spa, posto che la stessa svolge attività di revisione per la scrivente Società e per le 
altre società del Gruppo. 

 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente atto vigono le disposizioni previste nel 
D.M. n. 49/2018.  

 
La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo 
se sottoscritta digitalmente dal professionista o dal Legale Rappresentante di codesta Società in segno 
di completa accettazione di quanto sopra esposto ed inviata, entro 10 giorni dalla data di ricezione 
della presente, tramite PEC all’indirizzo autostradeperlitalia@pec.autostrade.it , comunicando altresì 
a  ……………….. il nominativo del Direttore dei Lavori e dell’esecutore del Monitoraggio 
Ambientale. 

 
Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l’Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli 
articoli: Art xx Durata e opzioni, Art xx Penali, Art. xx Responsabilità e Polizza RC Professionale, Art 
xx Cauzione Definitiva, Art xx Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa, Art xx 
Cessione del Credito o del Contratto, Art xx Compenso e modalità di pagamento, Art xx Recesso, Art 
xx Codice Etico, Modello di organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione, Art xx 
Riservatezza, Art xx Foro Competente, / Art xx Spese e Regime Fiscale /.  

 
Distinti saluti 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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