"LETTERA COMMERCIALE, AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 14, D.LGS 18

APRILE 2016, N. 50. PER CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI"

per 'esecuzione del Servizio relativo allo sviluppo e alla fornitura di un prototipo di dispositivo

automatico antincendio — Codice Appalto n.— Codice CIG — Contratto SAP n. .........cccevenenene.

la Committente ha indetto, ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche solo “Codice”)
e s.m.i., una consultazione preliminare di mercato volta all'individuazione di operatori economici cui

affidare I'appalto in oggetto;

la Societa ................ Ha manifestato interesse per I'affidamento in oggetto;

per leffetto, il Committente ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi dell’art. 63 del Codice avente ad oggetto l'affidamento dello sviluppo e della
realizzazione di un prototipo di dispositivo automatizzato per lo spegnimento di un incendio in
galleria, esperita in data....................... ;

la Societa (C.F./PIVA ) con sede e domicilio legale in

, di seguito Appaltatore, ¢ risultata aggiudicataria della procedura e si

impegna ad effettuare il servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalita e termini
stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;

che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si ¢ completato l'iter della procedura con
conseguente aggiudicazione;

che I'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto;

che nel presente contratto con il termine “Codice” si intende il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, integrato dai
relativi atti di attuazione, e s.m.i.;

che per prestazioni oggetto di affidamento si intende il complesso delle attivita che ’Appaltatore ¢
chiamato ad eseguire in virtu delle previsioni di Contratto;

che nel presente contratto con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi.
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Tutto cio premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo XX
VALIDITA DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo XX
OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel
presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, I'esecuzione delle attivita indicate in epigrafe.
La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini
della loro esecuzione risultano piu dettagliatamente indicati nei successivi articoli, negli elaborati di
progetto e nei documenti allegati al presente contratto.
Tali elaborati e documenti, di cui ’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione,
formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresi, parte integrante e
sostanziale del Contratto:

- T’Allegato “A” (Capitolato Tecnico);

- T’Allegato “B”(Offerta Economica dell’Appaltatore);

- PAllegato “C” (DUVRI).

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra
richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il

contenuto dei predetti documenti, varra ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo XX
AMMONTARE DEL CONTRATTO

11 corrispettivo dovuto dalla Committente al’Appaltatore per 'esecuzione delle prestazioni oggetto del

Contratto ¢ paria € ................. ,IVA esclusa, dicui€................ per oneri della sicurezza.
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Articolo XX
REMUNERAZIONE CORRISPETTIVO

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto
compimento del contratto, in quanto nella determinazione dell'offerta I'"Appaltatore ha tenuto debito
conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e
richiamati.

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza I'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo di

€. determinato dal Committente quale risultante dal DUVRI.

Di tale valutazione I’Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell’organizzazione che ’Appaltatore

medesimo intende dispiegare nell’esecuzione delle attivita. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del

presente contratto, conferma:

- di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgera I’ Appalto;

- diaver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati di gara, nonché
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle attivita e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati
e pattuiti per il prezzo offerto;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’'offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema
di Tutela Ambientale, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguite le attivita di cui al presente contratto;

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera
di invito, nello schema del presente contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel DUVRI, negli
elaborati progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la

formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volonta contrattuale in esercizio

di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attivita.

L'Appaltatore non potra, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque
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a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilita, produttivita,
costi e remunerativita dovendosi 1'Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di
organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto.
Articolo XX
ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle attivita di cui al presente contratto accertata dal
RUP, sempreché 'avanzamento delle medesime attivita proceda secondo le previsioni contrattuali, viene
corrisposta a favore dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35 del Codice, di
ammontare pari al 20% dell'importo contrattuale.
L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata, oltre al regolare andamento delle prestazioni di cui sopra,
alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalita indicate
all’art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di
interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione sulla base del cronoprogramma
contrattuale. Predetta garanzia deve essere presentata in originale ovvero in copia autentica.
Il recupero dell’anticipazione avverra progressivamente all’avanzamento delle prestazioni, mediante
trattenute pari al 20% del valore di ciascun pagamento emesso, fino a concorrenza del valore complessivo
della medesima anticipazione.
L’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso delle
prestazioni proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte della Societa.
Nel caso 'avanzamento delle prestazioni, successivamente alla corresponsione dell’anticipazione, non
proceda secondo le previsioni contrattuali per fatti imputabili al’Appaltatore, quest’ultimo decade dal
beneficio dell’anticipazione. In tal caso la Societa recuperera l'intero importo dell’anticipazione da
recuperare attraverso I'escussione della garanzia fideiussoria per l'anticipazione prodotta dall’appaltatore
ovvero trattenendo il relativo importo nel primo pagamento utile successivo alla decadenza dal beneficio
dell’anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza
dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Articolo XX
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.
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L’Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che 1 prezzi ed i compensi
previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potra far valere, nel corso del rapporto,
circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilita,
produttivita, costi e rimunerativita, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi
al’adempimento delle prestazioni contrattuali.
Non verra riconosciuta — anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna
revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 ¢
1467 c.c.

Articolo XX

DOMICILIO DELLE PARTIT E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potra essere modificato solo mediante
comunicazione scritta.
Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro
ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo RAPPRESENTANTE
DELI’APPALTATORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale
dell'Appaltatore.
La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e I'Appaltatore ¢ l'italiano.
Le comunicazioni tra il DEC e I'"Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori
dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo XX

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Committente ha individuato I'Ing. Sandro Fusari quale soggetto affidatario dei compiti propri del
Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo XX

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell'Appaltatore ¢ il / i Sig.
................. Nato a ...........oooeee.en il firmatario del presente atto nella sua qualita di

..................... / giusta procura allegata al presente contratto. /
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/L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M n. 145/2000., nomina ¢ delega suo
rappresentante il Sig. ... Nato a ......ooevvnninnnn o giusta procura allegata
al presente contratto.

II Committente potra in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinarne
'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavoti per
conto del’Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti
all’Appaltore alcun compenso a titolo di indennizzo./

Articolo xx
REFERENTE TECNICO DELI’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELI’ESECUZIONE DEIL CONTRATTO DELLA
COMMITTENTE

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, ¢ comunque entro 10 giorni dalla data di
accettazione del presente Contratto, Appaltatore dovra comunicare alla Committente il nominativo,
completo di tutti 1 dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il
riferimento telefonico e di pec; egli dovra essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle
prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall’ Appaltatore ¢ anche deputato al
coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle
attivita oggetto del contratto, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi
esigenza ad esso connessa. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente ¢ il
soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell’
Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato.

I1RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per 'altra Parte in relazione all’esecuzione
delle attivita previste dal presente Contratto.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andra comunicata alla Committente a mezzo
pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la
variazione assumera afficacia.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP rappresenteranno I'unica interfaccia
in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o
richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali

referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.
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Articolo XX

GARANZIA
L’Appaltatore garantisce la corretta funzionalita del prototipo realizzato per un periodo di 12 mesi dalla
data del verbale di favorevole collaudo.
In detto periodo ’Appaltatore correggera tempestivamente ed a sua cura e spese qualsiasi incongruenza
o difformita del prototipo realizzato rispetto a quanto richiesto nel presente Contratto, fatto salvo il caso
di accertato cattivo impiego da parte della Committente.
L'intervento tecnico dovra essere richiesto all’Appaltatore per iscritto, non appena la problematica si
manifesti.
L’intervento tecnico dovra essere eseguito dall’appaltatore entro i successivi 3 giorni lavorativi.
Qualora I’Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza ad eliminare le incongruenze o
difformita, la Committente, previo avviso a mezzo pec o traccomandata A/R, sara autorizzata a

provvedere direttamente con diritto di rivalsa sull’” Appaltatore.

Articolo xx

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta
integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, I’Appaltatore
medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto,
la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale ¢ progressivamente svincolata, secondo
quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.

I’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato a seguito di rilascio del
Certificato di verifica di conformita di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

Iefficacia di detta garanzia cessera esclusivamente nel momento in cui ’Appaltatore consegnera al
garante 'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni

caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita.
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L’Appaltatore ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante 'esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta
della Committente stessa.
In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procedera alla reintegrazione a valere sui ratei
di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente
Contratto.
Nel caso in cui ’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda
a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procedera al pagamento dei
corrispettivi contrattuali.
In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facolta di sospendere
il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo “remunerazione corrispettivo” o
dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo “risoluzione del contratto
— clausola risolutiva espressa”.
Articolo XX

TEMPISTICA DELIAPPALTO
Il presente Contratto ha una durata di .............. mesi a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione
del Contratto.
La durata del contratto potra essete prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016,
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per I'individuazione di
un nuovo Appaltatore. In tal caso I’Appaltatore sara tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel
Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per la Committente.

o MODALITA DI ESECUZIONE

Per I’esecuzione del presente appalto sono previste le seguenti fasi:
1. studio di fattibilita;
2. progettazione;
3.realizzazione del prototipo;
ciascuna delle suddette fasi dovra essere ultimata secondo le seguenti tempistiche:
- studio di fattibilita e progettazione: entro ........ giorni dalla data di attivazione del contratto;

- realizzazione del prototipo: entro ....... giorni dalla data di definizione della progettazione.
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In seguito alla consegna del prototipo, il Committente dara luogo all’ effettuazione dei successivi test (sia
presso sito produttivo dell’Appaltatore, che in galleria) di cui al paragrafo 3 del capitolato tecnico.

Al termine di ogni fase dovra essere redatta dal Committente formale accettazione per il prosieguo delle
attivita successive.

Alla consegna del prototipo, lappaltatore dovra altresi consegnare al Committente tutta la
documentazione del veicolo, ovvero:

* progetto esecutivo e di dettaglio;

* certificazioni e dichiarazioni di conformita;

* manuali d’uso;

* istruzioni operative.

Sono ricomprese nel perimetro contrattuale almeno due sessioni di corso di formazione per il personale
della Committente, della durata di una giornata ciascuno, finalizzati alla piena conoscenza delle
caratteristiche del prototipo, alla sua gestione e manutenzione, a regime e in emergenza.

Tali corsi verranno erogati presso le sedi della Committente. Le modalita di svolgimento verranno
determinate nel corso di esecuzione del contratto.

I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in modo idoneo tale
da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive problematiche di
immagazzinaggio presso i luoghi di consegna indicati dalla Committente.

In particolare il materiale dovra essere imballato e trasportato su pallet "EUR" avente dimensioni mm
800x1200 ovvero "EUR 6" avente dimensioni mm 800x600. Per l'imballaggio ed il trasporto I’Appaltatore
¢ tenuto ad utilizzare pallet conformi alle direttive emanate dall'associazione Epal (European Pallet
Association) riguardanti la tipologia di legname, lo spessore delle assi nonché conformi alla normativa
Europea 2000/29/EC relativa al trattamento termico del legno per la sicurezza sanitaria del pallet stesso.
Il materiale inoltre deve riportare i seguenti dati:

- denominazione dell’Appaltatore;

- codice materiale della Committente (preferibilmente utilizzando codici a barre);

- data di produzione e di consegna.

Ove il materiale, per sua struttura, non permetta l'apposizione di quanto richiesto, ’Appaltatore dovra
provvedere a confezionare singolarmente ciascun pezzo componente la fornitura apponendo su ciascuna

confezione una etichetta che riporti gli stessi dati.
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Qualora il materiale fornito non riportasse le indicazioni richieste, esso non verra accettato e verra
rispedito all’Appaltatore con addebito delle spese di trasporto.
o AVVIO ESECUZIONE

II RUP da avvio all’esecuzione della prestazione entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente
Contratto.

L’avvio delle prestazioni avverra nel rispetto delle fasi previste all’art. 19 del DM n. 49/2018, laddove
applicabili alla tipologia di servizio.

11 RUP comunichera all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare I'avvio delle
prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale — senza giustificato motivo — il Committente ha
la facolta di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione di cui all’articolo “Cauzione definitiva”.
All’esito dell’incontro il RUP compilera il verbale di Avvio esecuzione che sara controfirmato tra le Parti.
In caso di avvio dell’esecuzione parziale, attraverso distinti verbali parziali, all’ Appaltatore non spettera
alcunche, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico connnesso.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto in appalto decorrera dall’ultimo verbale
di consegna parziale.

In caso di consegna anticipata si applica 'art. 19, co. 2, del D.M. del MIT 49 del 2018.

o0 SOSPENSIONI

Durante il corso dell’appalto potranno essere disposte sospensioni ai sensi dell’art. 107 del Codice, per le
quali i1 RUP redigera apposito verbale entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le
informazioni indicate nel predetto art. 107 del Codice.

Si conviene espressamente che sono da considerarsi sospensioni ai sensi dell’art. 107 del Codice quelle
disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali festivita dell’anno nonché nei periodi legati a
particolari eventi, durante i quali 'esecuzione delle attivita restera sospesa per esigenze di fluidita e
sicurezza del traffico.

Le predette sospensioni, oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad alcuna
pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali.

Con il Verbale di avvio e con apposita comunicazione da formalizzare all’Appaltatore entro il 31 gennaio
di ciascuna successiva annualita, il RUP indichera la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti
periodi, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno tempestivamente

segnalate dallo stesso RUP.
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Il Committente si riserva altresi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Codice, la facolta di disporre, per
esigenze connesse alla viabilita e all'esercizio autostradale, una o piu sospensioni o interruzioni
all’esecuzione senza che all’Appaltatore spetti alcunche a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o
altro.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate nonché previste
ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, ’Appaltatore potra richiedere un risarcimento quantificato sulla
base dei seguenti criteri:

a) 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile
di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul
risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato
per 1 giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla
base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ¢) del decreto legislativo 9
ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima
sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano
d’opera accertati dal RUP;

d) la determinazione del’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
norme fiscali.

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni delle attivita sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa delle attivita, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime,
per le quali ¢ sufficiente Iiscrizione nel verbale di ripresa delle attivita.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, il RUP disporra la ripresa delle attivita ed indichera
il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle attivita effettuata dal
Responsabile del procedimento, il RUP redigera il verbale di ripresa, sottoscritto anche dall’Appaltatore
— e contenente il nuovo termine contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo il contratto sara regolato dal D.M. 7 marzo

2018, n. 49.
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o PENALI
In caso di ritardo nell’esecuzione da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattualmente ad esso facenti
capo, troveranno applicazione le penali di seguto indicate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
— Per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto per il completamento della fase di studio di
fattibilita e di progettazione, verra applicata una penale dello 0,5% sul valore dell'importo del
presente contratto;
— Per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto per il completamento della fase di
realizzazione del prototipo, verra applicata una penale dello 0,5% sul valore dell'importo del

pICSCHtC contratto;,

— Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel verbale di collaudo per la correzione di
eventuali vizi riscontrati in sede di collaudo, verra applicata una penale dello 0,5% sul valore
dell'importo del presente contratto;

— con riferimento all’ articolo “Garanzia”, per ogni giorno di ritardo per I’ intervento tecnico
richiesto in caso di malfunzionamento, da effettuarsi entro 3 giorni lavorativi dalla data di richiesta

della Committente, verra applicata una penale pari a € 100,00/ giorno;

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo
il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facolta di
risolvere il Contratto ai sensi del successivo “Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva Espressa”,
procedendo ad incamerare la cauzione di cui all’articolo“Cauzione definitiva”.

In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazione residue, cio avverra in danno
dell’Appaltatore inadempiente, ai sensi dell’art. 110 del Codice. In tale ultimo caso, la Committente ha, in
particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei
maggiori danni.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP
I’Appaltatore dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo
“Sicurezza sul lavoro” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine

anzidetto e qualora ’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la Committente si
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riserva di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni
giorno di ulteriore ritardo.
Articolo XX

RISERVE DELIAPPALTATORE
Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e
comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che Iappaltatore
intenda sollevare in ordine alla contabilita delle attivita e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente,
direttamente o indirettamente all’appalto, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul
primo atto dell'appalto idoneo a ricevetle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o puo
determinare pregiudizio per l'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono
essere iscritte anche nel primo atto contabile immediatamente successiva al verificarsi del fatto
pregiudizievole al momento della firma.
Una volta firmato con riserva il documento contabile, ’Appaltatore, sempre a pena di decadenza, dovra
nei successivi 15 (quindici) giorni esplicare la Riserva stessa indicando con precisione le cifre cui ritiene
di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
Fermo quanto sopra, le Riserve che I'appaltatore intenda sollevare con riferimento alle risultanze del
Verbale di Avvio esecuzione e¢/o di Ultimazione, del verbale di sospensione, del verbale di ripresa, del
verbale di concordamento nuovi prezzi, dovranno essere formulate per iscritto, a pena di decadenza, su
tali documenti e poi riportate come sopra detto, sempre a pena di decadenza, in occasione della prima
firma di contabilita successiva all’emissione di tali documenti.
Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate, sempre a pena di decadenza, in
occasione di ogni aggiornamento contabile.
Le Riserve, a pena di inammissibilita e sin dalla prima iscrizione, dovranno essere formulate
dall’appaltatore con la chiara esposizione det fatti o atti controversi che 'appaltatore ritiene a fondamento
della propria istanza, nonché delle somme cui I'appaltatore ritiene aver diritto esponendo le relative
calcolazioni secondo le modalita di cui ai cpv. 1 e 2. Non ¢ ammessa, a pena di inammissibilita, qualsiasi
modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva
alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”’, ¢
ammesso il solo aggiornamento degli importi cui 'appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del

“fatto continuativo’ stesso.
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Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate o non
confermate secondo le medesime modalita, si dovranno intendere a tutt gli effetti decadute e/o
inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non
potranno essere reclamati e fatti valere dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o
ritardata iscrizione delle Riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime
con le conseguenze di cui al presente articolo.

All’atto della firma dell’'ultimo documento contabile, Pappaltatore non puo iscrivere Riserve per oggetto
o per importo diverse da quelle formulate nei precedenti documenti contabili e deve confermare le
Riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli
205 e 208 del Codice. Se l'appaltatore non firma l'ultimo docuemtno contabile finale nel termine
assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve gia formulate nei
precedenti atti contabili, la contabilita si ha come da lui definitivamente accettata. Firmato dall’esecutore
I'ultimo documento contabile, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta
giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza
delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o I’accordo bonario.
Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 208
del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di collaudo. Non
sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformita delle prestazioni salvo che tali Riserve
siano concernenti le operazioni di verifica di conformita, e/o relative a quanto contenuto ed accertato
nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatt e circostanze verificatisi nell’arco temporale
intercorrente tra 'ultimo documento contabile e la verifica di conformita.

Allesame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo le disposizioni di cui agli artt.
205 e 208 del Codice cui si fa specifico rinvio.

L'appaltatore ¢ in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore del RUP senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attivita, quale che sia la contestazione o le Riserve

che egli iscriva negli atti contabili.

14

Contratto firmato digitalmente



Articolo XX
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI — NULLITA” ASSOLUTA

I’ Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto
delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilita dei
flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con 1 subappaltatori e subcontraenti
della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullita assoluta dei contratti cui
tale clausola accede.
Di tale circostanza ’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di
legge, verifica 'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.
L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che 'eventuale espletamento anche di una sola
transazione relativa al presente Contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti,
effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste
Italiane S.p.A., potra costituire causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalita riportate nell’Articolo
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
I Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell’'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne
da immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura — Ufficio terrritoriale del Governo della
Provincia dove ha sede il Committente o I’Amministrazione concedente.
Articolo XX
PAGAMENTT

Pagamenti
Le Parti, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, espressamente convengono che i pagamenti verranno

effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 giorni
decorrenti dalla emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall’emissione del certificato di verifica
di conformita o di regolare esecuzione.

Il pagamento ¢ comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta della

stazione appaltante.
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Resta inteso che non sara riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o
moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della stessa
della medesima ad Aspi.

11 certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666
seconda comma del codice civile.

Al fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore/fornitore a titolo di
accontl, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente al presente contratto, si procedera
esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente ----------------- indicatoci ai sensi dell’art. 3
della Legge 136/2010 e s.m.i.

Al fini della tracciabilita dei flussi finanziati 'appaltatore/fornitore deve provvedere a comunicare al
Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalita e al
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela
dei lavoratori da parte dell’Appaltatore e piu in generale nella gestione dei propri adempimenti
amministrativi, verranno computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali
casi, 1 maggiori tempi - addebitabili all’appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo
stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali
interesst.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facolta di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni
per i pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvedera alla corresponsione al
subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto
ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai
subappaltatori, dovra, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza al RUP del soggetto che ha eseguito le
attivita contabilizzate nel predetto SAL (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei relativi
importi.

Ila comunicazione di cui sopra dovra essere corredata da idonea documentazione e dovra prevedere
espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso.

Eventuali contestazioni tra appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal RUP.
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I pagamenti all’appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa

dall’appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

Modalita di fatturazione

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta della stazione Appaltante, in forma elettronica
utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

E inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, cosi come
attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.1.11 “causale”. in cui inserire il numero del presente Contratto

Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG

Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto SAP

Campo 2.1.7.1.. in cui inserire il numero del SAL di riferimento

Campo 2.4.2.13. in cui inserire 'IBAN

Il numero del presente Contratto ed il CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto,

ove previsti.

Gestione contabilita
Gli stati di avanzamento delle prestazioni verranno rilasciati dal RUP in funzione dell’'ultimazione

delle seguenti fasi:
e studio di fattibilita e progettazione;

e realizzazione del prototipo.

Successivamente, il RUP provvedera ad emettere il relativo certificato di pagamento entro 7 giorni dallo
stato di avanzamento. La fattura verra richiesta dalla Stazione Appaltante entro i successivi 7 giorni.

Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis, sull'importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una trattenuta
dello 0,5%, le quali verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da
parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di verifica di

conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
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La contabilizzazione dei servizi oggetto del presente appalto avverra mediante I'applicazione dei prezzi
unitari di cui all’offerta economica allegata al presente contratto, da assoggettare al ribasso del %.
L’importo relativo agli eventuali oneri per la sicurezza verra corrisposto proporzionalmente

all’avanzamento delle prestazioni.

Articolo XX

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con
la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni
previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il
diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto,
trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata I'effettiva sussistenza di un eventuale
debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali
da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.
Resta in ogni caso ferma "applicazione dell’articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a quelli
deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta dell’Appaltatore.
I’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di
affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il
corrispettivo contrattuale, tutte le attivita, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attivita e agli adempimenti
necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’'oggetto contrattuale.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte
le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di
esecuzione del Contratto.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette
norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con
il corrispettivo contrattuale. L’ Appaltatore non potra, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a

tale titolo, nei confronti della Committente.
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I’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le
conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
I’ Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente I'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la
durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.
Sono altresi a carico dell’Appaltatore 1 seguenti obblighi:
- ogni obbligo e onere previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e non specificato nel presente
documento.
L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facolta di
cui all’art. 1460 c.c..
Articolo XX
PRESCRIZIONI A TUTELLA DEI LAVORATORI
I’ Appaltatore ¢ tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli
obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza
e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre
malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso
dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
L’Appaltatore ¢ tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori
occupati nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni
normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale,
e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi
territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti
da successive modifiche ed integrazioni.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997 — come introdotto dalla Legge di
conversione del D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020). Pertanto, I’Appaltatore ¢
tenuto al rispetto degli obblighi e degli adempimenti 77 richiamati: nel caso di mancato rispetto di tali
disposizioni si applicheranno le sanzioni di cui al medesimo decreto.
Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica
responsabilita, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa
a proprio rischio.
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Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo all’Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicano le
disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.

Al sensi dell’art. 30, comma 5-bis, sul’importo netto progressivo delle prestazioni verra operata una
ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione
finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di
disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale, eventuali retribuzioni, contributi,
indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere I’Appaltatore o il suo
subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, il Committente avra il
diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso ’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche
qualora derivante da altro rapporto contrattuale con I’Appaltatore.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di
cui all’art. 105 trovera applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente al collaudo/verifica di conformita, abbia dovuto
corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale, eventuali
retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere
I’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, la
Committente avra il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso I’Appaltatore a qualunque titolo
spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con I’Appaltatore.

L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al
riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli
obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte
del’Autorita  competenti/Magistratura  per utilizzo illegittimo di  tipologie  contrattuali
atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da patte dell’Appaltatore e di intermediazione

fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso
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giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva I’'azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma
2, dlgs 276/2003.

Articolo XX

TUTELA DELIAMBIENTE E DELLA SICUREZZA

In conformita con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente,
sicurezza dei lavoratori, e, piu in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, ’Appaltatore si obbliga a
rispettare le seguenti prescrizioni:
1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti
gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle
differenti fasi della propria attivita.
3) Rafforzare 'attivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’'ambiente e alla
sicurezza.
4) Includere la tutela dell'ambiente e 'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.
A tal fine ’Appaltatore dovra:
- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali
prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel
processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.

Articolo xx

SICUREZZA SUL LAVORO

I’ Appaltatore, prima dell'inizio delle attivita, dovra confermare di avere preso conoscenza dei rischi di
qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti
per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L’Appaltatore ¢ tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verra
emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in
patticolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.

L’Appaltatore ¢ tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:
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a) fare osservare a tutti 1 propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino
1 mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le attivita e con le
operazioni da effettuare;
c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
LLa Committente avra facolta di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni
all’Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.
In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la
Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed
esclusiva responsabilita dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose
nell’esercizio delle attivita contrattuali.
In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali
subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno
immediatamente sospesi e sara ripiegato 'eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.
Nei predetti casi PAppaltatore dovra mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive
opportune.
St allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3
del D. Lgs. 81/2008) che forma patte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre
1 rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivita svolte dall’Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori
della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verra
condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione
congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sara suscettibile di ulteriori
aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico
o logistico o organizzativo sopraggiunte durante I'esecuzione delle attivita o durante la prestazione.
Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.
Articolo XX
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 106 del Codice e potranno

avere luogo nei casi e secondo le modalita ivi previste.
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Sono ammesse ai sensi della lettera ¢) del comma 1 dell’art. 1006, nell'esclusivo interesse della Committente
ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione,
autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento ed approvate dalla Committente, a condizione che
tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4.

Rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106 comma 4 suindicato, le
disposizioni relative a:

A) utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalita o
della qualita delle attivita o di sue parti. (valore massimo 5 % importo complessivo del contratto);

B) interventi disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio. (valore massimo 3 % importo
complessivo del contratto);

C) maggiorazioni ovvero riduzioni di quantita, con riflessi sull'importo di appalto, con riferimento
ad attivita gia ricomprese nell’ambito dell’appalto medesimo, ovvero nel caso di attivita
complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara. (valore
massimo 8 % importo complessivo del contratto);

D) Variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante U'impossibilita di stabilire a
priori con esattezza la collocazione temporale dell’appalto sulla rete. E’ possibile, infatti, che
I’esecuzione delle attivita venga ad essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da flussi
di traffico eccedenti rispetto ai valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi la
contemporanea presenza di piu cantieri sulla stessa tratta. Il ricorrere di tali circostanze potra
richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari a rendere compatibili le
cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono le attivita. In tali circostanze si procedera
all’aggiornamento dei contenuti del PDUVRI e dei relativi oneri della sicurezza. (valore massimo
5% dellimporto complessivo del contratto).

St specifica che i valori massimi parziali riportati nell’ambito delle singole tipologie di modifiche elencate
dalla lettera A) alla lettera C) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del

limite complessivo del 10 % dellimporto totale del contratto di appalto.
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Articolo XX
SUBAPPALTI SUBCONTRATTI

/L’ Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare
in subappalto Iesecuzione di alcuna attivita prevista in appalto./
/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potra richiedere il

subappalto delle seguenti prestazioni:

(Solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara)

11 subappalto delle opere oggetto del presente contratto ¢ disciplinato dall’art. 105 del Codice. / Si
specifica che ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016105 del d.lgs. 50/2016, per come modificato
dall'articolo 49, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 77 del 2021, eventuale subappalto non potra
superare la quota del 50% /fino al 31 ottobre 2027 dell'importo complessivo del contratto.

E assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento
di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche
patziale, delle attivita oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del
Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del d.lgs. 50 del 2016 e secondo le modalita di cui al
presente articolo.

Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilita dell'Appaltatore per le obbligazioni
assunte con il presente contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del
Committente che ¢ estraneo sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di
risarcimento danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate /7770
al 31 ottobre 20217] / 11 contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti
del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell’art. 105,
comma 8 /dal 1 novembre 2021). /

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attivita, venissero meno i presupposti che hanno
portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sara revocata con effetto immediato e I'Appaltatore, anche
nel caso in cui non abbia a cio provveduto la Direzione Lavori o al DEC/RUP, sara comunque tenuto,
e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del

contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.
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L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il
Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.
Il venir meno di tale subappalto non dara alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi,
risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per I'ultimazione dell'intero lavoro
appaltato e/o parti del medesimo.
Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore
dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui all’art. 80 del Codice, del
possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa
istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno
costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attivita ovvero
per richiedere indennizzi, risatcimenti e/o maggioti compensi.

Al fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento

dell’istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e

47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 ¢ 47 del D.P.R. n. 445/2000,

di cui in appresso - '"Appaltatore dovra produrre quanto segue:

a) domanda da cui risulti la desctizione dettagliata, la/e specifica/he categoria/e SOA di riferimento, e
l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende
subappaltare o dare in cottimo;

b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovra evidenziare, i costi della sicurezza e della manodopera,
relativi all’attivita subappaltata, ai sensi dell’art. 105 comma 14 d.Igs. 50 del 2016, nonché contenere la
clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con I'indicazione degli estremi
del conto corrente dedicato e delle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
esso ai sensi della predetta norma.

Unitamente al contratto dovra essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Appaltatore la corresponsione dei costi della sicurezza e della mano d’opera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall’art. 105,
comma 14, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione,
idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche

del rispetto del citato limite. Sempre nel rispetto dell’art. 105, comma 14, PAppaltatore dovra, altresi,
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garantire che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto - qualora quest’ultime
coincidano con quelle caratterizzanti oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative
alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale — rispetti gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente
principale, inclusa 'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro;

¢) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento

a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;

d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria
del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata;

e) dichiarazione, da rendere secondo lallegato fac-simile, nella quale I’Appaltatore attesti di aver
provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneita tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice,
subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto
previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..

f) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con

rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio;

@) dichiarazione resa dai soggetti dell'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimatia di cui
all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, circa Pesistenza di familiari conviventi e indicazione delle generalita,
ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;

h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:

V' per I'impresa, per se e per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, 'inesistenza dei
motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80;

v Peventuale esistenza del collegio sindacale e generalita dei relativi membri, dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, I'eventuale
esistenza dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001 e
indicazione delle generalita dei relativi membri;

v’ in caso di consorzi o societa consortili, I'esistenza di consorziati che detengano una partecipazione

pari o superiore al 5%;
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v’ Peventuale esistenza di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno;

v’ in caso di societa costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio italiano, le generalita dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di
rappresentanza o di direzione dell’'Impresa;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 24, comma 7, del Codice;

di non aver partecipato alla procedura di gara per I'affidamento del presente appalto;

la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

D N N NN

qualora ne ricorrano le condizioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n.
187:
I. la composizione societaria; in caso di societa personali aventi come socio una societa di capitali,
la composizione societaria del socio;

II. Tesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero,
quote) sulla base delle risultanze del libro det soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro
dato a disposizione;

III. T'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto
nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto, I'ingresso in cantiere della
ditta subappaltatrice, ¢ subordinato alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs
n. 81/2008 s.m.i..

Si precisa infine che:

e in ossequio a quanto previsto al precedente articolo PRESCRIZIONI A TUTELA DEI
LAVORATORI I'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovra trasmettere al RUP, prima
dell'inizio delle attivita ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dal RUP stessa, la
documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel
subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che ’Appaltatore ¢ tenuto ad osservare il
trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si eseguino le prestazioni ed ¢ responsabile in solido

dell’osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello
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stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 105, commi 8 e 9 del Codice,

fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 8 dell’art. 105 del Codice.

e |'Appaltatore provvedera a trasmettere mensilmente alla DL,/ DEC/RUP gli stati di avanzamento delle
attivita o la documentazione alternativa adottata, attestante 'ammontare delle attivita contabilizzate
nel periodo per ogni singolo subappalto;

e Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori/DEC/RUP, con l'ausilio dei
direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: ) verifica la
presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono
subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105,
comma 2, del codice; /) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la
parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; ¢)
provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP
dell'inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice;

e D'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne
ricorrano le condizioni — ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente
circa eventuali variazioni di entita superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa
subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovra inviare una dichiarazione recante la conferma
o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovra inoltre essere tempestivamente
comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli
organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione
dovra essere corredata da documento legale comprovante lintervenuta modificazione nonché
dall'eventuale nuova documentazione necessaria;

e dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovra
essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;

e ['Appaltatore dovra esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici
completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le

condizioni.

SUBCONTRATTI
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Nel caso di subcontratti che prevedano I'impiego di manodopera in cantiere il Committente, a seguito di
comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del
subcontraente, rilascera, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio ¢ condizionato I'accesso
in cantiere da parte dei subcontraenti.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere

prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;

2) copia del contratto, che dovra prevedere il costo della sicurezza relativa all’attivita subaffidata e
contenere la clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con I'indicazione
degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso ai sensi della predetta norma;

3) descrizione delle attivita che verranno effettuate con I'indicazione della relativa incidenza percentuale
della manodopera;

4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

5) dichiarazione, da rendere secondo lallegato fac-simile, nella quale I’Appaltatore attesti di aver
provveduto ad effettuare la verifica dellidoneita tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice,
noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n.
81/2008 s.m.i.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d’atto, lingresso in cantiere della ditta

subcontraente, ¢ subordinata alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.lgs n.

81/2008 s.m.i..

L’Appaltatore dovra comunicate alla DL/DEC/RUP, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i

subcontratti che non sono subappalti, stipulati per 'esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente,

Iimporto e l'oggetto. Dovra altresi trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, alla

DL/DEC/RUP, il contratto, che dovra riportare, a pena di nullita assoluta dello stesso, la clausola e le

condizioni di cui al precedente punto 2).

29

Contratto firmato digitalmente



Articolo XX
COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991)
VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano
le condizioni — ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali
variazioni di entita superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati
comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovra comunicare l'eventuale modifica ai dati
precedentemente comunicati. L'Appaltatore sara tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al
Committente, per s¢ nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento
legale dal quale risulti tale variazione.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo
indicativo e non esaustivo, ¢ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la
sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e
alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non
comprendenti le attivita oggetto di appalto.
Parimenti, ¢ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente eventuale presentazione di
istanze alle autorita competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste
dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.
La violazione del predetto obbligo di comunicazione ¢ valutabile dalla Committente come grave
inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex
art. 1456 c.c.
Articolo XX
VERIFICA DI CONFORMITA

In seguito alla consegna del prototipo, il Committente dara luogo all’esecuzione dei successivi test.
Saranno previste due tipologie di test:

1. testin officina;

2. in una galleria di prova messa a disposizione dalla Committente.
In entrambe le tipologie di test, saranno verificati:

e il sistema di pilotaggio e controllo;
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* la velocita di movimento;
* la precisione delle azioni;
* le modalita operative.
Ogni test verra seguito con la redazione di un apposito verbale controfirmato da entrambe le Parti.
Nell'eventualita in cui venissero riscontrati vizi nella fornitura, gli stessi saranno evidenziati
contestualmente al Fornitore affinché lo stesso possa provvedere alla loro correzione entro i tempi
concordati nel verbale, pena I'applicazione della penali di cui al precedente articolo “penali”.
La durata di ogni verifica di collaudo ¢ stimabile in una singola giornata.
I test potranno essere ripetuti pit volte fino a completo collaudo del sistema con esito positivo.
Oltre a quanto sopra, la Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del
rapporto contrattuale, onde verificare che I'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle
previsioni di Contratto e di legge.
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verra effettuata, da parte della Committente, per il tramite
di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformita, al fine di certificare che le prestazioni
oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.
Detta verifica puo avvenire, a discrezione della Committente, presso I’Appaltatore, presso 1 locali della
Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie del servizio.
La verifica di conformita non esonera I’Appaltatore da eventuali vizi, difformita o difetti emersi
successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte
della Committente.
Resta ferma P'applicazione dell’articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del predetto D.Igs
50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR
207/2010.
Articolo XX
PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari
o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le
forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del contratto.
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Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di
sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ¢ altre opere dell'ingegno.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porte in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa
esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti
dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare ¢/o
licenziatario.

Conseguentemente ’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la Committente, anche da
azioni suscettibili di interdire patzialmente /o totalmente 'uso e/o la commercializzazione dei Prodott,
da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si
fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero
diritti di proprieta industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro
diritto di terzi.

L’impresa assume ogni responsabilita, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per I'uso di
dispositivi o per I'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni,
modelli industriali e marchi) e diritti d’autore.

L’impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di
contraffazione esperite nei confronti della Committente in relazione al materiale fornito o in relazione al
suo uso e quindi tiene indenne la Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in
giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

La Committente assume 'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, 'impresa
del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalita. Ove da sentenza passata in giudicato
risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di
proprieta intellettuale e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, la
Committente ha facolta di richiedere all'impresa, che ne deve sostenere gli oneri:

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprieta intellettuale, il consenso alla continuazione
dell’'uso, da parte della Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;
oppure

- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto. Rimane fermo il diritto da parte della Committente al

risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.
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La facolta di cui al precedente comma, a giudizio della Committente, puo essere anche esercitata non
appena promossa ’azione di contraffazione ovvero quanto questa, sentita I'impresa, possa trovare validi
motivi per essere iniziata.

Articolo xx

NON ESCLUSIVA

Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la pitt ampia facolta
di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per cio sia dovuto

all’ Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.

Articolo xx

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano
attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni,
attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui
'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza ¢ vincolante per I'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si
estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali I’Appaltatore ¢
venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propti
dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese
ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza I"Appaltatore ¢ tenuto a risarcire al Committente tutti i
danni che a quest’ultimo dovessero derivare.

E fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi
a fare pubblicazioni sulle opere che I'Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.

E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi,
profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto,
nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessita

derivanti dall'esecuzione delle attivita assunti.
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Articolo XX

MANLEVA
I’ Appaltatore garantisce, che la produzione, I'uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti non
comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprieta industriale e intellettuale, sia in Italia
che all'estero.
Conseguentemente I’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la Committente, anche da
azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente I'uso /o la commercializzazione dei Prodott,
da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si
fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero
diritti di proprieta industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro
diritto di terzi.
Al verificarsi di tali eventi, ’Appaltatore sosterra ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale
(giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti della Committente e paghera le somme
eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di
condanna, purché:
a.tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dall’Appaltatore alla Committente;
b.la Committente avvisi tempestivamente I’ Appaltatore della contestazione ricevuta e lasci all’ Appaltatore
Pesetcizio e la gestione di ogni relativa lite /o azione giudiziale e/o stragiudiziale.
Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilita

del’Appaltatore sara limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato.

Fermo restando quanto precede, Appaltatore non potra essere ritenuto responsabile e non sara tenuto
a mantenere indenne la Committente nel caso in cui la rivendicazione si basi su:

1. modifiche e/o integrazioni hardware e/o software sul Prodotto consegnato effettuate dalla
Committente o dall’Appaltatore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute dalla
Committente;

2. una violazione di brevetti, diritti d’autore (copyright) o altri diritti di proprieta industriale ed intellettuale
o segreti di terzi connessa all’'uso di software che Autostrada per 'Italia ha ricevuto da terze parti e che
ha provveduto a modificate e/o integrare nel Prodotto consegnato ditettamente o tramite la

collaborazione dell’Appaltatore;
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3. una violazione trelativa all’architettura di rete;
4. altri fatti imputabili in via esclusiva alla Committente;
5. altri fatti non imputabili al’Appaltatore.
Articolo XX
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di

volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: garanzie, tempistica dell’appalto,

tracciabilita dei flussi finanziari — nullita’ assoluta, pagamenti, oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore,
prescrizioni a tutela dei lavoratori, tutela dell’ambiente e della sicurezza, sicurezza sul lavoro, subappalti

e subcontratti, verifica di conformita, composizione societatia (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi

tecnici ed amministrativi.

Costituiscono, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di

volersene avvalere:

a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite
nel presente contratto, ’Appaltatore comprometta 'adempimento del presente contratto;

b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte ¢/o
menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento
delle prestazioni oggetto dell’appalto;

¢) quando I’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di
lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le attivita disciplinate dal presente
contratto di cui all’articolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA;

La Committente, inoltre, si riserva la facolta di risolvere il contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50

del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:

a) qualora ’'ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’'importo complessivo del

contratto;

b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attivita svolte da ditte diverse da

quelle comunicate/autorizzate;

c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la
Concessionaria/Committente.;

d) perdita dei requisiti minimi previsti per ’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;
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e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di

contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;

f) T'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuita aziendale, o nei  cui

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

¢) Quando il RUP, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte

dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalita di cui

all’art. 108, comma 3, d.Igs. 50 del 2016;

h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per

negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalita di cui all’art. 108,

comma 4, d.Igs. 50 del 2016.

1) il caso in cui risultino gravemente violate per piu di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui

all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”.

La Committente, inoltre, procedera con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50

del 2016, in uno dei seguenti casi:

1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione

di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di

prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.gs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta

sentenza di condanna passata in giudicato per 1 reati di cui all’articolo 80.

Il contratto potra essere altresi risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di

inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle

prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse

ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente

notifichera all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine

di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalita necessarie. In caso

di omissione o di persistenza nell'inadempimento, il contratto si intendera automaticamente risolto ai

sensi di legge.
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In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore il Committente avra diritto al risarcimento
dei danni subiti e subendi e sara legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui ai precedenti articoli.
Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

* Ladichiarazione dirisoluzione del contratto verra notificata dal Committente all’Appaltatore mediante
raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riportera I'indicazione del termine entro il
quale ’Appaltatore dovra provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui
si trova ed all'immissione in possesso del Committente.

= In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in
possesso dei cantieri I'Appaltatore ¢ tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in contratto
per il ritardo nell’'ultimazione dell'intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto
all’Appaltatore.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sara
raddoppiata.

La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla
fondatezza o meno della contestazione dell' Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in
ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

* ]I Committente, nel comunicare al’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,
stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione
dello stato di consistenza delle attivita gia eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e
mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e 'inventario dei materiali, macchine e mezzi
d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno
effettuati in contraddittorio con ’Appaltatore.

Nel caso che I'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con
'assistenza di due testimoni.

= ]l Committente ha facolta di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere,
le opere provvisionali ed i materiali a pi¢ d'opera.

L'Appaltatore ha I'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprieta che il

Committente non intenda utilizzare.
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Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature ¢ a carico dell'Appaltatore, che dovra
provvedere anche in piu riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente.

Qualora 1'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del
Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.

= ]l Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono,
riconoscera a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi
contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una valutazione di
comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spettera all’Appaltatore alcun altro
compenso.

* Qualunque contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione del contratto non
potra essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare I'adempimento dell'obbligo di riconsegna
del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potra dar luogo
soltanto al risarcimento di eventuali danni.

* In tuttii casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore i1 Committente avra
diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi dei precedenti
articoli cosi come eventuali penali previste, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore,
fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE
DEFINITIVA. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei
confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.

L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle attivita eseguite ed

accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto alla Committente,

a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sara oggetto di preventiva compensazione.

La Committentente si riserva la facolta di interpellare progressivamente 1 soggetti che hanno partecipato

all'originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di procedere con

l'esecuzione o il completamento delle attivita, ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.Igs. 50 del 2016.
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Articolo XX
RECESSO

La Committente ai sensi dell’art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto
di appalto secondo le modalita di seguito precisate.
La Committente recedera dal contratto attraverso comunicazione scritta all’Appaltatore con un preavviso
di almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto
si dovra ritenere privo di effetti
Tale comunicazione conterra l'indicazione del termine entro cui PAppaltatore dovra provvedere alla
riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del
Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
Nel caso suddetto, in relazione alle attivita da corrispondere la Committente effettuera nei confronti
dell’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto delle
attivita eseguiti. Nulla sara dovuto nei confronti dell’ Appaltatore, qualora il valore delle prestazioni ancora
da eseguire, sia inferiore al limite del 20% dell’ammontare complessivo dell’appalto.

Articolo XX

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente
contratto secondo le modalita ed entro 1 termini previsti nella documentazione contrattuale, il
Committente potra, direttamente o tramite altra impresa, effettuare I'esecuzione parziale o totale di
quanto non eseguito dal’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni
eventualmente derivati al Committente.

L’Appaltatore dovra garantire 'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le
necessarie attivita.

Per la rifusione dei costi sostenuti, i Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute sugli
eventuali crediti dell’ Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovra in tal caso essere
immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della

Committente.
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Articolo XX
RISARCIMENTO DANNI — INDENNIZZI

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o da terzi per conto
dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla Committente. Tali danni saranno addebitati in
compensazione alla Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione
dell’appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverra
in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.
Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla Committente superino gli
importi in compensazione, I’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.
Le parti stabiliscono che rientrano tra 1 danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento
contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dalla Committente e
causalmente connessi con I'inadempimento dello stesso Appaltatore.

Articolo XX

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione, validita ed esistenza del presente contratto d'appalto o comunque a questo connesse sara
competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo xx

REGIME FISCALE

Quanto oggetto del presente Contratto sara assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta
d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.

Qualora I’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali
dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza,
I’Appaltatore dovra esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata
dall'autorita fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;

- indicazione della residenza fiscale dell’Appaltatore;

- attestazione che ’Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all' Amministrazione Statale di residenza;

- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia.
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(eventuale - da inserire nel caso di CV" ¢ ODA aventi ad oggetto forniture intracomunitarie)

Articolo xx

REGIME FISCALE

Per I'assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile e per gli adempimenti
legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione comunitaria

del’Appaltatore €: ...

Articolo xx
SPESE DELI’AFFIDAMENTO
L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e
stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei
suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti
relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'l.V.A.,
dovra essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso
d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sara a carico dell'Appaltatore.
Per il pagamento dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare

verra recuperato su qualunque credito comungque spettante all' Appaltatore.

Articolo XX
CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE. GESTIONE E CONTROLLO POLICY
ANTICORRUZIONE

ILa Contraente si impegna a rispettare le norme e 1 principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da
Autostrade per I'Italia: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte
Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per
I'Italia); I1I) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per I'Italia). Nei
documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei propri
obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori
condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. La Contraente ¢ inoltre tenuta a fornire
puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle

informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Societa ai fini anticorruzione e rilasciate anteriormente
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alla sottoscrizione del contratto. L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per
espressa pattuizione tra le parti costituira inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cut
all’art. 1456 c.c., che potra comportare I'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione

della gravita della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio di Autostrade per I'Italia.

Articolo xx

INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun
contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel caso
di societa o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti
ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti
contrattuali 1 cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle
eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per I'Italia S.p.A.
da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della suddetta
normativa.
Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita
indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati
per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché
per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono
reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto
alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e
di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:
. Autostrade per 'Italia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento
€ quale Responsabile della  Direzione/Funzione/Struttura
..................................... (da indicare il/i soggetto)i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto) della stessa

Societa.
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Il Data Protection Officer di Autostrade per I'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢

contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al

trattamento dei dati personali.

L’Appaltatore ...

Articolo xx

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZ0O DI SOGGETTI TERZI

I’ Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di
interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali,

eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, ’Appaltatore attesta che non
sussistono situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo
Unico della Revisione Legale), posto che la Societa di revisione KPMG Spa svolge attivita di revisione

per la scrivente Societa e le societa del Gruppo.

La presente ¢ sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi
commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata.

La presente va inviata, debitamente firmata dal Legale Rappresentante della Contraente, unitamente agli
allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

autostradepetlitalia@pec.autostrade.it

Si prega la Contraente di trattenere la copia del presente atto firmata dalla Committente.

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.1342
c.c., 1 seguenti articoli del presente contratto d'appalto: remunerazione corrispettivo, anticipazione,
revisione ed aggiornamento del corrispettivo, tempistica dell’appalto, riserve dell’appaltatore, tracciabilita

dei flussi finanziari — nullita’ assoluta, pagamenti, oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore, prescrizioni
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a tutela dei lavoratori, tutela dell’ambiente e della sicurezza, sicurezza sul lavoro, modifica del contratto
durante il periodo di efficacia, subappalti e subcontratti, verifica di conformita, proprieta industriale e
commerciale — brevetti, manleva, risoluzione del contratto — clausola risolutiva espressa, recesso,
esecuzione in danno, risarcimento danni — indennizzi, risoluzione delle controversie - foro competente,

spese dell’affidamento, rimborso spese di pubblicazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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