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RELAZIONE GENERALE

OGGETTO: Progetto esecutivo di adeguamento distribuzione principale da UPS Stazione

2.1
2.2

e rialimentazione impianti esistenti. La presente progettazione prevede, per
ogni stazione il rifacimento della distribuzione per realizzare la ridondanza da
UPS e batterie del sistema di distribuzione esistente aumentando
notevolmente la sicurezza, la continuita e la manutenibilita degli impianti. Qui
di seqguito si descrivono gli interventi previsti per le stazioni con n°1 e n°2
sistemi di distribuzione da UPS. Pur trattandosi di lavori esclusivamente
elettrici che a livello di sicurezza potrebbero essere gestiti con un DUVRI e
POS, la committente, a maggior tutela dei lavoratori, ha previsto comunque la
realizzazione di un PSC tipologico per meglio evidenziare, valutare e gestire i
rischi derivanti dalla esecuzione delle lavorazioni previste.
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1. DESCRIZIONE IMPIANTI
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1.1  DESCRIZIONE SOSTITUZIONE DI N°1 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE UPS DI
STAZIONE CON 2 UPS

L’intervento, oggetto del presente appalto, € relativo alla sostituzione del sistema
di distribuzione UPS. In particolare sara sostituita I'attuale distribuzione costituita
da n°2 UPS, n°2 armadio batterie, n°1 quadro di distribuzione UPS e n°1
trasformatore di isolamento con una nuova distribuzione costituita da n°2 UPS,
n°2 armadio batterie, n°1 trasformatore di isolamento e n°1 quadro di
distribuzione UPS.

Le operazioni da eseguire si possono cosi riassumere:

1-rilievo linee ed alimentazioni impianti esistenti. In particolare si verifichi la
protezione della linea di alimentazione del quadro QDUPS, nel caso sia
presente differenziale in classe B o comunque ne sia previsto I'installazione
(informazione fornita dal tronco o DL), prevedere interruttore sezionatore
come generale del quadro QDUPS;

2-verifica alimentazioni in uscita dal quadro esistente con individuazione circuiti,
loro numerazione e sezioni cavi;

3-esecuzione di schema costruttivo quadri distribuzione UPS di stazione in base
ai rilevi effettuati e secondo l'indicazione dei responsabili di tronco e della
direzione lavori (con riportati le tipologie e sezioni dei cavi esistenti da collegare
sulle morsettiere), Il progetto costruttivo dovra contenere anche le tabelle di
calcolo, dimensionamento e verifica del coordinamento tra protezioni e cavi. |
costruttivi, poi as-built da allegare alle dichiarazioni di conformita, dovranno
essere timbrati e firmati da tecnico abilitato secondo D.M. 37/08;

4-modifica QGFM: sostituzione dell'interruttore che alimenta il QDUPS
(esistente) con n°1 interruttore automatico magnetotermico 4P - (In)125A - (lth)
reg.100A -sganciatore TMD 1250A - (Icu)18KA;

5-installazione del nuovo sistema di distribuzione da UPS secondo indicazioni
riportate su schema a blocchi “stato provvisorio” (in questa fase un solo UPS con
relativo armadio batterie);

6-posa in opera del nuovo trasformatore di isolamento entro idoneo contenitore
metallico e completo di sezionamento locale;

7-installazione del nuovo quadro di distribuzione alimentato dal nuovo UPS;
8-passaggio della distribuzione esistente sul nuovo sistema;

9-il collegamento utenze a nuovo quadro (i cavi che risultassero di lunghezza
insufficiente saranno giuntati mediante capocorda a compressione ed isolati con
nastro auto vulcanizzante e termorestringente);

10-sostituzione delle linee come indicato negli elaborati;

11-smantellamento distribuzione esistente;

12-completamento della nuova distribuzione da UPS con linstallazione del
secondo UPS e relativo armadio batterie.

13-eseguire dimensionamento areazione locale UPS in base alla norma EN
50272-2 ed alle caratteristiche delle batterie fornite. Esecuzione di forometria a
filo soffitto;

14-trasporto a discarica del materiale di risulta comprensivo di tutti gli oneri di
legge necessari e consegna alla committente della idonea documentazione di
trasporto e smaltimento del materiale;

15-aggiornamento elaborati grafici allegati e realizzazione schema di impianto da
installare a parete nel locale;

16-dichiarazione di conformita dell'eseguita verifica del coordinamento tra le linee
esistenti e gli interruttori/protezioni presenti su nuovo quadro.
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| quadri previsti in appalto committente, potranno in parte essere modificati
adeguando le tarature degli interruttori alle effettive necessita prima della
realizzazione della fornitura. Il sistema prevede il mantenimento dell’attuale
impianto con sistema IT a valle del nuovo Trasformatore di isolamento. Al termine
dei lavori la ditta, con la supervisione della committente, dovra effettuare le prove
della corrente di corto circuito in fondo linea per garantire il funzionamento delle
protezioni in caso di 2°guasto.

1.2 DESCRIZIONE SOSTITUZIONE N° 2 SISTEMI DI DISTRIBUZIONE UPS DI
STAZIONE CON 4 UPS

L'intervento, oggetto del presente appalto, € relativo alla sostituzione del sistema di
distribuzione UPS. In particolare, sara sostituita I'attuale distribuzione costituita da n°4 UPS,
n°4 armadi batterie, n°2 quadri di distribuzione UPS e n°2 trasformatori di isolamento con
una nuova distribuzione costituita da n°4 UPS, n°4 armadi batterie, n° 2 trasformatori di
isolamento e n°2 quadri di distribuzione UPS.

Le operazioni da eseguire si possono cosi riassumere:

1-rilievo linee ed alimentazioni impianti esistenti. In particolare si verifichi la protezione
della linea di alimentazione del quadro QDUPS, nel caso sia presente differenziale in
classe B o comunque ne sia previsto lI'installazione (informazione fornita dal tronco
o DL), prevedere interruttore sezionatore come generale del quadro QDUPS;
2-verifica alimentazioni in uscita dal quadro esistente con individuazione circuiti, loro
numerazione e sezioni cavi;

3-esecuzione di schema costruttivo quadri distribuzione UPS di stazione in base ai rilevi
effettuati e secondo l'indicazione dei responsabili di tronco e della direzione lavori (con
riportati le tipologie e sezioni dei cavi esistenti da collegare sulle morsettiere);

4-modifica QGFM: sostituzione degli interruttori che alimentano i quadri QDUPS (esistenti)
con n°2 interruttori automatici magnetotermici 4P - (In)125A - (lth) reg.100A -sganciatore
TMD 1250A - (lcu)18KA;

5-installazione del nuovo sistema di distribuzione da UPS secondo indicazioni riportate su
schema a blocchi “stato provvisorio” (in questa fase un solo UPS con relativo armadio
batterie);

6-posa in opera del nuovo trasformatore di isolamento entro idoneo contenitore metallico e
completo di sezionamento locale;

7-installazione del nuovo quadro di distribuzione alimentato dal nuovo UPS;

8-passaggio della distribuzione esistente sul nuovo sistema;

9-il collegamento utenze a nuovo quadro (i cavi che risultassero di lunghezza insufficiente
saranno giuntati mediante capocorda a compressione ed isolati con nastro auto
vulcanizzante e termorestringente);

10-sostituzione delle linee come indicato negli elaborati;

11-smantellamento della distribuzione esistente (distribuzione "a"), comprendente: n°2
UPS, n°2 armadi batterie, n°1 trasformatore di isolamento e n°1 QDUPS (esistente);
12-completamento della nuova distribuzione da UPS con l'installazione del secondo UPS e
relativo armadio batterie;

13-ripetere le sopraindicate operazioni da n.5 a n.10 per il completamento della nuova
distribuzione da UPS (distribuzione "b") e successivo smantellamento della restante
distribuzione esistente;

14-eseguire dimensionamento areazione locale UPS in base alla norma EN 50272-2 ed alle
caratteristiche delle batterie fornite. Esecuzione di forometria a filo soffitto;
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15-trasporto a discarica del materiale di risulta comprensivo di tutti gli oneri di legge
necessari e consegna alla committente della idonea documentazione di trasporto e
smaltimento del materiale;

16-aggiornamento elaborati grafici allegati e realizzazione schema di impianto da installare
a parete nel locale;

17-dichiarazione di conformita dell'eseguita verifica del coordinamento tra le linee esistenti
e gli interruttori/protezioni presenti su nuovo quadro.

| quadri previsti in appalto committente, potranno in parte essere modificati adeguando le
tarature degli interruttori alle effettive necessita prima della realizzazione della fornitura.
Sono inclusi nell'appalto tutte le opere, gli oneri ed accessori indicati nel presente
documento, nelle specifiche tecniche e nei disegni di progetto, nonché gli oneri per
ottemperare a tutte le prescrizioni, le prove, la documentazione, smaltimento degli apparati
e cavi non piu necessari per il funzionamento della nuova distribuzione e quant'altro indicato
nei documenti d'appalto.

STAZIONE AUTOSTRADALE Pagina 5/12 ‘




autostrade

Societa per azioni

II I't / ADEGUAMENTO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DA UPS
per litalia

GN-002 RELAZIONE GENERALE

2. ELENCO STAZIONI

Qui di seguito si elencano le stazioni interessate dalla presente progettazione suddivise in
2 lotti per una visione d’'insieme degli impianti interessati dalla presente progettazione.
Sono state evidenziate in blu le stazioni in cui sono presenti n°2 distribuzioni da UPS.
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2.1 ELENCO STAZIONI APPARTENENTI A LOTTO 1

ELENCO STAZIONI TRATTA DIR. DI TRONCO
VIGNOLE A07 DT1
BUSALLA A07 DT1
GENOVA OVEST A07 DT1
GENOVA AEROPORTO A10 DT1
PEGLI A10 DT1
VOLTRI A10 DT1
ARENZANO A10 DT1
CELLE LIGURE A10 DT1
ALBISOLA A10 DT1
SAVONA VADO A10 DT1
GENOVA EST A12 DT1
GENOVA NERVI A12 DT1
RECCO A13 DT1
RAPALLO A14 DT1
CHIAVARI A15 DT1
LAVAGNA A16 DT1
SESTRI LEVANTE A17 DT1
ALESSANDRIA SUD A26 DT1
CASALE SUD A26 DT1
CASALE NORD A26 DT1
NOVI LIGURE A26 DT1
VERCELLI EST A26 DT1
VERCELLI OVEST A26 DT1
PIACENZA SUD Ao1 DT2
PARMA Ao1 DT2
LODI Ao1 DT2
PIACENZA NORD Ao1 DT2
Bergamo (sostituzione 4 ups) A04 DT2
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ELENCO STAZIONI TRATTA DIR. DI TRONCO

A04 DT2
TREZZO A04 DT2
SERIATE A04 DT2
MILANO EST A04 DT2
GRUMELLO A04 DT2
CAVENAGO A04 DT2
CAPRIATE A04 DT2
DALMINE A04 DT2
LAINATE A08 DT2
GALLARATE NORD A08 DT2
FINO MORNASCO A09 DT2
MODENA NORD A01 DT3
MODENA SUD A01 DT3
REGGIO EMILIA A01 DT3
TERRE DI CANOSA CAMPEGINE A01 DT3
ARCOVEGGIO A13 DT3
OCCHIOBELLO A13 DT3
PADOVA SUD A13 DT3
BOLOGNA INTERPORTO A13 DT3
ALTEDO A13 DT3
FERRARA SUD A13 DT3
FERRARA NORD A13 DT3
ROVIGO A13 DT3
BOARA A13 DT3
MONSELICE A13 DT3
TERME EUGANEE A13 DT3
PADOVA INDUSTRIALE A13 DT3
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ELENCO STAZIONI TRATTA DIR. DI TRONCO
SAN LAZZARO A14 DT3
CASALECCHIO A14 DT3
RIOVEGGIO Ao1 DT4
PIAN DEL VOGLIO Ao1 DT4
RONCOBILACCIO Ao1 DT4
FIRENZE NORD Ao1 DT4
MONTE SAN SAVINO Ao1 DT4
VALDICHIANA Ao1 DT4
CHIUSI Ao1 DT4
FIRENZE SCANDICCI Ao1 DT4
BARBERINO Ao1 DT4
CALENZANO/SESTO F.NO Ao1 DT4
FIRENZE SUD Ao1 DT4
PRATO OVEST A1l DT4
ALTOPASCIO A1l DT4
Pistoia A11 DT4
LUCCA A1l DT4
PRATO EST A11 DT4
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2.2 ELENCO STAZIONI APPARTENENTI A LOTTO 2

ELENCO STAZIONI TRATTA DIR. DI TRONCO

Sito Aggiuntivo a disposizione della

committente DT
BOLOGNA FIERA A14 DT3

rocsrom wamsmeases | wr | s |
ATTIGLIANO Ao1 DT5
PONZANO SORATTE Ao01 DT5
ANAGNI Ao1 DT5
FROSINONE Ao1 DT5
MONTEPORZIO Ao1 DT5
SAN CESAREO Ao1 DT5
VALMONTONE Ao1 DT5
COLLEFERRO Ao1 DT5
FIANO ROMANO Ao1 DT5
MAGLIANO SABINA Ao1 DT5
FERENTINO Ao01 DT5
MACCARESE A12 DT5
ROMA OVEST A12 DT5
TORRIMPIETRA A12 DTS5

CASERTA SUD Ao1 DTé
SANTA MARIA CAPUA VETERE Ao1 DTé
BAIANO A16 DT6
VALLATA A16 DTé
LACEDONIA A16 DT6
AVELLINO OVEST A16 DTé
NAPOLI EST A16 DT6
POMIGLIANO D'’ARCO A16 DTé
CAPUA Ao1 DTé
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ELENCO STAZIONI TRATTA | DIR. DI TRONCO

TUFINO A16 DT6

MONTEMILETTO A16 DTé

CEPRANO A1 DTé
NOLA A30 DTé6
PESCARA OVEST - CHIETI A14 D717
PESARO A14 DT7
MAROTTA MONDOLFO A14 D717
ANCONA NORD A14 DT7
LORETO A14 D717
MACERATA A14 DT7
PEDASO A14 D717
ROSETO A14 D717
ATRI PINETO A14 DT7
VAL DI SANGRO A14 D717
VASTO NORD A14 DT7
TERMOLI A14 D717
SENIGALLIA A14 DT7
PORTO S. ELPIDIO A14 D717
MONTEMARCIANO A14 DT7
VAL VIBRATA A14 D717
VASTO SUD A14 DT7
PESCARA SUD A14 D717
TERAMO A14 DT7
SAN BENEDETTO A14 DT7
SAN SEVERO A14 DT8
Foggia A14 DT8
ANDRIA A14 DT8
TRANI A14 DT8
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ELENCO STAZIONI TRATTA DIR. DI TRONCO|
MOLFETTA A14 DT8
BARI SUD A14 DT8
ACQUAVIVA DELLE FONTI A14 DT8
GIOIA DEL COLLE A14 DT8
MOTTOLA A14 DT8
BARI NORD A14 DT8
CERIGNOLA OVEST A16 DT8
UDINE NORD A23 DT9
GEMONA A23 DT9
CARNIA A23 DT9
PONTEBBA A23 DT9
UGOVIZZA A23 DT9
TREVISO SUD A27 DT9
TREVISO NORD A27 DT9
CONEGLIANO A27 DT9
VITTORIO VENETO SUD A27 DT9
VITTORIO VENETO NORD A27 DT9
FADALTO A27 DT9
BELLUNO A27 DT9
VENEZIA NORD A27 DT9
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