SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE ALLE ATTIVITA DI
BONIFICA DA ORDIGNI RESIDUATI BELLICI AI SENSI DEL DLGS 50/2016

TRA
Autostrade per 1’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Societa soggetta all’attivita di direzione e
coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in , In persona
di nella qualita di , il quale interviene nel
presente atto essendo a cid0 debitamente autorizzato in virtu di (nel

seguito per brevita anche “Committente”)

(C.F/PIVA ), con sede e domicilio legale in

, in  persona di , nella qualita di

, 11 quale interviene nel presente atto essendo a cido debitamente

autorizzato in virtu di (nel seguito per brevita anche “Appaltatore™),

congiuntamente intese anche come le “Parti”,

PREMESSO CHE
- la Committente ha indetto una procedura ai sensi del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, per I’affidamento di ;
- il bando relativo alla suddetta gara ¢ stato pubblicato sulla GUUE/S— IT del
_/ /20 esulla GURI -V Serie Speciale-n.  del / /20 ;
- I codici identificativi della procedura sono: Codice Appalto n. — Codice CIG n.
- la Societa ¢ risultata aggiudicataria della procedura e, per 1’effetto, la

medesima ha espressamente manifestato la volonta di impegnarsi ad effettuare il servizio
oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalita e termini stabiliti nel presente atto e nei

documenti ad esso allegati;
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- /¢ stata richiesta per la Societa I’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs.

159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito
positivo); /

-/ (eventuale: pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva
di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della
richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/20117); /

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo
all’ Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;

- DI’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal
Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo 1’oggetto delle
prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea
valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’ offerta;

- che I’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente
Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un

importo di Euro ( ) rilasciata da

in data ;

tutto cio premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula

quanto segue:

Articolo xx

Definizioni
Ai fini del presente atto si intende per:
Committente: Autostrade per I’Italia S.p.A., Societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento
di Atlantia S.p.A.
Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida I’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto;
Contratto: I’insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e 1’Appaltatore ai fini
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, cosi come meglio specificati al successivo

articolo 2;
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Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attivita che 1’ Appaltatore ¢ chiamato ad
eseguire in virtu delle previsioni di Contratto;

Responsabile del Procedimento (RUP): il sig. nominato dalla

Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016
relativamente al presente affidamento;

Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC): il sig. /i sig.ri

nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare 1’esecuzione del Contratto congiuntamente al
Responsabile del Procedimento;

Referente Tecnico: il sig. nominato dall’Appaltatore e deputato al

coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle
attivita oggetto del contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza

ad esso connessa.

Articolo xx
Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- I’Allegato “A” - Elaborati di progetto per la bonifica bellica (atto non materialmente allegato);

- I’Allegato “B” - Offerta Economica dell’ Appaltatore;

- DI’Allegato “C” - Cauzione Definitiva;

- DI’Allegato “D” - polizza RCT/O.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra
richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il

contenuto dei predetti documenti, varra 1’ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo xx
Oggetto del Contratto

Il Contratto definisce la disciplina relativa all’affidamento di , COsi come

meglio descritto in dettaglio negli elaborati di progetto di cui all’Allegato “A” e nel Capitolato

Speciale d’ Appalto.
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L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformita alle specifiche tecniche e alle
condizioni stabilite negli elaborati di progetto di cui all’Allegato “A” e nel Capitolato Speciale
d’Appalto che I’operatore economico dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare.

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto costituisce causa di
grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti del
successivo articolo

La Committente ha facolta di apportare variazioni al contratto alle condizioni e nei limiti di cui
all’articolo 106 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione
delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo
articolo  , la Committente, ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha facolta di

imporre all’ Appaltatore 1'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto.

Articolo xx
Importo del Contratto

L’importo presunto del presente contratto ¢ pari a , IVA

esclusa, di cui oneri della sicurezza pari a non soggetti a ribasso.

Il servizio sara compensato mediante I’applicazione dei prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi unitari
allegato al presente contratto da assoggettare al ribasso offerto del =~ % e verra fatturato
dall’ Appaltatore secondo le modalita indicate all’articolo “Fatturazione e Pagamenti”.

11 valore previsto sopra indicato, potra variare in meno, secondo le effettive necessita che si andranno a
verificare nel corso di validita dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo
essere riconosciuto all’ Appaltatore onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, 1’ Appaltatore da espressamente atto ed accetta, quindi,
che la formalizzazione dell’affidamento non genera alcuna aspettativa di diritto all’acquisizione
dell’intera fornitura/servizio e che, pertanto, anche qualora, a consuntivo, risultasse 1’esecuzione di
prestazioni di entita significativamente inferiore a quella massima prevista dal Contratto, lo stesso
Appaltatore non avra nulla a pretendere nei confronti della Committente, atteso che i corrispettivi per
lo svolgimento delle prestazioni medesime sono stati dallo stesso considerati, come in effetti sono,

adeguatamente remunerativi.

Articolo xx
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Condizione sospensiva ed eventuale inefficacia del Contratto
La Committente ha trasmesso il Progetto Esecutivo dell’intervento al Ministero delle Infrastrutture e

della Mobilita Sostenibili (di seguito “MIMS”) con lettera datata

Le Parti concordano che I’efficacia del presente contratto rimane sospensivamente condizionata
all’approvazione del Progetto Esecutivo da parte del MIMS, come sara attestato in apposito decreto
ministeriale.

In caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo entro il 31/12/2022, il presente contratto sara
definitivamente inefficace, con rinuncia a qualsiasi pretesa per qualsivoglia titolo, causa o ragione

comunque relativi ai rapporti intercorsi fra le Parti.

Articolo XX

Anticipazione
Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle attivita di cui al presente contratto accertata dal
RUP/DEC, sempreché 1’avanzamento delle medesime attivita proceda secondo le previsioni
contrattuali, viene corrisposta a favore dell’ Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art.
35 del Codice, di ammontare pari al 20% dell’importo contrattuale.
L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata, oltre al regolare andamento delle prestazioni di cui
sopra, alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalita
indicate all’art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari all’anticipazione medesima, maggiorato del
tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione sulla base del
cronoprogramma contrattuale. Predetta garanzia deve essere presentata in originale ovvero in copia
autentica.
Il recupero dell’anticipazione avverra progressivamente all’avanzamento delle prestazioni, mediante
trattenute pari al 20% del valore di ciascun pagamento emesso, fino a concorrenza del valore
complessivo della medesima anticipazione.
L’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso delle
prestazioni proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte della Committente.
Nel caso I’avanzamento delle prestazioni, successivamente alla corresponsione dell’anticipazione, non
proceda secondo le previsioni contrattuali per fatti imputabili all’ Appaltatore, quest’ultimo decade dal
beneficio dell’anticipazione. In tal caso la Committente recuperera I’intero importo dell’anticipazione

da recuperare attraverso |’escussione della garanzia fideiussoria per I'anticipazione prodotta
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dall’appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel primo pagamento utile successivo alla
decadenza dal beneficio dell’anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al

tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Articolo xx
Premio di accelerazione
La Committente si riserva la facolta di richiedere all’ Appaltatore 1’ultimazione anticipata del servizio o
di alcune parti del servizio corrispondendo conseguentemente un importo a fronte di tale anticipata
esecuzione.
Qualora le parti concordino in merito, adotteranno con specifico atto la relativa disciplina che, con
riguardo al valore economico del premio, avra quale riferimento il valore contrattualmente determinato

per le penali.

Articolo xx
Referente Tecnico dell’ Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’esecuzione del Contratto della Committente
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di
accettazione del presente Contratto, 1’ Appaltatore dovra comunicare alla Committente il nominativo,
completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il
riferimento telefonico e di pec; egli dovra essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo
delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall” Appaltatore ¢ anche deputato
al coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle
attivita oggetto del contratto, e costituisce I’interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi
esigenza ad esso connessa.
I1 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente ¢ il soggetto deputato al controllo
della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell” Appaltatore per qualsiasi
esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato.
I RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione
all’esecuzione delle attivita previste dal presente Contratto.
/ (eventuale) La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC)

deputato/i a supportare il RUP per 1’esecuzione del Contratto /
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Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andra comunicata alla Committente a
mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta
comunicazione la variazione assumera afficacia.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / e il/i DEC / rappresenteranno
I’'unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi
comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno
essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio

personale.

Articolo xx
Avvio dell’Esecuzione del Contratto

I1 RUP/DEC da avvio all’esecuzione della prestazione entro 10 giorni dall’approvazione del Progetto
Esecutivo da parte del MIMS, secondo quanto previsto all’Articolo xx “Condizione sospensiva ed
eventuale inefficacia del Contratto”.

L’avvio delle prestazioni avverra nel rispetto delle fasi previste all’art. 19 del DM n. 49/2018, laddove
applicabili alla tipologia di servizio.

I1 RUP/DEC comunichera all’ Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare
I’avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale — senza giustificato motivo — il
Committente ha la facolta di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione di cui all’articolo
“Cauzione definitiva”.

All’esito dell’incontro il / RUP / DEC / compilera il verbale di Avvio esecuzione che sara

controfirmato tra le Parti.

Articolo xx
Durata e Opzione

Il presente Contratto ha una durata di ( ) mesi/anni a decorrere dalla data di

avvio dell’esecuzione del Contratto.

La durata del contratto potra essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016,
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di
un nuovo Appaltatore. In tal caso I’ Appaltatore sara tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel

Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la Committente.
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La Committente si riserva la facolta di ordinare la sospensione del Contratto nei casi previsti
dall’articolo 107 del D.lgs 50/2016, cosi come disciplinato al successivo articolo “Sospensione

del Contratto”.

Articolo xx
Modalita di Consegna
Le attivita oggetto del presente contratto potranno essere svolte in maniera non continuativa in
relazione alla discontinuita delle aree oggetto della Bonifica, pertanto potranno essere richieste, tramite

ordinativo di lavoro, consegne frazionate all’interno di uno stesso Lotto.

Articolo xx
Penali

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti
capo, la Committente si riserva la facolta di applicare all’ Appaltatore una penale pari allo 0,1% del
valore totale del presente Contratto per ogni evento contestato o giorno di ritardo fino ad un massimo
del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facolta di
risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. xx “Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva
Espressa” e affidare a terzi I’esecuzione delle prestazione residue, in danno dell’ Appaltatore
inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale
differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.
Qualora I'eventuale credito dell’ Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a
fronte delle penali, la Committente, per l'importo residuo, potra incamerare la cauzione di cui
all’articolo  “Cauzione definitiva”.
Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal
RUP I’Appaltatore dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui
all’articolo “Sicurezza sul lavoro” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il
termine anzidetto e qualora I’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la
Committente si riserva di applicare all’ Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo

contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Articolo xx
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Obblighi dell’Appaltatore
L’ Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con
la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni
previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva
il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del
Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata 1’effettiva sussistenza di
un eventuale debito dell’ Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo
alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.
Resta in ogni caso ferma ’applicazione dell’articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.Igs 50/2016 e
S.m.1..
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a
quelli deducibili dalla documentazione di gara.
L’ Appaltatore si obbliga, altresi, ad eseguire il servizio in oggetto nel puntuale rispetto della vigente
“Direttiva tecnica bonifica bellica sistematica terrestre edizione 2020” GEN-BST001 dichiarando che
tutti gli oneri associati alle modalita tecnico operative prescritti nella direttiva e nei suoi annessi sono
stati considerati in fase di offerta e quindi sono compresi e compensati nel prezzo offerto.
L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto
di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’ Appaltatore, intendendosi remunerati con

il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo , tutte le attivita, le spese, gli oneri e 1

rischi relativi alle attivita e agli adempimenti necessari per I’integrale espletamento, a perfetta regola
d’arte, dell’oggetto contrattuale.

L’ Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e
tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel
corso di esecuzione del Contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle
predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso
remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo . L’Appaltatore non
potra, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.
L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le

conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
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L’ Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente 1’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta

la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.

Articolo xx

Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)

variazioni organismi tecnici ed amministrativi
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne
ricorrano le condizioni — ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente
circa eventuali variazioni di entita superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di
modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovra comunicare
I'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sara tenuto, pertanto, a
comunicare tempestivamente al Committente, per s¢ nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese
ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel
contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.
E’ fatto obbligo all’ Appaltatore altresi di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A
titolo indicativo e non esaustivo, ¢ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla
Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le
modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se
non comprendenti le attivita oggetto di appalto.
Parimenti, ¢ fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare alla Committente I’eventuale presentazione di
istanze alle autorita competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste
dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.
La violazione del predetto obbligo di comunicazione ¢ valutabile dalla Committente come grave
inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex

art. 1456 c.c.

Articolo xx
Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali
L’ Appaltatore si obbliga ad eseguire le attivita oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte,
nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalitd, i termini e le prescrizioni

contenute nel Contratto.
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L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che
dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al DEC, a mezzo pec
(Eventuale: o fax), immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza
sull’esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L’ Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei
contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto
versamento dei contributi sociali dovuti, in conformita alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra I’ Appaltatore ed il personale o gli
altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attivita di cui al presente
Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o
lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L’Appaltatore rimane 1’unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da
disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale,
assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti
interni con la Committente, 1 relativi compiti, oneri e responsabilita.

L’ Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o
ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attivita prestata in esecuzione
del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati
dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con I’obbligo di intervenire a tale fine nei

relativi giudizi.

Articolo xx
Regolarita contributiva — DURC e regolarita fiscale

La regolarita contributiva dell’ Appaltatore ¢ stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto,
dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.

La regolarita contributiva dell’ Appaltatore dovra, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di
validita in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformita e
del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia,
pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarieta passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a

prestatori di lavoro dell’ Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione del Contratto
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sara oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’ Appaltatore,
maggiorato degli interessi legali.
La Committente avra facolta di sospendere i pagamenti e sara liberata dal versare all’ Appaltatore gli

importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo xx

Fatturazione e Pagamenti
Pagamenti
Le Parti, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, espressamente convengono che i pagamenti verranno
effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 giorni
decorrenti dalla emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall’emissione del certificato di
verifica di conformita o di regolare esecuzione.
Il pagamento ¢ comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del
RUP.
Resta inteso che non sara riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o
moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche
indicazioni del RUP e la trasmissione della stessa della medesima ad Aspi.
11 certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile.
Modalita di fatturazione
Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il
codice destinatario: 0000000 (sette zert).
E inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, cosi come
attualmente definito dall’ Agenzia delle Entrate:
Campo 2.1.1.11 “causale”. in cui inserire il numero del presente Contratto
Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG
Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto SAP
Campo 2.1.7.1.. in cui inserire il numero dell’ordinativo di lavoro di riferimento
Campo 2.4.2.13. in cui inserire I'IBAN
Il numero del presente Contratto dovra essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

Gestione contabilita
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Gli stati di avanzamento delle prestazioni verranno rilasciati dal Rup o dal DEC con cadenza mensile
entro 15 giorni dalla maturazione del periodo di riferimento.

La contabilizzazione dei servizi oggetto del presente appalto avverra a misura e verranno valutati e
determinati mediante I’applicazione dei prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi unitari allegato al
presente contratto da assoggettare al ribasso offerto del  %.

L’importo relativo agli eventuali oneri per la sicurezza verra corrisposto proporzionalmente
all’avanzamento delle prestazioni.

/ (Eventuale in caso di RTI): Le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle
mandanti ciascuna per 1I’importo corrispondente agli importi convenuti per I’esecuzione delle proprie

prestazioni secondo le modalita, i termini e le condizioni suidicati. /

Articolo xx
Invariabilita dei Prezzi

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

L’ Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi
previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potra far valere, nel corso del rapporto,
circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilita,
produttivita, costi e rimunerativita, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi
all’adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verra pertanto riconosciuta — anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice -
alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt.

1664 ¢ 1467 c.c..

/ (eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto servizi con Fornitori stranieri)

Articolo xx
Regime Fiscale
Quanto oggetto del presente Contratto sara assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta
d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.
Qualora 1’ Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione)
fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di
residenza, I’ Appaltatore dovra esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione

rilasciata dall'autorita fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:
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- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;

- indicazione della residenza fiscale dell’ Appaltatore;

- attestazione che 1’Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'Amministrazione Statale di
residenza;

- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. /

/ (eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto forniture intracomunitarie)

Articolo xx
Regime Fiscale
Per I’assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile e per gli
adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione

comunitaria dell’ Appaltatore €: .................cooeieinene. /

Articolo xx

Cessione del credito o del Contratto
La cessione del credito ¢ disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge
21.02.1991, n. 52.
L’ Appaltatore non puo, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della
Committente.
In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla
Committente, quest’ultima potra dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’ Appaltatore.
In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’Appaltatore nei confronti della
Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
La Societa dovra fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva
al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali
pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a
consentire la tracciabilita delle operazioni con I’indicazione del Codice identificativo gara (CIG) .
La Committente provvedera al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario
esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto
di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovra essere notificato alla
Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

11 presente Contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.
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Articolo xx

Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta
L’ Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovra essere inserita, a pena di nullita assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
Di tale circostanza I’ Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi
di legge, verifica I’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’ Appaltatore stesso.
L’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresi, a dare immediata
comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di
eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilita di cui alla L. 136/2010.
Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni comportera 1’attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al
successivo art.
In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, I’ Appaltatore indica, come segue, in
relazione ad ogni buono d’acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato all’ Appaltatore

al seguente indirizzo pec (inserire indirizzo/i pec dell ufficio dell’Appaltatore

preposto a ricevere, prendere in carico e lavorare i buoni d'ordine), gli estremi identificativi dei conti correnti
bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi
ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresi a

comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a

(inserire indirizzo/i pec) (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /). L‘Appaltatore si
obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /) ogni
variazione dell’indirizzo pec intervenuta nelle more dell’emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’ Appaltatore, a
qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procedera esclusivamente a mezzo di bonifico

bancario/postale sul conto corrente bancario/postale (indicare IBAN o

numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche,
restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilitd per i pagamenti effettuati come

anzidetto.
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Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad

operare su detto/i conto/i, sono :

Nome e Cognome nato a il -C.F. ;
Nome e Cognome nato a il -C.F. ;
(N.B. ripetere la dicitura Nome e Cognome nato a il - C.F. tante volte per

quanti sono i soggetti indicati come delegati ad operare sui conti)

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riportera, in relazione a

ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe.

(CONDIZIONI NORMATIVE)

Articolo xx
Comunicazioni e domicilio
Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovra essere effettuata per iscritto ed inviata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: all’attenzione di

APPALTATORE: all’attenzione di

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche,
presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati

per iscritto in futuro.

Articolo xx
Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente
Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio

sull’autostrada e/o nonché sulla restante viabilita.
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In relazione a quanto sopra I’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa
posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le prescrizioni di cui
agli allegati “Norme e prescrizioni di sicurezza — Sommario delle norme per I’esecuzione di interventi
(attivitd) e lavori in autostrada (Ed. novembre 2009)” e “Segnaletica per lavori - Sommario delle
norme per il segnalamento temporaneo e 1’esecuzione dei lavori in autostrada due/tre/quattro corsie
(Ed. marzo 2009)” nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che
I’ Appaltatore ritenga di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

L’ Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale
verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione
dell’esecutore in merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al
proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per I’Italia S.p.A. per gli operatori
su piattaforma autostradale.

L’ Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della
Committente e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone
quest’ultimo indenne e sollevato.

L’Appaltatore, in particolare, ¢ tenuto ad adottare tutti 1 provvedimenti e le cautele necessarie a
garantire 1’incolumita delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilita, sia
durante il periodo di attivita che di inattivita nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a
interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga
necessarie per esigenze di traffico.

Le modalita di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente
privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente
Contratto.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica ¢ di
esclusiva competenza ed onere dell’ Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, I’Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari
condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla
programmazione e sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte
dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilita in corso d’opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell’ Appaltatore e compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo

I’Appaltatore ogni conseguente alea, tutti i1 seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella
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documentazione contrattuale nonché quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, derivera
a carico dell’esecutore:

- la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di
esodo e di particolari ricorrenze festive. Potra, altresi, essere ordinata 1’interruzione o la sospensione
delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilitd quali a mero titolo esemplificativo
incidenti, flussi di traffico di rilevante entita non prevedibili, eventi meteorologici di particolare
intensita, ecc. ;

- I’esecuzione degli interventi in doppi o tripli turni, compresi i giorni festivi e prefestivi, su
disposizione della Committente, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico in
previsione delle suddette circostanze (esodi, festivita, ecc.) e cid allo scopo di limitare al massimo il
disagio alla circolazione autostradale;

- I’installazione, presidio e rimozione di eventuali cantieri mobili, permanenti o temporanei,
necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;

- I’adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che I’interruzione parziale o
temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o
autostradale;

- la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le
movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e
notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali
alimentati;

- il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte,
sia durante le ore di attivita che di inattivita del cantiere, nei tratti stradali e autostradali interessati dai
Lavori;

- I’obbligo di comunicare alla Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione di
Tronco competente i seguenti dati:

- preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di
compatibilita degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilita, della meteorologia e di
altri fattori inibenti nonché per la piu adeguata informazione dell’utenza;

- comunicazione del nome del responsabile presente ed il recapito telefonico dello stesso, onde
avere riferimenti utili in caso di necessita di effettuare operazioni e verifiche;

- comunicazione della rimozione del cantiere.
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Si richiama inoltre l'attenzione dell’ Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria
opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti
per i rischi specifici attinenti all’attivita su strada. E comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme
specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali
s.m.i). L’ Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, generalita del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8
del D. Igs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione,

nonché le restanti prescrizioni di cui all’art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).

Articolo xx

Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilita conseguenti
L’Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso speciale — essendo a suo carico tutti i
magisteri e forniture necessarie — a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in
corrispondenza delle attivita da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali
prescritti, € con quant’altro occorrente nonché, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di
protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
L’ Appaltatorenon avra mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle
quali debbano eseguirsi le attivita, né potra richiedere compensi od indennizzi per non concessa
chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Committente la
facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.
Sono, inoltre, a carico dell’ Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di attivita in
corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.
L’ Appaltatore ¢ tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario € prescritto per
la pubblica incolumita e per la sicurezza degli operai.
L’ Appaltatore ¢ inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti
sulle zone interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da
cio derivare.
L’ Appaltatore ¢ altresi tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilita da parte delle
proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice
della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse

impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.

Pag. 19/41



Saranno a totale carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni
di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i
ripristini che, in dipendenza dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto, venissero
imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza
eventualmente interessate dall’esecuzione delle attivita aftidate.

Saranno altresi a completo carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare
dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarita e sicurezza
del traffico e la pubblica incolumita.

L’ Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto dalla Committente,
affinché ne curi nei modi ritenuti pit opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione
del contratto, il supporto informatico contenente:

1. Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.1.);

2. Disciplinare per I’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di
Autostrade per I’Italia (ed. giugno 2017 e s.m.i.)
Articolo xx

Sicurezza Sul Lavoro
L’ Appaltatore, prima dell'inizio delle attivita, dovra confermare di avere preso conoscenza dei rischi di
qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti
per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.
L’ Appaltatore ¢ tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verra
emanata in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in
particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni. Dovra inoltre provvedere a:
a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
b) portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti il Piano Operativo di Sicurezza ed a trasmetterne
copia ad eventuali subcontraenti e fornitori;
c) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino
1 mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le
operazioni da effettuare;

d) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
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e) fornire tempestivamente alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per 1l'esecuzione dei lavori le
informazioni e i1 dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti e ogni
incidente presso i cantieri e gli immobili della Committente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le

incombenze prescritte dalla legge.

L’Ente competente comunichera all’Appaltatore il Responsabile dei Lavori incaricato dalla
Committente.

La Direzione Lavori e il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori avranno ogni facolta di compiere
ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni all’Appaltatore circa l'osservanza di
quanto previsto nella presente clausola.

L’ Appaltatore dovra redigere e consegnare alla Committente il Piano Operativo di Sicurezza corredato
da eventuali proposte di modifiche o integrazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto da
quest'ultima.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte
integrante del presente Contratto e le loro gravi e ripetute violazioni da parte dell’ Appaltatore, previa
formale costituzione in mora della stessa, ne costituiscono causa di risoluzione.

In caso di mancata osservanza da parte dell’ Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la
Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed
esclusiva responsabilita dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose
nell’esercizio delle attivita contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente /ovvero dal Responsabile Lavori o dal
Coordinatore per la sicurezza, violazioni da parte dell’ Appaltatore o di eventuali subcontraenti, delle
misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi € sara
ripiegato I’eventuale cantiere.

Nei predetti casi 1’Appaltatore dovra mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive
opportune.

Si allega al presente contratto il Piano di sicurezza e coordinamento che costituisce parte integrante del

contratto.

Articolo xx

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori
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L’ Appaltatore ¢ tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli
obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza
e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre
malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso
dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L’Appaltatore ¢ tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori
occupati nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni
normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e
previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai
Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché
le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica
responsabilita, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione
d’impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo all’ Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicano le
disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente da parte dell’ Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di
cui all’art. 105 trovera applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente al collaudo/verifica di conformita, abbia dovuto
corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale,
eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto
corrispondere 1’ Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art.
105 del Codice, la Committente avra il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso
I’ Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con
I’ Appaltatore.

L’ Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito
al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle

violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali
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accertamenti da parte dell’Autorita competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie
contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di
intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese
di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva 1’azione di regresso nell’ipotesi di cui

all’art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

Articolo xx

Tutela dell’ambiente e della Sicurezza
In conformita con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente,
sicurezza dei lavoratori, e, piu in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, I’ Appaltatore si obbliga
a rispettare le seguenti prescrizioni:
1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare
tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
2) Promuovere 1'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle
differenti fasi della propria attivita.
3) Rafforzare l'attivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e
alla sicurezza.
4) Includere la tutela dell'ambiente e I’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo
periodo.
5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.
A tal fine I’ Appaltatore dovra:
- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti
ambientali prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del
contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel
processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente

Contratto.

Articolo xx

Residui da Lavorazione - Rifiuti
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L’ Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Igs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo,
gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e
resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti
competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei
Lavori ovvero al DEC.

Tutti 1 rifiuti le sostanze e 1 materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e
tutte le sostanze e 1 materiali in genere derivanti da attivita svolte dall’ Appaltatore e di cui la stessa
intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le regole della parte IV del
D.gs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e/o conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o
recuperati. Tali attivita dovranno essere svoltenel rispetto della normativa vigente a cura e spese
dell’ Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica/recupero
aventi sia natura economica che amministrativa.

L’ Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e spese a mettere in atto quanto
necessario per la corretta applicazione della parte IV delD.Igs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo
esemplificativo ma non esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i
campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER del
rifiuto, l'accertamento dei titoli abilitativi del trasportatore, dell’impianto di recupero o di smaltimento,
1 registri di carico e scarico, i formulari di identificazione del rifiuto per il trasporto, la verifica
dell'iscrizione all'Albo gestori, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli
Enti competenti o di controllo.

L’ Appaltatore provvedera altresi sotto la propria responsabilita a sua cura e spese a mettere in atto
quanto necessario per un’adeguata gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, in particolare
per i rifiuti pericolosi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto dei limiti temporali e/o
quantitativi previsti dalla normativa vigente, 1’effettuazione del deposito esclusivamente in zone non
esposte al dilavamento, la prevenzione della contaminazione del suolo tramite deposito su aree
pavimentate o comunque rese impermeabili, la prevenzione della contaminazione degli scarichi, la
corretta differenziazione del deposito dei rifiuti per tipologia, I’assenza di miscelazione tra rifiuti
aventi diverse caratteristiche di pericolosita e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, 1’intervento
tempestivo con idonei mezzi in caso di sversamento al suolo di rifiuto liquido.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori o del DEC o del RUP del

contratto, sia effettuato per le attivita di cui al presente contratto, L’ Appaltatore a sua cura e spese
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chiedera alle autoritd competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e
dell’attivita di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese 1’attivita di recupero autorizzata
alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti
competenti e/o di controllo, compreso 1’individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree
per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e
l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

L’ Appaltatore, preliminarmente all'avvio delle attivita, dovra produrre per ogni cantiere un piano di
gestione dei rifiuti ove sono individuate caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti stessi che
saranno successivamente prodotti e le loro modalita di gestione.

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei
rifiuti, cosi come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle
autorita competenti, saranno sempre a carico dell’ Appaltatore.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, 1’Appaltatore dovra immediatamente
assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato
provocato o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti
urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli
Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori ovvero al DEC,, al compimento delle operazioni per
eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure
previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge.
Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera affidata per ragioni

attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Articolo xx
Gestione Rifiuti da Attivita’ svolta dall’ Appaltatore

Nell’ambito dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente Contratto all’ Appaltatore ¢ riconosciuto
piena autonomia nella gestione dei rifiuti, sostanze e materiali derivanti dallo svolgimento dell’attivita
stessa.

L’Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Igs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii nonché¢ del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo,
gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e
resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti

e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta al DEC/RUP

Pag.25/41



Tutti 1 rifiuti, le sostanze ed 1 materiali in genere derivanti dalle attivita svolte dall’ Appaltatore e di cui
lo stesso intende o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le disposizioni normative
del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ¢ della normativa locale, e conferiti a soggetti terzi autorizzati
affinché siano smaltiti o recuperati. Tali attivitd dovranno essere svolte nel rispetto della normativa
vigente a cura e spese dell’Appaltatore; ivi compresi gli oneri — sia di natura economica che
amministrativa - di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica o recupero.

L’ Appaltatore, in relazione ed in conseguenza dell’attivita svolta ed oggetto del presente Contratto, si
qualifichera e sara dunque considerato a tutti gli effetti quale “Produttore di rifiuti”, provvedendo lo
stesso ad adempiere a tutti gli oneri connessi a tale qualifica.

A tale riguardo I’ Appaltatore dichiara di possedere i titoli abilitativi ed i mezzi necessari previsti per lo
svolgimento delle attivita connesse alla prestazione dei servizi dedotti nel presente Contratto.

L’ Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e spese a mettere in atto quanto
necessario per la corretta applicazione della parte IV del D.Igs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo
esemplificativo ma non esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i
campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER del
rifiuto e delle eventuali caratteristiche di pericolosita dei rifiuti (Regolamento 1357/2014/Ue e
regolamento 2017/997/UE)..

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei
rifiuti, cosi come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle
autorita competenti, saranno sempre a carico dell’ Appaltatore.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, 1’Appaltatore dovra immediatamente
assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato
provocato un danno ambientale o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire
immediatamente con atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere,
previa comunicazione agli Enti competenti ed al RUP/DEC, al compimento delle operazioni per
eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure
previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge.
Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dei servizi affidati e delle
relative procedure operative ed amministrativa per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o
recupero.

Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verra applicata

una penale pari allo 0,2% dell’importo totale del Contratto.
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In caso di avvenuta violazione da parte dell’ Appaltatore agli obblighi di legge sopra descritti, la
Committente si riserva altresi la facolta di risolvere il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di

eventuali danni.

Articolo xx

Cauzione Definitiva
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta
integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, I’Appaltatore
medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto,
la garanzie definitiva menzionata nelle premesse.
La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale ¢ progressivamente svincolata, secondo
quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, € svincolato a seguito di rilascio del
Certificato di verifica di conformita di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
L’efficacia di detta garanzia cessera esclusivamente nel momento in cui 1’ Appaltatore consegnera al
garante I’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in
ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita.
L’ Appaltatore ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante 1’esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta
della Committente stessa.
In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procedera alla reintegrazione a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il
presente Contratto.
Nel caso in cui I’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non
provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procedera al
pagamento dei corrispettivi contrattuali.
In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facolta di
sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo o dichiarare

risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo
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Articolo xx
Coperture Assicurative
L’ Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento
delle attivita previste dal presente Contratto, di una polizza RCT/O.
A tal proposito 1’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. stipulata con

con un massimale unico per sinistro € per anno non inferiore ad Euro 2.500.000,00,

esplicitando nel novero dei terzi la Committente.

La polizza include, inoltre, le seguenti garanzie: lavori presso terzi, ricorso terzi da incendio, danni a
condutture ed impianti sotterranei, danni da franamento e cedimento del terreno, danni da interruzioni
di attivita di terzi. Per ciascuna di queste garanzie non potra essere previsto un limite di risarcimento
inferiore a Euro 250.000,00 e uno scoperto superiore al 10%. Suddetta copia deve essere comprensiva

di frontespizio, condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni.

Articolo xx
Sospensione del Contratto
I1 RUP/DEC potra ordinare la sospensione delle attivita oggetto di affidamento, indicando le ragioni e
I’imputabilita delle stesse. nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016.
Della sospensione sara redatto apposito verbale che sara controfirmato dall’ Appaltatore.
Alla cessazione delle cause di sospensione, il DEC provvedera alla ripresa del contratto redigendone
verbale in contraddittorio con 1’ Appaltatore.

11 verbale di ripresa dovra essere controfirmato dall’ Appaltatore.

Articolo xx
Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva Espressa
Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente
di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli
inadempimenti agli obblighi cedenti a carico dell’ Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo xx
“Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali”’, Articolo xx “Cessione del credito o del
Contratto”, Articolo xx “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, Articolo xx “Cauzione Definitiva”,
Articolo xx “Obbligo di Tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta”, Articolo xx “Obblighi

dell’ Appaltatore”, Art. xxx “Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi
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tecnici ed amministrativi”, Art xx Codice Etico; Modello di organizzazione, Gestione ¢ Controllo e Policy

Anticorruzione, Articolo xx “Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo xx “Subappalto”, Articolo xx

“Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo xx “Esecuzione in presenza di traffico — Oneri ed

obblighi a carico dell’ Appaltatore”, Articolo xx “Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita

conseguenti”, Articolo xx “Residui da lavorazione — Rifiuti”, Articolo xx “Gestione Rifiuti da Attivita’

svolta da parte dell’ Appaltatore”.

Costituisce, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della

Committente di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo

pec:

a)

b)

d)

e)

il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle
condizioni stabilite nel presente contratto, I’ Appaltatore comprometta I’esecuzione a regola
d’arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;

il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’ Appaltatore pari al 10%
(dieci per cento) del valore del Contratto;

il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali
descritte e/o0 menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in
relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;

il caso in cui 1’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le
lavorazioni disciplinate dal presente contratto;

il caso in cui risultino gravemente violate per piu di due volte le prescrizioni in tema di

sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”.

La Committente, inoltre, si riserva la facolta di risolvere il contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.1gs.

50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell' Appaltatore, in uno dei seguenti casi:

f)

)

h)

presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attivita svolte da ditte

diverse da quelle comunicate/autorizzate;

cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la
Concessionaria/Committente;

perdita dei requisiti minimi previsti per 1’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;

per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita

di contrarre dell’ Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
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1) I’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuita
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una

di tali situazioni.

k) Quando il RUP/DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle
prestazioni, secondo le modalita di cui all’art. 108, comma 3, d.Igs. 50 del 2016;

1) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, 1'esecuzione delle prestazioni
ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le
modalita di cui all’art. 108, comma 4, d.1gs. 50 del 2016.

La Committente, inoltre, procedera con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs.
50 del 2016, in uno dei seguenti casi:

m) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

n) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e
delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.Igs. 159
del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all’articolo 80.

Il contratto potra essere altresi risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di
inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle
prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse
ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente
notifichera all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un
termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalita
necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, su proposta del responsabile del
procedimento, il contratto sara dichiarato risolto ai sensi di legge.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore, il Committente, ferma restando la
facolta di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’ Appaltatore nel rispetto di quanto previsto
dal Codice, ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati sara legittimato ad escutere
la cauzione definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione Definitiva”, fatto salvo il risarcimento

del danno.
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Si applicano, in ogni caso, gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

La dichiarazione di risoluzione del contratto verra notificata dal Committente all’Appaltatore
mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riportera I’indicazione del
termine entro il quale I’ Appaltatore dovra provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente.

In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione
in possesso dei cantieri I'Appaltatore ¢ tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in
contratto per il ritardo nell’ultimazione delle attivita affidate, da applicarsi su quanto dovuto
all’ Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera
della penale sara raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla
riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla
risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno
derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

I1 Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,
stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di
redazione dello stato di consistenza delle attivita gia eseguite nonché dell’inventario dei materiali,
macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato
di consistenza delle opere realizzate e I’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che
verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in
contraddittorio con I’ Appaltatore. Nel caso che I'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni
di cui sopra saranno effettuate con I’assistenza di due testimoni.

I Committente ha facolta di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di
cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a pi¢ d'opera. L' Appaltatore ha 1'obbligo di ritirare i
macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprieta che il Committente non intenda
utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature ¢ a carico
dell'Appaltatore, che dovra provvedere anche in piu riprese secondo le disposizioni impartite dal
Committente. Qualora I'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite
a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.

I Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che
precedono, riconoscera a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei

corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una
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valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non
spettera all’ Appaltatore alcun altro compenso.

¢ Qualunque contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione del contratto non
potra essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di
riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto
potra dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.

e In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’ Appaltatore il Committente avra
diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate cosi come eventuali
penali, trattenendole dalle residue competenze dell’ Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo
la polizza fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed
impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’ Appaltatore, nei casi predetti,
per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.

e L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle attivita eseguite

ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Articolo xx
Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010
11 Contratto ¢ risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative
al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza
avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni, cosi come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo xx
Recesso
I1 Committente pud recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione
scritta da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi
antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, con le modalita di cui all’articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso,
I’ Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al
10% (diecipercento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al

precedente articolo “Importo del Contratto” e 'ammontare delle prestazioni eseguite.
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L’ Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso,
indennizzo e/o rimborso spese.

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

Articolo XX

Esecuzione in danno

Qualora 1’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente
contratto secondo le modalita ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il
Committente potra, direttamente o tramite altra impresa, effettuare 1’esecuzione parziale o totale di
quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni
eventualmente derivati al Committente.
L’Appaltatore dovra garantire I’accesso al Committente o all’impresa dallo stesso designata per le
necessarie attivita.
Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute sugli
eventuali crediti dell’ Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovra in tal caso
essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della
Committente.
Articolo XX

Risarcimento danni — Indennizzi
Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’ Appaltatore o da terzi per conto
dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla Committente. Tali danni saranno addebitati in
compensazione alla Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione
dell’appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione
avverra in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.
Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla Committente superino gli
importi in compensazione, I’ Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.
Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di
inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dalla

Committente e causalmente connessi con I’inadempimento dello stesso Appaltatore.

Articolo xx

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi
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L’Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di
interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto

quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo xx
Risoluzione del Contratto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in
pendenza di esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Contratto si risolvera di diritto,
salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spettera all’ Appaltatore il pagamento del
valore delle opere gia eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per 1’esecuzione del rimanente,
fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi
dalla Committente. Pertanto le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente

trattenute dalla Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.

Articolo xx
Subappalto
E’ consentito all’ Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito

riportate:

L’ Appaltatore non puo dare in subappalto I’esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione
scritta della Committente.

A tal fine, 1’Appaltatore dovra consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto
unitamente all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e, piu in generale, delle previsioni di legge applicabili al Contratto.

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, I’ Appaltatore provvedera
a corrispondere direttamente al subappaltatore 1'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
L’Appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La
mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comportera I’immediata sospensione dei

pagamenti.
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Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.Igs. n. 50/2016,
sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo
stesso eseguite, I’ Appaltatore dovra comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite
dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
La regolarita contributiva del Subappaltatore sara attestata, al momento del deposito del contratto di
subappalto, dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.

I1 contratto di subappalto dovra contenere, a pena di nullita assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della
L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte
di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma I’applicazione dell’articolo 105 del D.1gs 50/2016 e s.m.i..

/ (Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra):

In considerazione della circostanza che 1’Appaltatore, all’atto dell’offerta, non ha manifestato
I’intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da
subappaltare, ¢ fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del

presente Contratto. /

Articolo xx

Riserve dell’Appaltatore
1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione,
rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve),
che I’appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente
al presente Contratto, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al
domicilio di cui all’art.  del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni
decorrente dall’insorgenza del fatto che ha determinato o pud determinare il pregiudizio per
I’esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna
domanda.

2.
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Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o raccomandata
A/R al domicilio di cui all’art.  del Contratto, sempre a pena di decadenza, in occasione
dell’emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di contratto.

3. Le Riserve dovranno essere formulate dall’appaltatore, a pena di inammissibilita e sin dalla
prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che 1’appaltatore ritiene a
fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui 1’appaltatore ritiene aver diritto secondo le
modalita di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non ¢ ammessa, a pena di inammissibilita,
qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica,
successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti
“fatti continuativi”’, ¢ ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e
il successivo, degli importi cui 1’appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto
continuativo” stesso.

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate si
dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, € comunque come mai formulate, ed i
relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere
dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto
ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente
articolo a prescindere dalla eventuale provvisorieta dei pagamenti: tale provvisorieta quindi non potra
mai essere invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206
nonché dell’art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul
certificato di verifica di conformitd. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di
conformita, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto
contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi
nell’arco temporale intercorrente tra 1’ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformita.

6. All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo le disposizioni di
cui agli artt. 205 e 206 nonché all’art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

7. L'appaltatore ¢ in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore
dell’esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione del Contratto, quale che sia la

contestazione o le Riserve che egli formuli.

Articolo xx
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Certificato di verifica di conformita
La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale,
onde verificare che ’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle previsioni di Contratto e
di legge.
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verra effettuata, da parte della Committente, per il tramite
di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformita, al fine di certificare che le prestazioni
oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.
L’ Appaltatore si adoperera per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformita in
tempi congrui secondo le modalita stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Detta verifica puo avvenire, a discrezione della Committente, presso 1’ Appaltatore, presso i locali della
Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie del servizio.
La verifica di conformita non esonera 1’Appaltatore da eventuali vizi, difformita o difetti emersi
successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte
della Committente.
Resta ferma 1’applicazione dell’articolo 102 del D.Igs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del
predetto D.Igs 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e
ss. del DPR 207/2010.

Articolo xx
Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy
Anticorruzione
La Contraente si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da
Autostrade per I'ltalia: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte
Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade
per [I'ltalia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per
I'ltalia). Nei documenti sopracitati sono definiti 1 valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento
dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e
s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. La Contraente ¢
inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del

rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Societa ai fini anticorruzione e
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rilasciate anteriormente alla sottoscrizione del contratto. L’inosservanza dei principi stabiliti nei
suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti costituira inadempimento contrattuale, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potra comportare I’applicazione di penali o la
risoluzione del contratto in ragione della gravita della violazione e della maggiore o minore

esposizione al rischio di Autostrade per 1’Italia.

Articolo xx
Non Esclusiva
Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la piu ampia
facolta di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per cio sia

dovuto all’ Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso. /

Articolo xx

Responsabilita dell’Appaltatore
L’ Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento
delle prestazioni oggetto di affidamento.
In conseguenza di cio I’Appaltatore non potra richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né
essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza
o I’inadeguatezza delle informazioni o ’errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche
tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo
all’affidamento stesso.
Fermo restando 1’obbligo per I’ Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole
del presente contratto, 1’Appaltatore medesimo ¢ l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di
qualsiasi natura - materiali € immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti
in locazione derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi.
L’ Appaltatore ¢ responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attivita del
personale di cui si avvale 1’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di

eventuali subappaltatori.

Articolo xx

Impegno di Riservatezza
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L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non
siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni,
progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal
Committente o di cui I'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.
L'obbligo di segretezza ¢ vincolante per I'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e
si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali
I’ Appaltatore € venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente per 1'esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle
imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza 1' Appaltatore ¢ tenuto a risarcire al Committente tutti
1 danni che a quest’ultimo dovessero derivare.

E fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare
terzi a fare pubblicazioni sulle opere che I'Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.

E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi,
profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare
scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le

necessita derivanti dall'esecuzione del contratto

Articolo xx
Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun
contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel
caso di societa o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le
parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti
contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle
eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per 1’Italia
S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della
suddetta normativa.

Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita

indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente
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conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e
contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del
presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del
trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia
effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della
suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

. Autostrade per I’Italia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del
trattamento €.............coiiiiiiiiiiiiinn. quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura
..................................... (da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto) della
stessa Societa.

Il Data Protection Officer di Autostrade per I’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢

contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al

trattamento dei dati personali.

. L’Appaltatore ............ccoeiiiiiiiinn..

Articolo xx
Foro Competente
I1 presente Contratto ¢ regolato dalla legge italiana.
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione, validita ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sara competente

esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo xx
Spese e Regime fiscale dell’ Affidamento
L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e
stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto,
dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i
documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni
soggette all'l.V.A., dovra essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.

131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sara a carico dell'Appaltatore.
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L'Appaltatore dovra, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n.
221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione
degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni
dall’aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare

verra recuperato su qualunque credito comunque spettante all' Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, I’ Appaltatore attesta che non
sussistono situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
(Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Societa di revisione KPMG S.p.A. svolge attivita di

revisione per la scrivente Societa e le societa del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo
se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Appaltatore ed inviata, unitamente agli
allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. I’ Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli
articoli: , Art xx Penali, Art xx Residui da lavorazione — rifiuti, Art xx Gestione rifiuti da attivita svolta
dall’ Appaltatore, Art xx Cauzione Definitiva, Art xx Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva
Espressa, Art xx Cessione del Credito o del Contratto, Art xx Fatturazione e Pagamenti, Art xx
Recesso, Art xx Responsabilita dell’ Appaltatore, Art xx Riservatezza, Art xx Foro Competente, Art xx

Sospensione del contratto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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