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Al fine di garantire la continuita dell'impianto di sicurezza, prima di dismettere il gruppo elettrogeno esistente,
deve essere installato il gruppo elettrogeno provvisorio in shelter da 80 kVA previsto in appalto
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installazione cassetta di sezionamento VVF
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Formazione di foro per griglia di

SCALA 1:20 areazione nuovo GE

installazione nuova griglia in acciaio zincato
a chiusura del foro superiore esistente
(estrattore d'aria rimosso)

dimensioni indicative 70x70 cm
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Riqualifica della
struttura portante

Ripristino compartimentazione
REI120

REI120 su tutti gli attraversamenti

Risanamento delle pareti del locale GE

comprendente le seguenti lavorazioni:

1. Raschiatura della tinta esistente

2. Rasatura con stucco sintetico

3. Applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

4. Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica
emulsionabile
(compreso soffitto rivestito con lastre in calcio silicato)

Sostituzione porta REI120 /

munita di congegno
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Durante la FASE 2, contestualmente ai lavori civili relativi alla predisposizione del locale GE per la successiva installazione del nuovo gruppo elettrogeno,
saranno eseguiti i lavori di adeguamento antincendio composti indicativamente dalle seguenti attivita:

e  Sostituzione di porta REI120

e Compartimentazione degli attraversamenti impiantistici in corrispondenza della parete divisoria tra il locale GE e il locale quadri adiacente;

° Riqualificazione R/REI120 della struttura del locale GE;
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installazione griglia alettata in
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motore G.E.

DESCRIZIONE FASI LAVORATIVE

FASE 0

FASE 1

FASE 2

- Rilievo impiantistico e strutturale del locale GE

- Progettazione elettrica specifica del sito

- Progettazione adeguamento antincendio specifico del sito

- Redazione e presentazione di CILA o SCIA edilizia, come richiesto

- Redazione e presentazione di Relazione Paesaggistica

- Redazione di verifica strutturale, inerente la realizzazione del foro per
l'installazione della griglia di areazione del nuovo GE, e deposito presso
I'Archivio Informatico delle Opere Pubbliche (AINOP)

munito di gru idraulica

FASE 3

dall'amministrazione di competenza, comprensiva di tutti gli allegati richiesti

Installazione nuovi quadri elettrici generali BT (QCFM-QCLE)
Installazione nuovo quadro elettrico di sezionamento locale GE (QSZ)
Installazione nuovo quadro di comando GE (QGE)

Installazione cassetta di sezionamento VVF

Posa in opera nuova distribuzione elettrica

Installazione nuovo impianto di illuminazione

Installazione nuovo impianto di forza motrice

Installazione rete di terra

FASE 4

- Installazione GE 80 kVA provvisorio in shelter
- Rimozione vecchio gruppo elettrogeno con ausilio di autoveicolo cassonato

- Rimozione serbatoio giornaliero esistente previo svuotamento gasolio
- Rimozione quadri elettrici esistenti

- Rimozione estrattore d'aria e coperchio esterno esistenti

- Rimozione impianto di forza motrice esistente

- Rimozione impianto di illuminazione esistente

Installazione griglia alettata in alluminio per areazione motore G.E.
Posizionamento e installazione nuovo GE con autoveicolo munito
di gru idraulica e fissaggio a terra

Installazione marmitta di scarico fumi

Installazione tubazione di sfiato

Installazione tubazione di carico gasolio

Installazione cassetta stagna in acciaio INOX AISI 304

Prova di funzionamento

FASE 5

- Formazione di foro per griglia di areazione nuovo GE -

- Formazione di foro per il passaggio della tubazione di sfiato -

- Formazione di foro per il passaggio della tubazione di scarico fumi

- Formazione di foro per il passaggio della tubazione di carico gasolio -

- Riqualificazione antincendio del locale GE

- Risanamento delle pareti del locale GE e tinteggiatura soffitto

- Installazione nuova griglia in acciaio zincato a chiusura del foro superiore
esistente (estrattore d'aria rimosso)

Produzione documentazione AS-Built di impianto

Produzione di certificazioni e dichiarazioni di corretta posa in opera
Produzione di certificazioni di resistenza al fuoco, dichiarazioni inerenti i
Prodotti impiegati, relazione tecnica asseverata ai fini antincendio
Consegna SCIA ai fini della sicurezza antincendio
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smantellamenti e demolizioni

nuove installazioni
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