
SALA QUADRI

G.E.

LOCALE

G.E.

rimozione gruppo elettrogeno

attuale compresa cisterna

di gasolio

rimozione quadri

elettrici esistenti

rimozione impianto di forza

motrice ed impianto elettrico

esistenti

rimozione impianto di forza

motrice ed impianto elettrico

esistenti

rimozione estrattore d'aria

e coperchio esterno esistenti

installazione griglia alettata in

alluminio per areazione

motore G.E.

SALA QUADRI

G.E.
LOCALE

G.E.

posizionamento e installazione nuovo GE

con autoveicolo munito di gru idraulica,

fissaggio a terra e prova di funzionamento

installazione

cassetta stagna

in acciaio

INOX AISI 304

installazione marmitta

di scarico fumi

installazione tubazione

di carico gasolio

installazione

tubazione

di sfiato

SALA QUADRI

G.E.

LOCALE

G.E.

messa a terra

Installazione nuovo

quadro di comando GE

(QGE)

Installazione nuovo

impianto di illuminazione

Installazione nuovo

impianto di illuminazione

Installazione nuovo

impianto di

forza motrice

Installazione nuovo

quadro di sezionamento

(QSZ)

installazione cassetta di sezionamento VVF

Cavo UTP al

locale TLC per

messa in rete G.E.

SALA QUADRI

G.E.

LOCALE

G.E.

Formazione di foro per il

passaggio della tubazione

di scarico fumi

Formazione di foro per il

passaggio della tubazione di

carico del gasolio

Formazione di foro per il

passaggio della tubazione

di sfiato

REI 120

Ripristino compartimentazione

REI120 su tutti gli attraversamenti

Riqualifica della

struttura portante

REI120

Sostituzione porta REI120

munita di congegno

di autochiusura

Formazione di foro per griglia di

areazione nuovo GE

Risanamento delle pareti del locale GE

comprendente le seguenti lavorazioni:

1. Raschiatura della tinta esistente

2. Rasatura con stucco sintetico

3. Applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

4. Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica

emulsionabile

(compreso soffitto rivestito con lastre in calcio silicato)

installazione nuova griglia in acciaio zincato

a chiusura del foro superiore esistente

(estrattore d'aria rimosso)

dimensioni indicative 70x70 cm

DESCRIZIONE FASI LAVORATIVE

FASE 0

- Rilievo impiantistico e strutturale del locale GE

- Progettazione elettrica specifica del sito

- Progettazione adeguamento antincendio specifico del sito

- Redazione e presentazione di CILA o SCIA edilizia, come richiesto

dall'amministrazione di competenza, comprensiva di tutti gli allegati richiesti

- Redazione e presentazione di Relazione Paesaggistica

- Redazione di verifica strutturale, inerente la realizzazione del foro per

l'installazione della griglia di areazione del nuovo GE, e deposito presso

l'Archivio Informatico delle Opere Pubbliche (AINOP)

FASE 1

- Installazione GE 80 kVA provvisorio in shelter

- Rimozione vecchio gruppo elettrogeno con ausilio di autoveicolo cassonato

munito di gru idraulica

- Rimozione serbatoio giornaliero esistente previo svuotamento gasolio

- Rimozione quadri elettrici esistenti

- Rimozione estrattore d'aria e coperchio esterno esistenti

- Rimozione impianto di forza motrice esistente

- Rimozione impianto di illuminazione esistente

FASE 2

- Formazione di foro per griglia di areazione nuovo GE

- Formazione di foro per il passaggio della tubazione di sfiato

- Formazione di foro per il passaggio della tubazione di scarico fumi

- Formazione di foro per il passaggio della tubazione di carico gasolio

- Riqualificazione antincendio del locale GE

- Risanamento delle pareti del locale GE e tinteggiatura soffitto

- Installazione nuova griglia in acciaio zincato a chiusura del foro superiore

esistente (estrattore d'aria rimosso)

FASE 3

- Installazione nuovi quadri elettrici generali BT (QCFM-QCLE)

- Installazione nuovo quadro elettrico di sezionamento locale GE (QSZ)

- Installazione nuovo quadro di comando GE (QGE)

- Installazione cassetta di sezionamento VVF

- Posa in opera nuova distribuzione elettrica

- Installazione nuovo impianto di illuminazione

- Installazione nuovo impianto di forza motrice

- Installazione rete di terra

FASE 4

- Installazione griglia alettata in alluminio per areazione motore G.E.

- Posizionamento e installazione nuovo GE con autoveicolo munito

     di gru idraulica e fissaggio a terra

- Installazione marmitta di scarico fumi

- Installazione tubazione di sfiato

- Installazione tubazione di carico gasolio

- Installazione cassetta stagna in acciaio INOX AISI 304

- Prova di funzionamento

FASE 5

- Produzione documentazione AS-Built di impianto

- Produzione di certificazioni e dichiarazioni di corretta posa in opera

- Produzione di certificazioni di resistenza al fuoco, dichiarazioni inerenti i

Prodotti impiegati, relazione tecnica asseverata ai fini antincendio

- Consegna SCIA ai fini della sicurezza antincendio

FASE 4

PIANTA

SCALA 1:20

FASE 2

PIANTA

SCALA 1:20

FASE 1

PIANTA

SCALA 1:20

smantellamenti e demolizioni

nuove installazioni
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Durante la FASE 2, contestualmente ai lavori civili relativi alla predisposizione del locale GE per la successiva installazione del nuovo gruppo elettrogeno,

saranno eseguiti i lavori di adeguamento antincendio composti indicativamente dalle seguenti attività:

· Sostituzione di porta REI120

· Compartimentazione degli attraversamenti impiantistici in corrispondenza della parete divisoria tra il locale GE e il locale quadri adiacente;

· Riqualificazione R/REI120 della struttura del locale GE;

FASE 3

PIANTA

SCALA 1:20

Al fine di garantire la continuità dell'impianto di sicurezza, prima di dismettere il gruppo elettrogeno esistente,

deve essere installato il gruppo elettrogeno provvisorio in shelter da 80 kVA previsto in appalto
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