

Allegato - Determinazione corrispettivi

Servizi di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione da eseguirsi sulla rete autostradale del territorio italiano gestita in concessione da Autostrade per l'Italia S.p.A.

L'importo a base di gara dei servizi di progettazione è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice". Ai fini esclusivi del calcolo della base di gara sono stati considerati il taglio medio degli interventi e le prestazioni indicati nelle relative colonne. La SA si riserva di richiedere prestazioni differenti, nell'ambito delle famiglie PROGETTAZIONE b.I) b.II) e b.III). In relazione ad opere non riconducibili a categorie e/o a prestazioni indicate nel presente allegato, per le quali si rendono eventualmente necessari i servizi oggetto della presente procedura, la SA si riserva la facoltà di esplicitare tali interventi nelle Richieste di Servizio e nei Contratti Attuativi che indicheranno di volta in volta le categorie e le prestazioni di riferimento del D.M. 17 giugno 2016. L'importo a base di gara delle indagini pre-progettuali è stato calcolato forfettariamente pari al 10% dell'importo lavori.

Importo complessivo appalto **3.328.254,53 €**

Lotto	Importo lavori	Descrizione Opere	ID opere	Descrizione	Corrispondenza L. 143/49	Grado di complessità (G)	Taglio medio interventi (V)	Importo per classe	Prestazioni DM 17/06/2016	Corrispettivo netto (CP)	Spese e oneri %	Corrispettivo (CP) + Spese (S)	di cui CSP	CP+S per n° medio presunto interventi	di cui CSP	INDAGINI (di cui oneri per la sicurezza)	TOTALE LOTTO
Lotto unico	32.000.000,00 €	Manutenzioni evolutive e/o nuove installazioni di impianti	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	III/b	0,85	400.000,00 €	1.600.000,00 €	QbII.01, QbII.05, QbII.07, QbII.08, QbII.09, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.19. Da QbIII.01 a QbIII.07.	28.538,76 €	25,000%	35.673,45 €	3.715,98 €	142.693,79 €	14.863,94 €	430.000,00 € (110.844,12 €)	3.328.254,53 €
			IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	III/c	1,15	1.333.333,33 €	16.000.000,00 €	QbII.01, QbII.05, QbII.07, QbII.08, QbII.09, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.19. Da QbIII.01 a QbIII.07.	95.387,40 €	24,792%	119.035,53 €	12.530,06 €	1.428.426,32 €	150.360,66 €		
			IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	III/c	1,30	1.000.000,00 €	8.000.000,00 €	QbII.01, QbII.05, QbII.07, QbII.08, QbII.09, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.19. Da QbIII.01 a QbIII.07.	86.216,24 €	25,000%	107.770,29 €	11.344,24 €	862.162,36 €	90.753,93 €		
			T.02	Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.	-	0,70	600.000,00 €	4.800.000,00 €	QbII.01, QbII.05, QbII.07, QbII.08, QbII.17, QbII.19. Da QbIII.01 a QbIII.07.	26.819,98 €	25,000%	33.524,98 €	4.138,89 €	268.199,85 €	33.111,09 €		
			S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, cantinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	I/g	0,95	200.000,00 €	1.600.000,00 €	QbII.01, QbII.05, QbII.07, QbII.08, QbII.09, da QbII.12 a QbII.17, QbII.19. Da QbIII.01 a QbIII.07.	19.677,22 €	25,000%	24.596,53 €	2.512,41 €	196.772,22 €	20.099,31 €		
Importo lavori totale							32.000.000,00 €	32.000.000,00 €				Importo CP+S totale	2.898.254,53 €	309.188,93 €	430.000,00 €		