SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

per Pesecuzione della fornitura di un sistema per il telecontrollo dei camper bus service installati presso
la rete di competenza di Autostrade per P’Italia S.p.A. - Codice Appalto ............... -CIG ..o -
CUP....cceuennenns - Contratto SAP n. .....ceevvninninnnnn,

TRA
“AUTOSTRADE PER L’ ITALIA S.p.A.”, societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento da parte di
Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 — Codice Fiscale
e Partita I.V.A. n. 07516911000 (nel seguito, per brevita, anche “ASPI”), in personadi............... (C.F...),nella
sua qualita di ............... pro tempore giusta 1 poteri a lui conferiti, il quale interviene nel presente atto essendo a

cio debitamente autorizzato giusta procura (nel seguito, per brevita, anche “Committente”)

E

............... con sede e domicilio legale in ............... ;alla Via ............... - Codice Fiscale n. ............... ¢
Partita LV.A.n. ool in persona del/della Sig. / Sig.ra ............... (CF ..),nellaqualitadi...............
giusta 1 poteti a lui/lei conferiti, / [eventuale, in caso di R'TL] in qualita di mandataria del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese costituito con I'Impresa ............... , avente sede legale in ............... , alla Via
............... - Codice Fiscale n. ............... e Partita LV.A. n. ............... (Mandante) con I'Impresa
............... , avente sede legale in ...............,alla Via ............... - Codice Fiscale n. ............... e Partita
IVAn ... (Mandante) / (nel seguito, pet brevita, anche “Appaltatore”)

Codice fornitore ............ccoooeinie
di seguito, anche definiti congiuntamente le “Parti”
PREMESSO:

- che ASPI ¢ concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (gia A.N.A.S.) (di seguito, per brevita,
anche “Concedente”) per la costruzione e I'esercizio, tra le altre, dell’Autostrada ............... ;

- che, nel presente accordo, con il termine “Codice” si intende il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, integrato dai relativi
atti di attuazione, e ss.mm.ii.;

- che il Committente ha manifestato la volonta di concludere un accordo quadro ex art. 59, comma 3, del Codice
(di seguito, “Accordo Quadro”) avente ad oggetto I'affidamento della Fornitura di cui in epigrafe;

- che ASPI ha pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione European. ...... del ......... , sulla
Banca dati nazionale dei contratti pubblici del’ANAC e sul proprio sito istituzionale, con il quale ha indetto una
procedura aperta sulla base del criterio del prezzo piu basso, avente ad oggetto 'affidamento delle attivita di cui
in epigrafe;

- che, a seguito dell’anzidetta procedura, ¢ risultato/a aggiudicatatio/a ............... (di seguito, anche,

“Appaltatore”);



che, ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del Codice, ASPI ha effettuato le verifiche ai fini della stipula del presente
Accordo;

[eventuale, in caso di R.T.I.] con sctittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. .../...indata.../.../...
per Dott. ... Notaio in ..., iscritto al Collegio Notarile di ..., le Imprese ... ... ... si sono costituite in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo I'Impresa ..., conferendo al legale
rappresentante di quest’ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa
compiere in nome proprio e per conto della mandante/delle mandanti tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dal presente contratto, fino all’estinzione di ogni rapporto; /

/ [eventuale, nel caso di consorziate esecutrici] Vimpresa ..., nella documentazione prodotta nella procedura selettiva,
ha designato quali esecutrici delle prestazioni oggetto di affidamento, le imprese consorziate: la societa “...”,
con sede legale in ..., Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVA n. ..., e la societa “...”, con sede legale in ...... ,
Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVA n. ...; /

che ’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente Accordo Quadro;

che il predetto Accordo Quadro sara gestito, attraverso 'emissione degli opportuni Contratti Attuativi da parte
del Committente;

che, nel presente accordo, con il termine “Contratto Attuativo” si intende lo specifico contratto aftidato
all’Appaltatore dal Committente sulla base dei propzi fabbisogni;

che, al momento dell’emissione del singolo Contratto Attuativo, il ribasso percentuale offerto in gara
dall’Appaltatore verra applicato al relativo Elenco Prezzo di gara da ultimo aggiornato;

che tutte le disposizioni riportate nel presente Accordo Quadro sono da intendersi valide anche con riferimento
ai Contratti Attuativi nonché parte integrante e sostanziale degli stessi;

che, nel presente accordo, con il termine “Prestazioni” o “Attivita” si intendono il complesso delle attivita che
I’Appaltatore ¢ chiamato ad eseguire in virtu delle previsioni di contratto e dei documenti allo stesso allegati e
richiamati;

che le attivita oggetto del presente Accordo Quadro potranno essere gestite anche da Direzioni differenti da
quella in epigrafe, che agiranno quali Committenti nell’ambito del singolo Contratto Attuativo;

che, nel presente accordo, con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi;

che l'applicazione del regime del c.d. “split-payment” (di cui al successivo articolo “PAGAMENTI”) ha esclusiva

valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica di ASPI.

Tutto cio premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
VALIDITA DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Articolo 2
OGGETTO DELI’ACCORDO QUADRO

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all’Appaltatore mediante Contratti Attuativi,

CONSIStONO 1IN ...oevvvniinnnnnnn. [descrivere l'oggetto  dell'appalto] (nel seguito, anche “Fornitura”, “attivita” o



“prestazioni”), per come meglio dettagliato nel Capitolato d’Appalto allegato al presente Accordo Quadro e al
quale si rinvia.
Il presente Accordo Quadro non obbliga il Committente né alla stipula dei singoli Contratti Attuativi né
all’affidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna I’ Appaltatore
ad assumere ed eseguire regolarmente 1 Contratti Attuativi specifici che, in attuazione dello stesso Accordo Quadro,
gli verranno affidati nell’arco di vigenza del medesimo.
L’Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire le attivita oggetto di affidamento in ottemperanza alla normativa vigente, alla
disciplina del procedimento selettivo, alle prescrizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.
11 presente Accordo Quadro definisce le modalita di regolamentazione legale ed amministrativa dei futuri Contratti
Attuativi emessi sulla base del fabbisogno effettivo della Committente, per tutto il periodo di validita del medesimo
accordo - come meglio definiti nel successivo articolo “DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI - MODALITA’
DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI”. Vengono inoltre disciplinate le modalita di
affidamento dei singoli Contratti Attuativi, contenenti la disciplina specifica delle prestazioni affidate all’Appaltatore
nonché, ulteriori condizioni, prescrizioni, oneri, e#., applicate al rapporto intercorrente tra ’Appaltatore e il
Committente.
Pertanto, il presente Accordo Quadro stabilisce la tipologia di prestazioni affidabili, la durata dell’accordo stesso, il
tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro
nonché le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validita dell’Accordo Quadro e che regoleranno i
successivi Contratti Attuativi.
Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti:
Allegato A) .............
Allegato B) .............
Allegato C) .............
Allegato D) .............
Allegato E) .............
Allegato F) .............
Articolo 3
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI — MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI
ATTUATIVI

In considerazione della natura delle singole attivita da eseguire, I'esatta tipologia delle prestazioni sara determinata
attraverso la conclusione dei successivi Contratti Attuativi. Tali Contratti Attuativi saranno emessi singolarmente dal
Committente, secondo le proprie necessita, nel corso della validita dell’Accordo Quadro, al fine di affidare le singole
prestazioni oggetto di appalto.

Tali Contratti Attuativi verranno gestiti dal Committente e conterranno tutti i termini specifici delle attivita da
eseguire, 'importo complessivo, 1 tempi di esecuzione, la durata dell’esecuzione, i luoghi dove dovranno essere
eseguite le prestazioni e quant’altro necessario alla corretta definizione e regolamentazione delle prestazioni.

L’Appaltatore - nel corso dell’Accordo Quadro - si impegna in particolare:



- amantenere fermo ogni impegno assunto con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro;

- a sottoscrivere per accettazione i relativi Contratti Attuativi emessi e a dare esecuzione agli interventi nel
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute
nell’Accordo Quadro, nei Contratti Attuativi e, in generale, in tutta la documentazione contrattuale.

Articolo 4
AMMONTARE DELI’ACCORDO QUADRO E CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI ATTUATIVI
L’importo complessivo massimo stimato delle attivita oggetto dell’Accordo Quadro ¢ patiad € ............... , oltre
IVA e/o altre imposte di legge ove dovuti.
L’importo complessivo di cui al presente accordo ¢ da considerarsi quale valore massimo e non comporta per il
Committente I'obbligo di affidare le attivita fino alla concorrenza complessiva dello stesso importo: pertanto tale
accordo non costituisce titolo, per ’Appaltatore, a vedersi affidate prestazioni per 'importo complessivo di cui sopra.
I corrispettivi delle forniture oggetto dei singoli Contratti Attuativi derivanti dal presente Accordo Quadro
verranno determinati mediante I'applicazione del prezzo unitario posto a base di gara da assoggettare al ribasso
offerto del ...... % (tiportato nell’Offerta economica) di cui alla procedura di gara, fermo restando quanto previsto
dalla normativa vigente e successive modifiche.
I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per il perfetto
compimento di tutte le prestazioni, in quanto nella determinazione dell’offerta I’Appaltatore ha tenuto debito conto
di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente Accordo Quadro e nei documenti allegati e richiamati.
I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile, in
base a quanto disposto dal D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.
Si evidenzia che I'eventuale modifica delle quantita stimate fino alla concorrenza dell'importo complessivo del
presente Accordo Quadro non potra determinare alcuna richiesta di indennizzo, risarcimento e/o adeguamento
dei prezzi da parte dell’Appaltatore.
11 Committente si riserva espressamente la facolta di procedere, durante la vigenza dell’accordo, laddove lo ritenga
opportuno in considerazione delle proprie specifiche esigenze, all’affidamento a terzi di attivita rientranti nella
medesima tipologia di cui sopra, senza che ’Appaltatore possa formulare pretese a riguardo.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, conferma inoltre:
- di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgera 'appalto;
- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle attivita
e di ritenerle realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attivita di cui al presente
contratto, in conformita alle previsioni di cui al successivo articolo “ONERI ED OBBLIGHI A CARICO
DELI’APPALTATORE”;



- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di
gara nello schema del presente Accordo Quadro, nello schema del Contratto Attuativo, nel Capitolato ed in
ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;

- di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di ogni elemento e/o circostanza direttamente e
indirettamente rilevante ai fini dell’esecuzione della prestazione oggetto dell’accordo, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi pretesa, azione ed eccezione in merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1664 e 1467 c.c., salvo quanto
previsto ai successivi articoli “REVISIONE PREZZI” e “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO
DI ESECUZIONE”;

L’Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione

dell’offerta rappresentano espressione di una sua precisa volonta contrattuale in esercizio di autonome scelte

imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attivita.

L’Appaltatore non potra, pertanto, unilateralmente far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano

comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilita, produttivita,

costi e remunerativita dovendosi lo stesso assumere, ai sensi dell’art. 1655 c.c., tutti i rischi di organizzazione e

gestione connessi e correlati al compimento delle prestazioni oggetto d’appalto, fermo restando quanto previsto al

successivo articolo “REVISIONE PREZZI™.

[in caso di valutazione dell'anomalia delle offerte] Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono, peraltro, che

esclusivamente lincidenza delle aliquote per utile e spese generali, cosi come dall’Appaltatore indicata nelle

glustificazioni dei prezzi prodotte in sede di verifica della congruita dell’offerta, verra adottata anche in tutte le
eventuali successive valutazioni di carattere economico inerenti al presente appalto, ivi compresa la determinazione

di eventuali nuovi prezzi.

Articolo 5
ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle attivita afferenti allo specifico Contratto Attuativo, accertata
dal RUP, viene cotrisposta da parte del Committente in favore dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai
sensi dell’art. 125 del Codice, di ammontare pari al 20% dell’importo del singolo Contratto Attuativo.

In caso di consegna parziale delle prestazioni afferenti allo specifico Contratto Attuativo, I'entita dell’anticipazione

¢ parametrata all’importo delle prestazioni consegnate.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le
condizioni e le modalita indicate all’art. 125 comma 1 del Codice, di importo pari all’anticipazione medesima,
maggiorato del tasso di interesse legale applicato nel periodo necessatio al recupero dell’anticipazione sulla base del
cronoprogramma contrattuale.

Detta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita, oppure dagli intermediari finanziati iscritti nell’albo di cui
all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decteto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione



contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessati
per impegnare il garante; la garanzia deve essere altresi verificabile telematicamente presso 'emittente, indicando -
dopo la costituzione della stessa - il sito internet del garante o, in alternativa, I'indirizzo PEC dedicato presso cui
tale verifica potra essere eseguita dal Committente.
La garanzia deve essere escutibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione e senza eccezioni
(ivi inclusa ’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.) e con espressa dichiarazione che il garante versera I'importo
entro i quindici giorni successivi alla richiesta scritta della Committente, senza che ’Appaltatore possa opporre alcuna
eccezione.
Il recupero dell’anticipazione avverra progressivamente all’avanzamento delle prestazioni, mediante trattenute pari
al 20% del valore di ciascun pagamento emesso, fino a concorrenza del valore complessivo della medesima
anticipazione.
L’importo della garanzia ¢ gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell’anticipazione da parte del Committente.
11 beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se ’esecuzione della prestazione non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. In tal caso il Committente recuperera l'intero importo
dell’anticipazione da recuperare attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria per lanticipazione prodotta
dall’Appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel primo pagamento utile successivo alla decadenza dal
beneficio dell’anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza
dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Articolo 6

REVISIONE PREZZ1
In conformita all’articolo 60 del Codice, si procedera alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di
natura oggettiva che determinino una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore
al 5 per cento dell'importo complessivo del singolo Contratto Attuativo. La revisione opera nella misura dell’80
per cento di detta variazione, in relazione alle prestazioni eseguite. Ai fini della determinazione della variazione del
costo della fornitura opera, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo FOI elaborati dal’'ISTAT e pubblicati,
unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale del’ISTAT, di cui ai commi 3 e 4 dell’att.
60 del Codice.
Il Committente verifichera la variazione dellindice di riferimento. Il dato iniziale per la valutazione di ogni
variazione sara rappresentato dal valore dell'indice ISTAT relativo al mese di emissione del singolo Contratto
Attuativo.
Al fini della suddetta verifica, a conclusione del primo semestre di esecuzione del Contratto Attuativo - e cosi
anche per 1 successivi semestri sino al termine del Contratto Attuativo stesso - il Committente procedera a calcolare

I'indice medio del semestre, il quale verra confrontato con I'indice iniziale corrispondente al dato ISTAT relativo



al mese di emissione del singolo Contratto Attuativo. La variazione risultante dal confronto anzidetto verra
applicata al costo della fornitura in modo da determinare I'applicazione o meno del meccanismo di revisione.
I’eventuale riconoscimento/decremento dovuto al superamento della quota eccedente la vatiazione del 5 per cento
avverra in relazione all’80 per cento dell'importo contrattuale per le prestazioni eseguite nel semestre di riferimento
o, laddove I’esecuzione abbia una durata inferiore ai sei mesi, per le prestazioni eseguite nel minor periodo di
riferimento e sara corrisposto dal Committente con il primo Stato di Avanzamento successivo rispetto al momento
della accertata variazione.
Laddove si registrassero variazioni in diminuzione, qualora I'importo del primo Stato di Avanzamento successivo
al momento della variazione non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, quest’ultimo, mediante
apposita comunicazione, indichera all’Appaltatore le modalita con cui Iimporto residuo gli dovra essere
cortisposto, anche in via compensativa, a valere su ogni ulteriore credito a qualunque titolo vantato dall’Appaltatore
nei confronti del Committente.
Tutte le variazioni percentuali e di prezzo sono arrotondate alla seconda cifra decimale. L’arrotondamento viene
operato in eccesso all’'unita superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora
PAppaltatore esegua o consegni le prestazioni in ritardo, la revisione operera solo fino alla data di
esecuzione/consegna stabilita nel Contratto Attuativo e non verranno riconosciuti eventuali maggiori oneri a titolo
di revisione per il periodo corrispondente al ritardo. Nel caso di esecuzione in anticipo rispetto ai termini stabiliti
nel Contratto Attuativo, l'accertamento degli eventuali maggiori oneri sopportati dall’Appaltatore deve essere
effettuato con riferimento al momento in cui le prestazioni sono state eseguite/consegnate.
La revisione dei prezzi opera in presenza del superamento, in aumento o in diminuzione, della variazione del 5 per
cento una sola volta per ciascun semestre sino all’eventuale futura revisione.
Restano ferme le previsioni di cui all’art. 60, comma 5, del Codice.
Non trovano applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e quello
successivo “MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”.
Sono fatte salve, in sede di stipula del singolo Contratto Attuativo, eventuali modifiche al presente meccanismo
revisionale laddove ritenute necessarie a causa di sopravvenute disposizioni normative.
Articolo 7

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALI’APPALTATORE
11 domicilio legale delle Parti, per come riportato in epigrafe, potra essere modificato solo mediante comunicazione
scritta.
Per gli effetti del presente accordo, le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall’Appaltatore al
momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo “RAPPRESENTANTE
DELI’APPALTATORE” ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell’Appaltatore.
La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e I’Appaltatore ¢ l'italiano.
Le comunicazioni tra il Committente e ’Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno

essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.



Articolo 8
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Committente ha individuato il Sig./Ing. ............... quale Responsabile Unico del Progetto del presente Accordo
Quadro.

Articolo 9

RAPPRESENTANTE DELI’APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente accordo il rappresentante dell’Appaltatore ¢ il Sig. ............... nato a
............... il ............... firmatario del presente atto nella sua qualita di ...............
[se I'"Appaltatore non conduce le attivita personalmente] 1.’ Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M. n.
145/2000, nomina e delega suo rappresentante il Sig. ............... Nato a ............... i glusta
procura allegata al presente contratto.
11 Committente potra in qualunque momento, motivatamente ¢ previa comunicazione, determinare I'allontanamento
del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce le attivita per conto dell’Appaltatore, e
conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di
indennizzo.

Articolo 11

REFERENTE TECNICO DELI’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Prima dell’inizio delle prestazioni oggetto del singolo Contratto Attuativo, e comunque entro 10 giorni dalla data
di formalizzazione dello stesso, I’Appaltatore dovra comunicare al Committente il nominativo, completo di tutti i
dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli
dovra essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del Contratto Attuativo.
Il Referente Tecnico indicato dal’Appaltatore ¢ anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attivita
lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attivita oggetto del Contratto Attuativo, e costituisce
linterfaccia nei confronti del Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. Il Responsabile Unico di
Progetto (RUP) del Committente ¢ il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto e
rappresenta il Committente nei confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione della
fornitura appaltata. II Responsabile Unico del Progetto svolge la propria attivita ed i propri compiti
conformemente a quanto stabilito dall’art. 15 del Codice e dagli artt. 1 e seguenti dell’Allegato 1.2 del Codice. In
considerazione della natura e della tipologia del presente Accordo Quadro, il Responsabile Unico del Progetto
svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione di
Contratto (DEC) conformemente a quanto previsto dall’art. 8 dell’Allegato 1.2 del Codice e dall’art. 31
dell’Allegato 11.14 del Codice.

Il Responsabile Unico di Progetto e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per ’altra Parte in
relazione all’esecuzione delle attivita previste dal presente contratto.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andra comunicata al Committente tramite PEC e, fatti
salvi eventuali dinieghi del Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la vatriazione assumera

efficacia.



Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il Responsabile Unico di Progetto rappresenteranno
'unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione
e/o richiesta attinente all’esecuzione delle forniture di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali
referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo 12

GARANZIA
L’Appaltatore ¢ tenuto a prestare le garanzie previste allinterno di ciascun Contratto Attuativo, relative
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 13

GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva nella misura del ... % (determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 117 del Codice!) dell'importo

dell’Accordo Quadro, pari, quindi, ad € ............... , ¢ stata prestata dall’Appaltatore mediante .......... rilasciata da

Si conviene espressamente che tale garanzia definitiva ¢ prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore
con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e, comunque, sino alla scadenza della durata dello stesso ovvero,
se successiva, sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformita o di regolare esecuzione relativo alle
prestazioni affidate con i singoli Contratti Attuativi.

L’ Appaltatore, inoltre, si impegna a presentare, prima della sottoscrizione di ogni Contratto Attuativo di importo
superiore alle soglie di cui all’art. 14 del Codice, la garanzia definitiva per il Contratto Attuativo per un importo pari
al 8% del valore del Contratto Attuativo medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 117 del Codice, oltre alle
maggiorazioni previste dal comma 2 della medesima disposizione.

In caso di Contratto Attuativo di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 del Codice, ’Appaltatore si impegna a
presentare, prima della sottoscrizione del medesimo, la garanzia definitiva per il Contratto Attuativo per un importo
pari al 5%?2 del valore del Contratto Attuativo medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 4 del Codice.
In ogni caso, la garanzia definitiva sul Contratto Attuativo deve essere prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti
dall’Appaltatore con la sottoscrizione del relativo Contratto Attuativo, secondo le modalita previste dall’art. 117,
comma 3 del Codice.

Tale garanzia definitiva, valida per tutto il periodo contrattuale, ¢ progressivamente svincolata, secondo quanto
previsto dall’art. 117, comma 8 del Codice, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%
dell'iniziale importo garantito.

L’ammontare residuo della garanzia definitiva, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, permane fino alla data di
emissione del certificato di verifica di conformita, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle

prestazioni, risultante dal relativo certificato.




L’Appaltatore ¢ tenuto a reintegrare la garanzia di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante
I'esecuzione del Contratto Attuativo, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del
Committente stesso.
In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente procedera alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’Appaltatore, fermo restando di dichiarare risolto di diritto il presente accordo.
Nel caso in cui I’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della garanzia ovvero non provveda a versare,
ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, ed in ogni caso di inadempimento agli obblighi di cui al
presente articolo, il Committente ha facolta di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui all’articolo
“PAGAMENTTI” o dichiarare risolto di diritto il presente accordo ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA” .
La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovra essere costituita dall’Appaltatore ai sensi dell’art.
117, comma 9, del Codice.

Articolo 14

COPERTURE ASSICURATIVE

L’Appaltatore deve essere dotato di una polizza RCT/O, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo
svolgimento delle attivita previste dal presente dal presente Accordo Quadro e da ciascun Contratto Attuativo.
A tal proposito ’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. ............ stipulata con ............... avente
un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad euro 5.000.000,00, esplicitando il Committente nel
novero dei terzi.

Le polizze non esonerano tuttavia ’Appaltatore dal pagamento di eventuali maggiori danni, restando pertanto il
Committente completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile per i danni che si dovessero
verificare durante l'esecuzione delle forniture previste nel presente Accordo Quadro e nei singoli Contratti
Attuativi.

In caso di mancata trasmissione dei citati documenti (che dovranno essere comprensivi delle condizioni generali,
particolari, speciali ed esclusioni), il Committente avra facolta di risolvere il presente Accordo Quadro e ciascun
Contratto Attuativo, di chiedere il risarcimento dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le spese per procedere
al nuovo affidamento.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione
delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare,

dovra provvedere all’adeguamento delle coperture assicurative previste dal presente articolo.
Articolo 15
TEMPISTICA DELI’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI
La durata del presente Accordo Quadro ¢ fissatain ............... decorrenti dalla data di stipula del medesimo.
Si intende per “durata” dell’Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente potra affidare le prestazioni
che si rendono necessarie e nelle quali saranno definiti i termini di esecuzione delle prestazioni affidate, con
conseguente validita dell’Accordo Quadro per il periodo di vigenza dei medesimi.

1l termine di esecuzione delle singole prestazioni sara indicato nei relativi Contratti Attuativi.
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11 Committente si riserva di dare avvio all’esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza ai sensi di quanto previsto
dall’art. 17, comma 8, del Codice.

11 presente Accordo Quadro si intendera risolto alla scadenza temporale o all’esaurimento dell'importo massimo
stabilito per 'appalto senza necessita di disdetta, fatti salvi i termini di ultimazione delle prestazioni previste nei
singoli Contratti Attuativi gia emessi.

o MODALITA DI CONSEGNA

L’Appaltatore ¢ tenuto a consegnare le prestazioni relative all’esecuzione di quanto oggetto del presente Accordo
Quadro secondo le modalita indicate nel Contratto Attuativo di riferimento.

o AVVIO ESECUZIONE

L avvio all’esecuzione delle prestazioni sara indicata in relazione a ciascun Contratto Attuativo.

L’avvio delle prestazioni avverra nel rispetto delle fasi previste all’Allegato 11.14 del Codice, laddove applicabili alla

tipologia di fornitura.

11 RUP comunichera all’ Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare 'avvio delle prestazioni

con un congruo preavviso, trascorso il quale — senza giustificato motivo — il Committente ha la facolta di risolvere

I’accordo e di incamerare la garanzia di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

Allesito dell’incontro il RUP compilera il verbale di Avvio esecuzione che sara controfirmato tra le Parti.

In caso di avvio dell’esecuzione parziale, attraverso distinti verbali parziali, all’ Appaltatore non spettera alcunché,

restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico connesso.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto in appalto decorrera dall’ultimo verbale di consegna

parziale.

0 SOSPENSIONI

Durante il corso dell’appalto, con riferimento ai singoli Contratti Attuativi, potranno essere disposte sospensioni

ai sensi dell’art. 121 del Codice, per le quali il RUP redigera apposito verbale e contenente tutte le informazioni

indicate nell’Allegato 11.14 del Codice.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause previste ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del Codice,

I’Appaltatore potra richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a. 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale Iutile di
impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato
la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di
sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di
cui al presente contratto;

b. lalesione dell’utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari
agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.
231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente cortisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale,
all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni e alla consistenza

della mano d’opera accertati dal RUP laddove tali risorse non siano impiegabili su altre attivita,
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d. la determinazione del’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme
fiscali.

Le contestazioni dell’ Appaltatore in merito alle sospensioni delle attivita sono iscritte, a pena di decadenza, nei

verbali di sospensione e di ripresa delle attivita, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢

sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attivita.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, i1 RUP dispone la ripresa delle attivita ed indica il nuovo

termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle attivita effettuata dal RUP, il RUP

redigera il verbale di ripresa, che dovra essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e contenente il nuovo termine

contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, ’accordo sara regolato dall’art. 121 del Codice e

dall’art. 8, Allegato 11.14 del Codice, per quanto applicabile alla fornitura oggetto del presente appalto.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause previste ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del Codice,

I’ Appaltatore potra richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale 'utile di
impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato
la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di
sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di
cui al presente contratto;

b) lalesione dell’utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari
agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.
231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente cortisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale,
all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni e alla consistenza
della mano d’opera accertati dal DEC laddove tali risorse non siano impiegabili su altre attivita;

d) la determinazione del’'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme
fiscali.

Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni delle attivita sono iscritte, a pena di decadenza, nei

verbali di sospensione e di ripresa delle attivita, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢

sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attivita.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, il DEC lo comunichera tempestivamente al RUP affinché

disponga la ripresa delle attivita ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di

ripresa delle attivita effettuata dal RUP, il DEC redigera il verbale di ripresa, che dovra essere sottoscritto anche

dall’Appaltatore e contenente il nuovo termine contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, 'accordo sara regolato dall’art. 121 del Codice e

dall’art. 8 Allegato 11.14 del Codice, per quanto applicabile alla fornitura oggetto del presente appalto.

o PENALI

12



In caso di ritardo nell’esecuzione da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo,
trovera applicazione una penale pari a quanto indicato all’articolo 8 del Capitolato Speciale cui si rinvia, fatto salvo
il risarcimento del maggior danno.
L’ammontare complessivo delle penali non potra eccedere il 10% dell'importo complessivo di ciascun Contratto
Attuativo e la sommatoria delle penali riferite ai singoli Contratti Attuativi non potra in ogni caso superare il 10%
del valore del presente Accordo Quadro.
Superate tale percentuali, ferma restando I'applicazione della penale, il Committente ha facolta di risolvere il
contratto ai sensi del successivo articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA”, procedendo ad incamerare la garanzia di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.
Restano ferme le disposizioni contenute all’art. 126 del Codice.
In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazioni residue, cid avverra in danno dell’Appaltatore
inadempiente, ai sensi dell’art. 124 del Codice. In tale ultimo caso, il Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa
dell’eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.
Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicutezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP,
I’Appaltatore dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo
“SICUREZZA SUL LAVORO” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine
anzidetto e qualora ’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, il Committente si riserva di
applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari a € 50,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Articolo 16

RISERVE DELI’APPALTATORE
Fatto salvo quanto previsto nella normativa e nei documenti contrattuali, si precisa quanto segue.
Le riserve dovranno essere riferite allo specifico Contratto Attuativo le cui attivita sono oggetto di contestazione e
svilupparsi nell’ambito della contabilita afferente al relativo Contratto Attuativo: non potranno essere prese in
considerazione doglianze e/o tiserve e/o richieste formulate o riferite genericamente all’Accordo Quadro.
Fermo quanto sopra, tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione,
rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito, definite unitariamente “Riserve”), che
I’ Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilita delle attivita e/ o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente,
direttamente o indirettamente ad ogni specifico Contratto Attuativo, dovranno essere formulate per iscritto a pena
di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato
o puo determinare pregiudizio per I’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono
essere iscritte anche nei documenti contabili, all’atto della firma immediatamente successivo al verificarsi del fatto
pregiudizievole nonché all’atto della sottoscrizione del Certificato di verifica di conformita mediante precisa
esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le Riserve non espressamente confermate sulla
contabilita finale si intendono rinunciate.
Le Riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano.

In particolare, le Riserve devono contenere a pena di inammissibilita:
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a) la precisa quantificazione delle somme che I’esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva
¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo
iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) lindicazione degli ordini di servizio che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell’appalto;

©) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

d) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del RUP che potrebbero comportare la responsabilita
dell’Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell’appalto.

Se I’Appaltatore ha firmato con riserva, qualora 'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento
della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve,
scrivendo e firmando nel documento contabile le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione
la quantificazione delle somme cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
Non ¢ ammessa, a pena di inammissibilita, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte
motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano
da cosiddetti “fatti continuativi”’, ¢ ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra uno Stato di
Avanzamento ed il successivo, degli importi cui I’Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto
continuativo” stesso. Il documento contabile ¢ firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato. Nel caso in cui ’Appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il documento contabile,
non si presenti o non lo firmi, questi ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora
persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo documento contabile e le Riserve
da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra
sede.

11 RUP, nei successivi 30 (#renta) giorni, espone nel documento contabile le sue motivate deduzioni.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate o non confermate

secondo le medesime modalita, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque

come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere
dall’appaltatore in alcuna sede; i fatti registrati si intendono definitivamente accertati.

Ove il RUP registri delle quantita in partita provvisoria e, di conseguenza, sugli ulteriori documenti contabili, 'onere

dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni

interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L’Appaltatore ¢ tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facolta di

iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel documento contabile

all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

Allatto della firma dell’'ultimo documento contabile, I’Appaltatore non puo iscrivere Riserve per oggetto o per

importo diverse da quelle formulate in contabilita durante lo svolgimento delle attivita e deve confermare le Riserve

gia iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 211 del Codice. Se

I’Appaltatore non firma I'ultimo documento contabile nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o
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se lo sottoscrive senza confermare le Riserve gia formulate nei precedenti documenti contabili, la contabilita finale
si ha come definitivamente accettata da parte dell’Appaltatore e le riserve si intendono abbandonate. L’ Appaltatore
puo iscrivere, in sede di contabilita finale, Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e
circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra 'ultimo stato di avanzamento e I'ultimo documento
contabile. Firmato quest’ultimo dall’Appaltatore o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60
(sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza
delle domande dell’Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o ’accordo bonario.
Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’art. 211 del Codice si intendono
abbandonate se non espressamente confermate sul Certificato di verifica di conformita.
Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformita, salvo che tali Riserve siano concernenti le
operazioni di verifica di conformita, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o
abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra 'ultimo documento contabile
e 1l Certificato di verifica di conformita.
L’Appaltatore ¢ in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo delle attivita, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti
contabili.
Articolo 17
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI — NULLITA’ ASSOLUTA

L’ Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi al pieno
ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 ss.mm.ii.
sulla tracciabilita dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L’Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. a pena di nullita assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza I’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge,
verifica Pottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.

L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che I'eventuale espletamento anche di una sola transazione
relativa ai diversi Contratti Attuativi, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non
avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potra costituire
causa di risoluzione espressa del singolo Contratto attuativo ovvero dell’Accordo quadro nel suo complesso, ai sensi
di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalita riportate
nell’Articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.

L’Appaltatore, ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente, avuta notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii. ne da immediata
comunicazione dal Committente ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dove ha sede

il Committente o ’Amministrazione concedente.
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Articolo 18
PAGAMENTI
a) Pagamenti
Al sensi dell’art. 125 del Codice, le Parti espressamente convengono che i pagamenti verranno effettuati
separatamente su ciascun Contratto Attuativo, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per
legge, entro 30 (#renta) giorni decorrenti dalla emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall’emissione del
certificato di verifica di conformita.
11 pagamento ¢ comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del Committente.
Resta inteso che non sara riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il
tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della stessa al Committente.
11 certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2,
del codice civile.
Al fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione
finale o per qualsiasi titolo attinente ai singoli Contratti Attuativi, si procedera esclusivamente a mezzo bonifico
bancario/postale sul conto/i cotrente/i ............... , indicatoci ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
Le persone delegate ad operare sul/sui conto/i suddetto/i sono:
- ..,natoa...il..., Codice fiscale: ...;
- ...,natoa...il..., Codice fiscale: ....
Si precisa altresi che 'impresa si avvale del Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando il codice destinatario
(SWIFT) .coovvviennennn.
Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancatio/postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il codice CIG dell’Accordo Quadro, il codice CUP eventualmente indicato in epigrafe nonché il codice
CIG derivato per il singolo Contratto Attuativo.
Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari ’Appaltatore deve provvedere a comunicare al Committente ogni
eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalita e al codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso.
Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei
lavoratori da parte dell’ Appaltatore e piu in generale nella gestione dei propri adempimenti amministrativi, verranno
computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - addebitabili
all’Appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a
pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.
Qualora nel presente appalto sia prevista la facolta di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il
pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvedera alla corresponsione al subappaltatore dell'importo
delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di
cuialla L. n. 136/2010 s.m.i.
L’ Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovra,

in occasione di ciascun Stato di Avanzamento delle attivita, dare evidenza al RUP del soggetto che ha eseguito le
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attivita contabilizzate nel predetto Stato di Avanzamento (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei
relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovra essere corredata da idonea documentazione e dovra prevedere espressa
condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra
Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal RUP.

1 pagamenti all’Appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall’Appaltatore con
indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

b) Modalita di fatturazione

[in caso di RTI] Ove I’Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il
coordinamento dell’emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse ¢ a carico della societa capogruppo
mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso in cui il mandato di
pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuotera in nome e per conto delle mandanti, sia nel caso
in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente I'incasso del proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli
importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non dovra comunque eccedere quanto risultante dal Stati di
avanzamento delle attivita, in conformita a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al
presente articolo, e dovra essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle
quote di esecuzione preventivamente autorizzata dal Committente.

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, ¢ necessario che ciascuna fattura
venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi

del tracciato XML - come definito dall’Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.1.11 “causale” in cui inserire il numero del presente Accordo Quadro
Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG

Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del Contratto Attuativo

Campo 2.1.7.1. in cui inserire il numero del SAL di riferimento

Campo 2.4.2.13. in cui inserire FIBAN

Campo 2.2.2.7. in cui inserire il regime di esigibilita del'TVA

Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non sara possibile per ASPI effettuare
la registrazione delle fatture, le quali dovranno ritenersi non ricevute.

Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti della Committente ¢ applicato, ove attuabile, il regime
della scissione dei pagamenti dell’'TVA, c.d. “split payment’, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72
che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.

Il numero del presente Accordo Quadro e il CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto, ove

previsti.
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Articolo 19

ONERI ED OBBILIGHI A CARICO DEILI’APPALTATORE
L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti
Attuativi in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature
idonee.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed
assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, il Committente si riserva il diritto di sospendere
immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti
Attuativi, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata Ueffettiva sussistenza di un eventuale
debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da
operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro.
Resta in ogni caso ferma 'applicazione dell’art. 11, commi 1 e 6, del Codice e s.m.i.
Sono a carico dell’Appaltatore, per patto espresso, assumendone ogni conseguente alea con la sottoscrizione del
presente contratto, tutti gli obblighi previsti in quest’ultimo e nella documentazione ad esso allegata, con particolare
riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, a quelli deducibili dal Capitolato Speciale e dall’Offerta
dell’Appaltatore.
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di
affidamento, obbligandosi a rispettatle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale, tutte le attivita, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attivita e agli adempimenti necessari per
I'integrale espletamento, a petfetta regola d’arte, dell’oggetto contrattuale.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione
dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e
prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo
contrattuale. L’Appaltatore non potra, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti del
Committente.
L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze
derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a consentire al Committente ’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del
contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Accordo Quadro.
Ciascuna delle obbligazioni di cui sopra deve ritenersi vincolante in relazione all’esecuzione del presente Accordo
Quadro, nonché rispetto alla realizzazione di ciascun Contratto Attuativo. Sono fatte salve le ulteriori obbligazioni
che potranno essere riportate all'interno dei singoli Contratti Attuativi emessi dal Committente.
Il mancato adempimento delle disposizioni riportate all'interno del presente paragrafo verra considerata
inadempienza grave ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA”.
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L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facolta di cui all’art.
1460 c.c.
Articolo 22
PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L’ Appaltatore € tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso
i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina
antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra
disposizione in vigore o, che potra intervenire nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli
Contratti Attuativi, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L’Appaltatore ¢ tenuto altresi ad attuare nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione dell’Accordo
Quadro e dei singoli Contratti Attuativi - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e
retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non
inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai Contratti integrativi tetritoriali.

Al sensi dell’art. 11 del Codice, per tutta la durata dell’appalto, ’Appaltatore ¢ tenuto ad applicare al personale
impiegato nell’esecuzione del contratto il CCNL indicato in sede di gara. L’Appaltatore, altresi, vigilera affinché le
medesime tutele normative ed economiche siano garantite agli eventuali lavoratori in subappalto.

Le risorse occupate nella esecuzione Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi opereranno sotto la diretta,
completa, unica responsabilita, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione
d’impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo all’Appaltatore di cui all’art. 119, commi 7 e 8, del Codice in
caso di subappalto.

Resta espressamente inteso che il Committente potra verificare, in ogni momento e con qualsivoglia modalita,
Pottemperanza alle disposizioni previste al presente articolo.

In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicano le disposizioni di cui
all’art. 11, comma 6 del Codice. Ai sensi del suddetto art. 11, comma 6, sull’importo netto progressivo delle
prestazioni verra operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in
sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della Stazione appaltante del Certificato di verifica di
conformita o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggett titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 119, trovera
applicazione la disciplina di cui all’art. 11, comma 8 del Codice.

Qualora il Committente, anche successivamente alla verifica di conformita, abbia dovuto corrispondere, in forza
di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale, eventuali retribuzioni, contributi,
indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere ’Appaltatore o il suo subappaltatore

ovvero 1 subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 119 del Codice, il Committente avra il diritto di rivalersi su
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qualunque altro credito verso ’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto
contrattuale con ’Appaltatore.

L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire il Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo,
ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle
normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’Autorita
competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro
autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione
irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque

salva 'azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003.

Articolo 24
TUTELA DELIAMBIENTE E DELLA SICUREZZA

In conformita con le politiche che il Committente intende perseguire in tema di tutela dell’ambiente, sicurezza dei
lavoratori, e, piu in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, I’ Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti
prescrizioni:

1. Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza.

2. Promuovere I'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull’ambiente nelle differenti

fasi della propria attivita.
3. Rafforzare lattivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla
sicurezza.

4. Includere la tutela dell’ambiente e 'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.

5. Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.
A tal fine ’Appaltatore dovra:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dal Committente relative agli impatti ambientali
prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel
processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.
Articolo 25
SICUREZZA SUL LAVORO

Lrattivita prevista dal presente contratto non comporta alcuna interazione tra Committente e Appaltatore; non
richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.
L’Appaltatore ¢ tenuto altresi a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verra emanata in materia di
prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, invia esemplificativa

e non esaustiva, il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
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Articolo 29
ATTIVITA DI AUDIT

Durante P'esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, fermi restando i compiti e le responsabilita del Responsabile
Unico del Progetto e delle ulteriori figure previste dalla legge e dal presente accordo, il Committente si riserva la
facolta, previo congruo preavviso fornito all’Appaltatore, di svolgere attivita di audit - tramite proptio personale
ovvero societa/soggetti terzi all’'uopo incaricati - al fine di accertare applicazione e il rispetto dei Sistemi di gestione
applicati dal Committente.
A tal fine, ’Appaltatore consentira al personale ovvero alle societa/soggetti terzi incaricati dal Committente ’accesso
ai locali e ai luoghi pertinenti nonché I'accesso alla documentazione rilevante ai fini di detto accertamento.
Per i medesimi fini, durante il normale orario lavorativo e previo ragionevole preavviso, il Committente si riserva
altresi il diritto di esaminare, per consultazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, documenti,
corrispondenza, libri, fogli presenze, libri contabili e registri nonché altro materiale dell’Appaltatore atferente
all’oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore dovra assicurare al personale incaricato dal Committente che le attivita di audit si svolgano in sicurezza.
11 Committente si impegna a rendere edotto ’Appaltatore delle risultanze dell’attivita svolta e, in caso di riscontro di
eventuali non conformita, si riserva il diritto di applicare le azioni ritenute opportune in conformita alle disposizioni
di legge, di accordo e di capitolato.
Articolo 30
MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 120 del Codice e potranno avere
luogo net casi e secondo le modalita ivi previste.

Sono ammesse, ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Codice, nell’esclusivo interesse del Committente ed alle stesse
condizioni previste dall’Accordo Quadro, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, autorizzate dal
Responsabile Unico del Progetto ed approvate dal Committente, a condizione che tali modifiche non comportino
variazioni sostanziali ai sensi dell’art. 120, comma 6 del Codice.

A titolo esemplificativo possono rientrare tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 120,
comma 6 suindicato, le disposizioni relative a:

a) utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalita o della
qualita delle attivita o di sue parti (valore massimo 5% importo complessivo del contratto attuativo di
riferimento);

b) interventi disposti dal RUP/DEC per risolvere aspetti di dettaglio (valore massimo 3% importo
complessivo del contratto attuativo di riferimento);

c) maggiorazioni ovvero riduzioni di quantita, con riflessi sull'importo di appalto, con riferimento ad attivita
gia ricomprese nell’ambito dell’appalto medesimo, ovvero nel caso di attivita complementari o accessorie,
ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara (valore massimo 8% importo complessivo del

contratto attuativo di riferimento);
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d) variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante Pimpossibilita di stabilire a priori con
esattezza la collocazione temporale dell’appalto sulla rete. E possibile, infatti, che I'esecuzione delle attivita
venga ad essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da flussi di traffico eccedenti rispetto ai
valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi la contemporanea presenza di piu cantieri sulla
stessa tratta. Il ricorrere di tali circostanze potra richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari
a rendere compatibili le cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono le attivita. In tali
citcostanze, il CSE procedera all’aggiornamento dei contenuti del PSC/DUVRI e dei relativi oneti della
sicurezza. (valore massimo 5% dell’importo complessivo del contratto attuativo di riferimento).

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell’ambito delle singole tipologie di modifiche elencate dalla
lettera A) alla lettera C) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del limite
complessivo del 10 % dell'importo totale del contratto attuativo di riferimento.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo “REVISIONE PREZZI”, nel caso sopravvengano, nel corso
dell’esecuzione dell’appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria
fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante I'equilibtio originario del
presente accordo, qualora sia ’Appaltatore la parte svantaggiata — che non abbia assunto volontariamente il relativo
rischio — propone tempestivamente al RUP, istanza di rinegoziazione per I'adeguamento del contratto all’equilibrio
originario. Nel caso in cui sia il Committente la parte svantaggiata, 'istanza di rinegoziazione verra tempestivamente
proposta all’Appaltatore.
In entrambi i casi, Iistanza, a pena di inammissibilita, deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni
e dell’entita della suddetta rilevante alterazione dell’equilibrio originario subita dalla parte richiedente.
Al sensi e per gli effetti dell’art. 9 del Codice, le Parti consensualmente stabiliscono che, in nessun caso, sara
considerata rilevante un’eventuale alterazione dell’equilibrio originatio dell’accordo, derivante dalle cause sopra
richiamate, se inferiore al 20 per cento del valore dell’Accordo Quadro.
L’istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione dell’appalto.
11 RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 9 del Codice.

Articolo 31
CESSIONE DEL CREDITO O DELI’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI
La cessione del credito ¢ disciplinata dall’art. 120, comma 12, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
L’Appaltatore non puo, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.
In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo al Committente,
quest’ultimo potra dichiarare risolto I’Accordo Quadro o il singolo Contratto Attuativo per fatto e colpa
dell’Appaltatore.
In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’ Appaltatore nei confronti del Committente per la
corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
L’Appaltatore dovra fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al

presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno
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essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilita delle
operazioni con l'indicazione dei codici CIG dei Contratti Attuativi. La Committente provvedera al pagamento delle
prestazioni di cui al presente Accordo al cessionatio esclusivamente sul/sui conti correnti bancati o postali dedicati
come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata,
dovra essere notificato al Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del presente accordo e dei
singoli Contratti Attuativi ¢ nulla.

Articolo 32
SUBAPPALTI SUBCONTRATTI

o SUBAPPALTI

[Se in sede di gara lappaltatore non ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto] 1’ Appaltatore, conformemente a quanto
dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto I’esecuzione di alcuna attivita prevista
in appalto e, pertanto, lo stesso ¢ vietato.

[in alternativa al capoverso precedente, solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara] 1’ Appaltatore, conformemente
a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, potra richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni:
Al sensi di quanto previsto dall’art. 119, comma 17 del Codice, le Parti stabiliscono che le attivita autorizzate in
subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello di subappalto. Al fini della relativa autorizzazione
da parte del Committente si applicano le medesime disposizioni previste pet il subappalto.

Resta espressamente inteso che I'importo delle prestazioni subappaltabili verra conteggiato in rapporto al singolo
Contratto Attuativo e non in rapporto all’importo stimato nel presente Accordo Quadro.

E assolutamente vietato, a pena di risoluzione del presente accordo per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento
di ogni danno e spesa, il subappalto o il cottimo, anche parziale, dell’attivita oggetto dell’appalto, in assenza di
previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, in riferimento al singolo Contratto Attuativo, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 119 del Codice e secondo le modalita di cui al presente articolo.

11 suddetto divieto e le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni
affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell’art. 119, comma 6 del Codice.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attivita, venissero meno i presupposti che hanno portato al
rilascio dell’autorizzazione, la stessa sara revocata con effetto immediato e I’Appaltatore, anche nel caso in cui non
abbia a cio provveduto il RUP va, sara comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente accordo,
in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all’allontanamento del subappaltatore dal
luogo di esecuzione della prestazione.

L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da

ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore ¢/o da terzi.
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1l venir meno di tale subappalto non dara alcun diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di
danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dellintero lavoro appaltato e/o parti del
medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte del’Appaltatore dell’assenza in

capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, del possesso dei

requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del

Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere

sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attivita ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti

e/o maggioti compensi.

Le autorizzazioni al subappalto dovranno essere richieste dall’Appaltatore esclusivamente tramite la formulazione di

apposite istanze da far pervenire all'indirizzo PEC del Committente: autostradepetlitalia@pec.autostrade.it.

Al fini dell’espletamento dell’istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza

completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n.

445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso -

PAppaltatore dovra produrre quanto segue:

a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, 'importo delle attivita da subappaltare o da dare in cottimo e
1 nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;

b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovra evidenziare i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
all’attivita subappaltata, ai sensi dell’art. 119, comma 12 del Codice, nonché contenere la clausola, a pena di
nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle
generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.
Unitamente al contratto dovra essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Appaltatore attestante la corresponsione dei costi della sicurezza e della mano d’opera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall’art. 119, comma
12 del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in
particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite.
Sempre nel rispetto del suddetto art. 119, comma 12 del Codice, I’Appaltatore dovra, altresi, garantire che il
subappaltatore, per le attivita affidate in subappalto - qualora quest’ultime coincidano con quelle caratterizzanti
Poggetto dell’appalto e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale - rispetti gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico
e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) dichiarazione dell’Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma
dell’art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;

d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del

subappaltatore in relazione alla prestazione subappaltata;
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e) dichiarazione nella quale ’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneita tecnico-

professionale in capo all'impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e

fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i..

f) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto

costitutivo del RTT o del Consorzio;

g) dichiarazione resa dall'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia circa I’esistenza di familiari

conviventi dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, con indicazione delle generalita, ivi compreso

il codice fiscale, degli stessi;

h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:

v

v

per Pimpresa, per sé e per tutti i soggetti di cui all’art. 94, commi 3 e 4 del Codice, I'inesistenza delle cause

di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice;

I’eventuale esistenza del collegio sindacale e generalita dei relativi membri, dei membri del consiglio di

amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, I'eventuale esistenza dell’organismo di

vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalita dei

relativi membiri;

in caso di societa costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio

italiano, le generalita dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione

dell’'Impresa;

la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187:

I. la composizione societaria; in caso di societa personali aventi come socio una societa di capitali, la
composizione societaria del socio;

II.  lesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero,
quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro
dato a disposizione;

II1. I'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle

assemblee societarie nell’'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

o SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano I'impiego di manodopera il Committente, a seguito di comunicazione da

parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascera, previa

istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio ¢ condizionato I'accesso ai luoghi di esecuzione delle prestazioni

da parte dei subcontraenti.

Le comunicazioni relative ai subcontratti dovranno essere trasmesse dall’Appaltatore esclusivamente tramite

Iinditizzo PEC del Committente: autostradepetlitalia@pec.autostrade.it.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte

a cura dell’Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:
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1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;

2) copia del contratto, che dovra prevedere il costo della sicurezza relativa all’attivita sub-affidata e contenere la
clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con I'indicazione degli estremi del conto corrente
dedicato e delle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta
norma;

3) indicazione della incidenza percentuale della manodopera relativamente alle attivita di cui all’art. 119, comma 2
del Codice per contratti di fornitura con posa in opera e/o contratti di noli a caldo;

4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

5) dichiarazione nella quale ’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneita tecnico
professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera
secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.

L’Appaltatore dovra comunicare al RUP, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono

subappalti, stipulati per I'esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, 'importo e 'oggetto. Dovra altresi

trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, al RUP, il contratto, che dovra riportare, a pena di nullita

assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).

Articolo 33
AVVALIMENTO

Al sensi dell’art. 104 del Codice, I’Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa ............... alle condizioni previste
dal contratto di avvalimento allegato in sede di offerta e altresi al presente atto.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliatia in possesso di autorizzazione o altro titolo
abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, del
Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione
oggetto dell’appalto, 1 lavori o 1 servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni
in materia di subappalto.

L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attivita dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e
comportamenti: a tal fine ¢ obbligato a garantire leffettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
dell’avvalimento da parte dellimpresa ausiliaria, nonché leffettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione
dell’appalto.

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento
e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si tiserva di adottare tutti gli opportuni
provvedimenti.

Al sensi dell’art. 104, comma 7 del Codice, ’Appaltatore e I'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei
confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto dell’accordo per le quali opera I'avvalimento. Altresi,
gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto

ausiliatio, in ragione dell'importo dell’appalto posto a base di gara.
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Al sensi dell’art. 104, comma 9 del Codice, il Committente esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa
Peffettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché
Peffettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto da parte dell’Appaltatore. A tal fine, il
RUP/Responsabile della fase esecutiva accerta in corso d’opera coadiuvato dal DEC [se nominato] che le prestazioni
oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare
del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Articolo 35
VERIFICA DI CONFORMITA

11 Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare
che lesecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle previsioni di Accordo Quadro e di legge.
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verra effettuata, da parte del Committente, per il tramite del
Responsabile Unico del Progetto, una verifica di conformita al fine di certificare che le prestazioni oggetto di
affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state
realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Accordo Quadro e di legge.
L’Appaltatore si adoperera per consentire al Committente di effettuare la verifica di conformita in tempi congrui
secondo le modalita stabilite nel Capitolato Speciale.
Detta verifica puo avvenire, a discrezione del Committente, presso I’Appaltatore, presso i locali del Committente
medesimo, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie della fornitura.
La verifica di conformita non esonera I’Appaltatore da eventuali vizi, difformita o difetti emersi successivamente.
Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte del Committente.
Resta ferma Papplicazione dell’articolo 116 del Codice e di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 dell’Allegato 11.14
del Codice.
Articolo 36
PROPRIETA INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

L’Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o
concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti i prodotti e/o i
servizi oggetto dell’appalto, e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di affidamento
e realizzato in esecuzione del presente accordo non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi.

Pertanto, sin da ora, I’Appaltatore assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione
dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne il Committente da ogni conseguente responsabilita e da
ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con I'ottenimento dei diritti di sfruttamento di
brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno.

L’ Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare
il diritto a riparare o far riparare da terzii componenti o 1 dispositivi forniti dall’ Appaltatore e di procurarsii ricambi

necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatatio.
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Conseguentemente I’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne il Committente, anche da azioni
suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e
qualsiasi pretesa che fosse rivolta al medesimo Committente, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, qualora tale
azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero
diritti di proprieta industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di
terzi.
L’Appaltatore assume ogni responsabilita, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per 'uso di dispositivi o
per 'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (pet invenzioni, modelli industriali e
marchi) e diritti d’autore.
L’ Appaltatore, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneti derivanti da eventuali azioni di contraffazione
esperite nei confronti del Committente in relazione al materiale fornito o in relazione al suo uso e quindi tiene
indenne il Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei
danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.
11 Committente assume 'obbligo di informare pet iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, ’Appaltatore del
verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalita. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il
materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprieta intellettuale e,
conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, il Committente ha facolta di
richiedere all’Appaltatore, che ne deve sostenere gli oneri di:
- ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprieta intellettuale, il consenso alla continuazione dell’'uso,

da parte del Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;

oppure
- ritirare il materiale, risolvendo il contratto. Rimane fermo il diritto da parte del Committente al risarcimento

dei danni conseguenti alla violazione.
La facolta di cui al precedente periodo, a giudizio del Committente, pud essere anche esercitata non appena
promossa I'azione di contraffazione ovvero quando questa, sentito ’Appaltatore, possa trovare validi motivi per
essere iniziata.

Articolo 38
IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti
all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, qualsiasi informazione, notizia o dato che
vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui ’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante
Pesecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.
L’obbligo di segretezza ¢ vincolante per Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei
singoli Contratti Attuativi e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle

quali ’Appaltatore ¢ venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
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L’Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti
e/o collaboratori, dei propti subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese
ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza I’ Appaltatore ¢ tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che
a quest’ultimo dovessero derivare.
E fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare
pubblicazioni sulle opere che I’Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.
E, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o
planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di
comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessita derivanti
dall’esecuzione delle attivita assunte.
In ogni momento, su richiesta del Committente ed in ogni caso, alla scadenza del presente accordo e dei singoli
Contratti Attuativi, ’Appaltatore sara tenuto a consegnare al Committente ogni documento di cui sia venuto in
possesso (a titolo esemplificativo, su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico e/o su supporto elettronico),
di proprieta del Committente, ovvero, elaborato dall’Appaltatore in esecuzione dell’attivita oggetto del presente
accordo ed effettuare la cancellazione sicura dei dati che risiedono nei propri server. L’Appaltatore ne dovra dare
conferma per iscritto al Titolare dell’avvenuta cancellazione. E fatta salva Papplicazione di disposizioni normative
imperative che prevedano obblighi di conservazione dei dati personali in capo all’Appaltatore.

Articolo 38

MANLEVA
L’Appaltatore, con la sottosctizione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, si impegna a garantire
e manlevare il Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente appalto,
direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell’Appaltatore stesso, nonché da ogni
conseguenza dannosa derivata allo stesso Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere
dall’Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad
azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente
accordo.
L’Appaltatore garantisce, che la produzione, 'uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti non
comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprieta industriale e intellettuale, sia in Italia che
all’estero.
Conseguentemente I’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne il Committente, anche da azioni
suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente I'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e
qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa
che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprieta industriale

e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.
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Al verificarsi di tali eventi, PAppaltatore sosterra ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale (giudiziale o
stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti del Committente e paghera le somme eventualmente dovute a titolo
di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di condanna, purché:

a) tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dall’Appaltatore al Committente;

b) il Committente avvisi ’Appaltatore della contestazione ricevuta e lasci all’Appaltatore Iesercizio e la gestione
di ogni relativa lite e/o azione giudiziale ¢/ o stragiudiziale.

Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilita dell’ Appaltatore sara
limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato.

Fermo restando quanto precede, 'Appaltatore non potra essere titenuto responsabile e non sara tenuto a

mantenere indenne il Committente nel caso in cui la rivendicazione si basi su:

1) modifiche e/o integrazioni hardware e/o softwate sul Prodotto consegnato effettuate dal Committente o
dall’Appaltatore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute dal Committente;

2) una violazione di brevetti, diritti d’autore (copyright) o altri diritti di proprieta industriale ed intellettuale o
segreti di terzi connessa all’uso di software che Autostrade per I'Italia S.p.A. ha ricevuto da terze parti e che
ha provveduto a modificare e/o integrare nel Prodotto consegnato direttamente o tramite la collaborazione
dell’Appaltatore;

3) una violazione relativa all’architettura di rete;

4) altri fatti imputabili in via esclusiva al Committente;

5) altri fatti non imputabili al’ Appaltatore.

Articolo 39
PUBBLICITA

Sono riservati al Committente — nei limiti previsti dalla normativa vigente — i diritti di sfruttamento pubblicitario
dei luoghi oggetto delle prestazioni di cui all’appalto, con assoluto divieto per 'Appaltatore di collocare avvisi
pubblicitari su detti luoghi ovvero di consentitlo a tetzi.
L’Appaltatore non potra sollevare alcuna eccezione sulle modalita delle affissioni pubblicitarie suddette che sono
stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potra mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di
qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facolta che il Committente si ¢ riservato ai sensi del presente
articolo.

Articolo 40

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di volersene
avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: “Tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta”,
“Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”, “Subappalti Subcontratti”,
“Avvalimento”, “Clausola Etica”.

Al presente Accordo Quadro e ai singoli Contratti Attuativi si applicano le disposizioni di cui all’art. 122 del Codice,

laddove compatibili con il presente affidamento.
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In particolare, ai sensi dell’art. 122, comma 1 del Codice, il Committente si riserva la facolta di risolvere il presente
Accordo Quadro e i singoli Contratti Attuativi al verificarsi di una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 120 del
Codice;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma 1, lettere b) e ¢) del Codice, superamento delle
soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma
3 del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice;

¢) laggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’art.
94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) Tappalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in un procedimento ai
sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’'Unione Europea.

L’Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo possono, inoltre, essere risolti per grave inadempimento
delle obbligazioni contrattuali da parte dell’ Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
11 RUP, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia in contraddittorio con
I’Appaltatore il procedimento disciplinato dall’art. 10 dell’allegato 11.14 del Codice. All’esito del procedimento, il
Committente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’Appaltatore. A tale
proposito, le Parti convengono che costituisca fattispecie di grave inadempimento Iirrogazione delle penali per un
ammontare superiore al 10% dell'importo complessivo di ciascun Contratto Attuativo e dell’Accordo Quadro.
Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo relativamente alla risoluzione per grave
inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, ’esecuzione delle prestazioni sia ritardata
per negligenza dell’ Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP assegna un termine che, salvo i casi
d’urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro il quale I’ Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto
il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora I'inadempimento permanga, il Committente
risolve ’Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo, con atto scritto comunicato all’Appaltatore, fermo
restando il pagamento delle penali.
Il Committente si riserva, altresi, la facolta di risolvere il presente Accordo Quadro o lo specifico Contratto
Attuativo:
a) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara dell’Appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto;
b) per la cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la
Concessionaria/il Committente.
11 Committente, inoltre, procede con la risoluzione il presente Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo,
ai sensi dell’art. 122, comma 2 del Codice, quando nei confronti dell’ Appaltatore:

1) sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

2) siaintervenuto un provvedimento definitivo che dispone 'applicazione di una o pit misure di prevenzione di

cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94,
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comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di

cui agli artt. 94 e 98 del Codice.

11 Committente procede altresi alla risoluzione del presente Accordo Quadro o dello specifico Contratto Attuativo

nel caso in cui:

2)

b)

I’ Appaltatore si trovi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo, o nei cui
confronti sia in corso un procedimento per 'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto
dall’art. 95 del D. Lgs. n. 14/2019 e dall’art. 186-bis, comma 5, del R.D. 16 matrzo 1942, n. 267 e fatto salvo
altresi quanto previsto dall’art. 124, commi 4 e 5 del Codice;

risultino violate le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO”;

In caso di risoluzione del presente Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi per colpa dell’Appaltatore, il

Committente avra diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e sara legittimato ad escutere la garanzia

definitiva di cui al precedente articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 122 del Codice e dell’art. 10 dell’Allegato I1.14 del Codice si precisa

inoltre quanto segue:

La dichiarazione di risoluzione verra notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a/t o
posta elettronica certificata e la stessa riportera I'indicazione del termine entro il quale ’Appaltatore dovra
provvedere, ove intervenuta, alla riconsegna dei luoghi di esecuzione della prestazione contrattuale nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova ed all’'immissione in possesso del Committente.

11 Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione, stabilisce, con un preavviso di
20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza delle
prestazioni gia eseguite nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in
consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle prestazioni realizzate e I'inventario dei materiali, macchine e mezzi
d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in
contraddittorio con ’Appaltatore.

Nel caso in cui ’Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con
Passistenza di due testimoni.

11 Committente, per tutto quanto rilevato dall’ Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscera
a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove
non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una valutazione di comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spettera all’Appaltatore alcun altro compenso.
Qualunque contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione del presente Accordo Quadro
e dei discendenti Contratti Attuativi non potra essere invocata dall’Appaltatore per rifiutare o ritardare
I'adempimento dell’obbligo di riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, ogni
contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potra dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro e dei discendenti Contratti Attuativi per

inadempimento dell’Appaltatore, il Committente avra diritto di incamerare definitivamente eventuali penali
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previste ai sensi del precedente articolo “TEMPISTICA DELI’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI
CONTRATTI ATTUATIVI”, trattenendole dalle residue competenze dell’ Appaltatore, fino a capienza, ovvero
escutendo la garanzia definitiva di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”. In tutti i casi resta fermo ed
impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere
la liquidazione dell’eventuale maggior danno.
L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate
sino alla data di risoluzione del presente Accordo Quadro e dei discendenti Contratti Attuativi, fatto salvo quanto
dovuto al Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sara oggetto di preventiva compensazione. Resta
fermo quanto stabilito dall’art. 122, comma 6, del Codice.
Le Parti concordano che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte del Committente non potra mai
essere invocato dall’Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Committente dovesse
sopportare per fatto dell’Appaltatore.
Si specifica che in caso di risoluzione del presente Accordo Quadro, tutti i Contratti Attuativi pendenti alla data di
risoluzione dovranno ritenersi risolti con effetto immediato, fatta salva indicazione contraria formalmente espressa
in relazione al completamento totale o parziale delle prestazioni ivi indicate.
Articolo 41
RECESSO
Al sensi dell’art. 123 del Codice, il Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento da ciascun singolo
Contratto Attuativo emesso secondo le modalita di seguito precisate.
Il Committente recedera dal singolo Contratto Attuativo attraverso comunicazione scritta all’Appaltatore con un
preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata, decorsi i quali il
contratto si dovra ritenere privo di effetti.
Tale comunicazione conterra I'indicazione del termine entro cui I’Appaltatore dovra provvedere alla riconsegna
dei luoghi di esecuzione delle prestazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso
del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo “RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.
Nel caso suddetto, il Committente effettuera nei confronti dell’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite
e del valore dei materiali utili esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni, nonché il decimo dell'importo
delle opere non eseguite relativamente al singolo Contratto Attuativo, calcolato secondo quanto previsto dall’art.
11 dell’Allegato 11.14 del Codice.
Articolo 42
ESECUZIONE IN DANNO

Qualora I’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del Contratto Attuativo
emesso secondo le modalita ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potra,
direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito
dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed 1 danni eventualmente derivati al Committente.

L’Appaltatore dovra garantire I'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attivita.
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Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti
dell’Appaltatore ovvero in mancanza di escutere la fideiussione di cui al precedente articolo “GARANZIA
DEFINITIVA”, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del Committente.

Articolo 43

RISARCIMENTO DANNI — INDENNIZZI

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’ Appaltatore o da terzi per conto dello stesso,
dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione al
Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell’appalto, alle condizioni richieste
per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverra in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi
titolo in riferimento al presente appalto.
Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli importi in
compensazione, ’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.
Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento
contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi
con l'inadempimento dello stesso Appaltatore.

Articolo 44

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validita
ed esistenza del presente Accordo Quadro e di ogni discendente Contratto Attuativo sara competente
esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 45

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Al sensi dell’art. 215 del Codice, ¢ prevista la possibilita di costituire un Collegio Consultivo Tecnico secondo le
previsioni dell’Allegato V.2 al medesimo Codice.

11 Collegio Consultivo Tecnico ¢ preposto ai compiti indicati dagli artt. 215 e 216 del Codice ed opera secondo la
disciplina e con le modalita fissate dalle medesime disposizioni nonché dall’art. 217 e dall’Allegato V.2 del Codice.
Articolo 46
REGIME FISCALE

Al fini fiscali si dichiara che 1 cortispettivi di cui al presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi sono
soggetti a imposta sul valore aggiunto e che, pertanto, ciascun Contratto Attuativo € soggetto ad imposta di registro

in misura fissa.
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Articolo 47
SPESE DELI’APPALTO

L’Appaltatore ¢ tenuto a corrispondere 'imposta di bollo al momento della stipula del singolo Contratto Attuativo
e in proporzione al valore dello stesso, ai sensi dell’art. 18, comma 10 del Codice.

L’Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le eventuali spese di stipula del presente Accordo, di ogni
discendente Contratto Attuativo e dei loro allegati, delle spese di registrazione del singolo Contratto Attuativo e
dei suoi allegati nonché delle spese di registro degli atti di contabilita e di tutti i documenti relativi alla gestione del
Contratto Attuativo.

Pertanto, ¢ cura e onere dell’Appaltatore provvedere, entro 30 giorni dalla stipula di ogni singolo Contratto
Attuativo, alla registrazione dello stesso e al versamento dell'imposta dovuta, per effetto degli artt. nn. 5, comma
2e21del D.P.R.26/04/1986 n. 131, fornendone altresi evidenza al Committente, mediante trasmissione a mezzo

PEC allindirizzo aziendale: registrazione.contratiDGRM@pec.autostrade.it indicando nell’oggetto della

medesima la dicitura “registrazgione contratto attuativo n. ............. SuAQ M i ” entro e non oltre i successivi
10 giorni dall’avvenuto pagamento.
Inoltre, contestualmente all’applicazione delle penali previste all’articolo “TEMPISTICA DELL’ACCORDO
QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI”, I'Appaltatore dovra provvedere al pagamento
dell'imposta di registro calcolata sul 3% della somma prevista come penalita al netto di quanto gia riscosso in sede
di registrazione.
In ogni caso, sara obbligo dell’Appaltatore, entro 30 giorni dall’applicazione della penale da parte del Committente,
trasmettere evidenza a quest’ultimo dell’avvenuta denuncia all’Ufficio che ha registrato 'atto nonché del relativo
pagamento dell'imposta di registro dovuta.
In caso di inossetvanza da parte dell’Appaltatore anche di una sola delle suddette prescrizioni, per il pagamento
dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura, il cui ammontare verra recuperato su qualunque
credito comunque spettante all’Appaltatore.
Articolo 48
CLAUSOLA ETICA

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei
seguenti documenti adottati da Autostrade per I'Italia e pubblicati sul sito di Autostrade per I'Italia S.p.A.: 1) Codice
Etico; i) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; iii) Linea Guida Anticorruzione del
Gruppo ASPI; iv) Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per I'Italia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei propti obiettivi,
anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche
alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituira inadempimento
contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potra comportare 'applicazione di penali o la
risoluzione del contratto in ragione della gravita della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio

per il Committente.
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L’accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo, Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo
Autostrade per I'Italia, potra avvenire attraverso la consultazione del sito internet di Autostrade per 'Italia S.p.A.

o del Portale fornitori (HWTP) mediante I'inquadramento del seguente QR Code:

Articolo 49

ANTIRICICLAGGIO

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, il Committente fornisce, su richiesta, nella
“scheda antiriciclaggio” sotto la propria responsabilita, tutte le informazioni necessatie e aggiornate per consentire

all’Appaltatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Committente.

Articolo 51

INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO
Al sensi della normativa vigente in materia di privacy (att. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le Parti
del presente accordo si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei
legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel caso di societa o ditte unipersonali) verranno
trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati,
al fine esclusivo di gestire 1 reciproci rapporti contrattuali 1 cui adempimenti amministrativi - compresa, in
particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per
conto di Autostrade per I'Italia S.p.A. da Essediesse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art.
28 della suddetta normativa.
Le Parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita indicata
nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un petriodo
successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessati a
far valere eventuali diritti in giudizio. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in
cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-
22 della suddetta normativa.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:
e Autostrade per I'Italia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento ¢

... quale Responsabile della Direzione ... della stessa Societa.
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11 Data Protection Officer di Autostrade per I'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢ contattabile

all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati

personali.

e [’Appaltatore ...

Articolo 52
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZ0 DI SOGGETTI TERZI
L’Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero
di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente accordo quali, eventuali condizioni
interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/01 (inter alia, att. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).
Articolo 53
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.IGS. N. 159/2011 S.M.I.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di
esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Accordo Quadro e i discendenti Contratti Attuativi si
risolveranno di diritto, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011.
In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spettera all’ Appaltatore il pagamento del valore delle
opere gia eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per 'esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione
delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dal Committente. Pertanto, le somme
dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dal Committente in attesa della liquidazione delle
somme dovute a titolo risarcitotio.

* K ok
Resta espressamente inteso che, con ’accettazione del presente contratto, ’Appaltatore attesta che non sussistono
situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della
Revisione Legale), posto che KPMG S.p.A. svolge attivita di revisione per la scrivente Societa e le societa del
Gruppo.

ok ok
11 presente accordo ¢ sottoscritto digitalmente dalle Parti come sopra rappresentate attraverso il portale Acquisti
HWTP allinterno della specifica sezione di interesse.
Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, I’Appaltatore, previa ricezione della comunicazione contenente le
istruzioni di firma e trasmissione, dovra scaricare dall’apposita sezione del Portale HWTP la proposta contrattuale
e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.
Firmato digitalmente il presente contratto, lo stesso e i relativi allegati dovranno esser caricati nell’apposita sezione
di interesse del Portale HWTP entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi.
La medesima disciplina relativa alla modalita di perfezionamento contrattuale si intende applicata anche per la

formalizzazione dei Contratti Attuativi discendenti dal presente Accordo Quadro.

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

37


mailto:dpo@pec.autostrade.it

L’APPALTATORE

L’Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., i
seguenti articoli del presente contratto: “Ammontare dell’Accordo Quadro e cortispettivo dei Contratti Attuativi”,
“Anticipazione”, “Revisione prezzi”, “Tempistica dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi”, “Riserve
dell’appaltatore”, “Tracciabilita dei flussi finanziari — nullita assoluta”, “Pagamenti”, “Oneri ed obblighi a carico
dell’Appaltatore”, “Prescrizioni a tutela dei lavoratori”, “Clausola sociale”, “Tutela dell’ambiente e della sicurezza”,
“Attivita di audit”, “Modifica del contratto in corso di esecuzione”, “Cessione del credito o dell’Accordo Quadro”,
“Subappalti - Subcontratti”’, “Avvalimento”, “Verifica di conformita”, “Proprieta intellettuale, industriale e
commerciale”, “Manleva”, “Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa”, “Recesso”, “Esecuzione in
danno”, “Risarcimento danni - Indennizzi”, “Risoluzione delle controversie - Foro competente”, “Spese
dell’appalto”, “Risoluzione del contratto ai sensi del d.Igs. n. 159/2011 s.m.i.”,

L’APPALTATORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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