-"/ SCHEMA DI / CONTRATTO ATTUATIVO APPALTO DI

LAVORI"
pet l'esecuzione dei Lavori di .....ccovvvviiiiiiiiiiiiiiiininnin, ubicati nel tratto
..................................... dell'Autostrada .......................... — Codice
Appalto n. ............... — Codice CIG (derivato) ................ — Commessa n.
........ — Contratto SAP n. ......cooevieiininan.
TRA

“AUTOSTRADE PER L’TTALIA S.p.A.”, Societa soggetta all’attivita di direzione e
coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto

Bergamini 50 — Codice Fiscale e Partita LV.A. n. 07516911000 / Direzione .....

Tronco..... con sede in............. / in apptesso denominata "Committente", / in
Persona .......oooiiiiiinnn giusta 1 poteri a lui conferiti

E
......................... con sede e domicilio legale in ......................... , Via
......................... - Codice Fiscale n......................- Partita LV.A.
s PO in appresso denominata "Appaltatore", in persona di
....................... //nat/o/aa ..ol L glusta

poteti a lui / lei conferiti // - titolare //
Codice fornitore ......covvvveeinnnn.n
PREMESSO:

- che il Committente ¢ concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (gia AN.A.S.) in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra
le altre, dell'Autostrada ............cooiiiit ;

- che in data __ ¢ stato stipulato un Accordo Quadro con piu Operatori
Economici ai sensi dell’art. 54, del D.lgs 50/2016 s.m.i. per I'esecuzione dei lavori
di ripristino e sostituzione giunti sulla rete di competenza della Direzione 1°
Tronco di Genova di Autostrade per I'Italia S.p.A.;

- che in data ____ ¢ stato indetto, ai sensi dell’art. 54, comma 4 lett. ¢) del D.Igs

50/2016 s.m.i., un rilancio di confronto competitivo tra gli operatori facente parte
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I’Accordo Quadro in base alle medesime condizioni per 'affidamento dei lavori
distinti in oggetto;
che a seguito dell'anzidetto rilancio di confronto competitivo tra gli operatori

facente parte ’Accordo Quadro ¢ risultata aggiudicataria 'lmpresa che

,
ha offerto per Lavori I'importo di€ ___ corrispondente al ribasso del ___ %
sul’'importo a base d’asta per lavori al netto degli oneri di sicurezza;

che per quanto non regolamentato dal presente contratto attuativo si rimanda ai
contenuti dell’accordo quadro;

che le attivita di cui al presente Contratto Attuativo compresa la documentazione
progettuale sono integrative e complementari delle disposizioni dettate
dal’Accordo Quadro e da tutti gli atti da essi richiamati. Queste ultime
concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dall’art.
del predetto Accordo Quadro;

che in data ................ si ¢ proceduto alla validazione del progetto
inerente i lavori indicati in epigrafe;

che la Stazione Appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere
dei requisiti generali e speciali in capo all’'operatore economico controparte nel
presente atto;

che in data.......... ¢ stato consultato per iscritto 1'Appaltatore per I'esecuzione
dei lavori previsti in oggetto, richiedendo a completamento, la documentazione
necessaria alla stipula del contratto;

che I'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota;
che nel presente contratto con il termine “Codice”si intende il D.Lgs. 18.4.2016 n.

50;

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto si conviene e si

stipula quanto segue tra le parti come sopra rappresentate.

Articolo

VALIDITA DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
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Articolo

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ¢ regolamentato dalle disposizioni previste dall’Accordo
Quadro.

Con il presente contratto i Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle
condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati,
l'esecuzione dei Lavori indicati in epigrafe.

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le
condizioni ed 1 termini della loro esecuzione risultano piu dettagliatamente indicati
nei successivi articoli, nelle regole stabilite dall’accordo quadro, negli elaborati di
progetto e nei documenti allegati al presente contratto.

Tutta la documentazione che regola I'appalto compreso le regole stabilite
dall’accordo quadro e per i quali ’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta
cognizione, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ALLEGATI

Articolo
AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo netto del presente contratto attuativo ¢ di € .............. di cui €
................... per lavori ed € ................ per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, esso ¢ determinato dall’applicazione del ribasso offerto in sede di
aggiudicazione dell’accordo quadro del ....... % sull'importo lordo dei lavori del
presente contratto attuativo di euro ................. oltre ad € ....... per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso.

L’importo netto di contratto, ¢ cosi suddiviso:
- Lavori a misura € ......

- Oneri di sicurezza non soggetto a ribasso € ...........
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Il predetto importo netto contrattuale ¢ altresi suddiviso nelle seguenti categorie

SOA:

SN dicui€ ........... per oneri di sicurezza.
Articolo
VALUTAZIONE DEI LAVORI

I corrispettivi delle opere a misura verranno valutati e determinati:

1) mediante Papplicazione dei prezzi unitari di cui al’Elenco prezzi unitari allegato al
presente contratto da assoggettare al ribasso del ...... %.

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti

necessari per il perfetto compimento dei Lavori.

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza ’Appaltatore riconosce ad ogni effetto

congtruo l'importo di € ............... determinato dal Committente quale risultante

dal Piano di sicurezza e Coordinamento. Di tale valutazione ’Appaltatore ha tenuto
conto anche in funzione dell’organizzazione che I’Appaltatore medesimo intende
dispiegare nell’esecuzione dei Lavori.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi 1 Lavori
e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si
svolgeranno 1 Lavori, della disponibilita ed ubicazione delle aree per gli
accantieramenti e depositi provvisori e dell’accessibilita ai luoghi di lavoro;

- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli
elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo
metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione det lavori,
di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver
verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione

previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché
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di tutte le circostanze generali, e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati e
pattuiti per il prezzo offerto;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali e
degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in
tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti 1 Lavori, nonché, degli oneri e dei relativi costi per Ieffettuazione
delle prove per l'accettazione dei materiali;

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nell’accordo quadro, nello schema del presente contratto, nel Capitolato
Speciale d’Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, negli elaborati
progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o
richiamato;

- di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano , comunque,
influire sull’esecuzione dei Lavoti;

- di avere tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l'esecuzione dei Lavori rinunciando fin d'ora a
qualsiasi pretesa, azione od eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.;

- di avere accertato Iesistenza e la reperibilita sul mercato dei materiali, dei depositi
e della mano d’opera da impiegare nei Lavori in relazione ai tempi previsti ed ai
costi per esecuzione degli stessi.

I’Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche

effettuate con la formulazione dell'offerta in sede di aggiudicazione dell’accordo

quadro rappresentano espressione di una sua precisa volonta contrattuale in esercizio

di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della
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sua attivita. L'Appaltatore non potra, pertanto, far valere nel corso del rapporto

circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in

sede di offerta, in termini di eseguibilita, produttivita, costi e remunerativita

dovendosi 1'Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di

organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto.
Articolo

ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Direttore dei
Lavori, viene corrisposta a favore dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai
sensi dell’art. 35 del Codice, di ammontare pari al 20% dell'importo contrattuale.
L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di idonea garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione medesima,
maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero
dell’anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale di cui al successivo
articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORL
L’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da
parte del Committente che avverra mediante trattenute proporzionali
all’avanzamento dei lavori sui singoli SAL.
Nel caso T'avanzamento dei lavori non proceda secondo le previsioni del
cronoprogramma contrattuale per fatti imputabili all’Appaltatore, quest’ultimo
decade dal beneficio dell’anticipazione. In tal caso nel primo SAL utile, successivo
alla decadenza dal beneficio dell’anticipazione, il Committente tratterra lintero
importo residuo da restituire maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale
con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Articolo

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potra essere modificato solo

mediante comunicazione scritta.
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Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al
momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo
articolo  RAPPRESENTANTE DELI’APPALTATORE ovvero alla data di
ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e 'Appaltatore ¢ l'italiano.

Le comunicazioni tra la Direzione Lavori e I'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi
tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.
Articolo
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Committente ha individuato il geom. Paolo Agnese quale soggetto affidatario dei

compiti propri del Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell'Appaltatore ¢ il
/1Sig. v NAtO A .ovvviiiniiiiiininnn 1 firmatario del presente
atto nella sua qualita di ..................... / giusta procura allegata al presente
contratto. /
/ L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M n. 145/2000. , nomina e
delega suo rappresentante il Sig. ................... 1o N i
................... giusta procura allegata al presente contratto.
II' Committente potra in qualunque momento motivatamente e previa
comunicazione, determinarne I'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato
art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori per conto del’Appaltatore, e
conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all’Appaltore
alcun compenso a titolo di indennizzo./

Articolo

DIREZIONE LLAVORI

La Direzione Lavori verra effettuata dalla ......................

Articolo
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La

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
Polizza C.AR. di cui all’art. 103, comma 7

del Codice, ¢ stata costituita mediante polizza n........... rilasciata da ............. .

Tale copertura assicurativa prevede:

Sezione danni all’'opera: la somma assicurata ¢ fissata in € ................ [importo
contrattuale] per le opere da realizzare, con:
v'limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari alla somma assicurata;
sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con
il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00;
v'massimale non inferiore al 50% della somma assicurata con il minimo di €
1.000.000,00 per danni alle opere preesistenti;
v'massimale non inferiore al 25% della somma assicurata con il minimo di €
500.000,00 per demolizione e sgombero.
Sezione responsabilita civile: massimale : € ..............
Sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con

il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00.

La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilita, per il Committente, di

denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, di nominare un perito

di parte a tutela e garanzia dei propri interessi.

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti con

massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro

automatico.

La Polizza C.A.R.:

O considera terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché
1 dipendenti del Committente e delle sue controllate;

O considera assicurati oltre al Committente e Pappaltatore, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, in qualita di Ente concedente, 1 subappaltatori e

in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell’'opera.
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Si specifica che la Polizza C.A.R non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori
costi per lavori straordinari, responsabilita civile incrociata, atti di terzi, eventi
naturali, danni da interruzione di attivita di terzi, danni da cedimento del terreno,
vibrazione e franamento.
/ La Polizza C.A.R. ¢ sostituita, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice da una
polizza che tenga indenne il Committente da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento cosi come previsto al successivo articolo COLLAUDO E GARANZIE.
(QUANDO PREVISTI PERIODI DI GARANZIA SPECIFICI)/
La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovra essere costituita
dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice.
Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a
carico dell’Appaltatore 1 maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati,
nonché le franchigie e gli scoperti.
I’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in
caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un
aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovra provvedere
all’adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.
Articolo
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

L’Appaltatore, entro ...... giorni dalla consegna dei Lavori e comunque prima
dellinizio degli stessi, dovra presentare alla Direzione Lavori un completo e
dettagliato programma esecutivo dei lavori.

Tale programma, /da redigersi / in formato Gantt con individuazione del percorso
critico attraverso metodologia PERT e valorizzazione economica per singola WBS /
secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto,/ dovra essere compatibile
con il Programma di esecuzione Lavori/ predisposto dal Committente/ e contenuto

nel Capitolato Speciale/.
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La Direzione Lavori, previa intesa con il Committente, dovra approvare o respingere
il menzionato programma. In tale ultima ipotesi, ’Appaltatore ¢ tenuto, nel termine
di ...... giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del Committente, a
ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti. La mancata
presentazione del programma ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti
termini, legittimera il Committente a sospendere eventuali pagamenti.

Qualora I’Appaltatore ritardi la presentazione del programma oltre i succitati ....
giorni decorrenti dalla consegna dei Lavori ovvero oltre 1 succitati .... giorni fissati
per la ripresentazione del programma modificato e/o aggiornato come modificato
dal Committente, lo stesso provvedera ad applicare una penale pari all‘l1%o
del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Fermo restando
I'applicazione della penale qualora il ritardo superi il 10% del tempo contrattuale il
Committente avra la facolta di risolvere il contratto ed escutere la cauzione definitiva
di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE.

/ L’Appaltatore dovra settimanalmente/mensilmente relazionare la Direzione Lavori
sull’avanzamento del Programma esecutivo dei Lavori approvato dal Committente,
ed in particolare sulle seguenti attivita:

- avanzamento reale rispetto all’avanzamento pianificato;

individuazione degli eventuali scostamenti;

- individuazione delle eventuali cause di tali scostamenti;

- azioni correttive per raggiungere 'avanzamento pianificato.

Ogni settimana / mese dovra essere sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Direzione
Lavori un verbale contenente i suddetti dati, che dovra essere inviato alla
Committente. /

I’Appaltatore dovra trasmettere settimanalmente alla Direzione Lavori un rapporto
di avanzamento dei lavori che riporti le seguenti informazioni:

- orario di apertura e chiusura del cantiere per ogni giorno/notte di lavoro;

- macchine operatrici utilizzate, tipologia e numero;

- problematiche o impedimenti riscontrati.
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Articolo
TEMPISTICA DELIAPPALTO
o0 CONSEGNA LAVORI

I lavori di cui al presente contratto saranno consegnati dalla Direzione Lavori —
previa autorizzazione del Responsabile del procedimento — entro 45 giorni dalla
stipula del contratto.
La Direzione Lavori comunichera all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi per effettuare la consegna con un congruo preavviso, trascorso il quale —
senza giustificato motivo — il Committente ha la facolta di risolvere in contratto e di
incamerare la cauzione di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE
ASSICURATIVE.
In caso di sospensione o di ritardo della consegna per cause imputabili a fatto o colpa
della Direzione Lavori o del Committente, I’Appaltatore potra recedere dal
contratto.
Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, I’Appaltatore avra diritto al rimborso
delle spese contrattuali e di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura
comunque non superiore alle seguenti percentuali:

- 0,50% per la parte dell'importo fino ad € 300.000,00;

- 0,25% per la parte eccedente.
I’ Appaltatore dovra inoltrare — a pena di decadenza - la richiesta di pagamento degli
importi suindicati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento dell’istanza di recesso.
Qualora listanza del’Appaltatore non sia accolta, lo stesso avra diritto al
risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo nella consegna, pari all'interesse legale
calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal
programma esecutivo dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica

dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna.
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In tal caso, PAppaltatore dovra effettuare — a pena di decadenza - la richiesta di
pagamento mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna e da confermare sul
registro di contabilita.

La consegna dei lavori potra essere effettuata in piu volte con distinti verbali di
consegna parziali, senza che all’Appaltatore spetti alcunche, restando a carico dello
stesso ogni eventuale onere, anche economico, connnesso.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto per I'ultimazione dei
lavori in appalto, decorrera dall’ultimo verbale di consegna.

o DURATA DEI LAVORI

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il
termine di ...... giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

/Oltre al termine di ultimazione totale sopra definito, sono altresi previsti ulteriori
termini di ultimazione patrziali...............cooiiii /

Nella determinazione del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto della normale
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Le eventuali proroghe al termine di ultimazione, che saranno disposte direttamente
dal Committente, sono disciplinate dall’art. 107, comma 5.

o SOSPENSIONE LAVORI

Durante il corso dell’appalto potranno essere disposte sospensioni dei lavori ai sensi
dell’art. 107 del Codice, per le quali la Direzione Lavori redigera apposito verbale, da
inviare al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione e
contenente tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107 del Codice.

Si conviene espressamente che sono da considerarsi sospensioni ai sensi dell’art. 107
del Codice quelle disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali festivita
dell’anno nonché nei periodi legati a particolari eventi, durante i quali 'esecuzione
delle lavorazioni restera sospesa per esigenze di fluidita e sicurezza del traffico.

Le predette sospensioni — che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno

dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi
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contrattuali — avranno, in funzione della data di consegna e salvo diversa indicazione
del Committente, orientativamente le seguenti durate espresse in giorni solari:

- periodo delle ferie estive gg-50

- salone nautico di Genova gg-30

- ricorrenze di inizio novembre gg-5

- festivita natalizie gg-20

- festivita pasquali gg-10

- festivita dal 25 aprile al 10 maggio gg-7

Di detti periodi di sospensione ’Appaltatore dovra tener conto in fase di redazione

del “Programma esecutivo dettagliato dei Lavori” di cui all’articolo

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.

Con il Verbale di consegna e con apposita comunicazione da formalizzare

all’Appaltatore entro il 31 gennaio di ciascuna successiva annualita, il Direttore dei

Lavori indichera la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi,

con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno

tempestivamente segnalate dallo stesso Direttore dei Lavori.

Il Committente si riserva altresi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Codice, la

facolta di disporre, per esigenze connesse alla viabilita e all'esercizio autostradale, una

o piu sospensioni o interruzioni all’esecuzione dei Lavori senza che all’Appaltatore

spetti alcunche a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra

indicate nonché previste ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, I’Appaltatore

potra richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono
determinate nella misura / del 6,5%)/ della meta delle spese generali indicate in
sede di offerta (N.B. In caso di verifica del’anomali dell’offerta)/ rapportata
alla durata della sospensione;

- la lesione dell’utile, coicidente con la ritardata percezione dell’utile, ¢ riconosciuta

nella misura pari agli interessi legali calcolati sulla quota di utili / del 10%/ indicati
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dall’Appaltatore in sede di offerta (N.B. In caso di verifica dell’anomalia
dell’offerta)/ rapportata alla durata della sospensione;

- le retribuzioni inutilmente corrisposte, riferite alla consistenza della manodopera
in cantiere, accertata dalla Direzione Lavori;

- il mancato ammortamento dei macchinari esistenti in cantiere ed accertati dalla
Direzione Lavori, nella misura dei coefficienti annui fissati annualmente dalle
relative norme fiscali.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori lo

comunichera al Responsabile del procedimento affinche disponga la ripresa dei lavori

ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di

ripresa dei lavori effettuata dal Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori

redigera il verbale di ripresa , sottoscritto anche dall’Appaltatore — e contenente il

nuovo termine contrattuale.

o PENALI

(Penali in caso di appalto con solo termine finale)

/ Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine di ultimazione verra
applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’'1%o (uno per mille)
del’ammontare netto contrattuale.

I’ammontare complessivo della penale suddetta non potra eccedere il 10%
dell'importo complessivo netto contrattuale.

L’applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto del
Committente al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei Lavori rispetto al Programma
Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
presentato dall’Appaltatore questi, dovra esporre, con specifica istanza, le eventuali
cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volonta o dal
suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione

dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

14

Atto firmato digitalmente



Resta in ogni caso fermo che Peventuale accettazione da parte del Committente, di
giustificazioni relative al succitato ritardo non comportera di per sé diritto per
I’Appaltatore al differimento del termine finale di ultimazione.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in
cul esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, questi
applichera una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo
stato di avanzamento utile.

La suddetta trattenuta verra riaccreditata all’Appaltatore, senza interessi o
riconoscimenti di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell’esecuzione dei Lavori
questi, ad insindacabile giudizio del Committente, provveda a recuperare il ritardo ed
a raggiungere il livello di produzione previsto nel Programma Esecutivo dettagliato
dei Lavori di cui all’articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, che consenta di
pervenire all’ultimazione nel termine contrattualmente stabilito.

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza
verra imputata a penale e definitivamente incamerata dal Committente. /

(Penali in caso di appalto con termini finale e parziali)

/ Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine di ultimazione
dell’intero lavoro appaltato ed ai termini di ultimazione parziali sono previste le
penalita di seguito disciplinate.

I termini di ultimazione parziali sono suddivisi in milestones primarie (termini di
ultimazione non recuperabili) e in milestones secondarie (termini di ultimazione
recuperabili).

I suddetti termini, definiti milestones primarie, assumono, in relazione alla funzione
che assolvono nell’economia dell’appalto, una specifica rilevanza contrattuale e,
pertanto, il rispetto dei medesimi costituisce patto essenziale del presente contratto.
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai succitati termini di ultimazione parziale e finale
verranno applicate le seguenti penali:

- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato 1%o (uno

per mille) del’'ammontare netto contrattuale;
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- per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione delle opere o gruppi di opere
(milestones primarie) previste nel Programma esecutivo dei lavori, 1%o0 (uno per
mille) del’lammontare delle opere o gruppi di opere stessi cosi come determinato
dal’Appaltatore nel Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori presentato
dal’Appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo PROGRAMMAZIONE DEI
LAVORI;

- per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione delle opere o gruppi di opere
(milestones secondarie) previste nel Programma esecutivo dei lavori lo 0,3%o (zero
virgola tre per mille) del’ammontare delle opere o gruppi di opere stessi cosi
come determinato dal’Appaltatore nel Programma Esecutivo dettagliato dei
Lavori  presentato  dall’Appaltatore  medesimo ai  sensi  dell’articolo
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.

L’ammontare complessivo delle penali suddette non potra eccedere il 10%

dell'importo complessivo netto contrattuale.

Lapplicazione di tutte le penali previste al presente articolo non esclude il diritto del

Committente al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei lavori rispetto al Programma lavori

presentato dall’Appaltatore ai sensi del precedente articolo PROGRAMMAZIONE

DEI LAVORI, questi, dovra esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause

di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volonta o dal suo

operato che lo hanno determinato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti

differimenti dei tempi di esecuzione.

Resta in ogni caso fermo che I'eventuale accettazione da parte del Committente, di

giustificazioni relative al differimento dei termini di ultimazione per il compimento di

opere o gruppi di opere (milestone secondarie) non comportera, di per sé, diritto per

I’Appaltatore al differimento del termine per il compimento di opere o gruppi di

opere (milestones primarie) e del termine finale di ultimazione.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in

cul esse non siano ritenute fondate ad insindacabile giudizio del Committente, questi
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applica una trattenuta pari alle penali fissate nel presente articolo a decorrere dal
primo stato di avanzamento utile.
Ferma restando 'applicazione definitiva della penale prevista qualora siano spirati gli
eventuali termini di ultimazione per il compimento di opere o gruppi di opere
(milestones primarie), I'importo trattenuto a titolo di penale relativa ad una
milestones secondaria, verra riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi o
riconoscimento di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori
questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione
previsto nel Programma Hsecutivo che consenta di pervenire all’ultimazione nei
termini contrattualmente stabiliti delle opere o gruppi di opere (milestones primarie)
nonché dell’intero appalto (ultimazione totale).
Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi entro i suddetti termini (milestones
primarie ed ultimazione totale) gli importi trattenuti in corso di esecuzione saranno
imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente. /

Articolo

TRACCIABILITA’ DEI FLUSST FINANZIARI — NULLITA’ ASSOLUTA

I’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed
incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate
dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilita dei flussi finanziati negli appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture.

L’Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullita assoluta dei contratti cui tale clausola accede.
Di tale circostanza I’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al
Committente il quale, ai sensi di legge, verifica 'ottemperanza di siffatto obbligo da
parte dell’Appaltatore.

I’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria
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di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne da immediata comunicazione al
Committente ed alla Prefettura — Ufficio terrritoriale del Governo della Provincia
dove ha sede il Committente o ’Amministrazione concedente.
Articolo

PAGAMENTI
Per il presente appalto verranno erogati all’Appaltatore acconti con cadenza
bimestrale.
La contabilizzazione dei lavori oggetto del presente appalto avverra:

- mediante 'applicazione dei prezzi unitari di cui:

e all’Elenco prezzi unitari di cui all’accordo quadro allegato al presente contratto
da assoggettare al ribasso del ...... %.

L’importo relativo agli oneri per la sicurezza verra cortrisposto proporzionalmente
all’avanzamento dei lavori.
Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente contratto che,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come
modificato dalla L. n. 161/2014, il certificato di pagamento per la rata di acconto
verra emesso dal Responsabile del procedimento entro 45 giorni dall’emissione di
ogni stato di avanzamento lavori e previo assolvimento degli adempimenti previsti ai
successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e
SUBAPPALTI SUBCONTRATTI.
Il pagamento del suddetto certificato verra effettuato entro 30 giorni dalla data di
emissione dello stesso.
Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4,
comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il
Committente provvedera al pagamento della rata di saldo entro 60 giorni
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso
I’Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 giorni

dalla presentazione della stessa.
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Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato all’assolvimento degli adempimenti
previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e
SUBAPPALTI SUBCONTRATTI.

Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/o di saldo, spettano
al’Appaltatore gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente e
segnatamente dal D.Igs. n. 231/2002 , come modificato dalla L. n. 161/2014.

Il rispetto dei termini di pagamento ¢ subordinato alla presentazione della
corrispondente fattura che dovra essere emessa su richiesta del Committente.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore
dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente
il presente contratto, si procedera esclusivamente a mezzo di bonifico
bancario/postale sul conto corrente bancario/postale .......... (indicare IBAN o
numero di conto corrente postale) dedicati anche in via non esclusiva alle commesse
pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilita per 1
pagamenti effettuati come anzidetto.

Al fini della tracciabilita dei flussi finanziati il bonifico bancatrio/postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato in epigrafe.
L’Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i., al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto cotrente
dedicato, nonché alle generalita ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di esso.

Le Parti si danno atto che la Committente e, per essa Essediesse S.p.A. incaricata per
il service amministrativo, potra a suo insindacabile giudizio comunicare 'avvenuto
pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato
dall’Appaltatore.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facolta di ricorrere al subappalto e
ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente

provvedera alla corresponsione al subappaltatore dell'importo delle prestazioni
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eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle
disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.
L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi
dovuti ai subappaltatori, dovra, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza alla
Direzione lavori ed al Responsabile del Procedimento del soggetto che ha eseguito le
lavorazioni contabilizzate nel predetto SAL (Appaltatore ¢/o subappaltatore), con la
specifica dei relativi importi.
La comunicazione di cui sopra dovra essere corredata da idonea documentazione e
dovra prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi
dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra appaltatore e
subappaltatore verranno accertate dalla Direzione lavori e dal Responsabile del
Procedimento.
I pagamenti all’appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura
emessa dall’appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai
subappaltatori.
Articolo

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELI'APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell’appaltatore per quanto non previsti nell’accordo quadro

1 seguenti oneri specifici ( ad esclusione di quanto gia indicato nell’accordo quadro):

/NB eliminare o integrare in funzione dello specifico appalto

-/ la bonifica bellica supetficiale e profonda, compresi la richiesta e Pottenimento
delle specifiche autorizzazioni da parte delle competenti Autorita, delle aree
individuate negli elaborati progettuali a mezzo di Ditta specializzata ed autorizzata
dalle competenti Autorita al fine di rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed
esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata I'incolumita di tutte le
persone addette ai Lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. L’ Appaltatore,

inoltre, ¢ tenuto ad osservare tutte le disposizioni che direttamente o tramite il
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Committente verranno impartite dalle Autorita Militari e Civili in ordine all’entita
ed alle modalita della bonifica. I’ Appaltatore, non appena ultimate le operazioni di
bonifica, dovra consegnare alla Direzione Lavori una dichiarazione liberatoria
rilasciata dal’Appaltatore medesimo, nonché, non appena in possesso, copia del
nulla-osta rilasciato dal Genio Militare. In ogni caso D’Appaltatore sara
responsabile di qualsiasi incidente che possa verificarsi per incompleta o poco
diligente bonifica rimanendone invece sollevato in tutti i cast il Committente; 1
tempi relativi al rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorita competenti
non potranno essere in alcun modo opposti al Committente restando in capo
all’Appaltatore tutti gli oneti connessi; /

/la redazione dei progetti di officina sulla base del progetto esecutivo nonché
I'eventuale redazione dei progetti “As Built” ad ultimazione delle singole opete;/
le prestazioni dei canneggiatori e dei topografi, il reperimento/utilizzo degli
attrezzi e gli strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle
operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei Lavori;

1 tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e
la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilita fino al collaudo; nonché la
conservazione, fino al collaudo, dei capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in
consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed
esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo
stradale o da opere d'arte;

le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova, statica e
dinamica, distruttiva e non distruttiva, ivi compresa l'assistenza, solo escluso
l'onorario per i Collaudatori e la strumentazione specifica di prova;

/Tassistenza alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche ambientale, eseguite
dalla Direzione Lavori o da laboratori da essa incaricati, mediante la messa a
disposizione di materiali, attrezzature, maestranze, mezzi d’opera e di quant’altro

necessario.
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Le prove sui materiali previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e dagli altri
elaborati contrattuali / ivi comprese quelle relative a testare I'idoneita all’'impiego
dei materiali provenienti da scavi di cui al successivo articolo TERRE E ROCCE
DA SCAVO/ saranno a carico del Committente ad eccezione di quelle riguardanti
le prove preliminari di idoneita (di qualificazione, di stabilimento, certificazioni di
origine dei produttori, etc.);/

/ la messa a disposizione, nell'ambito del cantiere, di locali ad uso ufficio per il
personale della Direzione Lavori, arredati, illuminati, riscaldati e muniti di
allacciamenti telefonici secondo le richieste della Direzione Lavori; /
I'installazione, Iallaccio degli impianti tecnologici, la pulizia e la custodia — fino al
collaudo dei Lavori — del presidio di primo soccorso per i lavoratori;

/ la messa a disposizione nell’ambito del cantiere di idonea area da adibire a
laboratorio per la D.L. completa di utenze (acqua, luce, telefono, fogne chiare e
scure) nonché il pagamento degli allacci e delle relative utenze; /

la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero
e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavorti;

il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici
ed 1 mezzi di trasporto occorrenti per I' esecuzione dei Lavori;

Pottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per 'esecuzione
di Lavori che comportano emissioni rumorose che dovranno essere richieste a
cura dell’Appaltatore agli Enti competenti;

il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione autostradale dei quali il
Committente consentisse 'apertura per motivi di lavoro nonché il ripristino finale
con materiali nuovi delle recinzioni stesse in qualunque punto esse risultassero
rimosse o danneggiate per effetto dei Lavori realizzati dall’Appaltatore;

il ripristino dei luoghi, lo sgombero, a Lavori ultimati, di ogni opera provvisoria,
materiali residui, detriti, pulizia del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di

quant’altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto;
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le eventuali rimozioni ed 1 successivi riassetti in sede di cavi elettrici e/o telefonici
dovranno essere eseguiti con la massima attenzione e scrupolosita, adottando tutti
gli accorgimenti necessari onde evitare lesioni ai cavi stessi o ad altre opere. Ogni
eventuale danneggiamento verra addebitato fatta salva la richiesta di ristoro dei
maggiori danni subiti;

tutte le pratiche e gli oneri per Peventuale occupazione temporanea di aree
pubbliche e private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per deviazioni e
conservazione provvisoria di strade pubbliche e private (secondo le prescrizioni e
con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e per tutto quanto
necessario alla esecuzione dei Lavori;

/ Pesecuzione dei Lavori in presenza di altri soggett operanti sui medesimi
cantieri, senza che cio costituisca, anche in relazione al possibile intralcio alle
lavorazioni, motivo di richiesta di ristoro di oneri di accesso alle opere di
competenza dell’Appaltatore in corso di costruzione o gia ultimate, o di oneri
aggiuntivi o di compartecipazione alle spese per la manutenzione ordinaria e
straordinaria della viabilita che resta ad esclusivo carico dell’Appaltatore cosi come
espressamente previsto nel successivo articolo MISURE DI SICUREZZA E
PROVVEDIMENTI DI VIABILITA CONSEGUENTI Al LAVORI/;

il mantenimento in efficienza della viabilita ordinaria (statale, provinciale,
comunale e privata) attraverso il ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal
passaggio di mezzi di cantiere ed ottemperando alle prescrizioni che fossero
eventualmente impartite dagli Enti proprietari o gestori cui pertiene la
manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa viabilita;

I'lluminazione dei cantieri anche nei periodi di sospensione o inattivita dei Lavori
quando sia richiesto dalla Direzione Lavori;

la demolizione della viabilita provvisionale, delle opere di cantierizzazione, dei
campi e dei cantieri nonché il ripristino, a fine Lavori, dei luoghi e della viabilita

provvisoria ad esclusivo utilizzo del cantiere;
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- Tapprovvigionamento, del fabbisogno di acqua civile ed industriale necessaria per
Iesecuzione dei Lavori nonche per la conduzione dei campi e dei cantieri,
compreso l'ottenimento delle relative autorizzazioni prescritte dalla normativa
vigente, se necessarie;

-/ la predisposizione per ogni imbocco delle galletie di un sistema di tilevamento
automatico che segnali gli ingressi e le uscite del personale, munito di rilevatore,
cosi da conoscete in tempo reale le effettive presenze all'interno delle gallerie. /

L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto,

rinuncia alla facolta di cui all’art. 1460 c.c.

Articolo
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL. PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 106 del
Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalita ivi previste.

Sono ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106, nell'esclusivo
interesse della Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto,
modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore dei
Lavori, autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento ed approvate dalla
Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali
ai sensi dell’art. 106, comma 4.

Rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106
comma 4 suindicato, le disposizioni relative a:

A) utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti
della funzionalita o della qualita dell'opera o di sue parti. (valore massimo 5%
importo complessivo del contratto);

B) rinvenimenti non prevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura dei
beni sui quali si interviene, tra cui rientrano i rinvenimenti di interferenze non
censite a carattere abusivo ovvero che abbiano subito modifiche tra la data di
pubblicazione della gara e quella di esecuzione dei lavori. (valore massimo 5%

importo complessivo del contratto);
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C)

D)

E)

F)

interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.
(valore massimo 3% importo complessivo del contratto);

maggiorazioni ovvero riduzioni di quantita, con riflessi sull'importo di
appalto, con riferimento ad attivita gia ricomprese nell’ambito dell’appalto
medesimo, ovvero nel caso di attivita complementari o accessorie, ed
esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara. (valore massimo 8%
importo complessivo del contratto);

Modifiche di dettaglio relative all’adeguamento dei raccordi dei dispositivi di
sicurezza con le barriere o con i manufatti esistenti potranno rendersi
necessarie in relazione alla possibilita, concessa all’appaltatore, di fornire
dispositivi di ritenuta individuati da quest’'ultimo in relazione ai criteri
prestazionali o di equivalenza previsti nel progetto esecutivo. Nello specifico
il Direttore Lavori solo a completamento dei singoli tratti funzionali potra
effettuare un’analisi di dettaglio basata su rilievi puntuali delle geometrie e
dello stato dei manufatti esistenti per definire, in ragione della specificita delle
opere realizzate, gli idonei elementi di transizione. (valore massimo 5%
dell'importo complessivo del contratto).

Variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante
I'impossibilita di stabilire a priori con esattezza la collocazione temporale
dell’appalto sulla rete. E” possibile, infatti, che I’esecuzione dei lavori venga ad
essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da flussi di traffico
eccedent rispetto ai valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi
la contemporanea presenza di piu cantieri sulla stessa tratta. Il ricorrere di tali
circostanze potra richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari a
rendere compatibili le cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono
le lavorazioni. Analogamente, eventi incidentali di particolare rilevanza
potranno determinare modifiche alle modalita di cantierizzazione. In tali

citcostanze, ai sensi dell'allegato XV, p. 2.3.3, dlgs 81/2008, il CSE

25

Atto firmato digitalmente



procedera all’aggiornamento dei contenuti del Piano e dei relativi oneri della
sicurezza. (valore massimo 5% dell'importo complessivo del contratto).

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell’ambito delle singole tipologie di

modifiche elencate dalla lettera A) alla lettera E) possono essere esercitati, anche in

combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10 % dell'importo
totale del contratto di appalto.
Articolo
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA

All'atto della consegna dei Lavori I'Appaltatore dovra confermare di avere preso

conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare

tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la
tutela dei lavoratori. Di cio si dara atto nel verbale di consegna dei Lavori.

L'Appaltatore ¢ tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che

verra emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in

particolare, ai D.P.R. n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R.

n. 320/1956 (per la parte non abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata),

D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

L'Appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e
Coordinamento ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e
fornitori;

b) a fare osservare a tutti 1 propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori,
cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;

¢) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori
cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione
appropriati o prescritti per 1 rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni
da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. n.

81/2008 s.m.i.;
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d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le
prescrizioni vigenti;

¢) ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per
l'esecuzione dei Lavorti in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali
evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;

/) ad organizzare, per I'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di
formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e det liquidi
inflammabili.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori hanno ogni

facolta di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od

informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente
articolo.

Entro trenta Giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, e comunque prima della

consegna dei Lavori, PAppaltatore redige e consegna al Committente, tramite la

Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo corredato da eventuali proposte di

modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal

Committente.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonche¢ il Piano Operativo di Sicurezza

formano parte integrante del presente contratto e le loro gravi e ripetute violazioni da

parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne
costituiranno causa di risoluzione ai sensi del successivo articolo RISOLUZIONE

DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

I requisiti dei dispositivi a protezione del cantiere — ove previsti - sono meglio

specificati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Le relative aree di lavoro saranno

protette da elementi in calcestruzzo di tipo new jersey monofilare di classe di

contenimento H4, dotati di marcatura CE ai sensi della EN1317/5, assemblati in

sommita e al piede secondo quanto previsto dal produttore.
Articolo
ESECUZIONE IN DANNO

27

Atto firmato digitalmente



Qualora ’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto
del presente contratto secondo le modalita ed entro i termini previsti nella
documentazione contrattuale, i Committente potra, direttamente o tramite altra
impresa, effettuare Desecuzione parziale o totale di quanto non eseguito
dal’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni
eventualmente derivati al Committente.

I’Appaltatore dovra garantire I'accesso al Committente o allimpresa dallo stesso
designata per le necessarie attivita.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facolta di rivalersi mediante
trattenute sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito

cauzionale che dovra in tal caso essere immediatamente reintegrato.

Articolo
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE -
Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione,
esecuzione, risoluzione, validita ed esistenza del presente contratto d'appalto o

comunque a questo connesse sara competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo
SPESE E REGIME FISCALE DELI'APPALTO

L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del
contratto ¢ di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di
registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi
nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilita dei Lavori e di tutti i
documenti relativi alla gestione del contratto.

11 presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'lL.V.A., dovra essere
registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 ¢ 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in

caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sara a carico dell'Appaltatore.
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Per il pagamento dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura
il cui ammontare verra recuperato su qualunque credito comunque spettante
all'Appaltatore.
Articolo
CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO POLICY ANTICORRUZIONE
I’ Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le
norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per 1'Italia:
1) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte Generale
del Modello di Otrganizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di
Autostrade per I'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul
sito di Autostrade per I'Italia).
Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel
raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti
dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulterioti condotte prodromiche alla realizzazione
di fattispecie corruttive.
L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le
parti costituira inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456
c.c., che potra comportare 'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in
ragione della gravita della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio
per Autostrade per I'Italia.
Articolo

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO

Al sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento
Europeo 2016/679 (GDPR), le parti del presente contratto si danno reciproco atto
che 1 dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali
rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel caso di societa o ditte
unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le

parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i
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reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in
particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari
segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per I'Italia S.p.A, da Essediesse S.p.A.
nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della suddetta normativa.
Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo
necessario alla finalita indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art.
5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere
ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari
a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono
reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del
trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il
trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto
previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di
quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

* Autostrade per I'Italia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data
Owner  del  trattamento ¢  ......... , quale  Responsabile  della
Direzione/Funzione/Struttura ......... (da indicare il/i soggetto/ i nominato/i Data Owner
del trattamento dei dati oggetto del contratto) della stessa Societa.

¢ II Data Protection Officer di Autostrade per I'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38
e 39 GDPR, ¢ contattabile allindirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine
dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

¢ J1 Contraente «ouvevee e

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

L'APPALTATORE
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L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto
d'appalto:

Articolo Valutazione dei Lavori, Articolo Revisione ed aggiornamento del
corrispettivo, Articolo Domicilio delle parti e comunicazioni all’Appaltatore, Articolo
Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Programmazione dei Lavori, Articolo
Tempistica dell’appalto, Articolo Tracciabilita dei flussi finanziari — nullita assoluta,
Articolo Pagamenti, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo
Esecuzione in presenza di traffico — Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore,
Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti ai Lavori,
Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione - Rifiuti, Articolo Terre e
rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di
inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni a tutela dei lavoratori, Articolo
Prevenzione degli infortuni — Piani di sicurezza, Articolo Prescrizioni in materia di
sicurezza, Articolo Modifica del contratto durante il periodo di efficacia, Articolo
Subappalti Subcontratti, Articolo Avvalimento, Articolo Danni di forza maggiore,
Articolo Collaudo e Garanzie, Articolo Manutenzione, Articolo Proprieta industriale
e commerciale-Brevetti, Articolo Impegno di riservatezza, Articolo Pubblicita,
Articolo Risoluzione del contratto-Clausola risolutiva espressa, Articolo Risoluzione
delle controversie — Foro competente, Articolo Mod. 231/2001 e Codice Etico,
/Articolo Risoluzione del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i./.

L'APPALTATORE
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