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SEDE CENTRALE

Via Bergamini, 50 - Roma

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE
CONTESTUALE A RILASCIO DI
DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI
RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO E SULLE MISURE
DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

(art. 26, commi 1 lett. b, 2 e 3, D. Lgs. 81/2008)

N. contratto d’appalto/opera .(inserire n. contratto/0.d.A)

Attiviti oggetto del contratto Fo:'m.afra, consegna e corso di f?rr.nazwt.ce

Pappaltolopera all’utilizzo di motopale, presso i piazzali delle
PP P Direzioni Tronco, dei Posti di Manutenzione

Appaltatore/prestatore d’opera: | ...(inserire nome impresa/prestatore d’opera)

Data, .cccoovevevnanen
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INTRODUZIONE

Per 1’elaborazione del presente documento si & fatto riferimento principalmente alle seguenti fonti
normative ¢ linee guida ufficiali:

¢ D.Lgs 81/2008, art. 26;

%+ D.Lgs. 50/2016;

% Linea guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

< Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 (pubbl. su G.U. n. 111 del 15 maggio 2018);

% Circolare del Ministero del Lavoro € della Previdenza Sociale n. 24/2007;

% Determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008),

< Determinazione dell’Autoritd per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi ¢
forniture n. 13/2004 (pubbl. su G.U. n. 205 del 1 settembre 2004). - Chiarimenti in merito
ai lavori di manutenzione ed ai contratti aperti.

Al sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro, il committente o il RUP/RP, in
caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all’interno della propria azienda, o di una singola unita produttiva della stessa, nonché nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita giuridica dei
luoghi in cui si svolge I’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica 1’idoneitd tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi, come da specifica distinta attivita;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attivitd, mediante il presente documento e
le sue integrzioni ed aggiornamenti.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture
devono:

- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complessiva.

Il committente, il Datore di lavoro committente o il Dirigente delegate o il RUP/RP o il
Responsabile Tecnico del Contratto o il DEC hanno I’obblige di promuovere tali attivita di
cooperazione ¢ di coordinamento, elaborando il presente Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze (DUVRI), che indica le misure adottate per eliminare o, ove cid non &
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento costituisce allegato al contratto
di appalto ed ha natura dinamica, venendo adeguato in funzione dell’evoluzione delle attivita in
esecuzione dell’appalto; in particolare, se le attivita eseguite in attuazione del contratto generassero
cantieri temporanei rientranti nel campo di applicazione del titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, tale
adeguamento sard svolto secondo le particolari modalitd previste da tale normativa; in difetto di tale
specifico adeguamento, nessuna attivita soggetta al Titolo IV, Capo I cit. potra essere svolta.
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11 presente documento, in rev. 0, costituisce parte integrante della documentazione di gara; in difetto
di proposta di integrazione alcuna da parte dell’aggiudicatario, si intendera da questi integralmente
accettato,

Resta onere dell’aggiudicatario, in ipotesi di legittimo inserimento di qualsiasi altro soggetto
(impresa e/o lavoratore autonomo) nell’ambito dell’esecuzione del contratto, ancorché non
costituisca subappalto ai sensi dell’art. 105 o altra disposizione del D.Lgs. 50/2016, proporre
preventivamente le opportune varianti del presente documento alla committenza, sino
all’aggiornamento e/o al consenso della committenza, nessun inserimento potra essere effettuato, ad
eccezione delle mere forniture di materiali senza posa in opera e ferme restando le altre limitazioni
/o condizioni da contratto e/o da normativa in materia di appalti pubblici.

Nel presente documento vengono indicati i costi della sicurezza derivanti dalle misure contro le
interferenze che, ai sensi dell’art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008 non sono suscettibili di ribasso e
dovranno ritenersi parte integrante del contratto; 1’aggiudicatario dovra riconoscere, in ipotesi di
subappalto o altra forma contrattuale assimilabile ai fini della sicurezza, detti costi ai subappaltatori
senza alcun ribasso, esponendoli nei relativi contratti a pena di nullitd degli stessi. Se le attivita
eseguite in attuazione del contratto generassero cantieri temporanei rientranti nel campo di
applicazione del titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, tale adeguamento sarad svolto secondo le
particolari modalitd previste da tale normativa, con specifico riferimento alla componente relativa
alla stima dei costi della sicurezza; in difetto di tale specifico adeguamento, nessuna attivita
soggetta al Titolo IV, Capo I cit. potra essere svolta.

Il DUVRI ¢ un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti
gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/2008 ¢ dalle altre norme di settore a loro
carico.
Sono esclusi dall’obbligo di elaborazione del DUVRI, ai sensi D.Lgs 81/2008 art. 26, comma 3,
gli appalti di:
(cfr. art. 26, comma 1):

% lavori, servizi e fomiture per i quali non & prevista 1’esecuzione all’internc o nel ciclo

produttivo della Stazione appaltante, intendendo per “interni” ftutti i

locali/luoghi/ambienti messi a disposizione dalla stessa per 1’espletamento dell’attivita,
di cui il datore di lavoro committente non abbia la disponibilitd giuridica;

(cfr. art. 26, comma 3 bis):

*  iservizi di natura intellettuale;

L/
L4

la mera fornitura di materiali o attrezzature;

i lavori o i servizi la cui durata non sia superiore ai cinque womini/giorno (rapportati ad
anno solare), sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui
all’allegato XI o che debbano avere esecuzione in ambienti confinati o sospetti di
inquinamento o in aziende o aree di esse calssificata a rischio di incendio alto;

R/
L4
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%  ilavori edili o di ingegneria civile che si svolgono in cantieri temporanei e mobili di cui
all’art. 89 del Titolo IV D.Lgs. 81/2008, in cui operano pili imprese, per i quali ¢
previsto il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nei casi in cui il datore di lavoro che ha la disponibilitd dei luoghi in cui si esegue il lavoro,
servizio o fornitura non coincide con lo stesso aggiudicatario né con il committente (soggetto che
affida il contratto), quest’ultimo redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze,
recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione, che
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. 11 Datore di lavoro o il delegato
responsabile degli ambienti presso i quali deve essere eseguito il contratto, anche nell’interesse dei
eventuali altri datori di lavoro comunicati, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto
documento con riferimento ai rischi interferenziali specifici degli ambienti in cui verra espletato
1’appalto, rilasciando ogni aggiuntiva informazione. L’integrazione, sottoscritta per accettazione
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali ¢ lo stesso DUVRL

DEFINIZIONI
CI1G.

Responsabile
Unico del
Procedimento o
Responsabile del
Procedimento

Responsabile
Tecnico del
contratto

Preposto

Codice Identificativo Gara nel campo di applicazione del D.Lgs. 50/2016.

Soggetto individuato dal Committente nel campo di applicazione del D.Lgs.
50/2016, che adempie ai doveri del Committente ai fini del presente
documento; se le attivitd eseguite in attuazione del contratto generassero
cantieri temporanei rientranti nel campo di applicazione del titolo I, Capo I,
D.Lgs. 81/2008, tale soggetto assolvera anche la funzione di Responsabile dei
Lavori.

Soggetto individuato dal Committente o dal RUP/RP, che corrisponde alla
figura di Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) nel campo di
applicazione del D.Lgs. 50/2016 secondo il DM 49/2018, incaricato del
coordinamento operativo delle attivita lavorative; se le aftivitd eseguite in
attuazione del contratto generassero lavori per i quali sia necessaria la nomina
del Direttore dei Lavoti, il Committente o il RUP/RP nominera tale figura che,
con riferimento alle specifiche attivita, sostituira il DEC.

Soggetto individuato da ciascun Datore di Lavoro (che ha la disponibilita
giuridica dei luoghi) che, in ragione delle competenze professionali e nei
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attivita lavorativa € garantisce l'attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori
ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Ai fini del presente
documento il preposto per la committenza & quello coinvolto nell’esecuzione
del contratto, che dovra effettuare il controllo sull’applicazione delle misure
di prevenzione ¢ protezione indicate nel DUVRI e sugli altri adempimenti
previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Fornisce inoltre le
informazioni necessarie sullo stato dei luoghi e degli ambienti in cui si svolge
I’appalto (con i corrispondenti rischi e misure di prevenzione € emergenza),
nonché in ordine alle eventuali attrczzature del committente che dovessero
utilizzare i fornitori, mediante I’apposita modulistica.
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Datore di lavoro

Committente o
Datore di lavoro
committente

Appaltatore

Subappaltatore

Lavoratore
autonomo o
prestatore d’opera

RSPP
ASPP
SPP
DUVRI

Costi per la
sicurezza

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori da lui dipendenti o

comungque, il soggetto che, secondo il tipo e I’organizzazione dell’impresa, ha

la responsabilita dell’impresa stessa ovvero dell’unitd produttiva, in quanto

titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Sono individuati come datori di lavoro di Autostrade per 1’Italia:

- il Direttore Centrale Risorse per le sedi di Roma, Firenze e relative
pertinenze;

- 1 Direttori di Tronco per le rispettive Direzioni di Tronco e loro relative
pertinenze.

Soggetto il quale affida il contratto di appalto di lavori, servizi e forniture ad
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Il committente & il soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o
una prestazione con mezzi propri (anche prestatori di servizi ed i soggetti
affidatari di forniture); si intende quale Appaltatore, in accordo con le linee
guida aziendali, anche il soggetto che non abbia ancora stipulato il contratto
per le sole finalita di prevenzione; saranno considerati tali anche i1 fornitori se
svolgono attivita con minimo supporto di personale (es. nolo a caldo o
fornitura con posa in opera).

Soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera e/o
una prestazione con mezzi propri, gid compresa in quelle oggetto dell’appalto
principale; in accordo con le linee guida aziendali, saranno considerati tali,
per le sole finalita di cui alla precedente procedura, anche i subfornitori se
svolgono attivitd con personale (es. nolo a caldo o fornitura con posa in
opera); ai soli fini dell’applicazione delle misure antinfortunistiche, non
operano le esclusioni di cui all’art. 105, comma 3, D.Lgs. 50/2016.

Colui che fornisce un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio
e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222
Cod. Civ.), comprese le consulenze e la formazione che prevedono attivitd
all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo di questa.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Servizio di Prevenzione e Protezione.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, che indica le
misure adottate per 1’eliminazione o, ove cid non sia possibile, la riduzione
dei rischi derivanti dalle Interferenze.

I costi per la sicurezza sono cosi suddivisi:

Costi A - Costi relativi alla sicurezza delle attivitd oggetto dell’appalto;
cosiddetti costi interni oggetto di valutazione di congruitd in fase di
affidamento ex D.Lgs. 50/2016 ai fini della verifica di anomalia delle offerte
ai sensi dell’art. 26, comma 6, D.Lgs. 81/2008;
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Contratto
d’appalte

Contratto d’opera

Contratto chiuso

Contratto aperto

Subappalto

Nolo a caldo

Interferenza

Riunione

Costi B - Costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione contro i
rischi dovuti alle interferenze tra attivita dell’appalto e aftivitd del
committente (o di altri appaltatori o subappaltatori) o, in alcuni casi, attivita di
terzi estranei all’appalto - non coinvolti dall’attivita di lavoro - ma comunque
presenti a vario titolo negli ambienti di lavoro, ai sensi dell’art. 26, comma 5,
D.Lgs. 81/2008. Tale indicazione costituisce parte integrante del contratto e
non sono soggetti a ribasso per ogni tipologia di affidamento.

A tali dati possono accedere, su richiesta, le Organizzazioni Sindacali
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente pill rappresentative a livello nazionale (es. rappresentanze
territoriali) e i R.L.S..

i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di
servizi o di forniture, ovvero 'esecuzione di opere o lavori, posti in essere
dalle stazioni appaltanti; contratto con il quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo.

Contratto col quale una persona si obbliga verso altra persona fisica o
giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato
senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).

Contratto il cui oggetto viene definito contestualmente alla stipula (es.:
installazione impianto antincendio).

Contratto il cui oggetto viene definito per categorie e/o prezzi, la cui
determinazione di dettaglio & rimessa alle successive fasi di
assegnazione/incarico lavori (es. contratto quadro di manutenzione,
nell’ambito del quale vengono commissionate di volta in volta le specifiche
attivita).

Contratto fra appaltatore e subappaltatore cui ¢ estraneo il committente,
nonostante 1’autorizzazione. L’appaltatore non pud dare in subappalto
I’esecuzione dell’opera se non autorizzato dal committente (art. 105 D.Lgs.
50/2016, art. 1656 Cod. Civile).

Rapporto contrattuale in forza del quale I'imprenditore concede in godimento
un mezzo, un’apparecchiatura o un’attrezzatura e si obbliga anche a fornire il
personale preposto alla conduzione o impiego del detto mezzo,
apparecchiatura o attrezzatura.

A prescindere dalla qualificazione di fornitore o di subappaltatore di cui alla
disciplina in materia di appalti pubblici, detta attivitd rientra nel campo di
applicazione della presente procedura.

La circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del
committente ¢ quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese o enti
diversi che opera nella stessa sede aziendale con contratti differenti; per
analogia, per i sedimi aziendali interessati dalla presenza di utenti, anche
questi ultimi dovranno essere considerati; consegue la valutazione della
relazione tra i rischi presenti nei luoghi in cui verra espletato il servizio o la
fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.

Riunione da tenersi sempre prima dell’inizio delle attivita, durante la quale si
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preliminare di
cooperazione e
coordinamento

Riunione di
cooperazione e
coordinamento in
corso di attivita

prende conoscenza diretta dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro
¢ delle misure relative alla gestione delle emergenze, st condividono le misure
di sicurezza previste nel DUVR], e si redige il verbale di riunione (Verbale di
riunione preliminare di cooperazione e coordinamento). Nel caso in cui
durante la riunione, si ravvisasse la necessita di integrare il DUVRI, verra
redatto il Verbale di integrazione/modifica del DUVRI stesso, che dovra
essere allegato al verbale di riunione preliminare.

Alla riunione preliminare partecipano il Committente o il Datore di lavoro o il
RUP o il DEC o il Preposto e le imprese esecutrici e/o affidatarie tutte, oltre
all’eventuale presenza del RSPP o dell”’ASPP.

Ove I'attivita potesse generare/subire interferenze da un cantiere soggetto agli
obblighi di coordinamento di cui al Titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, a detta
riunione parteciperd anche il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione competente, mentre se le attivith stesse dovessero generare un
cantiere di cui al Titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008 la stessa riunione sara
tenuta dal CSE, se nominato.

Riunione da tenersi in corso d’esecuzione dei lavori, servizi o forniture, in
caso _di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, o
periodicamente in funzione della durata dell’aftivitd, durante la quale si
concordano eventuali misure integrative e/o modifiche e si redige il verbale di
riunione.
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CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE
E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, & stata effettuata
procedendo preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le
attivita previste dall’appalto e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Per ciascuna attivita sono state raccolte, ove disponibili, le informazioni riguardanti: gli specifici
luoghi/aree/ ambienti di lavoro; i percorsi ¢ i luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni ¢ la
durata delle attivitd; i veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati € 1 materiali
utilizzati; la presenza contemporanea di personale della societd committente /o di altre imprese
appaltatrici/ lavoratori autonomi nei medesimi luoghi ¢ ambienti di lavoro. Ogni attivitd & stata
scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna di esse sono stati individuati e valutati i rischi derivanti
dalle possibili interferenze, e sono state identificate le relative misure di prevenzione € protezione.

Per la identificazione dei rischi da interferenza sono stati analizzati, in particolare, i seguenti aspetti:

— sovrapposizione di pill attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

— fattori di rischio introdotti negli ambienti di lavorc del committente dall’attivita
dell’appaltatore;

= fattori di rischio esistenti negli ambienti di lavoro del committente in cui deve operare
I"appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

— fattori di rischio derivanti da modalita di esecuzione particolari, richieste esplicitamente
dal committente, che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attivita
appaltata.

La valutazione dei rischi da interferenze & stata condotta in riferimento, oltre che al personale
dell’appaltatore, delle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi eventualmente cooperanti, anche
agli utenti autostradali, alle autorita (Polizia stradale, Carabinieri forestali, ecc.) e ai terzi che a
vario titolo possono intervenire presso i luoghi e gli ambienti del committente interessati dai lavori.

Il presente documento, eleborato sulla base delle suddette informazioni, ha carattere generale e
costituisce il DUVRI statico al quale fara seguito, secondo quanto disposto dalla circolare del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007, il DUVRI dinamico aggiornato in fase
di aggiudicazione (con le specifiche dell’impesa appaltatrice e con le eventuali modifiche da essa
introdotte), e in fase di esecuzione (in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo) del contratto.

Particolare aggiornamenti saranno effettuati ove I’esecuzione delle attivita comportasse la
realizzazione di cantieri di cui al Titolo IV, capo I, D.Lgs. 81/2008 per i quali sia prevista la
redazione del PSC; in tali ipotesi il PSC costituira aggiornamento del presente documento, cosi
come i relativi verbali di cooperazione e coordinamento realizzati dal CSE, come chiarito dalla
Determinazione dell’ Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.
13/2004!, In difetto di tali aggiornamenti, I’attivitd non potra essere effettuata.

1 pubbl. su G.U. n. 205 del 1 settembre 2004), riferita all’allora differente applicazione tra D.Lgs. 626/1994 ¢ D.Lgs.
494/1996, cui per continuita normativa si sono sostituiti in materia di appalti, rispettivamente, art. 26 ed il Titolo IV,
Capo T, del D.Lgs. 81/2008
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In tutti i casi in cui il Datore di Lavoro, cioé colui che ha la disponibilitd giuridica dei luoghi di
svolgimento dell’attivitd oggetto del contratto, non coincida con il Committente (affidatario del
contratto), questi deve inviare al Datore di Lavoro presso cui deve essere eseguito il contratto il
documento di valutazione dei rischi da interferenze, firmato dal Committente e sottoscritto
dall’appaltatore/subappaltatore, recante la valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
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COSTI DELLA SICUREZZA

PREMESSA

I costi della sicurezza sono di due tipi:

1.

2.

costi derivanti dalle misure adottate, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per
climinare e, ove cid non & possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attivita
dell’appalto ¢ le attivita del committente o di altri appaltatori o subappaltatori o, in alcuni casi, le
attivitd di terzi estranei presenti a vario titolo degli ambienti di lavoro, secondo le misure
determinate dal presente documento e sue integrazioni. In ipotesi di attivitd per le quali sia
previsto I’obbligo di redazione del PSC, essi saranno espressamente stimati in tale documento,
che costituira aggiornamento specifico rispetto al presente; le misure derivanti dalle interferenze
con i subappaltatori o assimilati ai fini della sicurezza si considerano rese nell’interesse
dell’aggiudicatario e, conseguentemente, restarenno a suo carico.

Tali costi, ai sensi dell’art. 26, comma S, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:
s vengono espressamente indicati, attraverso il presente documento, in fase di gara, non
essendo suscettibli di ribasso;
e vengono espresamente indicati nel contratto di appalto mediante rinvio al presente
documento e suoi aggiornamenti;
o debbono essere indicati anche nei contratti di subappalto, parimenti dovendo essere
riconosciuti dall’impresa affidataria senza alcun ribasso.

Costi derivanti dalle misure adottate per eliminare e, ove cid non & possibile, ridurre al
minimo, i rischi propri delle lavorazioni ai sensi dell’art. 26. comma 6, D.Lgs. 81/2008 ¢
s.m.i. Per tali costi, non derivanti da interferenze, resta immutato ’obbligo per le imprese, di
elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle
misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri
dell’attivita svolta, rimanendo a carico dell’impresa e/o del lavoratore autonomo. Non sono
trattati nel presente documento.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE INTERFERENZE

La stima dei costi della sicurezza relativi alle interferenze & stata effettuata sulla base di elenchi di
prezzi standard o specializzati, oppure su prezziari o listini ufficiali, vigenti nell’area interessata o
sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente?.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per I’eliminazione o la riduzione del
rischio da intetferenze siano gia previste nei POS/DVR degli operatori economici o — comunque —
nelle dotazioni necessarie per lo svolgimento delle loro specifiche attivita, tali misure non verranno

2 Va indicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi e forniture per 1
quali non sono state rilevate interferenze, ovvero per i quali le misure di prevenzione e protezione
non generino costi per I’impresa.
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conteggiate nei costi della sicurezza relativi alle interferenze in quanto gid remunerate nel
corrispettivo dell’appalto, rinviandosi ad esso.

I costi della sicurezza da interferenze devono riguardare, in analogia con quanto previsto
nell’allegato XV del D.Lgs 81/2008 :

a) gli apprestamenti (opere provvisionali);

b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

-¢) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti
antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti presso i locali/luoghi/ambienti
del datore di lavoro committente o inadeguati all’esecuzione del contratto);

d) imezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,
€cc.);

¢) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza derivanti dalle interferenze;

f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, subentrasse un subappalto o figura
assimilabile ai fini della sicurezza, la ditta appaltatrice & tenuta, in qualitd di appaltatore-
committente, a corrispondere gli oneri per 1’applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai
rischi interferenziali al subappaltatore senza alcun ribasso. In caso in cui si preveda la presentazione
di proposte integrative a seguito dell’aggiudicazione, o in corso d’opera derivanti da intervenute
esigenze di carattere tecnico, logistico, ed organizzativo, il committente dovra preventivare tra le
somme a disposizione, una voce relativa agli imprevisti, a cui poter attingere in tale evenienza.

In caso di modifiche contrattuali (varianti in corso d’opera, ecc) verranno nuovamente stimati i
costi relativi alle misure di sicurezza per eliminare e, ove cid non & possibile, ridurre al minimo 1
rischi da interferenza. Tali costi saranno compresi nell’importo della modifica/variante ed
individuano la parte di costo da non assogettare a ribasso.

Se le attivitd eseguite in attuazione del contratto generassero cantieri rientranti nel campo di
applicazione del titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, tale adeguamento sard svolto secondo le
particolari modalitd previste da tale normativa, con specifico riferimento aila componente relativa
alla stima dei costi della sicurezza; in difetto di tale specifico adeguamento, nessuna attivita
soggetta al Titolo IV, Capo I cit. potra essere svolta.

IDENTIFICABILITA’ DEL PERSONALE

Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
inoltre, in ipotesi di subappalto, gli estremi della relativa autorizzazione.

MODALITA D’'IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE

Il presente documento & stato predisposto in fase di progettazione e costituisce parte della
documentazione di gara, mentre sara condiviso, in sede di sottoscrizione del contratto e prima
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dell’inizio delle lavorazioni, in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento tra:
Datore di lavoro committente o Committente o Datore di lavoro che ha la disponibilita dei luoghi
oggetto dell’appalto, o R.U.P (R.L.). o DEC (Responsabile tecnico del contratto) o Preposto e 1
Responsabili degli appaltatori/prestatori d’opera ¢ degli eventuali subappaltatori coinvolti e, se
necessario, il RSPP del datore di lavoro che ha la disponibilta dei luoghi ove debbano eseguirsi le
attivita.

Se in tale sede si individueranno variazioni rispetto al DUVRI redatto, ed eventuali ulteriori misure
di prevenzione e protezione da adottare (se ritenute necessaric da parte del RUP
(committente)/Datore di lavoro che ha la disponibilita dei luoghi oggetto dell’appalto/Responsabile
tecnico del conmtratto o Preposto), le stesse saranno riportate nel “Verbale di
aggiornamento/modifica/integrazione del DUVRI”, che dovra essere allegato al presente DUVRI
insieme al “Verbale di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento”.

Durante 1’esecuzione del contratto, gli eventuali aggiornamenti e variazioni, dovuti a modifiche di
carattere tecnico, logistico ed organizzativo, del DUVRI redatto (e aggiornato nella riunione
preliminare), saranno condivisi nelle riunioni di cooperazione e coordinamento in corso di
attivita dai soggetti coinvolti e riportati nel verbale di riunione (Verbale di riunione, cooperazione
e coordinamento in corso di attivitd). Tale verbale, come il precedente, dovra essere allegato al
presente DUVRI ¢ ne costituira dinamico aggiornamento.

Se le attivita eseguite in attuazione del contratto generassero cantieri temporanei rientranti nel
campo di applicazione del titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, tale adeguamento sard svolto secondo
le particolari modalita previste da tale normativa; in difetto di tale specifico adeguamento, nessuna
attivith soggetta al Titolo IV, Capo I cit. potra essere svolta.
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SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO

Rif. contratto d’appalto ... (Inserire n. contratto o O.d.a)
CLG. ] eeesesesenann

Durata del contratto 48 mesi

Commiittente AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.
RUP in fase di gara

RUP in fase di esecuzione del contratto
di fornitura

Responsabile tecnico del contratto

(DEC)

w.. (Inserire il nominativo)

Datore di Lavoro competente per i
luoghi di esecuzione del contratto

Danato Maselli

Preposto all’esecuzione del contratto

Coordinatori Automezzi DT3
Coordinatori Centri di Esercizio DT3

Impresa appaltatrice

.. (Inserire la ragione sociale)

Sede legale

.. {Inserire l'indirizzo)

Titolare dell’impresa appaltatrice

.. (Inserire il datore di lavoro dell’impresa)

Referente dell’impresa appaltatrice

.. (Inserire il nominativo)

Impresa subappaltatrice

.. (Inserire il nominativo)

Sede legale dell’impresa
subappaltatrice

.. (Inserire il nominativo)

Titolare dell’impresa subappaltatrice

.. (Inserire il datore di lavoro dell’impresa)

Referente dell’impresa subappaltatrice

.. (Inserire il nominativo)

Attivith oggetto dell’appalto

Fornitura, consegna e corso di formazione all’uso di
motopale gommate presso i piazzali delle Direzioni Tronco,
dei Posti di Manutenzione e dei Posti Neve

Descrizione attivita®

Fornitura di n. 2 motopale gommate

Orario di lavoro/turni

Variabile all’interno dell’orario 8:00-18.00

Attivita che comportano cooperazione e
soggetti coinvolti

Scarico delle attrezzature: Personale ASPI (in caso di
utilizzo di autogru di proprieta ASPI)

Personale genericamente presente nei
luoghi di azione

Personale ASPI, PS, Altri appaltatori/fornitori

3 Come da capitolato
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INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

FATTORE DI
RISCHIO/ MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA
Evento danno
Sgggiﬁoﬁzz[ ATTIVITA: Lavori in aree esterne e circolazione con mezzi e a piedi
OPERATIVI/ ISTRUZIONI DI SICUREZZA

incidenti, investimenti

Procedere all’interno delle aree a passo d’uomo.
Rispettare i sensi di marcia e 1a segnaletica stradale.

In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente
difficile (spazi ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra.

Parcheggiare i veicoli nell’area appositamente predisposta ed evidenziata con
segnaletica verticale ed orizzontale.

Non parcheggiare gli autoveicoli in aree riservate a quelle del personale Aspi o
della PS.

Camminare possibilmente sui marciapiedi e sui percorsi pedonali.
Non sostare dietro gli automezzi in sosta € in manovra.
Indossare sempre i DPI ad alta visibilita.

RUMORE/
esposizione al rumore

ATTIVITA: Lavori in aree con livelli di rumore superiore a 85 dB

Le aree in cui si ha il superamento del livello di 85 dB sono state segnalate con
apposita cartellonistica.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Indossare gli otoprotettori ove tale obbligo & prescritto.

MOVIMENTAZIONE
DEI CARICHV/
schiacciamenti, urti

ATTIVITA: Lavori e circolazione in aree esterne ed interne

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Non sostare nelle aree di carico e scarico e lungo i percorsi pedonali durante la
movimentazione di carichi da parte di terzi.
Non sostare nelle aree sottostanti i carichi sospesi o in prossimita di piani
sopraelevati in presenza di personale al lavoro.

RISCHIO
INCENDIO/
ustioni

ATTIVITA: Lavori presso archivi, depositi, impianti tecnici, colonnine
rifornimento carburante, autorimesse

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Tutto il personale & tenuto al rispetto delle misure previste dal DM 10/03/98 ed in
particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come:

- rispetto dell’ordine e della pulizia;

- rispetto del divieto di fumare in tutte le strutture;

- evitare I’accumulo di materiali combustibili o infiammabili;

- evitare ’ostruzionc dclle vie di esodo;

- evitare il bloccaggio delle porte resistenti al fuoco.
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FATTORE DI
RISCHIO/ MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA
Evento danno
(continua) {continua)
RISCHIO Sono affisse nei luoghi di lavoro, in punti visibili, le planimetrie delle vie di fuga
INCENDIO/ con le principali misure comportamentali da tenere in caso di emregenza ed
ustioni evacuazione dell’edificio.
In caso di emergenza il personale dell’appaltatore ¢ tenuto ad attenersi alla
procedura interna prevista fornita in allegato al presente documento.
RISCHIO ATTIVITA; Lavori in prossimita di impianti e apparecchiature elettriche
ELETTRICO/ in tensione
elettrocuzione Le attivitd in presenza di conduitori ¢ apparecchiature elettriche o con utilizzo di
attrezzature elettriche devono essere svolte in modo da evitare il contatto con
conduttori elettrici non isolati e verificando le condizioni di corretta manutenzione
delle attrezzature utilizzate.
Utilizzare attrezzature conformi alla normativa vigente.
NOTA BENE:

L’eventuale svolgimento di attivitd rientranti nel campo di applicazione del Titolo 1V, Capo 1,
D.Lgs. 81/2008 sara effettuata solo previa nomina delle eventuali figure di sicurezza previste ¢
integrazione della documentazione di sicurezza e dei requisiti di idoneitd tecnico

professionale. In difetto di cio, le medesime eventuali attivitd non potranno essere svolte.

Eventuali rischi specifici diversi da_quelli sopraelencati, connessi a particolari situazioni o
modifiche sopraggiunte, e relative misure verranno comunicati in sede di RIUNIONE
PRELIMINARE e/o RIUNIONE DI COORDINAMENTO che costituiranno integrazioni del
DUVRI (cfr. verbale di riunione preliminare/riunione di coordinamento).
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

OBBLIGHI E DIVIETI

1. Esporre la tessera di ricomoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del
lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D. Lgs 81/08).
La tessera deve contenere, inoltre, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere
anche I'indicazione del committente (ai sensi dell’art. 5 dalla L. 136/2010).

2. Non operare su macchine, impianti e attrezzature della Committente se non autorizzati dal
Preposto all’esecuzione del contratto o dal RUP/Responsabile tecnico del contratto del
committente.

3. Evitare I'uso di cuffic o auricolari per ’ascolto della musica durante Pattivith, perché
potrebbero impedire la corretta percezione dei segmali acustici di allarme in caso di
emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione), i cicalini dei mezzi e delle macchine ed i
richiami vocali di altri lavoratoeri.
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ATTIVITA’
N.1

CIRCOLAZIONE CON AUTOMEZZI E SPOSTAMENTI A PIEDI
ALL’ESTERNO E ALL’INTERNO

Descrizione attivita

Circolazione con automezzi nelle aree di parcheggio e nell’area adibita al

carico/scarico merci presso le DT e 1 PM,
Spostamenti a piedi all’interno e all’esterno per raggiungere le aree di lavoro e di

servizio di competenza

Luoghi interessati Aree esterne e interne degli edifici
Orario di Variabile all’interno dell’orario di lavoro stabilito nel contratto
effettuazione
Impianti tecnologici | _
interessati
Veicoli/ Macchine/ Autocarri, autovetture
Attrezzature
utilizzati
Sostanze/Preparati _
utilizzati
Materiali utilizzati _
VALUTAZIONE RISCHI
FASE INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E
Possibili interferenze Evento/Danno PROTEZIONE
Circolazione e Presenza di altri Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE
manovre nelle aree | veicoli in circolazione |- impatti tra -Nell’area ¢  affissa  idonea
esterne e di e manovra di: automezzi segnaletica di obbligo di procedere a
parcheggio, con - Dipendenti ASPI, velocitd moderata
autovetture e consociate, ecc.
autocarri, ecc - Altri appaltatori MISURE COMPORTAMENTALI PER
- subappaltatori/ L’APPALTATORE/SUBAPPALTATOR
fornitori E/ FORNITORE
- Polizia di Stato - Procedere all’interno dell’area a
- Visitatori passo d’'uomo
- Utenti - Rispettare i sensi di marcia e la
segnaletica stradale
Presenza di pedoni: Investimenti - In caso di manovre in retromarcia o
- Dipendenti ASP], Urti quando la  manovra  risulti
consociate, ecc. particolarmente difficile (spazi ridotti,
- Altri appaltatori scarsa  visibilitd, ecc.), farsi
- subappaltatori/ coadiuvare da un collega a terra
fornitori - Non parcheggiare gli autoveicoli in
- Polizia di Stato aree riservate a quelle del personale
- Visitatori Aspi o della PS
- Utenti - Parcheggiare i wveicoli nell’area
appositamente predisposta ed
evidenziata con segnaletica verticale
continua continua continug ed orizzontale




autostradellper [Ttalia

Servizio di Prevenzione e di Protezione

DUVRI Pagina 19 di
24
VALUTAZIONE RISCHI
FASE INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E
Possibili interferenze Evento/Danno PROTEZIONE
-In mancanza di sistema di
segnalazione acustica di retromarcia
(cicalino) sul mezzo, preavvisare la
manovra utilizzando il clacson
- Non invadere con gli automezzi le
aree destinate al passaggio pedonale
-Non ftrasportare carichi sporgenti
dalla sagoma del veicolo
Spostamenti a piedi | Presenza di altri Investimenti MISURE COMPORTAMENTALI PER
all’esterno ¢ veicoli in circolazione | Urti L’APPALTATORE/SUBAPPALTATOR
alPinterno degli e manovra di E/ FORNITORE
edifici - Dipendenti ASPI, - Coordinarsi con il Preposto al fine di
consociate, ecc. essere accompagnati durante
- Altri appaltatori I’effettuazione delle operazioni
- subappaltatori/ - Camminare sui marciapiedi o lungo
fornitori i percorsi pedonali indicati mediante
- Polizia di Stato segnaletica orizzontale, ove presente,
- utenti e, comungue, lungo il margine delle
- Visitatori vie carrabili

- Non sostare dietro gli automezzi in
sosta e i manovra, né in prossimita di
carichi sospesi

-E* obbligatorio 1’'uso  degli
indumenti ad alta visibilita
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ATTIVITA’ N.2 | CONSEGNA 'ELLE ATTREZZATURE TRASPORTATE
Descrizione attivita L’attivitd prevede la consegna delle motopale presso i piazzali delle Direzioni di
Tronco, dei Posti di Manutenzione e dei Posti Neve, destinatari della fornitura
Luoghi interessati Piazzali delle DT/PM/PN
Orario di Variabile all’interno dell’ orario di lavoro (8.00-18.00)
effettuazione
Impianti tecnologici | _
interessati
Veicoli/ Macchine/ Autocarri
Attrezzature Autocarri con gru
utilizzati Muletti
Sostanze/Preparati =
utilizzati
Materiali utilizzati =
FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili Evento/Danno
interferenze
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FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili Evento/Danno
interferenze
Consegna presso Presenza di altri | Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE
I’area destinata al veicoli in - impatti tra -Le modalita e i tempi della consegna
deposito delle circolazione e automezzi devono essere preventivamente
attrezzature, presso | manovra: concordati con il RUP/DEC/Preposti
le Direzioni di tronco/ | - autovetture -1l committente mette a disposizione
PM/ PN dei dipendenti un’area circoscritta all’interno della quale
ASPI si puo effettuare lo scarico a terra
- automezzi di -1l  committente si occupa della
altri Investimenti delimitazione preventiva dell’area dove
appaltatori Urti avviene lo scarico delle macchine
Caduta del
Presenza di mezzo MISURE COMPORTAMENTALI PER
pedoni: Ribaltamento L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
- dipendenti FORNITORE
ASPI - Prima di accedere all’area di pertinenza
- Altri della Direzione di tronco, espletare le
appaltatori procedure autorizzative previste

- Attenersi alle indicazioni del Preposto
circa il luogo dove effettuare la consegna
dell’attrezzatura ed il percorso da seguire

per raggiungerlo
-Prima di procedere allo scarico
dell’attrezzatura attendere che .l’area

venga delimitata mediante apposite opere

provvisionali (transenne)

Non effettuare lo scarico delle auto prima

di essersi accertati dell’assenza di

personale estraneo in prossimita dell’area

interessata

- In mancanza di sistema di segnalazione

acustica di retromarcia (cicalino) sul

mezzo, preavvisare la  manovra

utilizzando il clacson

Rispettare la segnaletica di circolazione

orizzontale ove presente

-In caso di manovre in retromarcia ©
quando la manovra risulti
particolarmente difficile (spazi ridotti,
scarsa visibilita, carichi sporgenti ecc.),
farsi assistere da un collega a terra
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FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili Evento/Danno
interferenze
Scarico attrezzature |Presenza di - Urti a persone MISURE COMPORTAMENTALI PER
dagli autocarri pedoni 0 cose L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
ribassati - Dipendenti - Caduta di FORNITORE
ASP], oggetti - Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre
consociate, al minimo I’ingombro della via di transito
ecc. veicolare
- Appaltatori - Non ingombrare la via di transito veicolare
- subappaltatori con attrezzature e materiale di vario genere
/ fornitori - Assicurare il materiale in modo che non
- Polizia di possa cadere dall’aftrezzatura di trasporto
Stato - Durante tutta la fase di carico/scarico
- Visitatori azionare i segnali visivi di sosta del mezzo

{quattro frecce)

- Prima di procedere allo scarico/carico dei
materiali sul mezzo assicurarsi che questo
sia stato assicurato contro spostamenti
intempestivi (freno a mano e marcia inseriti,
etc...)
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COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DALLE INTERFERENZE

A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state

individuate le seguenti voci di spesa derivanti dalle interferenze:

Tipo di apprestamento o o b o AT

F o Unita di | Mesidi ... | Prezzo Costo

/ misura g:ocedural Descrizione misura | utili Quantita Unitario totale
Formazione dei dipendenti sulle

Misure di procedure e istruzioni di sicurezza

coordinamento fornite dal committente per 20 pers lh
effettuare il lavoro

Riuniont .dl Incontri con i Responsabili della

COOperazione € Fornitura 10 pers 1h

coordinamento

DPI classe 3 EN 2471 9 pers 1p

Totale Ass0

48 ipotizzano, vista 1a durata del contratto, 20 trasportatori (1 autista per consegna)

% Si ipotizza 1 riunione per ogni DT
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VERIFICHE EFFETTUATE E INFORMAZIONI FORNITE DAL
COMMITTENTE

1. Prima dell’inizio dell’attivita viene effettuato il sopralluogo preventivo alla presenza degli appaltatori
e del DEC o del Preposto, presso le aree interessate dall’intervento, al fine di individuare ulteriori
rischi specifici presenti nell’ambiente, oltre quelle individuate nel presente DUVRI, e concordare le
eventuali misure di sicurezza necessarie. Tali indicazioni verranno riportate nel Verbale di Riunione
preliminare di cooperazione e coordinamento che sara allegato a questo documento.

2. T RUP richiede, in fase di appalto, che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro, siano
conformi alla normativa vigente e verifica tale conformita attraverso la richiesta
all’ appaltatore/prestatore d’opera degli attestati di conformita e delle verifiche periodiche.

ALLEGATI

Si allegano i seguenti documenti:

s Verbale di Riunione Preliminare di cooperazione e coordinamento
» Eventuali Verbali di Riunione di cooperazione e coordinamento in corso di attivita

Luogo ¢ data Committente

---------------------------------------------

Datore di Lavoro che ha la disponibilita giuridica dei luoghi

Donato Dino Giuseppe Maselli certsasttnnnsatan

Per accettazione condivisione
Luogo e data




