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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE
CONTESTUALE A RILASCIO DI

DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI
RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO E SULLE MISURE
DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

(art. 26, commi 1 lett. b, 2 e 3, D. Lgs. 81/2008)

N. contratto d’appalto/opera

Fornitura, consegna e corso di formazione
Pappaltolopera all’utilizzo di motopale, presso il piazzale delle
Direzione di Tronco ¢ _dei Posti Manutenzione

Attivita oggetto del contratto

Appaltatore/prestatore d’opera:
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Per I’claborazione del presente documento si ¢ fatto riferimento principalmente alle seguenti fonti
normative e linee guida ufficiali:
< D.Lgs 81/2008, art. 26;
% D.Lgs. 50/2016;
*+ Linea guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
# Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 (pubbl. su G.U. n, 111 del 15 maggio 2018);
# Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n, 24/2007;
% Determinazione dell’ Autoritd per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008);
# Determinazione dell’ Autoritd per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 13/2004 (pubbl. su G.U. n. 205 del [ settembre 2004). - Chiarimenti in merito
ai lavori di manutenzione ed ai contratti aperti.

Al sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro, il committente o il RUP/RP, in
caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all’interno della propria azienda, o di una singola unita produttiva della stessa, nonché nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita giuridica dei
luoghi in cui si svolge I’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica 1'idoneitd tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi, come da specifica distinta attivita;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attivita, mediante il presente documento ¢ le
sue integrzioni ed aggiornamenti.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture
devono:

- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra
i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Il committente, il Datore di lavoro committente o il Dirigente delegato o il RUP/RP o il Responsabile
Tecnico del Contratto o il DEC hanno ’obblige di promuovere tali attivita di cooperazione e di
coordinamento, elaborando il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze (DUVRI), che indica le misure adottate per eliminare o, ove cid non é possibile, ridutre
al minimo i rischi da interferenze. Tale documento costituisce allegato al contratto di appalto ed ha
natura dinamica, venendo adeguato in funzione dell’evoluzione delle attivitd in esecuzione
dell’appalto; in particolare, se le attivitd eseguite in attuazione del contratto generassero cantieri
temporanei rientranti nel campo di applicazione del titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, tale
adeguamento sara svolto secondo le particolari modalita previste da tale normativa; in difetto di tale
specifico adeguamento, nessuna attivita soggetta al Titolo TV, Capo I cit. potra essere svolta.
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Il presente documento, in rev. 0, costituisce parte integrante della documentazione di gara; in difetto
di proposta di integrazione alcuna da parte dell’aggiudicatario, si intendera da questi integralmente
accettato,

Resta onere dell’aggiudicatario, in ipotesi di legittimo inserimento di qualsiasi altro soggetto (impresa
e/o lavoratore autonomo) nell’ambito dell’esecuzione del contratto, ancorché non costituisca
subappalto ai sensi dell’art. 105 o altra disposizione del D.Lgs. 50/2016, proporre preventivamente
le opportune varianti del presente documento alla committenza; sino all’aggiornamento e/o al
consenso della committenza, nessun inserimento potrd essere effettuato, ad eccezione delle mere
forniture di materiali senza posa in opera ¢ ferme restando le altre limitazioni e/o condizioni da
contratto e/o da normativa in materia di appalti pubblici.

Nel presente documento vengono indicati i costi della sicurezza derivanti dalle misure contro le
interferenze che, ai sensi dell’art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008 non sono suscettibili di ribasso e
dovranno ritenersi parte integrante del contratto; I’aggiudicatario dovra riconoscere, in ipotesi di
subappalto o altra forma contrattuale assimilabile ai fini della sicurezza, detti costi ai subappaltatori
senza alcun ribasso, esponendoli nei relativi contratti a pena di nullitd degli stessi. Se le attivita
eseguite in attuazione del contratto generassero cantieri temporanei rientranti nel campo di
applicazione del titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, tale adeguamento sard svolto secondo le
particolari modalita previste da tale normativa, con specifico riferimento alla componente relativa
alla stima dei costi della sicurezza; in difetto di tale specifico adeguamento, nessuna attivita soggetta
al Titolo IV, Capo I cit. potra essere svolta,

[ DUVRI ¢ un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratoii autonomi che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli
obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre norme di settore a loro carico.

Sono esclusi dall’obbligo di elaborazione del DUVRI, ai sensi D.Lgs 81/2008 art. 26, comma 3, gli
appalti di:

(cfr. art. 26, comma 1);

#+  lavori, servizi e forniture per i quali non ¢ prevista I’esecuzione all’interno o nel ciclo
produttivo  della  Stazione appaltante, intendendo per “interni” tutti i
locali/luoghi/ambienti messt a disposizione dalla stessa per ["espletamento dell’attivita,
di cui 1l datore di lavoro committente non abbia la disponibilita giuridica;

(cfr. art, 26, comma 3 bis):

% i servizi di natura intellettuale;

+,

v la mera fornitura di materiali o attrezzature;

% ilavori o1 servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini/giorno (rapportati ad
anno solare), sempre che essi non comportine rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui
all’allegato XI o che debbano avere esecuzione in ambienti confinati o sospetti di
inquinamento o in aziende o aree di esse calssificata a rischio di incendio alto;
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% 1ilavori edili o di ingegneria civile che si svolgono in cantieri temporanei e mobili di cui
all’art. 89 del Titolo IV D.Lgs. 81/2008, in cui operano piti imprese, per i quali ¢ previsto

il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nei casi in cui il datore di lavore che ha la disponibilita dei luoghi in cui si esegue il lavoro, servizio
o fornitura nen coincide con o stesso aggiudicatario né con if committente (soggetto che affida il
contratto), quest’ultimo redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze, recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione, che potrebbero
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il Datore di lavoro o il delegato responsabile
degli ambienti presso i quali deve essere eseguito il contratto, anche nell’interesse dei eventuali altri
datori di lavoro comunicati, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento con
riferimento ai rischi interferenziali specifici degh ambienti in cui verra espletato ”appalto, rilasciando
ogni aggiuntiva informazione. 1 integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra ghi

atti contrattuali e lo stesso DUVRIL

DEFINIZIONI
C.I.G. Codice Identificativo Gara nel campo di applicazione del D.Lgs. 50/2016.
Responsabile Soggetto individuato dal Committente nel campo di applicazione del D.Lgs,
Unico del 50/2016, che adempie ai doveri del Committente ai fini del presente
Procedimente o documento; se le attivitd eseguite in attuazione del contratto generassero
Responsabile del cantieri temporanet rientranti nel campo di applicazione del titolo I, Capo I,
Procedimento D.Lgs. 81/2008, tale soggetto assolverd anche la funzione di Responsabile dei
Lavori.
Responsabile Soggetto individuato dal Committente o dal RUP/RP, che corrisponde alla
Tecnico del figura di Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) nel campo di
contratto applicazione del D.Lgs. 50/2016 secondo il DM 49/2018, incaricato del
coordinamento operativo delle attivitd lavorative; se le attivitd eseguite in
attuazione del contratto generassero lavori per i quali sia necessaria la nomina
del Direttore dei Lavori, il Committente o il RUP/RP nominera tale figura che,
con riferimento alle specifiche attivita, sostituird il DEC.
Preposto Soggetto individuato da ciascun Datore di Lavoro (che ha la disponibilita

giuridica dei luoghi) che, in ragione delle competenze professionali e nei
limiti di poteri gerarchici ¢ funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attivita lavorativa e garantisce l'attuazione delle
direttive ricevute, confrollandone la corretta esecuzione da parte dei
Javoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Ai fini del
presente documento il preposto per la committenza ¢ quello coinvolto
nell’esecuzione del contratto, che dovra effettuare 1l controllo
sull’applicazione delle miswre di prevenzione e protezione indicate nel
DUVRI e sugli altri adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.. Fornisce inoltre le informazioni necessarie sullo stato dei luoghi e degli
ambienti in cui si svolge ’appalto (con i corrispondenti rischi e misure di
prevenzione e emergenza), nonché in ordine alle eventuali attrezzature del
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Datore di lavoro

Committente o
Datore di lavoro
committente

Appaltatore

Subappaltatore

Lavoratore
autonomo o
prestatore d’opera

RSPP
ASPP
SPP
DUVRI

Costi per la
sicurezza

committente che dovessero utilizzare i fornitori, mediante 1’apposita
modulistica.

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori da lui dipendenti o

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e ’organizzazione dell’impresa,

ha la responsabilitd dell’impresa stessa ovvero dell’unitda produttiva, in

quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Sono individuati come datori di lavoro di Autostrade per I’Italia:

- il Direttore Centrale Risorse per le sedi di Roma, Firenze e relative
pertinenze;

- 1 Direttori di Tronco per le rispettive Direzioni di Tronco e loro relative
pertinenze.

Soggetto il quale affida il contratto di appalto di lavori, servizi e forniture ad
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Il committente & il soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalio.

Soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera efo
una prestazione con mezzi propii {anche prestatori di servizi ed i soggetti
affidatari di forniture); si intende quale Appaltatore, in accordo con le linee
guida aziendali, anche il soggetto che non abbia ancora stipulato il contratto
per le sole finalita di prevenzione; saranno considerati tali anche 1 fornitori se
svolgono attivitd con minimo supporto di personale (es. nolo a caldo o
fornitura con posa in opera).

Soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera e/o
una prestazione con mezzi propri, gia compresa in quelle oggetto dell’appalto
principale; in accordo con le linee guida aziendali, saranno considerati tali,
per le sole finalita di cui alla precedente procedura, anche i subfornitori se
svolgono attivitd con personale (es. nolo a caldo o fornitura con posa in
opera); ai soli fini dell’applicazione delle misure antinfortunistiche, non
operano le esclusioni di cui all’art. 105, comma 3, D.Lgs. 50/2016.

Colui che fornisce un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio
e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222
Cod. Civ.), comprese le consulenze e la formazione che prevedono attivita
all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo di questa.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Servizio di Prevenzione e Protezione,

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, che indica le
misure adottate per I’eliminazione o, ove ¢id non sia possibile, la riduzione
dei rischi derivanti dalle Interferenze.

I costi per la sicurezza sono cosi suddivisi:
Costi A - Costi relativi alla sicurezza delle attivitd oggetto dell’appalto;
cosiddetti costi interni oggetto di valutazione di congruitd in fase di
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Contratto
d’appalto

Contratto d’opera

Contratto chiuso

Contratto aperto

Subappalto

Nolo a caldo

Interferenza

affidamento ex D.Lgs. 50/2016 ai fini della verifica di anomalia delle offerte
ai sensi dell’art. 26, comma 6, D.Lgs. 81/2008,;

Costi B - Costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione contro i
rischi dovuti alle interferenze tra attivitd dell’appalto e attivitd del
committente (o di altri appaltatori o subappaltatori) o, in alcuni casi, attivita
di terzi estranei all’appalto - non coinvolti dall’attivitd di lavoro - ma
comungque presenti a vario titolo negli ambienti di lavoro, ai sensi dell’art.
26, comma 5, D.Lgs. 81/2008. Tale indicazione costituisce parte integrante
del contratto e non sono soggetti a ribasso per ogni tipologia di affidamento.
A tali dati possono accedere, su richiesta, le Organizzazioni Sindacali
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente pill rappresentative a livello nazionale (es. rappresentanze
territoriali) e 1 R.L.S..

i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di
servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in esserc
dalle stazioni appaltanti; contratto con il quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo,

Contratto col quale una persona si obbliga verso alfra persona fisica o
giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato
senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).

Contratto il cui oggetto viene definito contestualmente alla stipula (es.:
installazione impianto antincendio).

Contratto il cui oggetto viene definito per categorie e/o prezzi, la cui
determinazione di dettaglio & rimessa alle successive fasi di
assegnazione/incarico lavori (es. contratto quadro di manutenzione,
nell’ambito del quale vengono commissionate di volta in volta le specifiche
attivita).

Contratto fra appaltatore e subappaltatore cui & estranco il committente,
nonostante ’autorizzazione. L’appaltatore non pud dare in subappalto

I’esecuzione dell’opera se non autorizzato dal committente (art. 105 D.Lgs.
50/2016, art. 1656 Cod. Civile).

Rapporto contrattuale in forza del quale I'imprenditore concede in godimento
un mezzo, un’apparecchiatura o un’attrezzatura e si obbliga anche a fornire
il personale preposto alla conduzione o impiego del detto mezzo,
apparecchiatura o attrezzatura.

A prescindere dalla qualificazione di fornitore o di subappaltatore di cui alla
disciplina in materia di appalti pubblici, detta attivita rientra nel campo di
applicazione della presente procedura.

La circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del
committente e quello delP’appaltatore o tra il personale di imprese o enti
diversi che opera nella stessa sede aziendale con contratti differenti; per
analogia, per i sedimi aziendali interessati dalla presenza di utenti, anche
questi ultimi dovranno essere considerati; consegue la valutazione della
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Riunione

preliminare di
cooperazione e
coordinamento

Riunione di
cooperazione e
coordinamento in
corso di attivita

relazione tra i rischi presenti nei luoghi in cui verra espletato il servizio o la
fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.

Riunione da tenersi sempre prima dell’inizio delle attivita, durante la quale
si prende conoscenza diretta dei rischi specifici presenti nell’ambiente di
lavoro e delle misure relative alla gestione delle emergenze, si condividono
le misure di sicurezza previste nel DUVRI, ¢ si redige il verbale di riunione
(Verbale di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento). Nel caso
in cui durante la riunione, si ravvisasse la necessita di integrare il DUVRI,
verra redatto il Verbale di integrazione/modifica del DUVRI stesso, che dovra
essere allegato al verbale di riunione preliminare.

Alla riunione preliminare partecipano il Committente o il Datore di lavoro o
ilRUP o il DEC o il Preposto e le imprese esecutrici e/o affidatarie tutte, oltre
all’eventuale presenza del RSPP o dell’ ASPP.

Ove ["attivitd potesse generare/subire interferenze da un cantiere soggetto agli
obblighi di coordinamento di cui al Titolo IV, Capo I, D.Lgs. §1/2008, a detta
riunione partecipera anche il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione competente, mentre se le attivita stesse dovessero generare un
cantiere di cui al Titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008 la stessa riunione sara
tenuta dal CSE, se nominato.

Riunione da tenersi in corso d’esecuzione dei lavori, servizi o forniture, in
caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, ©

periodicamente in funzione della durata dell’attivita, durante la quale si
concordano eventuali misure integrative e/o modifiche e si redige il verbale
di riunione.
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METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, ¢ stata effettuata procedendo
preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le attivita previste
dall’appalto e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Per ciascuna attivita sono state raccolte, ove disponibili, le informazioni riguardanti: gli specifici
[uoghi/aree/ ambienti di lavoro; i percorsi e 1 luoghi di transito impiegati per accedervi; 1 turni e la
durata delle aftivita; i veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati e i materiali
utilizzati; la presenza contemporanea di personale della societd committente e/o di altre imprese
appaltatrici/ lavoratori autonomi nei medesimi luoghi e ambienti di lavoro. Ogni attivita ¢ stata
scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna di esse sono stati individuati e valutati 1 rischi derivanti
dalle possibili interferenze, e sono state identificate le relative misure di prevenzione e protezione.

Per la identificazione dei rischi da interferenza sono stati analizzati, in particolare, 1 seguenti aspetti:

=> sovrapposizione di pil attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

—> fattori di rischio introdotti negli ambienti di lavoro del committente dall’attivita
dell’appaltatore;

= fattori di rischio esistenti negli ambienti di lavoro del committente in cui deve operare
I’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

— fattori di rischio derivanti da modalita di esecuzione particolari, richieste esplicitamente
dal committente, che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attivita
appaltata.

La valutazione dei rischi da inferferenze & stata condotta in riferimento, olire che al personale
dell’appaltatore, delle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi eventualmente cooperanti, anche
agli utenti autostradali, alle autorita (Polizia stradale, Carabinieri forestali, ecc.) € ai terzi che a vario
titolo possono intervenire presso i luoghi e gli ambienti del committente interessati dai lavori.

1l presente documento, eleborato sulla base delle suddette informazioni, ha carattere generale ¢
costituisce il DUVRI statico al quale fard seguito, secondo quanto disposto dalla circolare del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007, il DUVRI dinamico aggiornato in fase
di aggiudicazione (con le specifiche dell’impesa appaltatrice e con le eventuali modifiche da essa
introdotte), e in fase di esecuzione (in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo)
del contratto.

Particolare aggiornamenti saranno effettuati ove ’esecuzione delle attivita comportasse la
realizzazione di cantieri di cui al Titolo IV, capo I, D.Lgs. 81/2008 per i quali sia prevista la redazione
del PSC; in tali ipotesi il PSC costituira aggiornamento del presente documento, cosi come 1 relativi
verbali di cooperazione e coordinamento realizzati dal CSE, come chiarito dalla Determinazione
dell’ Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 13/20041. In difetto
di tali aggiornamenti, I’attivitd non potra essere effettuata.

I pubbl. su G.U. n. 205 del | settembre 2004), riferita all’allora differente applicazione tra D.Lgs. 626/1994 € D.Lgs.
494/1996, cui per continuitd normativa si sono sostituiti in materia di appalti, rispettivamente, I"art. 26 ed il Titolo 1V,
Capo 1, del D Lgs. 81/2008
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In tutti 1 casi in cui il Datore di Lavoro, cioé colui che ha la disponibilita giuridica dei luoghi di
svolgimento dell’attivitd oggetto del contratto, non coincida con il Committente (affidatario del
contratto), questi deve inviare al Datore di Lavoro presso cui deve essere eseguito il contratto il
documento di valutazione dei rischi da interferenze, firmato dal Committente e sottoscritto
dall’appaltatore/subappaltatore, recante la valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
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COSTI DELLA SICUREZZA

PREMESSA

I costi della sicurezza sono di due tipi:

1.

costi derivanti dalle misure adottate, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per eliminare
e, ove cid non & possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attivita dell’appalto
e le attivita del committente o di altri appaltatori o subappaltatori o, in alcuni casi, le attivita di
terzi estranei presenti a vario titolo degli ambienti di lavoro, secondo le misure determinate dal
presente documento e sue integrazioni. In ipotesi di attivita per le quali sia previsto I’obbligo di
redazione del PSC, essi saranno espressamente stimati in tale documento, che costituira
aggiornamento specifico rispetto al presente; le misure derivanti dalle interferenze con i
subappaltatori o assimilati ai fini della sicurezza si considerano rese nell’interesse
dell’aggivdicatatio e, conseguentemente, restarenno a suo carico.

Tali costi, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:
e vengono espressamente indicati, attraverso il presente documento, in fase di gara, non essendo
suscettibli di ribasso;
e vengono espresamente indicati nel contratto di appalto mediante rinvio al presente documento
¢ suoi aggiornamentt,
o debbono essere indicati anche nei contratti di subappalto, parimenti dovendo essere
riconosciuti dall’impresa affidataria senza alcun ribasso.

Costi derivanti dalle misure adottate per eliminare e, ove cid non & possibile, ridurre al
minimo, i rischi propri delle lavorazioni ai sensi dell’art, 26, comma 6, I).1L.gs. 81/2008 e s.m.i.
Per tali costi, non derivanti da interferenze, resta immutato I’obbligo per le imprese, di elaborare
il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di
sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attivita svolta,
rimanendo a carico dell’impresa e/o del lavoratore autonomo. Non sono trattati nel presente
documento.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE INTERFERENZE

La stima dei costi della sicurezza relativi alle interferenze ¢ stata effettuata sulla base di elenchi di
prezzi standard o specializzati, oppure su prezziari o listini ufficiali, vigenti nell’arca interessata o
sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente?,

Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per I’climinazione o la riduzione del
rischio da interferenze siano gia previste nei POS/DVR degli operatori economici o — comunque —
nelle dotazioni necessarie per lo svolgimento delle loro specifiche attivita, tali misure non verranno

* Va indicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi e foriture per i
quali non sono state rilevate interferenze, ovvero per i quali le misure di prevenzione e protezione
non generino costi per I’'impresa.
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conteggiate nei costi della sicurezza relativi alle interferenze in quanto gid remunerate nel
corrispettivo dell’appalto, rinviandosi ad esso.

I costi della sicurezza da interferenze devono riguardare, in analogia con quanto previsto nell’allegato
XV del D.Lgs 81/2008 :
a) gli apprestamenti (opere provvisionali);
b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessati per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
c¢) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti
antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti presso i locali/luoghi/ambienti
del datore di lavore committente o inadeguati all’esecuzione del contratto);
d) 1mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,
ece.);
e} le procedure previste per specifict motivi di sicurezza derivanti dalle interferenze;
f} gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle [avorazioni interferenti;
g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, subentrasse un subappalto o figura assimilabile
ai fini della sicurezza, la ditta appaltatrice & tenuta, in qualita di appaltatore-committente, a
corrispondere gli oneri per I’applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi interferenziali
al subappaltatore senza alcun ribasso. In caso in cui si preveda la presentazione di propeste
integrative a seguito dell’aggiudicazione, o in corso d’opera derivanti da intervenute esigenze di
carattere tecnico, logistico, ed organizzativo, il committente dovra preventivare tra le somme a
disposizione, una voce relativa agh imprevisti, a cui poter attingere in tale evenienza.

In caso di modifiche contrattuali (varianti in corso d’opera, ecc) verranno nuovamente stimati i costi
relativi alle misure di sicurezza per eliminate e, ove ¢id non & possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenza. Tali costi saranno compresi nell’importo della modifica/variante ed individuano la parte
di costo da non assogettare a ribasso.

Se le attivita eseguite in attuazione del contratto generassero cantieri rientranti nel campo di
applicazione del titolo IV, Capo 1, D.Lgs. 81/2008, tale adeguamento sard svolto secondo le
particolari modalita previste da tale normativa, con specifico riferimento alla componente relativa
alla stima dei costi della sicurezza; in difetto di tale specifico adeguamento, nessuna attivita soggetta
al Titolo IV, Capo I cit. potra essere svolta.

IDENTIFICABILITA’ DEL PERSONALE

Nell'ambito dello svolgimento di attivitd in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
inoltre, in ipotesi di subappalto, gli estremi della relativa autorizzazione.

MODALITA I’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE

Il presente documento & stato predisposto in fase di progettazione e costituisce parte della
documentazione di gara, mentre sard condiviso, in sede di sottoscrizione del contratto e prima
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dell’inizio delle lavorazioni, in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento tra:
Datore di lavoro committente o Committente o Datore di lavoro che ha la disponibilita dei luoghi
oggetto dellappalto, o R.U.P (R.L.). o DEC (Responsabile tecnico del contratto) o Preposto ¢ i
Responsabili degli appaltatori/prestatori d’opera ¢ degli eventuali subappaltatori coinvolti e, se
necessario, il RSPP del datore di lavoro che ha la disponibilta dei luoghi ove debbano eseguirsi le
attivita.

Se in tale sede si individueranno variazioni rispetto al DUVRI redatto, ed eventuali ulteriori misure
di prevenzione ¢ protezione da adottare (se ritenute necessarie da parte del RUP (committente)/Datore
di lavoro che ha la disponibilita dei luoghi oggetto dell’appalto/Responsabile tecnico del contratto o
Preposto), le stesse saranno riportate nel “Verbale di aggiornamento/modifica/integrazione del
DUVRI”, che dovra essere allegato al presente DUVRI insieme al “Verbale di riunione preliminare
di cooperazione e coordinamento”,

Durante ’esecuzione del contratto, gli eventuali aggiornamenti e variazioni, dovuti a modifiche di
carattere tecnico, logistico ed organizzativo, del DUVRI redatto (e aggiornato nella riunione
preliminare), saranno condivisi nelle riunioni di cooperazione e coordinamento in corso di attivita
dai soggetti coinvolti e riportati nel verbale di riunione (Verbale di riunione, cooperazione e
coordinamento in corso di attivitd). Tale verbale, come il precedente, dovra essere allegato al presente
DUVRI e ne costituird dinamico aggiornamento.

Se le attivita esegnite in attuazione del contratto generassero cantieri temporanei rientranti nel campo
di applicazione del titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, tale adeguamento sara svolto secondo le
particolari modalita previste da tale normativa; in difetto di tale specifico adeguamento, nessuna
attivita soggetta al Titolo I'V, Capo 1 cit. potra essere svolta,
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Rif. contratto d’appalto

C.LG.

Durata del contratto

48 mesi

Committente

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.

RUP? in fase di gara

RUP in fase di esecuzione del contratto di
fornitura

Responsabile tecnico del contratto (DEC)

Datore di Lavoro competente per i luoghi
di esecuzione del contratto

Salvatore Belcastro

Preposto all’esecuzione del contratto

Coordinatori Automezzi DTS
Coordinatori Centri di Esercizio DTS

Impresa appaltatrice

Sede legale

Titolare dell’impresa appaltatrice

Referente dell’impresa appaltatrice

Impresa subappaltatrice

Sede legale dell’impresa subappaltatrice

Titolare dell’impresa subappaltatrice

Referente dell’impresa subappaltatrice

Attivita oggetto dell’appalto

Fornitura, consegna e corso di formazione all’uso di
motopale gommate presso i piazzali delle Direzioni
Tronco, dei Posti di Manutenzione e dei Posti Neve

Pescrizione attivita®

Fornitura di motopale gommate

Orario di lavoro/turni

Variabile all’interno dell’orario 8:00-18.00

Attivita che comportano cooperazione e
soggetti coinvolti

Scarico delle attrezzature: Personale ASPT (in caso di
utilizzo di autogru di proprieti ASPI)

Personale genericamente presente nei
luoghi di azione

Personale ASPI, PS, Altri appaltatori/fornitori

¥ Come da capitolato
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INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
E MISURE DI PREVENZIONE I& DI EMERGENZA

CIRCOLAZIONE

OPERATIVY
incidenti, investimenti

ATTIVITA: Lavori in arce esterne ¢ circolazione con mezzi e a piedi

VEICOLI E MEZZI [—

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Procedere all’interno delle aree a passo d’uvomo.

Rispettare i sensi di marcia e la segnaletica stradale.

In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente
difficile (spazi ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra,

Parcheggiare i veicoli nell’area appositamente predisposta ed evidenziata con
segnaletica verticale ed orizzontale.

Non parcheggiare gli autoveicoli in aree riservate a quelle del personale Aspi o
della PS.

Camminare possibilmente sui marciapiedi e sui percorsi pedonali.
Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra.

Indossare sempre i DPI ad alta visibilita.

RUMORE/
esposizione al rumore

Le aree in cui si ha il super amento del hvcllo d; 85 dB sono state segna]ate con

apposita cartellonistica,
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Indossare gli otoprotettori ove tale obbligo ¢ prescritto.

MOVIMENTAZIONE
DEI CARICHY/
schiacciamenti, urti

_?ATTIVITA Lavorl e c1rcolaz ( ne'm aree.esterne e_: lnterne;__,. .

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Non sostare nelle aree di carico e scarico e lungo i percorsi pedonali durante la
movimentazione di carichi da patte di terzi.

Non sostare nelle aree sottostanti i carichi sospesi o in prossimitd di piani
sopraelevati in presenza di personale al lavoro.

RISCHIO
INCENDIO/
ustiond

.:;rlformmento car burante, autorimesse

'Lavorl presso “archivi "deposm, 1mp1antl tccmcrf colonnlne "j

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Tutto il personale & tenuto al rispetto delle misure previste dal DM 10/03/98 ed in
particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come:

- rispetto dell’ordine e della pulizia;

- rispetto del divieto di fumare in tutte le strufture;

- evitare ’accumulo di materiali combustibili o infiammabili;

- gvitare I’ostruzione delle vie di esodo;

- evitare il bloccaggio delle porte resistenti al fuoco.
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{continua) {continua)
RISCHIO Sono affisse nei luoghi di lavoro, in punti visibili, le planimetrie delle vie di fuga
g p p g
INCENDIO/ con le principali misure comportamentali da tenere in caso di emregenza ed
ustioni evacuazione dell’edificio.
In caso di emergenza il personale dell’appaltatore & tenuto ad attenersi alla
procedura interna prevista fornita in allegato al presente documento,
RISCHIO :’ATTIVITA ‘Lavori m prossnmta -'d""*'lmpl_' 'tl e apparecchiatuie.-
ELETTRICO/ “elettriche in tensione L e SR
elettrocuzione Le attivita in presenza di condutton e appatecohlaﬁue eicth 1che o con uﬁhzzo d1
attrezzature eletiriche devono essere svolte in modo da evitare il contatto con
conduttori elettrici non isolati e verificando le condizioni di corretta manutenzione
delle attrezzature utilizzate,
Utilizzare attrezzature conformi alla normativa vigente.
NOTA BENE:

L’eventuale svolgimento di attivitd rientranti nel campo di applicazione del Titolo 1V, Capo I,

D.Lgs. 81/2008 sara effettuata sole previa nomina delle eventuali fisure di sicurezza previste e

integrazione della documentazione di sicurezza e dei requisiti di idoneita tecnico professionale.

In difetto di cio, le medesime eventuali attivitd non potranno essere svolte.

Eventuali rischi specifici diversi da quelli sopraelencati, connessi a particolari situazioni o

modifiche sopraggiunte, e relative misure verranno comunicati in sede di RIUNIONE

PRELIMINARE ¢/o RIUNIONE DI COORDINAMENTQ che costituiranno integrazioni del

DUVRI (efr. verbale di riunione preliminare/riunione di coordinamento).
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OBBLIGHI E DIVIETE

1. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione de! datore di lavoro (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D. Lgs 81/08),
La tessera deve contenere, inoltre, la data di assunziene e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve
contenere anche l'indicazione del committente (ai sensi dell’art. 5 dalla L. 136/2010).

2. Non operare su macchine, impianti e attrezzature della Committente se non autorizzati dal
Preposto all’esecuzione del contratto o dal RUP/Responsabile tecnico del contratto del

committente,

3. Evitare 'uso di cuffie o auricolari per I’ascolto della musica durante I’attiviti, perché
potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di
emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione), i cicalini det mezzi ¢ delle macchine

ed i richiami vocali di altri lavoratori.
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Descrizione attivita

Circolazione con automezzi nelle aree di parcheggio e nell’area adibita al carico/scarico
merci presso le DT e i PM,
Spostamenti a piedi all’interno e all’esterno per raggiungere le aree di lavoro e di servizio

di competenza

Luoghi interessati

Aree esterne e interne degli edifici

Orario di
effettuazione

Variabile all’interno dell’orario di lavoro stabilito nel contratto

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature
utilizzati

Autocarri, autovetture

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

VALUTAZIONE RISCHI . -
INTERFERENZ]]

0ss1b111 mtex fel enze

:Evento/])anno___' :

PRoTnziONE" . -

Clircolazione e
manovre nelle aree
esterne e di
parcheggio, con
autovetture e
auifocarri, ecc

Plesenza d1 altu

veicoli in circolazione

e manovra di:

- Dipendenti ASPI,
consociate, ecc.

~ Altri appaltatori

- subappaltatori/
fornitori

- Polizia di Stato

- Visitatori

- Utenti

Presenza di pedoni:
- Dipendenti ASPI,
consociate, ecc,
~ Altri appaltatori
- subappaltatori/

fornitori
- Polizia di Stato
- Visitatori
- Utenti

Inc1den ti:
- impatti tra
automezzi

Investimenti
Urti

MISURE ORGANIZZATIVE
- Nell’area ¢ affissa idonea segnaletica
di obbligo di procedere a velocita
moderata

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATOR
E/ FORNITORE
- Procedere all’interno dell’area a
passo d’uomo
- Rispettare i sensi di marcia e la
segnaletica stradale
- In caso di manovre in retromarcia o
quando [a manovra risulti
particolarmente difficile (spazi ridotti,
scarsa visibilitd, ecc.), farsi coadiuvare
da un collega a terra
- Non parcheggiare gli autoveicoli in
aree riservate a quelle del personale
Aspi o della PS
- Parcheggiare i
appositamente

veicoli nell’area
predisposta ed
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- VALUTAZIONERISCHI . 1
I--‘INTERFI:RLNZ}:

1P SSlblll mterferenze |- Evento/Danno . | *

MISURE DI PREVENZIONEE
PRQT_EZIQNE

continta

continua

con!inua

evidenziata con segnaletica verticale
ed orizzontale

-In  mancanza di sistema di
segnalazione acustica di retromarcia
(cicalino) sul mezzo, preavvisare la
manovra utilizzando il clacson

- Non invadere con gli automezzi le
aree destinate al passaggio pedonale

- Non trasportare carichi sporgenti
dalla sagoma del veicolo

Spostamenti a piedi
all’esterno e
all’interno degli
edifici

Presenza di altri
veicoli in circolazione
¢ manovra di
- Dipendenti ASPI,
consociate, ecc.
- Altri appaltatori
- subappaltatori/
fornitori
- Polizia di Stato
- utenti
- Visitatori

Investimenti
Urti

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATOR
E/ FORNITORE
- Coordinarsi con il Preposto al fine di
essere accompagnati durante
I’effettuazione delle operazioni
- Camminare sui marciapiedi o lungo i
percorsi pedonali indicati mediante
segnaletica orizzontale, ove presente,
e, comunque, lungo il margine delle
vie carrabili
- Non sostare dietro gli automezzi in
sosta e i manovra, né in prossimitd di
carichi sospesi
- E’ obbligatorio ’uso degli indumenti
ad alta visibilitd
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Descrizione attivita

L’attivita prevede la consegna delle motopale presso i piazzali delle Direzioni di Tronco,
dei Posti di Manutenzione e dei Posti Neve, destinatari della fornitura

Luoghi interessati

Piazzali delle DT/PM/PN

Orario di
effettuazione

Variabile all’interno dell” orario di lavoro (8.00-18.00)

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature
utilizzati

Autocarti
Autocarri con gru
Muletti

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati
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- VALUTAZIONE RISCHT
INTERFERENZE

inter fel e;_

s EventolDann:

MISURE DI PREVENZIONE E B
. “PROTEZIONE L

Consegna presso
Parea destinata al
deposito delle
attrezzature, presso
le Direzioni di tronco/
PMY PN

Presenza di altri

veicoli in
circolazione e
manovra:

- gutovetture

dei dipendenti

ASPI

- automezzi di
altri
appaltatori

Presenza di
pedoni:
- dipendenti
ASPI
- Altri
appaltatori

Incidenti:
- Impatti tra
aulomezzi

Investimenti
Urti

Caduta del
mezzo
Ribaltamento

MISURE ORGANIZZATIVE
- Le modalita e i tempi della consegna
devono essere preventivamente
concordati con il RUP/DEC/Preposti
-1l committente mette a disposizione
un’area circoscritta all’interno della quale
si pud effettnare lo scarico a terra
II commiftente si occupa della
delimitazione preventiva deil’area dove
avviene lo scarico delle macchine

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE

- Prima di accedere all’area di pertinenza

della Direzione di fronco, espletare le

procedure autorizzative previste
- Attenersi alle indicazioni del Preposto
circa il luogo dove effettuare la consegna
dell’attrezzatura ed il percorso da seguire
per raggiungerlo
Prima di procedere allo scarico
dell’attrezzatura attendere che .[’area
venga delimitata mediante apposite opere
provvisionali (transenne)
- Non effeftuare o scarico delle auto prima
di essersi accertati dell’assenza di
personale estraneo in prossimita dell’area
interessata
In mancanza di sistema di segnalazione
acustica di retromarcia (cicalino) sul
mezzo,  preavvisare la  manovra
utilizzando il clacson
Rispettare la segnaletica di circolazione
orizzontale ove presente
In caso di manovre in retromarcia o
quando la manovra risulti particolarmente
difficile (spazi ridotti, scarsa visibilita,
carichi sporgenti ecc.), farsi assistere da
un collega a terra

r
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'!VALUTAZIONE RISCHI

interferenze

: MISURE D1 PREVENZIONE E

Scarico attrezzature
dagli autocarri
ribassati

Presenza di

pedoni

- Dipendenti
ASPI,
consociate,
ece.

- Appaltatori

- subappaltatori
/ fornitori

- Polizia di
Stato

- Visitatori

- Urti a persone

0 cose
- Caduta di
oggetti

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE
- Parcheggiare il mezzo in modo da riduire al
mitimo I'ingombro della via di transito

veicolare

- Non ingombrare la via di transito veicolare
con attrezzature e materiale di vario genere

- Assicurare il materiale in modo che non
possa cadere dall’atirezzatura di trasporto

- Durante {utta [a fase di carico/scarico
azionare i segnali visivi di sosta del mezzo
(quattro frecce)

- Prima di procedere allo scarico/carico dei
materiali sul mezzo assicurarsi che questo sia
stato  assicurato  contro  spostamenti
intempestivi (freno a mano € marcia inseriti,
ete...)




Servizio di Prevenzione e di Protezione

DUVRI

Pagina 23 di
24

A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state individuate
le seguenti voci di spesa derivanti dalle interferenze:

| Unitadi

Mesi di

Formazione dei dipendenti sulle

Misure di procedure e istruzioni di sicurezza

coordinamento fornite dal committente per h XX 30
effettuare il lavoro

Riunioni d : Incontri con 1 Responsabili della

cooperazione e . h XX 100

. Fornitura
coordinamento
DPI classe 3 EN 2471 pers XX 150

Totale®

€ 4.750

¥Si riporta il valore complessivo per oneri della sicurezza relativo ali’ Accordo Quadro. Tl valore effettivo per oneri della sicurezza sara definito per

singolo Contratio Attuativo,

*3i ipatizza, vista la durata del contratto, | autista per consegna
©Si ipotizzano 1 riunione di Cooperazione e Cocrdinamento e sessioni di formazione personali ASPL




tostradeper /1talia

Servizia di Prevenzione e di Protezione

DUVRI Pagug;Ztl di

1. Prima dell’inizio dell’attivita viene effettuato il sopralluogo preventivo alla presenza degli
appaltatori e del DEC o del Preposto, presso le aree interessate dall’intervento, al fine di
individuare ulteriori rischi specifici presenti nell’ambiente, oltre quelle individuate nel presente
DUVRI, e concordare e eventuali misure di sicurezza necessarie. Tali indicazioni verranno
riportate nel Verbale di Riunione preliminare di cooperazione e coordinamento che sara allegato a

questo documento.
2. 11 RUP richiede, in fase di appalto, che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro, siano

conformi alla normativa vigente e verifica tale conformita attraverso la richiesta
all’appaltatore/prestatore d’opera degli attestati di conformita e delle verifiche periodiche.

ALLEGATI

Si allegano i seguenti documenti:

« Verbale di Riunione Preliminare di cooperazione e coordinamento
« Eventuali Verbali di Riunione di cooperazione e coordinamento in corse di attivita -

Luogo e data

Datore di Lavoro che ha la disponibilita giuridica dei lnoghi

Salvatore Belcastro h e ks iasesesabaassEeatatr e satesteertrranarernn

Per accettazione condivisione
Luogo e data



