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STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

€ 180.283,13

€ 531,94

€ 57.037,01
€ 3.108,00

€ 60.676,95Totale (oneri ex art. 31 D.Lgs. 163/06)

La valutazione degli oneri è stata eseguita utilizzando l’elenco prezzi ANAS 2015 integrato con l’elenco prezzi elaborato dal Comitato
Paritetico Territoriale di Roma, anno 2012, aggiornato al 2014 mediante l’applicazione dell’indice di variazione dei prezzi al consumo
elaborato dall’ISTAT, con l’elenco prezzi elaborato dal Comitato Paritetico Territoriale di Roma, anno 2004, aggiornato al 2014 mediante
l’applicazione dell’indice di variazione dei prezzi al consumo elaborato dall’ISTA e con analisi di mercato.

Importo dei  Lavori

Valutazione delle spese prevedibili per l’attuazione del PSC

Parte D
Parte C

Interventi di formazione previsti dal PSC
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 €        531,94

C.2.6.3

cod. descrizione u.m.  p.u totale capitolo
SIC.05.02.001 a Informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile: costo orario di ogni responsabile

h  €               33,57  €                   67,14
SIC.05.02.001 b Informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile: costo orario di ogni lavoratore

h  €               23,24  €                 464,80

totale

Interventi di formazione previsti dal PSC

1 2

10 2

A fronte degli interventi di formazione previsti sono riconosciute convenzionalmente due ore per anno o frazione di esso per il numero dei
lavoratori individuati come presenza media di personale in cantiere. Il verbale di informazione dovrà essere consegnato in originale al CSE.

q t
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WBS  €   57.037,01

C.3

C.3.2.1

cod. descrizione u.m.  p.u totale capitolo
SIC.05.02.001 a Informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile: costo orario di ogni responsabile

SIC.05.02.001 b Informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile: costo orario di ogni lavoratore

SIC.04.02.015.2.
b

Segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
IN MATERIALE PLASTICO DIMENSIONI cm 50 x 70 cad  €                 3,60  €             1.080,00

cod. descrizione u.m.  p.u totale capitolo
S.1.01.1.11 Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati  non oltre  due metri  e collegati

con bande in plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione. ml  €                 1,63  €                 489,00
SIC.04.02.015.2.
b

Segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
IN MATERIALE PLASTICO DIMENSIONI cm 50 x 70

cad  €                 3,60  €                   54,00

Formazione riconosciuta nel capitolo specifico con le
modalità stabilite dal PSC

t

D. Sono presenti condutture sotterranee non interferenti.
Sono presenti condutture sotterranee non interferenti con le attività lavorative.
È necessario procedere ad uno scavo a mano allo scopo di individuare con precisione il tracciato della conduttura, e segnalarlo con picchetti
di legno e bandella colorata all’interno dell’area di cantiere, con le seguenti modalità:
- sui bordi della carreggiata in caso di cantiere stradale o autostradale e lungo le piste di cantiere;
- a non più di dieci metri di distanza l’uno dall’altro, lungo lo sviluppo della linea aerea, nei cantieri industriali, nei campi logistici e nei cantieri
infrastrutturali.

Il colore dei picchetti e delle bandelle dovrà essere:
giallo per le condutture di gas;
nero per le fognature;
azzurro per le condutture di acqua;
rosso per i cavi interrati in tensione;
bianco per le trasmissioni dati/linee telefoniche

Alle estremità dei tracciati saranno posizionati questi cartelli.

15

300 1

t

Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area di cantiere di condutture aeree e sotterranee

q

Formazione riconosciuta nel capitolo specifico con le
modalità stabilite dal PSC

q

1

C. Linee potenzialmente interferenti
Sono presenti linee elettriche aeree interferenti nelle aree di transito, delle quali non è possibile o non è prevista la rimozione.
Le linee interferenti devono essere segnalate e protette mediante portale provvisorio costituito da pali in legno e catenella/nastro bianco e
rosso in pvc. Il portale, integrato con segnaletica verticale indicante l’altezza della linea elettrica aerea interferente, deve consentire
l’individuazione della sagoma limite di carichi e mezzi di cantiere. Se le linee non afferiscono

In questo caso è necessario programmare una seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove verranno esplicitate le procedure
previste per lo svolgimento delle operazioni. Il contenuto dell’informazione da diffondere deve essere preliminarmente documentato al CSE.
Copia del verbale di formazione, controfirmato dai partecipanti, deve essere trasmesso al CSE.

totale WBS

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere ed eventuali rischi che le lavorazioni di cantierepossono
comportare per l'area circostante

300 1
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WBS  €   57.037,01totale WBS

C.3.2.3

C.3.3.2

Le attività di Bonifica da Ordigni Bellici (BOB) sono tutte quelle operazioni di ricerca, disinnesco e/o rimozione di ordigni bellici di qualsiasi
natura dalle aree interessate dai lavori di costruzione. Sono ordigni bellici mine, bombe, proiettili, ordigni esplosivi, masse ferrose e residuati
bellici o di qualsiasi natura. Sono assimilati a ordigni bellici i residui esplosivi o presunti tali di attività da cava e miniera.
Generalità
La BOB, prevista all’interno dei lavori dai documenti progettuali codificati con STD, è da intendersi parte integrante delle attività di
cantierizzazione e propedeutica ad ogni attività lavorativa ulteriore al tracciamento ed alla delimitazione delle aree e degli accessi.
Svolgimento dei lavori
L’organizzazione cui viene demandata la BOB è una impresa esecutrice a tutti gli effetti , specializzata ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i., e
valgono tutte le prescrizioni applicabili, contenute in questo PSC quali, senza pretesa di esclusività, tutte quelle di cui al § B.7 e successivi.
L’Impresa Affidataria provvederà a trasmettere al CSE il programma esecutivo della BOB. Eventuali modifiche dovranno essere
tempestivamente e preliminarmente comunicate. Le zone da bonificare dovranno essere recintate e segnalate così come previsto nelle
specifiche parti di questo PSC: sarà cura dell’Impresa Affidataria richiedere l’intervento delle autorità preposte per i provvedimenti da
adottare per la disciplina del transito delle zone interessate dai lavori di bonifica. I lavoratori impiegati utilizzeranno la dotazione di servizi
logistici ed assistenziali prevista per le singole aree.
Termine dei lavori
Per tutta la durata dei lavori di BOB, fino all’avvenuta consegna da parte dell’Impresa Affidataria alla DL e al CSE dei certificati di collaudo e
delle attestazioni la corretta esecuzione dei lavori, richiesti a cura e spese dell’Impresa Affidataria alle autorità militari competenti, è
interdetto l’accesso a chiunque alle aree sottoposte a BOB, fatta eccezione per il personale direttamente impiegato allo scopo, il cui elenco
deve essere parte integrante del POS. Non sono ammesse, quindi altre lavorazioni in contemporaneità alla BOB o prima della consegna dei
certificati e delle attestazioni previste.

Lavori stradali e autostradali, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti del traffico
circostante

Rischio derivante dalla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo

Costituiscono parte integrante di questo PSC e pertanto vengono riconosciute negli oneri della sicurezza le indicazioni riportate negli
elaborati codificati come CAP, relativi alla fasizzazione dei lavori, con le prescrizioni per:
a. segnaletica stradale, verticale ed orizzontale;
b. protezione dei lavoratori con barriere;
c. programmazione delle attività.
L’accesso dei mezzi è previsto attraverso la viabilità stradale o autostradale; i conducenti, nell’effettuare le manovre, devono tenere in
funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante ed accertarsi di non essere causa di pericolo, sia
all’ingresso in cantiere che per l’immissione nel traffico, moderando la velocità.
In caso di lavori sulla piattaforma autostradale o nei suoi pressi, l’accesso dei mezzi in cantiere è subordinato all’emissione di una
“Autorizzazione a manovre” per il conduttore, a carico della Direzione di Tronco o del Concessionario competente, con modalità previste
dalla stessa.
ATTENZIONE. L’autorizzazione consente l’esecuzione di manovre normalmente non consentite dalla segnaletica o dalla normativa corrente
in vigore. È obbligatorio conformarsi sempre alle procedure previste dalla ione di Tronco o del Concessionario competente.
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WBS  €   57.037,01totale WBS

C.3.3.5

cod. descrizione u.m.  p.u totale capitolo
SIC.05.02.001 a Informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile: costo orario di ogni responsabile

h  €               33,57  €                   67,14
SIC.05.02.001 b Informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile: costo orario di ogni lavoratore

h  €               23,24  €                 464,80
SL.1.001.q AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 61 A 150 Q.LI anche a cassa ribaltabile, compresi

conducenti, carburante ed ogni altro onere h  €               54,58  €             6.986,24
NSIC019 Realizzazione di vasca per il lavaggio delle ruote della dimensione pari a circa 50 mc. CAD CAD  €          4.956,88  €             9.913,75
R.01.025.a MONITORAGGIO DELLA CONCENTRAZIONE DELLE FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSE . PER FILTRO

CAD  €             265,97  €             7.713,13
S.1.02.2.21 Facciale filtrante per particelle solide. con valvola. Protezione FFP2. conforme alla norma uni-en 149.

monouso. CAD  €                 1,93  €             3.512,60
s.1.02.2.53 Tuta da lavoro monouso per la protezione dell’epidermide. Fornitura. CAD  €                 5,66  €           10.301,20

C.3.4.1

C.3.4.2

91
20 91

t

1 2

10

Rischi derivanti da terreni contaminati

Dal punto di vista geologico e per ciò che riguarda la potenziale presenza di amianto lungo la nuova direttrice stradale, si possono
distinguere due macroaree: la prima ad Est e la seconda ad Ovest del Torrente Polcevera.
Ad Est del Polcevera le formazioni geologiche non hanno caratteristiche petrografiche tali da generare fibre di amianto, viceversa, ad Ovest
del torrente le formazioni presenti, non di rado hanno caratteristiche tali da creare un ambiente favorevole alla formazione di questo
materiale. In altre parole, per le BOB da effettuare in sinistra orografica del Polcevera è da escludere a priori la presenza di fibre di amianto,
mentre per quelle da realizzare in destra orografica del torrente, esiste il rischio potenziale di intercettazione di zone con presenza di amianto
in quantità variabile da zona a zona.

q

20

29

Il processo approvativo del progetto può avere fornito delle prescrizioni finalizzate alla gestione del rumore, delle vibrazioni dei rifiuti o degli
scarichi, recepite nei documenti progettuali o contrattuali.
Le operazioni finalizzate al rispetto dei limiti locali sono a carico dell’Affidataria.

Transito di mezzi da e per il cantiere

Le modalità di transito per i canteri autostradali sono stabilite dal Concessionario.

Rumore, vibrazioni, rifiuti e scarichi in acque superficiali

1

128 1

2

2 1
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WBS  €   57.037,01totale WBS

C.5.2

cod. descrizione u.m.  p.u totale capitolo
SIC.02.01.001 DELIMITAZIONE PROVVISORIA

di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in
tubolare di ferro, Ø 33 mm. e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di
ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di
altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;
 - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.
Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori

cad  €               16,00  €             4.992,00
SIC
.01.03.015.1.a

Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai
lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm
costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata in
tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm;
- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno
mediante tondini in acciaio e cunei in legno;
- Rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a
correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per:
- il nolo dei materiali necessari,
- il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio,
- lo sfrido, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio,
- la manutenzione periodica,
- lo smontaggio a fine cantiere,
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta,
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mq  €                 5,20  €             2.496,00

SIC
.01.03.015.1.b

idem c.s. ...del cantiere.
PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

mq  €                 0,58  €             1.392,00
SIC.04.02.015.2.
b

Segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
IN MATERIALE PLASTICO DIMENSIONI cm 50 x 70

cad  €                 3,60  €                 144,00

1

Recinzioni  (ad eccezione di quelle definite negli elaborati codificati come CAP, relativi alla fasizzazione dei lavori)

480

1

Analisi degli elementi rilevanti in riferimento all'organizzazione del cantiere

40

5480

q t

Recinzioni, accessi e segnalazioni

312 1
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WBS  €   57.037,01totale WBS

cod. descrizione u.m.  p.u totale capitolo
SIC
.01.03.015.1.a

Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza
minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad
impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita daI seguenti elementi principali: - doppi battenti
costituiti da pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile costituito da cornice
perimetrale tubolare di diametro 41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di
diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - eventuali piedi di posizionamento in conglomerato
cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete
schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in
vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto,
il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del
materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta
la durata del cantiere. PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

mq  €                 5,50  €                   55,00
SIC
.01.03.015.1.b

idem c.s. ...del cantiere.
PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

mq  €                 0,62  €                     6,20

cod. descrizione u.m.  p.u totale capitolo
SIC
.04.02.010.4.a

Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito
e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono
compresi: l'uso per la durata prevista, i sostegni (fissi o mobili) per i pannelli, la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine lavoro.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
OLTRE 3.01 MQ DI SUPERFICIE.

mq  €               75,30  €                 542,16
SIC
.04.02.010.4.b

idem c.s. ...lavoro.
PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

mq  €               15,97  €                 574,92
SIC
.04.02.010.3.a

Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito
e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono
compresi: l'uso per la durata prevista, i sostegni (fissi o mobili) per i pannelli, la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine lavoro.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
DA 0.91 A 3.00 MQ DI SUPERFICIE

mq  €               73,50  €                 370,44
SIC
.04.02.010.3.b

idem c.s. ...lavoro.
PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

mq  €               15,59  €                 392,87

5

10

q

17,2

5,04 1

5,04

t

10 1

5

7,2

Segnalazioni  (ad eccezione di quelle definite negli elaborati codificati come CAP, relativi alla fasizzazione dei lavori)

q

1

t
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WBS  €   57.037,01totale WBS

cod. descrizione u.m.  p.u totale capitolo
S .1.01.2.1.a Elemento prefabbricato monoblocco per  uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di

tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato
di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zincate e preverniciate
coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo
con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al dm 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una
finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico
(esclusi gli arredi).
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).

mq  €               91,58  €             2.637,50
S .1.01.2.1.b Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di

tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato
di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zincate e preverniciate
coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo
con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al dm 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una
finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico
(esclusi gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).

mq  €                 3,40  €                 489,60
1.01.2.24 Fondazione per installazioni di cantiere realizzata con getto di una platea di cls, compresa armatura in

rete eletterosaldata maglia cm. 20x20, casseri, scavo, spianamento. mc  €             184,25  €             1.061,30
S .1.04.6.1.d Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di

indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese
verifiche periodiche, posato su supporto a terra.
Da 6 Kg. classe 34 A 233 B C
Nolo per mese o frazione.

cad  €                 1,68  €                   20,16
SIC .01.02.025.a Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da

utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale
tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice
di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami
e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che
lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e
la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso
dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box
chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.
Nolo per il primo mese o frazione.

cad  €             289,00  €                 578,00
SIC .01.02.025.b idem c.s. ...lavoro.

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
cad  €               70,30  €                 703,00
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WBS  €   57.037,01totale WBS

cod. descrizione u.m.  p.u totale capitolo
SIC.05.02.001 a Informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile: costo orario di ogni responsabile

SIC.05.02.001 b Informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile: costo orario di ogni lavoratore

Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas e energia di qualsiasi tipo

Non è previsto o l’utilizzo di sostanze con pericolo di incendio o di esplosione.
Eventuali sostanze pericolose, il cui utilizzo è ritenuto necessario dall’Impresa Affidataria, dovranno essere depositate conformemente a
quanto previsto dalla relativa scheda di sicurezza e dalle norme di legge, all’interno dell’area individuata allo scopo segnalata nella
planimetria.
Non è ammesso lo stoccaggio di carburante benzina per autotrazione. È ammesso il deposito di gasolio nei limiti previsti dal D.M. Interni 19
marzo 1990, Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole,
cave e cantieri, che prevede il limite massimo di 9.000 litri depositati. Non è ammesso allestire più di un deposito.
Detto deposito, oltre a quanto previsto dalla legge, dovrà rispettare la distanza di almeno 20 metri da locali di riposo e locali con wc,
lavandini e docce e 50 metri dai corsi d’acqua.

Zone di deposito attrezzature e stoccaggio dei rifiuti
Non è ammesso il deposito di attrezzature e lo stoccaggio di materiali e rifiuti al di fuori dell’area consegnata e delimitata.
Per la determinazione delle aree di stoccaggio e deposito si rimanda al Piano di Cantierizzazione, allegato al POS, da emettere a cura del
datore di lavoro. Il deposito di attrezzature e lo stoccaggio dei materiali e dei rifiuti non deve essere fonte di pericolo per l’utenza autostradale
e per i lavoratori.
I rifiuti e le sostanze pericolose per l’ambiente non possono essere depositate a meno di 50 metri da bacini e corsi d’acqua. Le
caratteristiche del deposito devono essere preliminarmente indicate nel POS.

q t
Formazione riconosciuta nel capitolo specifico con le
modalità stabilite dal PSC
Formazione riconosciuta nel capitolo specifico con le
modalità stabilite dal PSC

Altri elementi in riferimento all'organizzazione del cantiere

Viabilità principale di cantiere

Eventuali zone di deposito di materiali con pericolo di incendio e di esplosione
È previsto l’utilizzo di materiali con pericolo di incendio e di esplosione (ad esempio, conglomerato bituminoso per pavimentazioni, esplosivi
per scavo di gallerie). I materiali con pericolo di incendio e di esplosione dovranno essere trasportati in cantiere e utilizzati prelevandoli
direttamente dal mezzo utilizzato per il trasporto. Non è ammesso il deposito di materiali con pericolo di incendio ed esplosione in cantiere
oltre il turno di lavoro.
I mezzi adibiti all’esecuzione delle pavimentazioni bituminose potranno essere ricoverati all’interno del cantiere a fine turno, ma dovrà essere
garantito uno spazio libero di 5 metri attorno ad essi. Non è ammesso il ricovero di questi mezzi in un raggio di 50 metri da dormitori, mense,
installazioni sanitarie e corsi e bacini d’acqua.
In ogni caso è necessario programmare una seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove verranno esplicitate le procedure
previste per lo svolgimento delle operazioni. Il contenuto dell’informazione da diffondere deve essere preliminarmente documentato al CSE.
Copia del verbale di formazione, controfirmato dai partecipanti, deve essere trasmesso al CSE.
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 €        2.059,00

D.1

cod. descrizione u.m.  p.u q t totale capitolo
S.1.05.12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per

l’esecuzione dei lavori, prevista all’inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di
nuova impresa esecutrice. costo medio pro-capite per ogni riunione. pro

capite  €             205,90 2 5 €             2.059,00

totale

Coordinamento e ulteriori misure

Al fine di eliminare le interferenze legate alla presenza in cantiere di più imprese esecutrici è necessario svolgere all’ingresso di ogni nuova
impresa e periodicamente una riunione di cooperazione e coordinamento partecipanti i rappresentanti dell’impresa appaltatrice e delle imprese
esecutrici.
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WBS  €        1.049,00

D.2

D.2.1.1

cod. descrizione u.m.  p.u q t totale capitolo
SIC.05.02.001 a Informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile: costo orario di ogni responsabile

SIC.05.02.001 b Informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile: costo orario di ogni lavoratore

SIC.04.02.015.2.
b

Segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
IN MATERIALE PLASTICO DIMENSIONI cm 50 x 70 cad  €                 3,60 40 1 €                144,00

D.2.1.3

cod. descrizione u.m.  p.u q t totale capitolo
SIC.05.02.001 a Informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile: costo orario di ogni responsabile

SIC.05.02.001 b Informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile: costo orario di ogni lavoratore

S.1.01.1.11 Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati  non oltre  due metri  e collegati
con bande in plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione. ml  €                 1,63 500 1  €                815,00

SIC.04.02.015.2.
b

Segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
IN MATERIALE PLASTICO DIMENSIONI cm 50 x 70

cad  €                 3,60 25 1 €                   90,00

D.2.1.7

totale WBS

Analisi delle fasi e delle lavorazioni e misure di prevenzione e protezione

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere

È presente il rischio di investimento

I comportamenti da adottare sono previsti dalla legge e sono a carico del datore di lavoro. In linea di massima è da prevedere:
a. l’utilizzo di vestiario ad alta visibilità;
b. la predisposizione dei mezzi che accedono in cantiere con lampeggiante ECE 65.
In questo caso è necessario programmare una seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove verranno esplicitate le procedure
previste per lo svolgimento delle operazioni. Il contenuto dell’informazione da diffondere deve essere preliminarmente documentato al CSE.
Copia del verbale di formazione, controfirmato dai partecipanti, deve essere trasmesso al CSE.

È presente il rischio di scivolamento lungo le scarpate o rilevati di piste di cantiere

Situazione                                                                            Misura di prevenzione e protezione
sommità di parete di scavo sagomata a scarpata                     rete plastificata stirata h 1 m
sommità di rilevato in costruzione, aperto al traffico                 esecuzione di un cassonetto alto non meno di 30 cm e profondo
                                                                                           non meno di 80 cm e la segnalazione visiva mediante
                                                                                           l’apposizione di picchetti con nastro alti m 1 ogni 4 metri di
                                                                                           sviluppo del pendio

Formazione riconosciuta nel capitolo specifico con
le modalità stabilite dal PSC

Formazione riconosciuta nel capitolo specifico con
le modalità stabilite dal PSC

RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO DI PERSONE O MATERIALI

RISCHIO DI INCENDI ED ESPLOSIONI CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE
Sono previste lavorazioni con rischio di incendio od esplosione (lavori di asfaltatura, lavori di saldatura)

Il rischio di incendio o esplosione è classificato rischio specifico delle attività lavorative e pertanto la valutazione e la predisposizione di misure di
prevenzione e protezione è a carico del datore di lavoro e deve essere contenuta nel POS.

Formazione riconosciuta nel capitolo specifico con
le modalità stabilite dal PSC
Formazione riconosciuta nel capitolo specifico con
le modalità stabilite dal PSC

È presente il rischio di caduta di materiali dall’alto conseguente all’attività di movimentazione di carichi con gru o autogru, all’esterno di aree
indicate per le operazioni di carico e scarico

Si tratta di rischio specifico per cui la valutazione e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione è a carico del datore di lavoro.
Queste informazioni devono essere riportate nel POS o, quando applicabile, con le modalità che il PSC stabilisce per le procedure
complementari e di dettaglio.
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WBS  €        1.049,00

D.2

totale WBS

Analisi delle fasi e delle lavorazioni e misure di prevenzione e protezione

D.2.1.9

D.2.1.10

D.2.1.11
Scavi, movimentazione terra e miglioramento terreni

Durante le attività di movimentazione terra, perforazioni e miglioramento dei terreni i lavoratori possono essere esposti al rischio derivante dalla
presenza di sostanze chimiche pericolose, quali polveri fini, polveri sottili, metalli pesanti, silice.
Le operazioni sono considerate rischio specifico per cui la valutazione e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione è a carico
del datore di lavoro. Queste informazioni devono essere riportate nel POS o, quando applicabile, con le modalità che il PSC stabilisce per le
procedure complementari e di dettaglio, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia di esposizione dei lavoratori al rischio chimico.
Evidenza di queste operazioni deve essere trasmessa al CSE con le modalità previste per gli aggiornamenti del PSC.

RISCHIO DERIVANTE DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

È presente il rischio derivante da rumore, considerato rischio specifico

L’esposizione sonora prevedibile – derivante in maniera preponderante dall’utilizzo delle attrezzature di lavoro - può essere stimata in fase
preventiva attraverso l’analisi di studi e misurazioni riconosciuti, al di sopra del valore inferiore di azione stabilito (LEX>80 dB(A) o ppeak>135
dB(C)).
Non sono presenti rischi aggiuntivi per cui la valutazione e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione è a carico del datore di
lavoro.

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
È presente come rischio specifico

Il rischio di elettrocuzione è presente in relazione all’utilizzo delle attrezzature impiegate nelle lavorazioni in corso di svolgimento, e pertanto la
valutazione e la predisposizione di misure di prevenzione e protezione è a carico del datore di lavoro

RISCHIO DA ESPOSIZIONE AL RUMORE

Non sono previste lavorazioni con rischio di incendio od esplosione (lavori di manutenzione in galleria)

Il rischio di incendio ed esplosione non è presente nelle attività lavorative in senso stretto ma è legato all’accesso dei mezzi e ad eventuali
incidenti stradali che possono avvenire in galleria.
I mezzi che accedono in galleria devono essere equipaggiati con almeno un estintore a polvere 34A-233BC o superiore, posti all’interno della
cabina di guida o comunque in posizione facilmente accessibile.
In questo caso è necessario programmare una seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove verranno esplicitate le procedure
previste per lo svolgimento delle operazioni. Il contenuto dell’informazione da diffondere deve essere preliminarmente documentato al CSE.
Copia del verbale di formazione, controfirmato dai partecipanti, deve essere trasmesso al CSE.

Non sono previste lavorazioni con rischio di incendio od esplosione

Il rischio di incendio od esplosione è legato all’utilizzo di mezzi e attrezzature di lavoro alimentate da motori, a scoppio o elettrici, per il quale la
valutazione del rischio è a carico del datore di lavoro.
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