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1. OGGETTO DEL CAPITOLATO TECNICO

Nel presente capitolato tecnico saranno descritte le modalita operative oggetto del contratto di
manutenzione ordinaria preventiva, ordinaria correttiva e straordinaria degli impianti di
riscaldamento, condizionamento e pressurizzazione dei fabbricati dislocati, presso la Direzione 1°
Tronco sulle autostrade A7-A10-A12-A26.

Nel presente documento saranno usate le seguenti parole chiave:
e dovra/dovranno per esprimere un requisito obbligatorio da soddisfare;

e dovrebbe/dovrebbero, per indicare una forte raccomandazione;
e potra/potranno per indicare una possibilita;

Committente: si intende “Autostrade per I’Italia” che affida al contraente il servizio;Contraente:
figura aggiudicataria del servizio. Si specifica che nel presente documento con il termine “giorni” si
intendono giorni di calendario consecutivi ivi inclusi quindi sabati, domeniche e festivita.

2. MODALITA’ ESECUTIVE

2.1 TIPOLOGIA E CONSISTENZA IMPIANTI

Le tipologie di impianti e/o apparecchiature oggetto del contratto sono le seguenti:
e centrali termiche;
centrali frigorifere;
impianti di condizionamento autonomi e centralizzati;
macchine di trattamento dell’aria;
unita autonome UCA12/UCAS e rooftop;
fan-coil;
serbatoi di gasolio e relativi circuiti di adduzione;
e impianti di produzione acqua calda sanitaria (boyler elettrici e solare termico);
e impianti elettrici di alimentazione delle apparecchiature.

cosi come meglio precisato nell’allegato 1 “Consistenza impianti” che forma parte integrante del
contratto.

Costituiscono parte degli impianti oggetto di manutenzione anche 1 sistemi di regolazione
(tipicamente Siemens, Schneider e Carel) ed i relativi elementi in campo.

2.2 NUOVI IMPIANTI

La consistenza impianti indicata nell’allegato 1 “Consistenza Impianti”, gia in possesso della
Contraente, che forma parte integrante del contratto, potra variare in aumento o in diminuzione
senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto alla Contraente onere 0
indennizzo alcuno.

Secondo la consistenza aggiornata saranno emessi gli "Ordinativi” emessi dal DEC nominato dalla
Committente o suo delegato.

La Contraente dovra presenziare all’attivazione di eventuali nuovi impianti che saranno installati
nel corso della durata e del contratto e che rientreranno nelle attivita di manutenzione.
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2.3 ATTREZZATURE E MATERIALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO

La Contraente dovra utilizzare attrezzature e materiali idonei, di ottima qualita, scevri da qualsiasi
difetto, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualita e di sicurezza,
perfettamente lavorati ¢ muniti del marchio “CE”.

Sono a carico della Contraente tutte le spese nonché la fornitura, l'installazione e la manutenzione di
tutte le strumentazioni comunque necessarie per l'espletamento del Servizio, salvo quelle gia
predisposte dalla Committente.

I materiali necessari alle attivita di manutenzione ordinaria preventiva, salvo quanto esplicitamente
indicato nell’allegato “Check-list Attivita di manutenzione ordinaria preventiva” gia in possesso
della Contraente, che forma parte integrante del Contratto, sono di fornitura della Contraente.

I ricambi necessari per le attivita di manutenzione ordinaria correttiva e straordinariadovranno
essere di fornitura della Contraente salvo diverse disposizioni della Committente.

Materiali di fornitura della Committente

La Contraente puo ricevere in consegna dalla Committente materiale da mettere in opera o da
conservare come scorta; tale materiale resta comunque di proprieta della Committente che avra
diritto di esercitare sullo stesso tutti 1 controlli che riterra opportuno. I materiali forniti direttamente
dalla Committente saranno ritirati dai magazzini di Tronco a cura e spese della Contraente, nel
normale orario d'ufficio, per trattenerli temporaneamente nel proprio magazzino in vista di
successivi utilizzi.

La Contraente ¢ ritenuta responsabile della buona conservazione, a partire dalla consegna, dei
materiali ed apparecchi forniti dalla Committente ¢ non messi in opera, fino al momento
dell’installazione e messa in servizio presso gli impianti.

Tutti gli oneri derivanti dalla movimentazione (carico/scarico presso magazzini della Committente
della Contraente, trasporto a magazzino Committente e Contraente, trasporto verso o da impianti) e
magazzinaggio dei materiali, per qualsivoglia esigenza, sono a cura e spese della Contraente.

I materiali di cui si dovesse in seguito riscontrare la mancanza od il danneggiamento, saranno
restituiti con lo stesso materiale o equivalente (qualora non presente sul mercato).

La restituzione del materiale ed apparecchi non messi in opera, deve essere effettuata, a seguito di
semplice richiesta del DEC, presso un magazzino della Committente indicato dal DEC e sara
formalizzata attraverso un verbale dedicato.

Materiali di fornitura della Contraente

- Materiali presenti in elenco prezzi
In caso di fornitura di materiali da parte della Contraente, I’importo corrisposto avverra attraverso
l'elenco prezzi allegato al contratto su cui sara applicato il ribasso di gara.
Con la sottoscrizione del contratto, la Contraente dichiara esplicitamente di accettare tale elenco
prezzi e di ritenerlo remunerativo ai fini delle prestazioni e forniture richieste nell’ambito del
presente contratto.

- Materiali non presenti in elenco prezzi
La fornitura di eventuali materiali non compresi nel citato prezziario verra gestita come di seguito
indicato:
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a) la Contraente presentera almeno tre preventivi con prodotti dei principali fornitori del
materiale, allegando estratto dei listini prezzi;

b) la Committente valutera i preventivi riservandosi la facolta di scegliere quello piu idoneo;

c) il preventivo approvato sara corrisposto secondo il prezzo indicato in fattura, maggiorata di
spese ed utili di impresa dichiarati in fase di gara dalla Contraente.

I materiali verranno sottoposti alla preventiva accettazione da parte della Committente che ne
approvera il tipo, senza pero che cid possa diminuire la responsabilita della Contraente.

2.4 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

La Contraente dovra provvedere alla condotta effettiva delle attivita con personale tecnico idoneo, il
tutto adeguato numericamente e qualitativamente, alle necessita ed agli obblighi assunti.
A titolo esemplificativo, si richiede la piena disponibilita di:
» autoveicoli per trasporto di cose o promiscui a supporto di tutte le attivita richieste;
* autoveicolo munito di gru;
» personale tecnico, di provata capacita, suddiviso in squadre operative autonome, dotate di
utensili e piccole attrezzature di cantiere;
e quant’altro necessario per il corretto svolgimento di quanto richiesto negli "Ordinativi” emessi dal
DEC o suo delegato.

L’organizzazione minima richiesta per la gestione delle attivita del presente contratto prevede la
disponibilita di n.2 squadre, costituite da:

- squadran.1=n.1 frigorista

- squadra n.2=n.1 caldaista
Ogni squadra dovra essere dotata di mezzo indipendente.

La Contraente ¢ tenuta ad avere sempre sul luogo di lavoro un proprio incaricato delegato per
iscritto dal Referente Tecnico al quale saranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini
verbali o scritti. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da
impartirsi per iscritto, sara suo obbligo farne immediata richiesta scritta, altrimenti la Contraente
non potra in alcun’evenienza invocare a proprie discolpa o ragione, la carenza di disposizioni da
parte del DEC per il fatto che esse non sono state impartite per iscritto.

2.5 PERSONALE ADDETTO - ACCESSO ALLE SEDI

Il personale addetto dovra indossare I'uniforme e portare ben visibile il tesserino o altro
contrassegno di riconoscimento della ditta di appartenenza.

Durante la permanenza nei locali della Committente il personale addetto ai servizi dovra mantenere
un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale della Committente sia nei confronti del
pubblico che accede ai locali e dovra attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno
impartite dalla Committente stesso. La Contraente garantisce che il personale addetto offre idonee
garanzie di addestramento e capacita professionali.

La Contraente per l'espletamento del servizio dovra utilizzare il numero richiesto di unita
lavorative. In caso di assenza dell'incaricato al servizio, la Contraente dovra provvedere alla
immediata sostituzione con altro dipendente all'uopo incaricato.

La Contraente dovra rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un
elenco nominativo del personale dedicato al servizio, specificando le generalita, la qualifica, il
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domicilio ed il numero di matricola; I'elenco comprendera sia il personale fisso che quello previsto
per eventuali sostituzioni. Uguale comunicazione dovra essere effettuata nel caso di variazioni del
personale impiegato o per eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

La Contraente, prima dell’ inizio delle prestazioni in oggetto al presente Contratto, dovra inoltrare
richiesta scritta alla Committente per il rilascio delle autorizzazioni a manovra in autostrada al
personale operante. Si precisa che tali permessi hanno una validita annuale, pertanto, al termine di
ogni anno solare, la Contraente dovra inoltrare alla Committente una richiesta scritta per il rinnovo
dei medesimi.

La Contraente si impegna ad accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di
posizione del personale in presenza di sopraggiunte necessita.

Il personale predetto dovra risultare di gradimento della Committente che, in caso contrario, si
riserva la facolta di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi la Contraente si
impegna a soddisfare le richieste della Committente con la massima sollecitudine possibile, in modo
che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio,
compatibilmente con la normativa di legge vigente.

2.6 VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

La Committente potra in qualungue momento, sia in proprio sia per mezzo di incaricati, eseguire
ispezioni e controlli per verificare ed accertare I'adempimento e la qualita del servizio, nonché la
conformita alle modalita esecutive ed alle indicazioni prescritte nel presente Contratto e nella
normativa in vigore. Nel caso di risultanze negative la Committente ne dara comunicazione alla
Contraente per le vie brevi, cui seguira conferma scritta, con obbligo della Contraente medesima di
adottare gli opportuni provvedimenti. Nel caso di risultanze negative, la Committente procedera alla
contestazione scritta degli addebiti alla Contraente.

2.7 REGOLA D’ARTE

Quanto oggetto del contratto deve essere effettuato a perfetta regola d'arte, con mezzi adeguati ed in
modo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Cfr. capitolo “Normativa
nazionale di riferimento”, gia in possesso della Contraente, che forma parte integrante del
contratto). Qualora la Committente riscontrasse irregolarita nelle attivita svolte potra richiedere alla
Contraente i provvedimenti atti e necessari per eliminarle, fatto salvo il diritto di applicare le
penalita previste nel contratto.

2.8 IMPEGNI SPECIFICI DELLA CONTRAENTE

La Contraente avra cura che il proprio personale non operi in esclusiva per la Committente.

La Contraente si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte della Committente, dei
controlli sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente
contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei
allo scopo.

Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, la Contraente potra sospendere o ridurre di sua
iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la Contraente si obbliga a
dare tempestiva comunicazione.

u.0.: IMPIANTI TIPO DOC.: PG.6

CATEGORIA: CLIMATIZZAZIONE ACQ-RDA-DOC-370715-CAPITOLATO TECNICO-20181004-
DETTAGLIO: CONTRATTO MAN. CLIMA EDIZIONE: OTTOBRE 2018




Autostrade per ITtalia S.p.A. MAN‘;LEP"LZJ“OT':%'I’EG'—I
Direzione I° Tronco CLIMATIZZAZIONE Data: OTTOBRE 2018
GENOVA Revisione: FF
a U.0. IMP CAPITOLATO TECNICO

2.9 ATTIVITA’ IN AMBIENTI CONFINATI (DPR 177/11)

La Committente evidenzia che alcuni siti di intervento per le attivita oggetto del contratto sono stati
identificati come “ambienti sospetti di inquinamento o confinati” ai sensi del D.P.R. 177/11 (rif.
allegato 2).

Pertanto, la Contraente in sede di offerta dovra fornire apposita autocertificazione attestante
I’abilitazione personale del personale coinvolto ed il possesso di idonea attrezzatura per lavorazioni
in ambiente confinato ai sensi dell’art.3 comma 3 del DPR 177/2011 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 260 dell’8 novembre 2011 “Regolamento per la sicurezza negli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati” (rif. Allegato 3).

2.10 NOMINA TERZO RESPONSABILE

Con la sottoscrizione del contratto, alla Contraente sono affidate le responsabilita inerenti
I’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e il rispetto delle disposizioni di legge
in materia di efficienza energetica degli impianti termici ai sensi dell’art. 6 ¢ 7 del D.P.R. n.74 del
16 aprile 2013 in qualita di “TERZO RESPONSABILE”.

Il Terzo Responsabile non potra delegare ad altri le responsabilita assunte, potra ricorrere solo
occasionalmente al subappalto delle attivita di sua competenza, fermo restando il rispetto della DM
22 gennaio 2008 n. 37, per le attivita di manutenzione, e ferma restando la propria diretta
responsabilita ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile.

Requisiti

Ai sensi del DPR 412/93 e del DPR 74/2013 il Terzo Responsabile deve essere in possesso di
idonea capacita tecnica, economica, organizzativa e di tutti i requisiti previsti dalle normative
vigenti. In particolare:

- le operazioni di controllo € manutenzione dovranno essere eseguite da soggetti abilitati alla
installazione/manutenzione degli impianti di cui alle lettere a) e c) d) ed e) dell'articolo 1,
comma 2, del DM 22 gennaio 2008 n. 37.

- aisensidel D.lgs.152/06 e s.m.i., per la conduzione degli impianti termici di potenza termica
nominale superiore a 232 kW, il personale della Contraente deve essere munito di patentino
di abilitazione (art. 287, comma 6, DLgs 152/06 e s.m.i. e DM 12 agosto 1968);

- per impianti termici con potenza nominale al focolare > di 350 kW la contraente deve
possedere la certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attivita di gestione e manutenzione
degli impianti termici, o in alternativa, della qualificazione SOA nelle categorie OG11 o
0S28.

Il “Terzo Responsabile” dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico dovra consegnare

alla societa copia di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui dell’art. 6 e 7
del D.P.R. n.74/13.

Nomina Terzo responsabile

Dopo la firma del presente contratto e prima dell’inizio dei lavori, la Contraente dovra:
- sottoscrivere la nomina di Terzo Responsabile predisposta dal RUP.
- redigere e consegnare alla Societa I’atto di assunzione di responsabilita.
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Con la sottoscrizione dell’incarico la Contraente dichiara di aver verificato con esito positivo la
rispondenza alle normative vigenti degli impianti esistenti, come indicato nel “Verbale stato
dell’arte” sottoscritto. Ove dovessero riscontrarsi eventuali difformita alle normative vigenti ¢
conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma.

Comunicazioni a cura del terzo responsabile

Il “Terzo Responsabile” dovra comunicare entro dieci giorni la propria nomina all'ente locale
competente e per conoscenza alla Committente per i controlli previsti al comma 3 dell'articolo 31
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i.

Al medesimo ente il terzo responsabile comunicherda immediatamente eventuali revoche o
dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarita dell'impianto.
(Art. 6 del D.P.R. n.74/13).

Il “terzo responsabile” provvedera inoltre, secondo le scadenze temporali prescritte dal DPR
74/2013, a trasmettere copia dei rapporti di controllo di efficienza energetica al Catasto degli
Impianti Termici ove istituito da Regione o Provincia Autonoma competente (CIT Regione
Piemonte, CAITEL Regione Liguria), ovvero a trasmetterlo agli indirizzi indicati dalla Regione o
Provincia autonoma e a consegnarne copia alla Committente.

Obblighi del Terzo Responsabile

In qualita di Terzo Responsabile, la Contraente dovra ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal
D.P.R. n.74/13, con particolare riferimento agli articoli 6-7-8.

A titolo indicativo e non esaustivo, si richiede che la Contraente:

- provveda a sostituire/adeguare 1 cartelli di centrale termica (conformi all’art. 4 c. 7 DPR
74/2013);

- in occasione di modifiche ad impianti esistenti rilasci a questa Societa, ad ultimazione dei
Lavori e prima del collaudo dei medesimi, tutta la documentazione prevista dall’ articolo 7
della DM 22 gennaio 2008 n. 37, completa di tutti gli allegati obbligatori;

- provveda all’aggiornamento ovvero, in caso di mancanza, alla compilazione dei “Libretti di
impianti per la climatizzazione” conformi al DM 10/02/2014 (e al caricamento all’interno
del Catasto degli Impianti Termici ove istituito da Regione o Provincia Autonoma
competente) e a trasmetterne copia alla Committente

- effettui i controlli di efficienza energetica secondo le scadenze temporali prescritte dal DPR
74/2013 e rediga i relativi rapporti di controllo di efficienza energetica (ALLEGATO 2 per i
gruppi termici e ALLEGATO 3 per i gruppi frigo) trasmettendone copia all'indirizzo
indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.

- 1in caso di rescissione contrattuale, consegni al RUP [’originale del libretto d’impianto per la
climatizzazione ed 1 suoi allegati.

Si_evidenzia che con DPaccettazione della nomina di Terzo Responsabile, la Contraente
dichiara che le frequenze e modalita di controllo e manutenzione previste nel contratto

consentono di ottemperare adeguatamente a quanto previsto neqli articoli sopra indicati,
garantendo in particolare la sicurezza delle persone e delle cose.

Infine si evidenzia che con la stipula del contratto la Contrante dichiara di ritenere remunerate le
conseguenti attivita amministrative all’interno delle normali attivita manutentive senza nessun onere
aggiuntivo, incluso pertanto qualsivoglia costo amministrativo (es. bolli, costo bollettino postale,
etc..).
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2.11 CERTIFICATO ABILITATIVO Al SENSI DEL DPR 43/2012

In un’ottica di protezione ambientale, la Contraente ¢ tenuta ad ottemperare agli obblighi derivanti
dalle normative in ambito di gas fluorurati a effetto serra ed, in particolare, al regolamento CE
517/2014 ed al DPR 43/12.

In base ai suddetti riferimenti normativi ed, in particolare, al DPR n. 43 del 27 gennaio 2012, le
imprese e il personale addetto all’installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature
contenenti gas fluorurati devono possedere idonea certificazione per attivita di controllo, recupero,
installazione, manutenzione o riparazione apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Pertanto si richiede alla Contraente:

- Certificazione F-GAS dell’impresa;

- patentino frigoristi categorie 1-4 per il personale addetto alla manutenzione ed al controllo
fughe.

Con il presente contratto, la Contraente si impegna ad eseguire la conduzione degli impianti di
condizionamento e refrigerazione secondo la normativa vigente.
Pertanto, a titolo indicativo e non esaustivo, sono a cura della Contraente:

- la compilazione e, se mancante, la redazione dei “Registri dell’Apparecchiatura” di cui
all’articolo 2 del Regolamento (CE) n.1516/2007 conformi ai modelli pubblicati dal Min
ambiente;

- D’esecuzione, secondo le frequenza normativamente previste, dei controlli per rilevare la
presenza di fughe nei circuiti frigoriferi attraverso strumenti cercafughe per 1 quali sia
disponibile idonea taratura, dando evidenza della procedura di verifica della strumentazione.

Si evidenzia che con la sottoscrizione del presente contratto, la Contraente dichiara che le frequenze
e modalita di manutenzione previste nello stesso consentono di ottemperare adeguatamente a quanto
previsto negli articoli sopra indicati.

2.12 DELEGA SERVIZIO DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE F-GAS
DI CUI ALL’ARTICOLO 16, COMMA 1, DEL D.P.R. N. 43/2012

Premesso che:

- il D.P.R. n. 43/2012, all'articolo 16, comma 1, stabilisce I’obbligo per gli operatori delle
applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, contenenti 3
kg o piu di gas fluorurati ad effetto serra, di presentare al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), entro il 31 maggio di ogni anno, una dichiarazione contenente
informazioni riguardanti la quantita di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi
all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto;

- Tart. 2, co. 1, del D.P.R. n. 43/2012, stabilisce che il proprietario dell’apparecchiatura o
dell’impianto ¢ considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona
I’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi;

- la vostra societa, ai sensi e per gli effetti del presente contratto, esercita 1’effettivo controllo
sul funzionamento tecnico degli impianti che é chiamato a mantenere e condurre;

- la vostra societa, pertanto, e da qualificarsi a tutti gli effetti come “operatore” delegato;
con il presente contratto si conferisce delega di “Operatore” alla Contraente.
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Con la stipula del contratto la Contrante dichiara di accettare tale delega e di ritenere remunerate le
conseguenti attivitd amministrative all’interno delle normali attivita manutentive senza nessun onere
aggiuntivo, incluso ad esempio il caricamento dei dati sul portale ISPRA.
Si individuano di seguito le attivita che, ai sensi dell’art. 16, co. 1 del D.P.R. 43/12, la contraente si
impegna a compiere e i termini e le condizioni di svolgimento di tali attivita in relazione al contratto
in essere:
- la Contraente ¢ tenuta per I’effetto di quanto sopra al servizio di trasmissione della
dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantita di emissioni in atmosfera di
gas fluorati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro, di
cui all’articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012. Tale dichiarazione dovra essere
trasmessa ad ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno tramite il formato elettronico,
accessibile al seguente link: www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas e, comunque, in
ottemperanza alla normativa vigente.
- copia delle dichiarazioni inviate ad ISPRA devono essere trasmesse alla Scrivente Societa,
nella persona del DEC.

Tali attivita sono strettamente connaturate all’oggetto del contratto e dovranno essere svolte per
I’intera durata contrattuale, in virtu dell’incarico manutentivo e di conduzione degli impianti
attualmente in essere.

La scrivente Societa in caso di sanzioni amministrative ad essa comminate ai sensi dell’art. 16 del
D.P.R. n. 43/12, a causa del mancato invio ai soggetti di cui sopra della dichiarazione di cui all’art.6
D.lgs. 26/2013 e s.m.i., si riserva di rivalersi sulla Vs. Societa applicando le penali contrattualmente
previste ed escutendo la garanzia fidejussoria prevista nel contratto di manutenzione in essere,
ferme restando impregiudicate tutte le azioni esperibili a tutela dei propri interessi, ivi incluso il
risarcimento del danno.

2.13 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Si richiede di allegare all’offerta di gara un documento illustrativo della formazione del personale
impiegato nel contratto in cui siano evidenziati:
- D’esperienza del personale impiegato quantificata con il numero di anni di possesso delle
certificazioni richiesta dalla normativa (patentino da frigorista e caldaista);
- il numero e la qualita dei corsi di formazione e aggiornamento del personale, premiando, in
particolare i corsi aggiornati ai contenuti piu recenti, la loro funzionalita alle peculiari
esigenze delle sedi di servizio in appalto e la sicurezza sul lavoro.

Siriporta il livello minimo richiesto di formazione ed esperienza del personale:
- media di 3 anni di possesso dei patentini da frigorista e caldaista (patentino di abilitazione di
secondo grado alla conduzione di impianti termici civili); la media degli anni va calcolata
come “somma degli anni di possesso della certificazione dei tecnici abilitati/numero di
tecnici abilitati*
- media di 2 corsi di aggiornamento/anno (calcolata sugli ultimi 3 anni) su tematiche inerenti
I’oggetto dell’appalto e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

e le seguenti attestazioni:
- corso di formazione per la sicurezza sul lavoro su ambienti sospetti di inquinamento o
confinati
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- corsi di formazione per ’utilizzo di attrezzature speciali previste dall’accordo Stato/Regioni
22/02/2012

2.14 MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA

Entro 10 giorni dalla data di protocollo del contratto e in ogni caso prima dell'inizio delle attivita la
Contraente dovra consegnare al DEC il calendario mensile relativo agli interventi di manutenzione
ordinaria preventiva, basato sull’allegato 4 “Pianificazione annuale manutenzione ordinaria
impianti climatizzazione” del presente contratto.

Nella pianificazione sono indicati:
- gli impianti oggetto di manutenzione preventiva,;
- le attivita da eseguirsi identificate dal numero di check-list di dettaglio;
- il codice dell’elenco prezzi; si evidenzia che piu attivita (check-list) possono essere
remunerate all’interno della stessa voce dell’elenco prezzi come esplicitato nella tabella di
pianificazione.

Nel programma mensile devono essere riportati il giorno e le stazioni in cui si propone lo
svolgimento delle attivita.

I DEC, entro cinque giorni dal ricevimento, provvedera se necessario, a modificare, e
successivamente ad approvare il predetto calendario.

Il programma di interventi ha carattere meramente indicativo e di programmazione, la contraente
dovra successivamente attenersi agli ordinativi emessi dal DEC o suo delegato che potranno variare
in quantita ed interventi dal programma lavori ad insindacabile valutazione della Committente.

L’affidamento delle singole attivita, difatti, avverra unicamente tramite I’emissione, Su base
trimestrale, di "Ordinativi” emessi dal DEC o suo delegato e concordati e sottoscritti con la
Contraente. In tali "Ordinativi” saranno indicate le attivita (specificando gli articoli di Elenco prezzi
con cui saranno contabilizzate), i siti di intervento ed il tempo utile assegnato per la loro
ultimazione.

Nei prezzi indicati per le attivita di manutenzione preventiva sono da ritenersi compensati gli oneri
per:

- le percorrenze (ore viaggio, carburante, pedaggi autostradali ecc.);

- la fornitura in opera di materiali di consumo;

- noleggio/costo mezzi e strumentazione necessarie all’esecuzione delle attivita;

- lareperibilita h24;

- gli oneri di percorrenza e manodopera per interventi di manutenzione correttiva relative alla
specifica voce dell’elenco prezzi che si renderanno necessarie nell’arco del trimestre
successivo all’avvenuta attivita di manutenzione preventiva.

e qualsiasi altro onere necessario all’esecuzione delle attivita.

La descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria ricorrente ¢ disponibile nel paragrafo
5.“Attivita di manutenzione ordinaria preventiva”, che forma parte integrante del Contratto, nel
quale sono presenti le check-list delle attivita che dovranno essere compilate dalla Contraente e che
costituiscono il format di rapportino di intervento.
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Le check-list devono essere consegnate con cadenza mensile (entro il 25 del mese) in cartaceo ed in
formato elettronica al DEC nominato dalla Committente o a suo delegato, che provvedera a
verificare la corretta esecuzione delle manutenzioni.

La Committente si riserva la facolta durante 1’esecuzione del contratto di variare le modalita di
consuntivazione delle attivita di manutenzione preventiva consentendo 1’accesso del personale della
Contraente direttamente su apposita piattaforma informatica M21i attraverso un portale dedicato.

Ci0 consentira la compilazione on-line delle check-list e delle Schede Raccolta Dati e permettera di
allegare la documentazione attestante I'avvenuta attivita di manutenzione.

La Contraente dovra comunicare, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, le generalita del
personale designato all’utilizzo del portale; il personale indicato dovra partecipare ad apposita
sessione di formazione organizzata dalla Committente.

Le attivita in programma dovranno essere realizzate eseguendo tutte le operazioni previste dalle
norme UNI e UNI-CIG cogenti.

2.14.1 SERVICE LEVEL AGREEMENT

Sui termini di ultimazione delle attivita, prevista dall’’Ordinativo” potra essere
autorizzata una proroga di 5 (cinque) giorni; oltre quel termine scatteranno le penali
contrattualmente previste.

Entro 24 ore dall’intervento di manutenzione la contraente dovra comunicare al al
DEC nominato dalla Committente o a suo delegato la propria presenza in autostrada,
specificando orario di inizio e termine dell’intervento.

Gli interventi di manutenzione ordinaria preventiva non possono essere eseguiti di
sabato, domenica e festivi salvo diverse indicazioni del DEC.

2.15 MANUTENZIONE CORRETTIVA

La manutenzione ordinaria correttiva comprende tutti gli interventi per guasti, per fatti accidentali,
per regolazioni, per modifiche o per ogni altra causa non prevedibile.

In casi particolarmente urgenti, tali interventi potranno essere richiesti anche per le vie brevi
(telefono, fax, ecc.), ma sempre successivamente confermati tramite “Ordinativi” emessi dal DEC o
suo delegato che conterranno la descrizione sommaria delle attivita specificando gli articoli di
Elenco Prezzi necessari per la contabilizzazione degli interventi.

Per gli interventi di manutenzione correttiva saranno riconosciuti:

a) oneri di percorrenza
Gli oneri per percorrenze sono riconosciuti conteggiati a partire da un luogo sito in una
pertinenza autostradale; tale luogo ¢ stabilito nella sede della Direzione di Tronco per tutti 1
lotti ad eccezione:
o del lotto della tratta A 26, per il quale il riferimento ¢ stabilito nel PM di Vercelli Est;

Tali oneri sono soggetti al ribasso di gara come tutto l'elenco prezzi.
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Si evidenzia che non saranno riconosciuti gli oneri di percorrenza qualora ’intervento di
manutenzione correttiva sia contestuale ad un intervento di manutenzione preventiva, in quanto tali
oneri sono da intendersi gia inclusi nel prezzo delle voci di manutenzione ordinaria preventiva.

b) manodopera
Per la contabilizzazione della manodopera saranno riconosciuti i prezzi offerti nell’ambito
dell’indagine di mercato.
Per ogni voce dell’elenco prezzi ¢ riportata la descrizione di quanto ¢ considerato incluso
nel prezzo indicato (sia come manodopera sia come fornitura).
Qualora per l'esecuzione dell'intervento di correttiva si rendano necessarie attivita
accessorie (non previste esplicitamente nella descrizione del prezzo), tali ore di attivita
dovranno essere cotrisposte a parte.

c¢) Materiali
Per la remunerazione dei materiali vale quanto riportato nel paragrafo “ATTREZZATURE
E MATERIALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO”.

Nei seguenti casi, gli interventi di manutenzione correttiva saranno contabilizzati in modo
differente:

- Manutenzione correttiva conseguente ad errata manutenzione preventiva
In caso di interventi di manutenzione correttiva riconducibili ad un'errata manutenzione preventiva
da parte della Contraente saranno riconosciuti solamente gli importi derivanti da eventuali parti di
ricambio che si rendera necessario fornire (punto ¢ — materiali).

- Garanzia su manutenzione correttiva
L’intervento di manutenzione correttiva deve garantire il ripristino del funzionamento dell’impianto
in unico intervento risolutivo nel quale saranno poste in atto tutte le attivita necessarie ad evitare il
ripetersi del guasto, incluso I’approvvigionamento di eventuali ricambi non previsti nella scorta
minima nell’ambito di uno piu giorni feriali consecutivi.
I successivi interventi riconducibili ad incompleta o non corretta manutenzione correttiva da parte
della Contraente non saranno riconosciuti.

Si richiede alla Contraente compilazione di un rapportino giornaliero da inviare al DEC nominato
dalla Committente che riporti l'entita delle attivitda eseguite, con indicazione delle eventuali
problematiche rimaste in sospeso.

2.15.1 SERVICE LEVEL AGREEMENT

La Contraente, prima dell’ inizio delle attivita, deve comunicare per iscritto al DEC
due riferimenti telefonici affidati a personale con una reperibilita continuativa 24 ore
su 24 per tutti i giorni dell'anno, prefestivi e festivi compresi.

Le eventuali variazioni dei numeri di telefono che si verificheranno nel corso del
contratto dovranno essere tempestivamente comunicati alla Societa con le stesse

modalita.
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- Tempo di intervento

L’intervento di manutenzione correttiva dovra essere assicurato per tutti i sette giorni
della settimana entro le quattro (4) ore solari successive alla segnalazione il cui
orario ¢ rilevabile dal rapporto del CEM (centro di monitoraggio) e/o del CRI
(Centro radio informativo) e/o dal sistema di tele-sorveglianza. Nel caso di mancata
esecuzione del servizio o di ritardo rispetto ai termini di intervento sopra indicati, la
Committente si riserva il diritto di applicare le penalita previste nel contratto.

In caso di richiesta di intervento da parte della Committente la Contraente dovra
comunicare telefonicamente al CEM, (tel 0104104444-0104104445) nella fascia
oraria 06.00 — 22.00, o al CRI, (tel 0104104204-0104104205) nella fascia oraria
22.00 — 06.00, l'orario di arrivo sull'impianto e 'orario dell'avvenuta riparazione.

La comunicazione dovra essere effettuata a conferma dell’orario di inizio prestazione
nella localita in cui si ¢ verificata I’avaria.

- Tempo di risoluzione

L’intervento di manutenzione correttiva dovra essere risolto entro:

- 24 ore solari in caso di utilizzo di un materiale di largo consumo;

- 15gg lavorativi nei casi in cui il ripristino richiede il reperimento di
componentistica o ricambi specialistici prodotti dai Vendor dei Sistemi di
Climatizzazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali schede dei
sistemi di regolazione ).

2.16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

| lavori di manutenzione straordinaria comprendono gli interventi richiesti dalla Societa per
apportare migliorie o0 modifiche agli impianti esistenti.

Le attivita, il cui specifico dettaglio sara definito durante il periodo contrattuale, verranno effettuate
secondo le effettive necessita, su esplicita richiesta del DEC.

L’affidamento delle singole attivita avverra unicamente tramite 1’emissione di "Ordinativi"
concordati e sottoscritti con la Contraente. In tali "Ordinativi” saranno indicate le attivita, il sito di
intervento ed il tempo utile assegnato per la loro ultimazione.

Per la contabilizzazione delle percorrenze, manodopera e materiali vale quanto riportato nel
paragrafo precedente.

Alla fine di ogni intervento dovra essere redatto dalla Contraente un rapporto di lavoro sul quale
dovra essere riportata: la data, I'ubicazione dell’impianto, il tipo di intervento, gli eventuali
componenti sostituiti, I’articolo di elenco prezzi, le ore di lavoro effettive ed i chilometri percorsi.

2.16.1 SERVICE LEVEL AGREEMENT

Entro 5 giorni dalla data di emissione dell’ordine la Contraente dovra consegnare al
DEC un cronoprogramma dell’intervento per la durata complessiva massima a
quanto indicato nell’Ordinativo.

Sui termini di ultimazione dei lavori, previsti dagli ordinativi potra essere
autorizzata una proroga di 5 (cinque) giorni; oltre quel termine scatteranno le penali
previste nel contratto.

La Contraente non potra rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni indicate negli
"Ordinativo" sia che riguardino modi e tempi di esecuzione dei lavori stessi, sia che
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riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facolta di fare le sue
osservazioni in base alle vigenti norme di legge.

Le attivita dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e comunque secondo
quanto stabilito dalla documentazione contrattuale e secondo disposizioni di legge.
Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto o
secondo la regola d'arte, il DEC ordinera alla Contraente i provvedimenti atti e
necessari per eliminare le irregolarita, salvo e riservato il riconoscimento alla
Committente dei danni eventuali.

Nessun’aggiunta o variazione sara ammessa 0 riconosciuta se non ordinata dal DEC.
A giudizio insindacabile e per particolari motivi di sicurezza o per qualsiasi altra
condizione che possa precludere la normale funzionalita degli impianti, € riservata
facolta al DEC di richiedere l'intervento immediato della Contraente ovvero, se ci0
non risulti praticamente possibile, di utilizzare altro personale senza che la
Contraente stessa possa sollevare eccezioni di sorta.

3. PENALI

Nel caso in cui I’ Appaltatore non rispetti quanto previsto al par.2.12 sara applicata una penale pari
allo 0,25% dell’importo dell’intero Contratto.

Nel caso in cui I’ Appaltatore non consegni entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto e in
ogni caso prima dell'inizio delle attivita al DEC il calendario mensile relativo agli interventi di
manutenzione ordinaria preventiva, cosi come previsto al al par.2.14 sara applicata una penale pari
ad € 500,00 per ogni giorno di ritardo.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria preventiva di cui ai par. 2.14 e 2.14.1 sui termini di
ultimazione attivita previsti nei singoli "Ordini di Lavoro™ é prevista una tolleranza di n.5 giorni.

Per ogni ora di ritardo relativa alla comunicazione della propria presenza in sito sara applicata una
penale paria 15 € .

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di inizio e/o fine attivita previsto nel singolo "Ordine di
lavoro" sara applicata una penale pari a 50 €.

Nell'eventualita in cui il cumulo delle penali raggiungesse un importo pari al 10% dell'importo
totale del presente contratto, salvo che il ritardo dipenda da comprovate cause di forza maggiore o
da fatti non imputabili alla condotta della Contraente, sara facolta della Committente risolvere il
contratto e rifiutare la fornitura..

Per quanto riguarda la manutenzione correttiva di cui al par. 2.15 e 2.15.1 saranno applicate le
seguenti penali:

- Per ogni ora di ritardo rispetto al termine di quattro ore per il Tempo di intervento sara applicata
una penale paria 15 €.

- Per ogni ora di ritardo rispetto al Tempo di risoluzione in caso utilizzo di un materiale di largo
consumo, sara applicata una penale pari a 15 €.

- Per ogni giorno di ritardo rispetto al Tempo di risoluzione in caso utilizzo di un materiale da
reperire sul mercato, sara applicata una penale pari 50 €.

Nell'eventualita in cui il cumulo delle penali raggiungesse un importo pari al 10% dell'importo
totale del presente contratto, salvo che il ritardo dipenda da comprovate cause di forza maggiore o
da fatti non imputabili alla condotta della Contraente, sara facolta della Committente risolvere il
contratto e rifiutare la fornitura.
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Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria di cui al par. 2.16 e 2.16.1 saranno applicate le
seguenti penali:

- Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine per la consegna del cronoprogramma dell’intervento
sara applicata una penale pari ad € 250,00.

- Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine concordato nel singolo “Ordine di Lavoro”, sara
applicata una penale pari a 50 €.

- Per ogni giorno di ritardo rispetto al Tempo di risoluzione in caso utilizzo di un materiale da
reperire sul mercato, sara applicata una penale pari a 50 €.

Nell'eventualita in cui il cumulo delle penali raggiungesse un importo pari al 10% dell'importo
totale del presente contratto, salvo che il ritardo dipenda da comprovate cause di forza maggiore o
da fatti non imputabili alla condotta della Contraente, sara facolta della Committente risolvere il
contratto e rifiutare la fornitura.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facolta di
risolvere il Contratto ai sensi dell” Art. “Risoluzione Espressa ¢ Recesso” e affidare a terzi
I’esecuzione delle prestazione residue, in danno dell’ Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso,
la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni
caso il risarcimento dei maggiori danni.

Qualora l'eventuale credito dell’ Appaltatore non fosse sufficiente a compensare 1'importo dovuto a
fronte delle penali, la Committente potra avvalersi della garanzia fidejussoria per I'importo residuo.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata
dal DEC 1’Appaltatore dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di
cui all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO” entro un giorno lavorativo a partire dalla
segnalazione. Superato il termine anzidetto ¢ qualora 1’Appaltatore non avesse assolto quanto
prescritto dal DEC, la Committente si riserva di applicare all’ Appaltatore una penale giornalicra
pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente
articolo non precludera il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni.

4. NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

1. Impianti termici

D.P.R. n.74 del 16 aprile 2013

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma
1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
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D.P.R. 01/08/2011 n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi.

Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008
Testo unico sulla sicurezza sul lavoro

Decreto Legislativo 311 del 29/12/06
Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs 19/08/05 n. 192

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

Decreto Legislativo 192 del 19/08/05
Recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia

D.P.R. n.551del 21/12/1999

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
in materia di progettazione, installazione, esercizio manutenzione degli impianti termici degli
edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.

Circ.M.Ind.Comm.Art n.233/F del 12/4/1994

Art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici.
Indicazioni interpretative e di chiarimento.

D.P.R. n.412 del 26/8/1993

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, 1'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.
4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 .

Legge 9 gennaio 1991 n.10
Norme per ’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

DPR 177/2011
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti
in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti

ACCORDO STATO REGIONI 22/02/2012 - ATTREZZATURE

La Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni ha approvato, integrando l'accordo del
21/12/2011 relativo alla formazione dei Lavoratori, Preposti , Dirigenti e Datori di Lavoro RSPP,
ulteriore accordo relativo all'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali € richiesta una
specifica abilitazione degli operatori, nonche le modalita per il riconoscimento di tale abilitazione.
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L'accordo specifica anche i soggetti formatori, la durata e i requisiti minimi di validita della
formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del D.Lgs 81/08 ¢ s.m.1.

2. Impianti

Decreto Ministeriale del 22/01/08 n. 37
Legge del 05/03/1990, n.46
Circ.M.Ind.Comm.Art n.3239/C del 22/3/1991
Circ.M.Ind.Comm.Art n.3209/C del 21/5/1990
Circ.M.Ind.Comm.Art n.3439 del 27/3/1998

3. Impianti di condizionamento e refrigerazione

REGOLAMENTO (UE) n. 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16
aprile 2014 sui gas fluorurati ad effetto serra

Dprn. 43 del 27 gennaio 2012 e s.m.i.

REGOLAMENTO (CE) n. 1005/2009 del 16/09/2009

REGOLAMENTO (CE) n 1516/2007

D.P.R. 15/02/2006 n. 147

REGOLAMENTO (CE) n. 842/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17
maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra

D.M. 03/10/2001 e s.m. - Halons, CFC.

L. 28/12/1993 n. 549 e s.m.i.

4. Normativa UNI

UNI 7129 : 2001
Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e
manutenzione.

UNI 7139 : 1999
Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione,
installazione, esercizio € manutenzione

UNI 9609 : 1990
Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi. Raccomandazioni per la
selezione, 1' uso e la manutenzione.

UNI 10144 : 1992
Classificazione dei servizi di manutenzione.

UNI 10144/41 : 1995
Classificazione dei servizi di manutenzione.

UNI 10148 : 1992
Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione.
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UNI 10148/41 : 1995
Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione.

UNI 10224 : 1993
Manutenzione. Principi fondamentali della funzione manutenzione.

UNI 10366 : 1994
Manutenzione. Criteri di progettazione della manutenzione.

UNI 10435 : 1995
Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale
maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione.

UNI 10436 : 1996
Caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW. Controllo € manutenzione.

UNI 10604 : 1997
Manutenzione. Criteri di progettazione, gestione e controllo dei servizi di manutenzione di
immobili.

UNI 10847 : 2000
Impianti fumari singoli per generatori alimentati con combustibili liquidi e solidi - Manutenzione e
controllo - Linee guida e procedure

UNI EN 307 : 2000

Scambiatori di calore - Guida di preparazione delle avvertenze di installazione, di funzionamento e
di manutenzione richieste per il mantenimento delle prestazioni per ogni tipo di scambiatore di
calore

UNIEN 12170 : 2002

Impianti di riscaldamento degli edifici — Procedure per la predisposizione della documentazione per
la conduzione, la manutenzione e 1’esercizio — Impianti di riscaldamento che richiedono personale
qualificato per la conduzione

UNIEN 12171 : 2002

Impianti di riscaldamento degli edifici — Procedure per la predisposizione della documentazione per
la conduzione, la manutenzione e I’esercizio — Impianti di riscaldamento che non richiedono
personale qualificato per la conduzione
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5.

ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA

Le attivita da svolgere negli interventi di manutenzione ordinaria sono descritte nelle check-list
allegate al contratto che costituiscono il fac-simile di rapportino di intervento (ALLEGATO 5 —
CHECK-LIST ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORDINARIA)

Nelle check-list sono riportati:

i dati identificativi dell’intervento (riferimento ad elenco prezzi ed a ciclo di manutenzione
della piattaforma informatica M2I)

1 dati identificativi del sito di intervento e del personale coinvolto nella manutenzione;

il dettaglio delle attivita da svolgere.

I cicli di manutenzione comprendono tutte le attivita previste dalla normativa vigente quali:

controlli di efficienza energetica secondo le scadenze temporali prescritte dal DPR 74/2013
con redazione dei relativi rapporti di controllo di efficienza energetica (ALLEGATO 2 per 1
gruppi termici € ALLEGATO 3 per i1 gruppi frigo); eventuali costi del bollino o di eventuali
altri bollettini localmente previsti saranno a carico della Committente;

I’esecuzione, secondo le frequenza normativamente previste, dei controlli per rilevare la
presenza di fughe nei circuiti frigoriferi attraverso strumenti cercafughe per i quali sia
disponibile idonea taratura, dando evidenza della procedura di verifica della strumentazione.

con trasmissione, qualora normativamente prevista, di copia di quanto sopra all'indirizzo indicato
dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.

Sara cura della contraente:

I’aggiornamento ovvero, in caso di mancanza, la compilazione dei “Libretti di impianti per
la climatizzazione” conformi al DM 10/02/2014 (e al caricamento all’interno del Catasto
degli Impianti Termici ove istituito da Regione o Provincia Autonoma competente); sui
libretti dovranno essere riportati tutti gli inconvenienti riscontrati, le modifiche, le
riparazioni, le operazioni di manutenzione ordinaria programmata preventiva eseguite, i dati
rilevati dal controllo della combustione in base alla normativa vigente per raggiungere la
massima economia di esercizio;

la compilazione e, se mancante, la redazione dei “Registri dell’Apparecchiatura” di cui
all’articolo 2 del Regolamento (CE) n.1516/2007 conformi ai modelli pubblicati dal
Minambiente.

SOSTITUZIONE FILTRI

I filtri necessari nell’ambito della manutenzione ordinaria saranno di fornitura della
Committente, messi a disposizione in idonei imballi. La Contraente avra ’onere del ritiro
degli stessi da centri di stoccaggio della Committente, la loro conservazione in luoghi
asciutti ed al riparo dalla polvere, il trasporto nei luoghi di utilizzo, nonché la produzione di
un “report” trimestrale delle giacenze.

A discrezione della Committente, le attivita di sostituzione filtri potranno essere eseguite da
personale della Committente o dalla Contrante.

In generale, per quanto riguarda filtri fan-coil e prefiltri macchine trattamento aria si
richiede il lavaggio nell’ambito della manutenzione ed almeno un cambio annuale da
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attuarsi in funzione del deterioramento del filtro. Si evidenzia che il lavaggio dei filtri, potra
essere eseguito solo nelle aree di lavaggio appositamente individuate sulle tratte.

Nel formulare la propria offerta la Contraente vorra considerare che la sostituzione del filtro,
qualora a suo carico, costituira il momento finale di un intervento manutentivo; va da sé che
il “sostituito” non puo che essere considerato “Residuo di Lavorazione”, e pertanto sara cura
e spese della Contraente lo smaltimento dello stesso e la conservazione agli atti dei
formulari previsti dalle vigenti leggi. Di tali formulari dovra essere consegnata copia al

DEC.
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6. ALLEGATI

Si allegano di seguito i seguenti documenti che costituiscono parte integrante del capitolato:

ALLEGATO 1 - CONSISTENZA IMPIANTI
ALLEGATO 2 - ELENCO AMBIENTI CONFINATI
ALLEGATO 3 - AUTOCERTIFICAZIONE PER AMBIENTI CONFINATI

ALLEGATO 4 - PIANIFICAZIONE ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA

ALLEGATO 5 - CHECK-LIST ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORDINARIA
ALLEGATO 6 - DUVRI
ALLEGATO 7 - ELENCO PREZZI
ALLEGATO 8 — FAC SIMILE VERBALE STATO DELL'ARTE
ALLEGATO 9 - FAC SIMILE NOMINA TERZO RESPONSABILE
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