SCHEMADI/CONTRATTO D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO,

CONDIZIONAMENTO, REFRIGERAZIONE) Al SENSI DEL D. LGS. 50/2016

Cob. Arp. 001ACC/GE/2019 - CIG N. 7769327B74 - COMMESSAN. .eceveerenne.
TRA
“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.”, Societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento
di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 (C.F./P.IVA

07516911000) — Direzione 1° Tronco - Genova con sede in Piazzale Camionale, 2 - 16149 Genova,

(nel seguito per brevita anche “Committente”), in persona ....................... giusta i poteri a lui
conferiti

E
......................... con sede e domicilio legale in ........................., Via oo -
Codice Fiscale n....................... - Partita LV.A. n........o in appresso denominata
"Appaltatore", in persona di ....................... //mat/o/aa ......ooeiiiiiiiiin. il

giusta i poteri a lui / lei conferiti // - titolare //
Codice fornitore ........................
congiuntamente intese anche come le “Parti”,
PREMESSO CHE:

- il Committente & concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (gia A.N.A.S.)
in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell’ Autostrada A/7 Genova-
Serravalle, A/10 Genova-Savona; A/12 Genova-Sestri Levante; A/26 Genova Voltri-Gravellona
Toce;

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per
I’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione (riscaldamento,
condizionamento, refrigerazione);

- il bando n. relativo alla suddetta gara é stato pubblicato sulla GUUE/S- IT

del _/ /20 __esulla GURI -V Serie Speciale-n. ___del _/ /20 _;

- | codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. 00LACC/GE/2018 — Codice
CIG n. 7769327B74;
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la Societa e risultata aggiudicataria della procedura e, per I’effetto, la

medesima ha espressamente manifestato la volontd di impegnarsi ad effettuare il servizio
oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalita e termini stabiliti nel presente atto e nei
documenti ad esso allegati;

e stata richiesta per la Societa I’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs.

159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito
positivo);

(eventuale: pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva di
cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della
richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011),

sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo
all’ Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;

I’ Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati nonché dal
Bando di gara e dal Disciplinare di gara / definisce in modo adeguato e completo 1’oggetto delle
prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea
valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’ offerta;

che 1I’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente
Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.Igs. n. 50/2016, per un

importo di Euro ( ) rilasciata da

in data :

/ (eventuale) — inserire ulteriori premesse, /

tutto cio premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula

quanto segue:
Articolo xx

Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

Committente: Autostrade per I’Italia S.p.A., Societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento
di Atlantia S.p.A.
Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida 1’esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto;
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Contratto: I’insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e 1’Appaltatore ai fini
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, cosi come meglio specificati al successivo
aticolo 2;

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attivita che 1’Appaltatore e chiamato ad
eseguire in virtu delle previsioni di Contratto;

Responsabile del Procedimento (RUP): il sig. nominato dalla

Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016
relativamente al presente affidamento;

Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC): il sig. / i sig.ri

nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare 1’esecuzione del Contratto congiuntamente al
Responsabile del Procedimento;

Referente Tecnico: il sig. nominato dall’ Appaltatore e deputato al

coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle
attivita oggetto del contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza

ad esso connessa.

Articolo xx
Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- I’Allegato “A” (Capitolato Tecnico);

- I’Allegato “B”(Offerta Tecnica ed Economica dell’ Appaltatore);

- I’Allegato “C” (Cauzione Definitiva);

- [ T’Allegato “D” (polizza RCT/O),

- I’Allegato “E” (Disciplinare per 1’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro

ed. 06/2017);

- P’Allegato “F” (Linee Guida per la sicurezza dell’operatore su strada);

- P’Allegato “G” (Disposizione attraversamento piste stazioni);

- I’Allegato “H” (Nomina Terzo Responsabile);

- I’Allegato “I” (Schede Sintetiche in lingue straniere);
- “_ 2 (—) /
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In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra
richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il
contenuto dei predetti documenti, varra I’ordine di elencazione di cui sopra.
Articolo xx

Oggetto del Contratto
Il Contratto definisce la disciplina relativa all’affidamento di servizio / di manutenzione degli impianti
di climatizzazione (riscaldamento, condizionamento, refrigerazione), come descritto in dettaglio nel
Capitolato Tecnico.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformita alle specifiche tecniche e alle
condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.
Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce causa di grave
inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti del
successivo articolo
Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione
delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo
articolo __, la Committente, ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha facolta di
imporre all’ Appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto.
La Committente si riserva altresi la facolta di apportare variazioni al contratto nei limiti di cui
all’articolo106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo xx

Importo del Contratto

Il corrispettivo dovuto dalla Committente all’Appaltatore per 1’esecuzione delle prestazioni oggetto

del Contratto € pari a

Il corrispettivo di cui sopra sara fatturato dall’Appaltatore secondo le modalita di cui all’articolo
“Termini di Fatturazione” e corrisposto dalla Committente secondo le modalita indicate all’articolo
“Fatturazione e Pagamenti”:

Il valore previsto sopra indicato, potra variare in meno, secondo le effettive necessita che si andranno a
verificare nel corso di validita dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo
essere riconosciuto all’ Appaltatore onere o0 indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto 1’ Appaltatore accetta espressamente, quindi, che la

formalizzazione del contratto non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell’acquisizione
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dell’intera fornitura delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di
consuntivazione di attivita commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dal
contratto, lo stesso Appaltatore non avra nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i
costi unitari per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in
effetti sono, adeguatamente remunerative.
Articolo xx
Referente Tecnico dell’ Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’esecuzione del Contratto della Committente
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di
accettazione del presente Contratto, 1’Appaltatore dovra comunicare alla Committente ed alla
Direzione 1° Tronco - Genova/ il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale
del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovra essere sempre
reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico
indicato dall’Appaltatore & anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del
personale impiegato nella esecuzione delle attivita oggetto del contratto, e costituisce 1’interfaccia nei
confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente ¢ il soggetto deputato al controllo
della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell’ Appaltatore per qualsiasi
esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato.
Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione
all’esecuzione delle attivita previste dal presente Contratto.
La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputato/i a
supportare il RUP per I’esecuzione del Contratto / presso le singole sedi territoriali della Committente
(Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni previste.
Qualsiasi variazione dei nominativi andra comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo pec.
Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / e il/i DEC / rappresenteranno
I’'unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi
comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno
essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio

personale.
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Articolo xx
Durata e Opzione
Il presente Contratto ha una durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del
Contratto che sara comunicata all’Appaltatore dal DEC, entro 45 giorni dalla sottoscrizione del
presente atto.
La durata del contratto potra essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D. Lgs.
50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
I'individuazione di un nuovo Appaltatore. In tal caso 1’Appaltatore sara tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la
Committente.
La Committente si riserva la facolta di ordinare la sospensione del Contratto nei casi previsti
dall’articolo 107 del D.lgs 50/2016.
Articolo xx
Penali
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti
capo, troveranno applicazione le penali indicate all’articolo 3 del Capitolato Tecnico cui si rinvia, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno.
Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno.
Superata tale percentuale, ferma restando I'applicazione della penale, la Committente ha facolta di
risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. xx “Risoluzione Espressa e Recesso” e affidare a terzi
I’esecuzione delle prestazione residue, in danno dell’ Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso, la
Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso
il risarcimento dei maggiori danni.
Qualora I'eventuale credito dell’Appaltatore non fosse sufficiente a compensare I'importo dovuto a
fronte delle penali, la Committente potra avvalersi della garanzia fidejussoria per I'importo residuo.
Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal
RUP 1’Appaltatore dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui
all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione.
Superato il termine anzidetto e qualora I’ Appaltatore non avesse assolto quanto prescritto dal RUP, la
Committente si riserva di applicare all’ Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo

contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.
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L’ Appaltatore prende atto, in ogni caso, che I'applicazione delle penali previste dal presente articolo
non precludera il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Articolo xx

Obblighi dell’Appaltatore
L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con
la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni
previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva
il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del
Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata I’effettiva sussistenza di
un eventuale debito dell’ Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo
alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.
Resta in ogni caso ferma 1’applicazione dell’articolo 30 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a
quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta Tecnica
dell’ Appaltatore.
L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto
di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’ Appaltatore, intendendosi remunerati con
il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attivita, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attivita
e agli adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto
contrattuale.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e
tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel
corso di esecuzione del Contratto.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle
predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso
remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo . L’Appaltatore non
potra, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.
L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le
conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente 1’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta

la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.
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Articolo xx

Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali
L’ Appaltatore si obbliga ad eseguire le attivita oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte,
nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni
contenute nel Contratto.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che
dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al DEC, a mezzo pec,
immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione del Contratto,
entro 24 ore dal verificarsi della stessa.
L’Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei
contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto
versamento dei contributi sociali dovuti, in conformita alle clausole riportate nel seguito.
La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra 1’Appaltatore ed il personale o gli
altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attivita di cui al presente
Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o
lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.
L’Appaltatore rimane [’unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da
disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale,
assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti
interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilita.
L’Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o
ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attivita prestata in esecuzione
del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati
dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con I’obbligo di intervenire a tale fine nei
relativi giudizi.
Le attivita, il cui specifico dettaglio sara definito durante il periodo contrattuale, verranno effettuate,
secondo le effettive necessita, su esplicita richiesta del RUP del contratto, il quale provvedera al
coordinamento delle stesse.
L’affidamento delle singole attivitd avverra unicamente tramite 1’emissione di "Ordini di Lavoro"
concordati e sottoscritti con 1’Appaltatore in cui saranno indicati: il dettaglio delle operazioni da
eseguire, le specifiche delle apparecchiature coinvolte, il luogo, la modalita ed il termine di esecuzione

ed i prezzi unitari delle prestazioni, rilevandoli dall'elenco prezzi contrattuale.
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Non saranno riconosciuti interventi non previsti nei citati "Ordini di Lavoro".

Articolo xx

Regolarita contributiva — DURC e regolarita fiscale

La regolarita contributiva dell’ Appaltatore é stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto,
dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.
La regolarita contributiva dell’ Appaltatore dovra, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di
validita in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformita e
del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia,
pena la sospensione dei pagamenti medesimi.
In caso di solidarieta passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a
prestatori di lavoro dell’ Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione del Contratto
sara oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’Appaltatore,
maggiorato degli interessi legali.
La Committente avra facolta di sospendere i pagamenti e sara liberata dal versare all’ Appaltatore gli
importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo xx

Termini di Fatturazione

L’Appaltatore emettera fattura per piu interventi con cadenza trimestrale, a seguito di emissione dello
stato di avanzamento contabile della Committente; la fattura dovra rispecchiare quanto riportato negli
"Ordini di Lavoro" che dovranno essere allegati in copia, indicando specificatamente [le parti di
ricambio, i prezzi unitari, lo sconto e il numero delle ore di manodopera impiegate alla tariffa
concordata, le figure professionali utilizzate, le tariffe giornaliere concordate, etc.].
/ (Eventuale in caso di RTI): Le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti
ciascuna per I’importo corrispondente agli importi convenuti per I’esecuzione delle proprie prestazioni
secondo le modalita, i termini e le condizioni indicati nel Contratto. /

Articolo xx

Fatturazione e Pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica utlizzando il codice destinatario: 0000000 (sette
zeri).
E inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, cosi come
attualmente definito dall’ Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.3.2. in cui inseire il numero del presente Contratto
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/ Campo 2.1.2.2.in cui inserire il numero del presente ordine di acquisto /

Il numero del presente Contratto dovra essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.
L’Appaltatore potra emettere le fatture esclusivamente alla fine dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, se non diversamente indicato.

I pagamenti saranno effettuati dalla Committente entro 30 giorni d.r.f. / esclusivamente a mezzo
bonifico bancario su Istituto e Conto precedentemente comunicati dall’ Appaltatore, previa restituzione
della copia del Contratto firmata per accettazione ed a seguito di rilascio del benestare da parte
dell’Unita competente della Committente.

/ Sull’importo netto progressivo delle prestazioni la Committente operera, ai sensi dell’articolo 30,
comma 5, del D.Igs. n. 50/2016, una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute potranno essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I’approvazione da parte della Committente del certificato
di verifica di conformita e previa acquisizione del DURC attestante la regolarita contributiva

dell’ Appaltatore. /

L’eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovra essere ufficialmente
comunicata a Essediesse — Societa di servizi SpA - Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio
Fornitori).
La Committente si riserva la facolta di respingere le fatture prive dei dati di cui all’allegato od
indirizzate diversamente, riservandosi di richiedere la fattura correttamente compilata, fatta in ogni
caso salava la facolta di applicare la specifica penale prevista nell’articolo “Penali”.
Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa EssediesseS.p.A., potra a suo insindacabile
giudizio comunicare I’avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all’indirizzo
precedentemente comunicato dall’ Appaltatore.
Il RUP del contratto ha la facolta di vincolare i pagamenti all’acquisizione del DURC attestante la
regolarita contributiva dell’ Appaltatore.
Articolo xx

Invariabilita dei Prezzi
I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.
L’ Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi
previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potra far valere, nel corso del rapporto,

circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilita,

Pag. 10/ 34



produttivita, costi e rimunerativita, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi
all’adempimento delle prestazioni contrattuali.
Non verra pertanto riconosciuta — anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice -

alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto € non troveranno applicazione gli artt.
1664 e 1467 c.c..
/ (eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto servizi con Fornitori stranieri)

Articolo xx

Regime Fiscale

Quanto oggetto del presente Contratto sara assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta
d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.
Qualora I’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione)
fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di
residenza, 1’ Appaltatore dovra esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione
rilasciata dall'autorita fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:
- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;
- indicazione della residenza fiscale dell’ Appaltatore;
- attestazione che 1’Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'lAmministrazione Statale di
residenza;
- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. // (eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA
aventi ad oggetto forniture intracomunitarie)

Articolo xx

Regime Fiscale

Per I’assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile e per gli
adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione
comunitaria dell’Appaltatore ¢: .................ooeenin /

Articolo xx

Cessione del credito o del Contratto

L’ Appaltatore non puo cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla
Committente, quest’ultima potra dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’ Appaltatore.
In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’ Appaltatore nei confronti della

Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
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Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Contratto sono regolate
dall’art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Il presente Contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.
Articolo xx

Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta
L’ Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovra essere inserita, a pena di nullita assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente 0 subappaltatore della filiera si assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
Di tale circostanza 1’ Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi
di legge, verifica I’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’ Appaltatore stesso.
L’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresi, a dare immediata
comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di
eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilita di cui alla L. 136/2010.
Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni comportera 1’attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al
successivo art.
In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, 1I’Appaltatoreindica, come segue, in
relazione ad ogni buono d’acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato all’ Appaltatore

al seguente indirizzo pec (inserire indirizzo/i pec dell ufficio dell’Appaltatore

preposto a ricevere, prendere in carico e lavorare i buoni d'ordine), gli estremi identificativi dei conti correnti
bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi
ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresi a

comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a

(inserire indirizzo/i pec) (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /). L‘Appaltatore si
obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /) ogni
variazione dell’indirizzo pec intervenuta nelle more dell’emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’Appaltatore, a
qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procedera esclusivamente a mezzo di bonifico

bancario/postale sul conto corrente bancario/postale (indicare IBAN o

numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche,
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restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilita per i pagamenti effettuati come
anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad
operare su detto/i conto/i, sono :

Nome e Cognome nato a il -C.F ;

Nome e Cognome nato a il -C.F ;

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riportera, in relazione a
ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe.
(CONDIZIONI NORMATIVE)
Articolo xx
Comunicazioni e domicilio

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovra essere effettuata per iscritto ed inviata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: all’attenzione di

APPALTATORE: all’attenzione di

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche,
presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati
per iscritto in futuro.
Articolo xx
Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente

Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio
sull’autostrada e/o nonché sulla restante viabilita.

In relazione a quanto sopra 1’ Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa
posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le prescrizioni di cui
agli allegati “Norme e prescrizioni di sicurezza — Sommario delle norme per 1’esecuzione di interventi
(attivita) e lavori in autostrada (Ed. novembre 2009)” e “Segnaletica per lavori - Sommario delle
norme per il segnalamento temporaneo e 1’esecuzione dei lavori in autostrada due/tre/quattro corsie
(Ed. marzo 2009)”nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che

1’ Appaltatore ritenga di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.
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L’Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale
verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione
dell’esecutore in merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al
proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per I’Italia S.p.A. per gli operatori
su piattaforma autostradale.

L’Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della
Committente e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone
quest’ultimo indenne e sollevato.

L’Appaltatore, in particolare, & tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a
garantire 1’incolumita delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilita, sia
durante il periodo di attivita che di inattivita nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a
interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga
necessarie per esigenze di traffico.

Le modalitd di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente
privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente
Contratto.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica e di
esclusiva competenza ed onere dell’ Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, 1’Appaltatore si dichiara pertanto edotta sulle particolari
condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla
programmazione e sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte
dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilita in corso d’opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell’ Appaltatore e compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo
I’Appaltatore ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella
documentazione contrattuale nonché quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, derivera
a carico dell’esecutore.

- /la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di
esodo e di particolari ricorrenze festive. Potra, altresi, essere ordinata 1’interruzione o la sospensione
delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilita quali a mero titolo esemplificativo
incidenti, flussi di traffico di rilevante entita non prevedibili, eventi meteorologici di particolare

intensita, ecc. ;
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- | T’esecuzione degli interventi in doppi / tripli / turni, compresi /esclusi / i giorni festivi e
prefestivi, su disposizione della Committente, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti
il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festivita, ecc.) e cio allo scopo di limitare al
massimo il disagio alla circolazione autostradale;/

- I’installazione, presidio e rimozione di eventuali cantieri mobili, permanenti o temporanei,
necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;

- I’adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che I’interruzione parziale o
temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o
autostradale;

- / la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le
movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e
notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali
alimentati; /

- /il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte,
sia durante le ore di attivita che di inattivita del cantiere, nei tratti stradali e autostradali interessati dai
Lavori; /

- I’obbligo di comunicare alla Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione di
Tronco competente i seguenti dati:

- preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di
compatibilita degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilita, della meteorologia e di
altri fattori inibenti nonché per la piu adeguata informazione dell’utenza;

- comunicazione del nome del responsabile presente ed il recapito telefonico dello stesso, onde
avere riferimenti utili in caso di necessita di effettuare operazioni e verifiche;

- comunicazione della rimozione del cantiere.

Si richiama inoltre I'attenzione dell’ Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria
opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti
per i rischi specifici attinenti all’attivita su strada. E comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme
specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali
s.m.i). L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, generalita del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8
del D. Igs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione,

nonché le restanti prescrizioni di cui all’art. 5, L. 136/2010, ove applicabili). /
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[Articolo xx

Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilita conseguenti
L’Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso speciale — essendo a suo carico tutti i
magisteri e forniture necessarie — a tutte le opere di difesa con sharramenti o segnalazioni in
corrispondenza delle attivita da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali
prescritti, € con quant’altro occorrente nonché, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di
protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
L’ Appaltatorenon avra mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle
quali debbano eseguirsi le attivita, né potra richiedere compensi od indennizzi per non concessa
chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Committente la
facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.
Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di attivita in
corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.
L’ Appaltatore e tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per
la pubblica incolumita e per la sicurezza degli operai.
L’ Appaltatore e inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti
sulle zone interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da
cio derivare.
L’ Appaltatore e altresi tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilita da parte delle
proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice
della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse
impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.
Saranno a totale carico dell” Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni
di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i
ripristini che, in dipendenza dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto, venissero
imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza
eventualmente interessate dall’esecuzione delle attivita affidate.
Saranno altresi a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare
dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarita e sicurezza

del traffico e la pubblica incolumita.

Pag. 16 / 34



L’ Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto dalla Committente,
affinché ne curi nei modi ritenuti piu opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione
del contratto, il supporto informatico contenente:
1 Schede Sintetiche op. strada_REV.3 24.11.2009.pdf
2 Schede sintetiche sicurezza operatore - Rel.3 - ARABO.pdf
3 Schede sintetiche sicurezza operatore - Rel.3 - INGLESE.pdf
4. Schede sintetiche sicurezza operatore - Rel.3 - ROMENO.pdf
5 Schede sintetiche sicurezza operatore - Rel.3 - UCRAINO.pdf
6 Video manuale operatore su strada .Release 3 completo.mpg. /
Articolo xx

Sicurezza Sul Lavoro
L’ Appaltatore, prima dell'inizio delle attivita, dovra confermare di avere preso conoscenza dei rischi di
qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti
per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.
L’ Appaltatore é tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verra
emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in
particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.
L’ Appaltatore e tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:
a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino
I mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le
operazioni da effettuare;
c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
La Committente avra facolta di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni
all’ Appaltatore circa I'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.
In caso di mancata osservanza da parte dell” Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola,
la Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed
esclusiva responsabilita dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone 0 a cose

nell’esercizio delle attivita contrattuali.
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In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di
eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno
immediatamente sospesi € sara ripiegato 1’eventuale cantiere.
Nei predetti casi I’Appaltatore dovra mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive
opportune.
Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3
del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o
ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivita svolte dall’Appaltatore e quelle svolte
dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di
lavoro, verra condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in
sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.l. sara
suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di
modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante 1’esecuzione dei lavori
o0 durante la prestazione.
Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.
Articolo xx

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori
L’ Appaltatore € tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli
obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza
e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre
malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso
dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
L’ Appaltatore e tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori
occupati nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni
normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e
previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai
Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché

le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
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Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica
responsabilita, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione
d’impresa a proprio rischio.

L’ Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a
proprio rischio, ogni responsabilita inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi
da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro
dipendenti, cosi come pure si accolla qualsiasi responsabilita, anche sul piano economico,
nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorita competenti e/o della Magistratura
di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e
di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile,

tenendo la Committente indenne da:

. qualsiasi responsabilita diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali
violazioni;
. qualsiasi responsabilita diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. -

eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che
possa verificarsi durante I'espletamento del presente accordo.

L’ Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito
al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle
violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali
accertamenti da parte dell’Autorita competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie
contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’ Appaltatore e di
intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese
di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva 1’azione di regresso nell’ipotesi di cui
all’art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

Articolo xx
Clausola Sociale

L’Appaltatore ¢ tenuto all’applicazione della clausola sociale secondo le modalita previste dal
Disciplinare di gara e in conformita ai principi stabiliti dalla normativa vigente, assorbendo nel proprio
organico il personale gia operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall’art. 50
del Codice, nonché garantendo 1’applicazione del CCNL di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs 15
giugno 2015, n. 81, in ottemperanza al Programma di inserimento lavorativo, presentato

dall’ Appaltatore e allegato al presente contratto,
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In caso di inadempimento da parte della Contraente agli obblighi di cui al precedente comma, la
Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facolta di risolvere il presente contratto.
Articolo xx
Tutela dell’ambiente e della Sicurezza
In conformita con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente,
sicurezza dei lavoratori, e, piul in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, I’ Appaltatore si obbliga
a rispettare le seguenti prescrizioni:
1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare
tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle
differenti fasi della propria attivita.
3) Rafforzare l'attivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e
alla sicurezza.
4) Includere la tutela dell'ambiente e I’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo
periodo.
5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.
A tal fine I’ Appaltatore dovra:
- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti
ambientali prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del
contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel
processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente
Contratto.
Articolo xx
Gestione Rifiuti da Attivita’ svolta dall’ Appaltatore
Nell’ambito dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente Contratto all’ Appaltatore € riconosciuto
piena autonomia nella gestione dei rifiuti, sostanze e materiali derivanti dallo svolgimento dell’attivita
stessa.
L’ Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte 1V del D.lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo,

gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e
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resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti
e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta al “RTC”.

Tutti i rifiuti, le sostanze ed i materiali in genere derivanti dalle attivita svolte dall’ Appaltatore e di cui
lo stesso intende o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le disposizioni normative
del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e della normativa locale, e conferiti a soggetti terzi autorizzati
affinché siano smaltiti o recuperati. Tali attivita dovranno essere svolte nel rispetto della normativa
vigente a cura e spese dell’Appaltatore; ivi compresi gli oneri — sia di natura economica che
amministrativa - di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica o recupero.

L’ Appaltatore, in relazione ed in conseguenza dell’attivita svolta ed oggetto del presente Contratto, si
qualifichera e sara dunque considerato a tutti gli effetti quale “Produttore di rifiuti”, provvedendo lo
stesso ad adempiere a tutti gli oneri connessi a tale qualifica

A tale riguardo I’ Appaltatore dichiara di possedere i titoli abilitativi ed i mezzi necessari previsti per lo
svolgimento delle attivita connesse alla prestazione dei servizi dedotti nel presente Contratto.

L’ Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e spese a mettere in atto quanto
necessario per la corretta applicazione della parte 1V del D.Igs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo
esemplificativo ma non esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i
campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e Il'individuazione dell'esatto codice CER del
rifiuto.

L'Appaltatore preliminarmente all'avvio delle attivita oggetto del presente Contratto dovra produrre un
piano di gestione dei rifiuti ove sono individuati quantita e qualita dei rifiuti stessi che saranno
successivamente prodotti e le loro modalita di gestione.

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei
rifiuti, cosi come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle
autorita competenti, saranno sempre a carico dell’ Appaltatore.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, 1’Appaltatore dovra immediatamente
assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato
provocato un danno ambientale o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire
immediatamente con atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere,
previa comunicazione agli Enti competenti ed al “RCT”, al compimento delle operazioni per eliminare
la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla
legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno
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ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dei servizi affidati e delle relative procedure
operative ed amministrativa per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.
Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verra applicata
una penale pari allo 0,2% dell’importo totale del Contratto.
In caso di avvenuta violazione da parte dell’Appaltatore agli obblighi di legge sopra descritti, la
Committente si riserva altresi la facolta di risolvere il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di
eventuali danni.

Articolo xx

Garanzia

L’ Appaltatore garantisce quanto oggetto del presente Contratto, contro difetti imputabili al materiale o
al montaggio, per un periodo di 24 mesi dalla data del verbale di favorevole verifica di conformita
finale oppure dalla data di presa in consegna degli impianti.
In ottemperanza alla suddetta garanzia, 1’Appaltatore provvedera a rimettere in efficienza con
immediatezza ed a titolo completamente gratuito le parti difettose, ovvero provvedera alla loro
completa sostituzione, salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte della Committente.
Durante il periodo di garanzia I’Appaltatore si impegna a fornire, qualora i tempi per la riparazione

dovessero essere superiori a giorni, (inserire oggetto della garanzia) in

sostituzione per tutta la durata dell'intervento.
In caso di interventi di riparazione di guasti durante il periodo di garanzia, quest'ultimo sara prolungato
per le sole parti sostituite.
Tutti i costi di trasporto e di assicurazione saranno a carico dell’ Appaltatore.
L'intervento in garanzia dovra essere richiesto all’Appaltatore per iscritto, non appena il guasto si
manifesti. Qualora I’ Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza a rimuovere i difetti, la
Committente, previo avviso a mezzo Raccomandata A.R., sara autorizzata a provvedere direttamente
con diritto di rivalsa sull’ Appaltatore.
Articolo xx

Cauzione Definitiva
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta
integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, 1’Appaltatore
medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto,

la garanzie definitiva menzionata nelle premesse.
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L’efficacia di detta garanzia cessera esclusivamente nel momento in cui 1’Appaltatore consegnera al
garante 1’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in
ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita.
L’ Appaltatore e tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante 1’esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta
della Committente stessa.
In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procedera alla reintegrazione a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il
presente Contratto.
Nel caso in cui I’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non
provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procedera al
pagamento dei corrispettivi contrattuali.
In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facolta di
sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo o dichiarare
risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo
Articolo xx

Coperture Assicurative
L’ Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento
delle attivita previste dal presente Contratto, di una polizza RCT/O.

A tal proposito I’ Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. stipulata con

con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00,

esplicitando nel novero dei terzi la Committente.

La polizza include inoltre I’estensione per danni procurati da incendio, esplosione e scoppio di cose
dell’ Appaltatore 0 ad esso affidate in custodia, a cose altrui e che si trovino nell’ambito della
esecuzione delle attivita anche se presso terzi. La polizza include inoltre I’estensione dei danni alle
cose sulle quali si eseguono le attivita.

Dovra essere altresi garantita la responsabilita derivante all’Appaltatore per fatto di eventuali

subcontraenti.

(Nella polizza RCT/O dovra essere prevista una clausola relativa alla copertura dei danni da interruzione o sospensione

totale o parziale dell attivita con un limite di indennizzo non inferiore a euro 100.000-)./

Articolo xx

Antiriciclaggio
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In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, la Committente fornisce nella
"scheda antiriciclaggio”, allegata al presente incarico, sotto la propria responsabilita, tutte le
informazioni necessarie e aggiornate per consentire all’Appaltatore di adempiere agli obblighi di
adeguata verifica della Committente.
Articolo xx

Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva Espressa
Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente
di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli
inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo xx “Modalita di esecuzione delle prestazioni
contrattuali”, Articolo xx “Cessione del credito o del Contratto™, Articolo xx “Tutela dell’ Ambiente e
della Sicurezza”, Articolo xx “Cauzione Definitiva”, Articolo xx “Obbligo di Tracciabilita dei flussi
finanziari — Nullita assoluta”, Articolo xx “Obblighi dell’ Appaltatore”, Articolo xx “Sicurezza Sul
Lavoro”, Articolo xx “Subappalto”, Articolo xx “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, / Articolo xx
“Clausola Sociale/, Articolo xx “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”, / Articolo xx “Esecuzione in
presenza di traffico — Oneri ed obblighi a carico dell’ Appaltatore” /, / Articolo xx “Misure di sicurezza
e provvedimenti di viabilita conseguenti” /, / Articolo xx “Residui da lavorazione — Rifiuti” /, /
Articolo xx “Gestione Rifiuti da Attivita’ svolta da parte della Committente” /, / Articolo xx “Gestione
Rifiuti da Attivita’ svolta da parte dell’ Appaltatore” /.
Costituiscono, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di
volersene avvalere da comunicarsi all’ Appaltatore con raccomandata a/r 0 a mezzo pec:

a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle
condizioni stabilite nel presente contratto, I’ Appaltatore comprometta 1’esecuzione a regola
d’arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;

b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10%
(dieci per cento) del valore del Contratto;

C) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali
descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in
relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;

d) il caso in cui 1I’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le
lavorazioni disciplinate dal presente contratto;

e) il caso in cui I’ Appaltatore no adempia agli obblighi previsti nella “Clausola Sociale”/
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f) il caso in cui risultino gravemente violate per piu di due volte le prescrizioni in tema di
sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore, il Committente, ferma restando la

facolta di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’ Appaltatore nel rispetto di quanto previsto

dal Codice, ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati, avra diritto al risarcimento
del danno e sara legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione

Definitiva”.

Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

e / La dichiarazione di risoluzione del contratto verra notificata dal Committente all’ Appaltatore
mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riportera 1’indicazione del
termine entro il quale I’ Appaltatore dovra provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente./

e /In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione
in possesso dei cantieri I'Appaltatore e tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in
contratto per il ritardo nell’ultimazione delle attivita affidate (da verificare con le Penali previste in
capitolate e all’art. “Penali”), da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse
prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sara raddoppiata. La
penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla
fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo
in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui
sopra. /

e /Il Committente, nel comunicare all’ Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,
stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di
redazione dello stato di consistenza delle attivita gia eseguite nonché dell’inventario dei materiali,
macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato
di consistenza delle opere realizzate e 1’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che
verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in
contraddittorio con 1’ Appaltatore. Nel caso che I'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni

di cui sopra saranno effettuate con 1’assistenza di due testimoni. /
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/Il Committente ha facolta di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di
cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a pié d'opera. L'Appaltatore ha I'obbligo di ritirare i
macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprieta che il Committente non intenda
utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature & a carico
dell’Appaltatore, che dovra provvedere anche in piu riprese secondo le disposizioni impartite dal
Committente. Qualora I'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite
a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. /
/ 1l Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che
precedono, riconoscera a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei
corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una
valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non
spettera all’ Appaltatore alcun altro compenso./
/Qualungue contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione del contratto non
potra essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare I'adempimento dell'obbligo di
riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto
potra dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. /
In tutti 1 casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’ Appaltatore il Committente avra
diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate cosi come eventuali
penali, trattenendole dalle residue competenze dell’ Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo
la polizza fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed
impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’ Appaltatore, nei casi predetti,
per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.
L’ Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle attivita eseguite
ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Articolo xx

Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

Il Contratto ¢ risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative

al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza

avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni, cosi come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo xx

Recesso

Pag. 26 / 34



Il Committente pud recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione
scritta da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi
antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, con le modalita di cui all’articolo 109 del del D.lgs 50/2016 ¢ s.m.i.. In tal caso,
I’ Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al
10% (diecipercento) della differenza tra I'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al
precedente articolo _ “Importo del Contratto” e I'ammontare delle prestazioni eseguite.
L’ Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso,
indennizzo e/o rimborso spese.
Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.
Articolo xx
Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi
L’ Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di
interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto
quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).
Articolo xx
Subappalto
E’ consentito all’ Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito

riportate:

L’Appaltatore non puo dare in subappalto 1’esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione
scritta della Committente.

A tal fine, I’Appaltatore dovra consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto
unitamente all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e, piu in generale, delle previsioni di legge applicabili al Contratto.

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, 1’ Appaltatore provvedera
a corrispondere direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
L’Appaltatore e obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La
mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comportera I’immediata sospensione dei

pagamenti.
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Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.Igs. n. 50/2016,
sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dallo
stesso eseguite, I’ Appaltatore dovra comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite
dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
La regolarita contributiva del Subappaltatore sara attestata, al momento del deposito del contratto di
subappalto, dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.
Il contratto di subappalto dovra contenere, a pena di nullita assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della
L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte
di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.
Resta ferma 1’applicazione dell’articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
/ (Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra):
In considerazione della circostanza che 1’Appaltatore, all’atto dell’offerta, non ha manifestato
I’intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da
subappaltare, ¢ fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del
presente Contratto. /
Articolo xx

Riserve dell’Appaltatore
1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione,
rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve),
che I’appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente
al presente Contratto, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al
domicilio di cui all’art. __ del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni
decorrente dall’insorgenza del fatto che ha determinato o pud determinare il pregiudizio per
I’esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna
domanda.
2.
/ Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o raccomandata
A/R al domicilio di cui all’art.  del Contratto, sempre a pena di decadenza, in occasione

dell’emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di contratto. /
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3. Le Riserve dovranno essere formulate dall’appaltatore, a pena di inammissibilita e sin dalla
prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che 1’appaltatore ritiene a
fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui I’appaltatore ritiene aver diritto secondo le
modalita di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non € ammessa, a pena di inammissibilita,
qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica,
successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti
“fatti continuativi”’, € ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e
il successivo, degli importi cui I’appaltatore ritiene di aver diritto ¢ fino al cessare del “fatto
continuativo” stesso.
4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate si
dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comungue come mai formulate, ed i
relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere
dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto
ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente
articolo a prescindere dalla eventuale provvisorieta dei pagamenti: tale provvisorieta quindi non potra
mai essere invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.
5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206
nonché dell’art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul
certificato di verifica di conformita. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di
conformita, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto
contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi
nell’arco temporale intercorrente tra I’ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformita.
6. All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo le disposizioni di
cui agli artt. 205 e 206 nonché all’art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.
7. L'appaltatore & in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore
dell’esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione del Contratto, quale che sia la
contestazione o le Riserve che egli formuli.
Articolo xx

Certificato di verifica di conformita
La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale,
onde verificare che 1’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle previsioni di Contratto e

di legge.
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Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verra effettuata, da parte della Committente, per il tramite
di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformita, al fine di certificare che le prestazioni
oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.
L’Appaltatore si adoperera per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformita in
tempi congrui secondo le modalita stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto art
Detta verifica puo avvenire, a discrezione della Committente, presso 1’ Appaltatore, presso i locali della
Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie della
forniture/servizio.
La verifica di conformita non esonera 1I’Appaltatore da eventuali vizi, difformita o difetti emersi
successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte
della Committente.
Resta ferma 1’applicazione dell’articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del
predetto D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312
e ss. del D.P.R. 207/2010.
Articolo xx
Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy
Anticorruzione
L’ Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi
stabiliti nei seguenti documenti adottati dalla Committente: : I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul
sito di Atlantia S.p.A.); Il) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
(pubblicato sul sito di Autostrade per I’Italia); IllI) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia
(pubblicata sul sito di Autostrade per I’Italia); 1V) Codice di Condotta per la prevenzione delle
discriminazioni e la tutela della dignita delle donne e degli uomini del Gruppo Atlantia.
Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei
propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di
ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.
L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituira
inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potra comportare
I’applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravita della violazione e della

maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente.

Pag. 30/ 34



/ Articolo xx
Non Esclusiva

Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la piu ampia
facolta di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per cio sia
dovuto all’ Appaltatore alcunche oltre a quanto previsto nel Contratto stesso. /

Articolo xx

Responsabilita dell’ Appaltatore

L’ Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento
delle prestazioni oggetto di affidamento.
In conseguenza di cio 1’Appaltatore non potra richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né
essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza
o I’inadeguatezza delle informazioni o I’errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche
tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo
all’affidamento stesso.
Fermo restando 1’obbligo per 1’ Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole
del presente contratto, 1’Appaltatore medesimo ¢ 1’unico ed esclusivo responsabile dei danni di
qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti
in locazione derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi.
L’ Appaltatore & responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attivita del
personale di cui si avvale 1’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di
eventuali subappaltatori.

Articolo xx

Impegno di Riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non
siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni,
progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal
Committente o di cui I'Appaltatore venga comungue a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.
L'obbligo di segretezza € vincolante per I'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e
si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali

I’ Appaltatore ¢ venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
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L'Appaltatore e responsabile nei confronti del Committente per I'esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle
imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza I'Appaltatore e tenuto a risarcire al Committente tutti
1 danni che a quest’ultimo dovessero derivare.
E fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare
terzi a fare pubblicazioni sulle opere che I'Appaltatore medesimo deve eseguire o0 avra compiute.
E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi,
profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare
scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le
necessita derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.
Articolo xx

Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun
contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel
caso di societa o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le
parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti
contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle
eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per I’Italia
S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della
suddetta normativa.
Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita
indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente
conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e
contabile/fiscale nonche per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del
presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del
trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia
effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della
suddetta normativa.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:
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. Autostrade per I’Ttalia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del
trattamento €. quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura
..................................... (da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto) della
stessa Societa.

Il Data Protection Officer di Autostrade per I’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢

contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al

trattamento dei dati personali.
L’Appaltatore ..........cccoeviiiiiiiinnnnn..
Articolo xx
Foro Competente
Il presente Contratto e regolato dalla legge italiana.
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione, validita ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sara competente
esclusivamente il Foro di Roma.
Articolo xx
Spese e Regime fiscale dell’ Affidamento
L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e
stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto,
dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i
documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni
soggette all'l.V.A., dovra essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.
131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sara a carico dell'Appaltatore.
L'Appaltatore dovra, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n.
221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione
degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni
dall’aggiudicazione.
Per il pagamento dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare
verra recuperato su qualungue credito comungue spettante all'Appaltatore.
Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, 1’ Appaltatore attesta che non
sussistono situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
(Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Societa di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge

attivita di revisione per la scrivente Societa e le societa del Gruppo.
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La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo
se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Appaltatore ed inviata, unitamente agli
allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

autostradeperlitaliadtlgenova@pec.autostrade.it.

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. I’ Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli
articoli: / Art xx Proprieta Intellettuale ed Industriale /, Art xx Penali, / Art xx Residui da lavorazione —
rifiuti /, / Art xx Gestione rifiuti da attivita svolta dall’ Appaltatore /, / Art xx Gestione rifiuti da
attivita svolta da parte del Committente /, Art xx Cauzione Definitiva, /Art xx Clausola Sociale/, Art
xX Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa, Art xx Cessione del Credito o del
Contratto, Art xx Fatturazione e Pagamenti, Art xx Recesso, Art xx Codice Etico; Modello di
organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione, Art xx Responsabilita dell’ Appaltatore,
Art xx Riservatezza, Art xx Foro Competente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pag. 34 / 34



