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Societa per azioni
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE
CONTESTUALE A RILASCIO DI

DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI
RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO E SULLE MISURE
DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

(art. 26, commi 1 lett. b, 2 e 3, D. Lgs. 81/2008)

N. contratto d’appalto/opera

... (inserire n. contratto/ 0.d.A)

Attivita oggetto del contratto

Servizi di Pulizie, Facchinaggio, tosatura erbe
delle aiuole di Stazione, minuta manutenzione,
su Fabbricati e Stazioni delle DDTT,

d’ Ilto/e . . . .. .o
appattoroperd Disinfestazione e derattizzazione su Fabbricati e
Stazioni delle DDTT
Appaltatore/prestatore d’opera: | ... (inserire nome impresa/prestatore d’opera)

Data, .................
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INTRODUZIONE

Per ’elaborazione del presente documento si ¢ fatto riferimento principalmente alle seguenti fonti
normative e linee guida ufficiali:

s D.Lgs 81/2008, art. 26;

s D.Lgs. 50/2016;

+¢ Linea guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

+¢ Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 (pubbl. su G.U. n. 111 del 15 maggio 2018);

¢ Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007;

¢ Determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008);

¢ Determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 13/2004 (pubbl. su G.U. n. 205 del 1 settembre 2004). - Chiarimenti in merito
ai lavori di manutenzione ed ai contratti aperti.

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro, il committente o il RUP/RP, in
caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all’interno della propria azienda, o di una singola unita produttiva della stessa, nonché nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita giuridica dei
luoghi in cui si svolge 1’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica 1’idoneita tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi, come da specifica distinta attivita;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attivita, mediante il presente documento e
le sue integrzioni ed aggiornamenti.

I datori di lavoro, ivi compresi 1 subappaltatori, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture
devono:

- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti 1
lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle
interferenze tra 1 lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complessiva.

Il committente, il Datore di lavoro committente o il Dirigente delegato o il RUP/RP o il
Responsabile Tecnico del Contratto o il DEC hanno I’obbligo di promuovere tali attivita di
cooperazione ¢ di coordinamento, elaborando il presente Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze (DUVRI), che indica le misure adottate per eliminare o, ove cid non ¢
possibile, ridurre al minimo 1 rischi da interferenze. Tale documento costituisce allegato al contratto
di appalto ed ha natura dinamica, venendo adeguato in funzione dell’evoluzione delle attivita in
esecuzione dell’appalto; in particolare, se le attivita eseguite in attuazione del contratto generassero
cantieri temporanei rientranti nel campo di applicazione del titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, tale
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adeguamento sara svolto secondo le particolari modalita previste da tale normativa; in difetto di tale
specifico adeguamento, nessuna attivita soggetta al Titolo IV, Capo I cit. potra essere svolta.

Il presente documento, in rev. 0, costituisce parte integrante della documentazione di gara; in difetto
di proposta di integrazione alcuna da parte dell’aggiudicatario, si intendera da questi integralmente
accettato.

Resta onere dell’aggiudicatario, in ipotesi di legittimo inserimento di qualsiasi altro soggetto
(impresa e/o lavoratore autonomo) nell’ambito dell’esecuzione del contratto, ancorché non
costituisca subappalto ai sensi dell’art. 105 o altra disposizione del D.Lgs. 50/2016, proporre
preventivamente le opportune varianti del presente documento alla committenza; sino
all’aggiornamento e/o al consenso della committenza, nessun inserimento potra essere effettuato, ad
eccezione delle mere forniture di materiali senza posa in opera e ferme restando le altre limitazioni
e/o condizioni da contratto e/o da normativa in materia di appalti pubblici.

Nel presente documento vengono indicati i costi della sicurezza derivanti dalle misure contro le
interferenze che, ai sensi dell’art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008 non sono suscettibili di ribasso e
dovranno ritenersi parte integrante del contratto; 1’aggiudicatario dovra riconoscere, in ipotesi di
subappalto o altra forma contrattuale assimilabile ai fini della sicurezza, detti costi ai subappaltatori
senza alcun ribasso, esponendoli nei relativi contratti a pena di nullitd degli stessi. Se le attivita
eseguite in attuazione del contratto generassero cantieri temporanei rientranti nel campo di
applicazione del titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, tale adeguamento sara svolto secondo le
particolari modalita previste da tale normativa, con specifico riferimento alla componente relativa
alla stima dei costi della sicurezza; in difetto di tale specifico adeguamento, nessuna attivita
soggetta al Titolo IV, Capo I cit. potra essere svolta.

I DUVRI ¢ un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti
gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre norme di settore a loro
carico.

Sono esclusi dall’obbligo di elaborazione del DUVRI, ai sensi D.Lgs 81/2008 art. 26, comma 3,
gli appalti di:

(cfr. art. 26, comma 1):

% lavori, servizi e forniture per i quali non ¢ prevista I’esecuzione all’interno o nel ciclo

produttivo della Stazione appaltante, intendendo per “interni” tutti i
locali/luoghi/ambienti messi a disposizione dalla stessa per 1’espletamento dell’attivita,
di cui il datore di lavoro committente non abbia la disponibilita giuridica;

(cfr. art. 26, comma 3 bis):
¢ 1iservizi di natura intellettuale;

X la mera fornitura di materiali o attrezzature;

7/
*

>

K/
*

i lavori o 1 servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini/giorno (rapportati ad
anno solare), sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui

*
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all’allegato XI o che debbano avere esecuzione in ambienti confinati o sospetti di
inquinamento o in aziende o aree di esse calssificata a rischio di incendio alto;

X/
°e

i lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono in cantieri temporanei e mobili di cui
all’art. 89 del Titolo IV D.Lgs. 81/2008, in cui operano piu imprese, per i quali €
previsto il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nei casi in cui il datore di lavoro che ha la disponibilita dei luoghi in cui si esegue il lavoro,
servizio o fornitura non coincide con lo stesso aggiudicatario né con il committente (soggetto che
affida il contratto), quest’ultimo redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze,
recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione, che
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il Datore di lavoro o il delegato
responsabile degli ambienti presso i quali deve essere eseguito il contratto, anche nell’interesse dei
eventuali altri datori di lavoro coubicati, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto
documento con riferimento ai rischi interferenziali specifici degli ambienti in cui verra espletato
I’appalto, rilasciando ogni aggiuntiva informazione. L’integrazione, sottoscritta per accettazione
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali e lo stesso DUVRI.

DEFINIZIONI

C.IG. Codice Identificativo Gara nel campo di applicazione del D.Lgs. 50/2016.

Responsabile Soggetto individuato dal Committente nel campo di applicazione del D.Lgs.

Unico del 50/2016, che adempie ai doveri del Committente ai fini del presente

Procedimento o  documento; se le attivita eseguite in attuazione del contratto generassero

Responsabile del cantieri temporanei rientranti nel campo di applicazione del titolo I, Capo I,

Procedimento D.Lgs. 81/2008, tale soggetto assolvera anche la funzione di Responsabile dei
Lavori.

Responsabile Soggetto individuato dal Committente o dal RUP/RP, che corrisponde alla

Tecnico del figura di Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) nel campo di

contratto applicazione del D.Lgs. 50/2016 secondo il DM 49/2018, incaricato del
coordinamento operativo delle attivita lavorative; se le attivita eseguite in
attuazione del contratto generassero lavori per 1 quali sia necessaria la nomina
del Direttore dei Lavori, il Committente o il RUP/RP nominera tale figura che,
con riferimento alle specifiche attivita, sostituira il DEC.

Preposto Soggetto individuato da ciascun Datore di Lavoro (che ha la disponibilita

giuridica dei luoghi) che, in ragione delle competenze professionali e nei
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attivita lavorativa e garantisce l'attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori
ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Ai fini del presente
documento il preposto per la committenza ¢ quello coinvolto nell’esecuzione
del contratto, che dovra effettuare il controllo sull’applicazione delle misure
di prevenzione e protezione indicate nel DUVRI e sugli altri adempimenti
previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Fornisce inoltre le
informazioni necessarie sullo stato dei luoghi e degli ambienti in cui si svolge
I’appalto (con i corrispondenti rischi e misure di prevenzione e emergenza),
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Datore di lavoro

Committente o
Datore di lavoro
committente

Appaltatore

Subappaltatore

Lavoratore
autonomo o
prestatore d’opera

RSPP
ASPP
SPP
DUVRI

Costi per la
sicurezza

nonché in ordine alle eventuali attrezzature del committente che dovessero
utilizzare 1 fornitori, mediante 1’apposita modulistica.

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori da lui dipendenti o

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e I’organizzazione dell’impresa, ha

la responsabilita dell’impresa stessa ovvero dell’unita produttiva, in quanto

titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Sono individuati come datori di lavoro di Autostrade per 1I’Italia:

- il Direttore Centrale Risorse per le sedi di Roma, Firenze e relative
pertinenze;

- 1 Direttori di Tronco per le rispettive Direzioni di Tronco e loro relative
pertinenze.

Soggetto il quale affida il contratto di appalto di lavori, servizi e forniture ad
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Il committente ¢ il soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o
una prestazione con mezzi propri (anche prestatori di servizi ed i soggetti
affidatari di forniture), si intende quale Appaltatore, in accordo con le linee
guida aziendali, anche il soggetto che non abbia ancora stipulato il contratto
per le sole finalita di prevenzione; saranno considerati tali anche i fornitori se
svolgono attivitd con minimo supporto di personale (es. nolo a caldo o
fornitura con posa in opera).

Soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera e/o
una prestazione con mezzi propri, gia compresa in quelle oggetto dell’appalto
principale; in accordo con le linee guida aziendali, saranno considerati tali,
per le sole finalita di cui alla precedente procedura, anche 1 subfornitori se
svolgono attivita con personale (es. nolo a caldo o fornitura con posa in
opera); ai soli fini dell’applicazione delle misure antinfortunistiche, non
operano le esclusioni di cui all’art. 105, comma 3, D.Lgs. 50/2016.

Colui che fornisce un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio
e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222
Cod. Civ.), comprese le consulenze e la formazione che prevedono attivita
all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo di questa.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Servizio di Prevenzione e Protezione.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, che indica le
misure adottate per 1’eliminazione o, ove ci0 non sia possibile, la riduzione
dei rischi derivanti dalle Interferenze.

I costi per la sicurezza sono cosi suddivisi:
Costi A - Costi relativi alla sicurezza delle attivita oggetto dell’appalto;
cosiddetti costi interni oggetto di valutazione di congruita in fase di
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Contratto
d’appalto

Contratto d’opera

Contratto chiuso

Contratto aperto

Subappalto

Nolo a caldo

Interferenza

affidamento ex D.Lgs. 50/2016 ai fini della verifica di anomalia delle offerte
ai sensi dell’art. 26, comma 6, D.Lgs. 81/2008;

Costi B - Costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione contro i
rischi dovuti alle interferenze tra attivita dell’appalto e attivita del
committente (o di altri appaltatori o subappaltatori) o, in alcuni casi, attivita di
terzi estranei all’appalto - non coinvolti dall’attivita di lavoro - ma comunque
presenti a vario titolo negli ambienti di lavoro, ai sensi dell’art. 26, comma 5,
D.Lgs. 81/2008. Tale indicazione costituisce parte integrante del contratto e
non sono soggetti a ribasso per ogni tipologia di affidamento.

A tali dati possono accedere, su richiesta, le Organizzazioni Sindacali
organismi  locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu rappresentative a livello nazionale (es. rappresentanze
territoriali) e i R.L.S..

1 contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto 'acquisizione di
servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere
dalle stazioni appaltanti; contratto con il quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari € con gestione a proprio rischio, il
compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo.

Contratto col quale una persona si obbliga verso altra persona fisica o
giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato
senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).

Contratto il cui oggetto viene definito contestualmente alla stipula (es.:
installazione impianto antincendio).

Contratto il cui oggetto viene definito per categorie e/o prezzi, la cui
determinazione di dettaglio ¢ rimessa alle successive fasi di
assegnazione/incarico lavori (es. contratto quadro di manutenzione,
nell’ambito del quale vengono commissionate di volta in volta le specifiche
attivita).

Contratto fra appaltatore e subappaltatore cui ¢ estraneo il committente,
nonostante 1’autorizzazione. L’appaltatore non pud dare in subappalto
I’esecuzione dell’opera se non autorizzato dal committente (art. 105 D.Lgs.
50/2016, art. 1656 Cod. Civile).

Rapporto contrattuale in forza del quale I’imprenditore concede in godimento
un mezzo, un’apparecchiatura o un’attrezzatura e si obbliga anche a fornire il
personale preposto alla conduzione o impiego del detto mezzo,
apparecchiatura o attrezzatura.

A prescindere dalla qualificazione di fornitore o di subappaltatore di cui alla
disciplina in materia di appalti pubblici, detta attivita rientra nel campo di
applicazione della presente procedura.

La circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del
committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese o enti
diversi che opera nella stessa sede aziendale con contratti differenti; per
analogia, per 1 sedimi aziendali interessati dalla presenza di utenti, anche
questi ultimi dovranno essere considerati; consegue la valutazione della
relazione tra 1 rischi presenti nei luoghi in cui verra espletato il servizio o la
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Riunione

preliminare di
cooperazione e
coordinamento

Riunione di
cooperazione e
coordinamento in
corso di attivita

fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.

Riunione da tenersi sempre prima dell’inizio delle attivita, durante la quale si
prende conoscenza diretta dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro
e delle misure relative alla gestione delle emergenze, si condividono le misure
di sicurezza previste nel DUVRI, e si redige il verbale di riunione (Verbale di
riunione preliminare di cooperazione e coordinamento). Nel caso in cui
durante la riunione, si ravvisasse la necessita di integrare il DUVRI, verra
redatto il Verbale di integrazione/modifica del DUVRI stesso, che dovra
essere allegato al verbale di riunione preliminare.

Alla riunione preliminare partecipano il Committente o il Datore di lavoro o il
RUP o il DEC o il Preposto e le imprese esecutrici e/o affidatarie tutte, oltre
all’eventuale presenza del RSPP o dell’ ASPP.

Ove Dattivita potesse generare/subire interferenze da un cantiere soggetto agli
obblighi di coordinamento di cui al Titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, a detta
riunione partecipera anche il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione competente, mentre se le attivita stesse dovessero generare un
cantiere di cui al Titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008 la stessa riunione sara
tenuta dal CSE, se nominato.

Riunione da tenersi in corso d’esecuzione dei lavori, servizi o forniture, in
caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, 0
periodicamente in funzione della durata dell’attivita, durante la quale si
concordano eventuali misure integrative e/o modifiche e si redige il verbale di
riunione.




autostrade”per [italia

Servizio di Prevenzione e Protezione - Direzione ... .... Tronco .........

DUVRI Pagina 9 di 45

CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE
E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, ¢ stata effettuata
procedendo preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le
attivita previste dall’appalto e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Per ciascuna attivita sono state raccolte, ove disponibili, le informazioni riguardanti: gli specifici
luoghi/aree/ ambienti di lavoro; i1 percorsi e i1 luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni e la
durata delle attivita; i veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati ¢ i materiali
utilizzati; la presenza contemporanea di personale della societa committente e/o di altre imprese
appaltatrici/ lavoratori autonomi nei medesimi luoghi e ambienti di lavoro. Ogni attivita ¢ stata
scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna di esse sono stati individuati e valutati i rischi derivanti
dalle possibili interferenze, e sono state identificate le relative misure di prevenzione e protezione.

Per la identificazione dei rischi da interferenza sono stati analizzati, in particolare, i seguenti aspetti:

= sovrapposizione di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

= fattori di rischio introdotti negli ambienti di lavoro del committente dall’attivita
dell’appaltatore;

= fattori di rischio esistenti negli ambienti di lavoro del committente in cui deve operare
I’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

= fattori di rischio derivanti da modalita di esecuzione particolari, richieste esplicitamente
dal committente, che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attivita
appaltata.

La valutazione dei rischi da interferenze ¢ stata condotta in riferimento, oltre che al personale
dell’appaltatore, delle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi eventualmente cooperanti, anche
agli utenti autostradali, alle autorita (Polizia stradale, Carabinieri forestali, ecc.) e ai terzi che a
vario titolo possono intervenire presso i1 luoghi e gli ambienti del committente interessati dai lavori.

Il presente documento, eleborato sulla base delle suddette informazioni, ha carattere generale e
costituisce il DUVRI statico al quale fara seguito, secondo quanto disposto dalla circolare del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007, il DUVRI dinamico aggiornato in fase
di aggiudicazione (con le specifiche dell’impesa appaltatrice e con le eventuali modifiche da essa
introdotte), e in fase di esecuzione (in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo) del contratto.

Particolare aggiornamenti saranno effettuati ove [’esecuzione delle attivitd comportasse la
realizzazione di cantieri di cui al Titolo IV, capo I, D.Lgs. 81/2008 per i quali sia prevista la
redazione del PSC; in tali ipotesi il PSC costituira aggiornamento del presente documento, cosi
come 1 relativi verbali di cooperazione e coordinamento realizzati dal CSE, come chiarito dalla
Determinazione dell’ Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.
13/2004". In difetto di tali aggiornamenti, I’attivita non potra essere effettuata.

! pubbl. su G.U. n. 205 del 1 settembre 2004), riferita all’allora differente applicazione tra D.Lgs. 626/1994 ¢ D.Lgs.
494/1996, cui per continuitd normativa si sono sostituiti in materia di appalti, rispettivamente, I’art. 26 ed il Titolo IV,
Capo I, del D.Lgs. 81/2008
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In tutti i casi in cui il Datore di Lavoro, cio¢ colui che ha la disponibilita giuridica dei luoghi di
svolgimento dell’attivita oggetto del contratto, non coincida con il Committente (affidatario del
contratto), questi deve inviare al Datore di Lavoro presso cui deve essere eseguito il contratto il
documento di valutazione dei rischi da interferenze, firmato dal Committente e sottoscritto
dall’appaltatore/subappaltatore, recante la valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
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COSTI DELLA SICUREZZA

PREMESSA
I costi della sicurezza sono di due tipi:

1. costi derivanti dalle misure adottate, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per
eliminare e, ove cio non ¢ possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attivita
dell’appalto e le attivita del committente o di altri appaltatori o subappaltatori o, in alcuni casi, le
attivita di terzi estranei presenti a vario titolo degli ambienti di lavoro, secondo le misure
determinate dal presente documento e sue integrazioni. In ipotesi di attivita per le quali sia
previsto 1’obbligo di redazione del PSC, essi saranno espressamente stimati in tale documento,
che costituira aggiornamento specifico rispetto al presente; le misure derivanti dalle interferenze
con i subappaltatori o assimilati ai fini della sicurezza si considerano rese nell’interesse
dell’aggiudicatario e, conseguentemente, restarenno a suo carico.

Tali costi, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:
e vengono espressamente indicati, attraverso il presente documento, in fase di gara, non
essendo suscettibli di ribasso;
e vengono espresamente indicati nel contratto di appalto mediante rinvio al presente
documento e suoi aggiornamenti;
e debbono essere indicati anche nei contratti di subappalto, parimenti dovendo essere
riconosciuti dall’impresa affidataria senza alcun ribasso.

2. Costi derivanti dalle misure adottate per eliminare e, ove cido non ¢ possibile, ridurre al
minimo, i rischi propri delle lavorazioni ai sensi dell’art. 26, comma 6, D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. Per tali costi, non derivanti da interferenze, resta immutato 1’obbligo per le imprese, di
elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle
misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo 1 rischi specifici propri
dell’attivita svolta, rimanendo a carico dell’impresa e/o del lavoratore autonomo. Non sono
trattati nel presente documento.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE INTERFERENZE

La stima dei costi della sicurezza relativi alle interferenze ¢ stata effettuata sulla base di elenchi di
prezzi standard o specializzati, oppure su prezziari o listini ufficiali, vigenti nell’area interessata o
sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente”.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per 1’eliminazione o la riduzione del
rischio da interferenze siano gia previste nei POS/DVR degli operatori economici o — comunque —
nelle dotazioni necessarie per lo svolgimento delle loro specifiche attivita, tali misure non verranno

? Va indicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi e forniture per i
quali non sono state rilevate interferenze, ovvero per i quali le misure di prevenzione e protezione
non generino costi per I’impresa.
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conteggiate nei costi della sicurezza relativi alle interferenze in quanto gia remunerate nel
corrispettivo dell’appalto, rinviandosi ad esso.

I costi della sicurezza da interferenze devono riguardare, in analogia con quanto previsto
nell’allegato XV del D.Lgs 81/2008 :

a) gli apprestamenti (opere provvisionali);

b) le misure preventive e protettive e 1 dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti
antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti presso i locali/luoghi/ambienti
del datore di lavoro committente o inadeguati all’esecuzione del contratto);

d) 1 mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,
ecc.);

e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza derivanti dalle interferenze;

f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, subentrasse un subappalto o figura
assimilabile ai fini della sicurezza, la ditta appaltatrice ¢ tenuta, in qualita di appaltatore-
committente, a corrispondere gli oneri per 1’applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai
rischi interferenziali al subappaltatore senza alcun ribasso. In caso in cui si preveda la presentazione
di proposte integrative a seguito dell’aggiudicazione, o in corso d’opera derivanti da intervenute
esigenze di carattere tecnico, logistico, ed organizzativo, il committente dovra preventivare tra le
somme a disposizione, una voce relativa agli imprevisti, a cui poter attingere in tale evenienza.

In caso di modifiche contrattuali (varianti in corso d’opera, ecc) verranno nuovamente stimati i
costi relativi alle misure di sicurezza per eliminare e, ove cid non ¢ possibile, ridurre al minimo 1
rischi da interferenza. Tali costi saranno compresi nell’importo della modifica/variante ed
individuano la parte di costo da non assogettare a ribasso.

Se le attivita eseguite in attuazione del contratto generassero cantieri rientranti nel campo di
applicazione del titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, tale adeguamento sara svolto secondo le
particolari modalita previste da tale normativa, con specifico riferimento alla componente relativa
alla stima dei costi della sicurezza; in difetto di tale specifico adeguamento, nessuna attivita
soggetta al Titolo IV, Capo I cit. potra essere svolta.

IDENTIFICABILITA’ DEL PERSONALE

Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
inoltre, in ipotesi di subappalto, gli estremi della relativa autorizzazione.

MODALITA D’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE

Il presente documento ¢ stato predisposto in fase di progettazione e costituisce parte della
documentazione di gara, mentre sara condiviso, in sede di sottoscrizione del contratto e prima
dell’inizio delle lavorazioni, in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento tra:
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Datore di lavoro committente o Committente o Datore di lavoro che ha la disponibilita dei luoghi
oggetto dell’appalto, o R.U.P (R.L.). o DEC (Responsabile tecnico del contratto) o Preposto e i
Responsabili degli appaltatori/prestatori d’opera e degli eventuali subappaltatori coinvolti e, se
necessario, il RSPP del datore di lavoro che ha la disponibilta dei luoghi ove debbano eseguirsi le
attivita.

Se in tale sede si individueranno variazioni rispetto al DUVRI redatto, ed eventuali ulteriori misure
di prevenzione e protezione da adottare (se ritenute necessarie da parte del RUP
(committente)/Datore di lavoro che ha la disponibilita dei luoghi oggetto dell’appalto/Responsabile
tecnico del contratto o Preposto), le stesse saranno riportate nel “Verbale di
aggiornamento/modifica/integrazione del DUVRI”, che dovra essere allegato al presente DUVRI
insieme al “Verbale di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento”.

Durante I’esecuzione del contratto, gli eventuali aggiornamenti e variazioni, dovuti a modifiche di
carattere tecnico, logistico ed organizzativo, del DUVRI redatto (e aggiornato nella riunione
preliminare), saranno condivisi nelle riunioni di cooperazione e coordinamento in corso di
attivita dai soggetti coinvolti e riportati nel verbale di riunione (Verbale di riunione, cooperazione
e coordinamento in corso di attivita). Tale verbale, come il precedente, dovra essere allegato al
presente DUVRI e ne costituira dinamico aggiornamento.

Se le attivita eseguite in attuazione del contratto generassero cantieri temporanei rientranti nel
campo di applicazione del titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, tale adeguamento sara svolto secondo
le particolari modalita previste da tale normativa; in difetto di tale specifico adeguamento, nessuna
attivita soggetta al Titolo IV, Capo I cit. potra essere svolta.




autostrade”per [italia

Servizio di Prevenzione e Protezione - Direzione ... .... Tronco .........

DUVRI

Pagina 14 di 45

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO

Rif. contratto d’appalto

.... (Inserire n. contratto o O.d.a.)

C.lG.

XXXXXXXXXXX

Durata del contratto

wr. (Inserire la durata)

Committente

Xooxxxx

RUP

.... (Inserire il nominativo)

Responsabile tecnico del contratto
(DEC)

.... (Inserire il nominativo)

Datore di Lavoro competente per i
luoghi di esecuzione del contratto

XXXXXXXXXXXXXXX

Preposto all’esecuzione del contratto

. (Inserire la ragione sociale)

Impresa appaltatrice

.... (Inserire la ragione sociale)

Sede legale

... (Inserire 'indirizzo)

Titolare dell’impresa appaltatrice

.. (Inserire il datore di lavoro dell impresa)

Referente dell’impresa appaltatrice

.. (Inserire il nominativo)

Impresa subappaltatrice

.. (Inserire il nominativo)

Sede legale dell’impresa subappaltatrice

.. (Inserire il nominativo)

Titolare dell’impresa subappaltatrice

.. (Inserire il datore di lavoro dell impresa)

Referente dell’impresa subappaltatrice

.. (Inserire il nominativo)

Attivita oggetto dell’appalto

.. (Inserire I’oggetto dell’appalto)

Descrizione attivita®

.. (Inserire la descrizione dell’appalto come da capitolato)

Orario di lavoro/turni

Come da contratto

Attivita che comportano cooperazione e
soggetti coinvolti

... (Inserire attivita e soggetti coinvolti)

Personale genericamente presente nei
luoghi di azione

... (Inserire personale presente)

’ Come da capitolato
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INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

FATTORE DI
RISCHIO/ MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA
Evento danno
CIRCOLAZIONE ATTIVITA: Lavori in aree esterne e circolazione con mezzi e a piedi
VEICOLI E MEZZ1 ISTRUZIONI DI SICUREZZA
OPERATIVY/ Procedere all’interno delle aree a passo d’uomo.

incidenti, investimenti

Rispettare i sensi di marcia e la segnaletica stradale.

In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente
difficile (spazi ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra.

Parcheggiare i veicoli nell’area appositamente predisposta ed evidenziata con
segnaletica verticale ed orizzontale.

Non parcheggiare gli autoveicoli in aree riservate a quelle del personale Aspi o
della PS.

Camminare possibilmente sui marciapiedi e sui percorsi pedonali.
Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra.

Indossare sempre i DPI ad alta visibilita.

RUMORE/
esposizione al rumore

ATTIVITA: Lavori in aree con livelli di rumore superiore a 85 dB

Le aree in cui si ha il superamento del livello di 85 dB sono state segnalate con
apposita cartellonistica.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Indossare gli otoprotettori ove tale obbligo € prescritto.

MOVIMENTAZIONE
DEI CARICHI/
schiacciamenti, urti

ATTIVITA: Lavori e circolazione in aree esterne ed interne

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Non sostare nelle aree di carico e scarico ¢ lungo i percorsi pedonali durante la
movimentazione di carichi da parte di terzi.

Non sostare nelle aree sottostanti i carichi sospesi o in prossimita di piani
sopraelevati in presenza di personale al lavoro.

RISCHIO
INCENDIO/
ustioni

ATTIVITA: Lavori presso archivi, depositi, impianti tecnici, colonnine
rifornimento carburante, autorimesse

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Tutto il personale ¢ tenuto al rispetto delle misure previste dal DM 10/03/98 ed in
particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come:
- rispetto dell’ordine e della pulizia;
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FATTORE DI
RISCHIO/ MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

Evento danno

- rispetto del divieto di fumare in tutte le strutture;

- evitare I’accumulo di materiali combustibili o infiammabili;
- evitare 1’ostruzione delle vie di esodo;

- evitare il bloccaggio delle porte resistenti al fuoco.

(continua) (continua)
RISCHIO Sono affisse nei luoghi di lavoro, in punti visibili, le planimetrie delle vie di fuga
INCENDIO/ con le principali misure comportamentali da tenere in caso di emergenza ed
ustioni evacuazione dell’edificio.
In caso di emergenza il personale dell’appaltatore ¢ tenuto ad attenersi alla
procedura interna prevista fornita in allegato al presente documento.
RISCHIO ATTIVITA: Lavori in prossimita di impianti e apparecchiature elettriche
ELETTRICO/ in tensione
elettrocuzione Le attivita in presenza di conduttori e apparecchiature elettriche o con utilizzo di

attrezzature elettriche devono essere svolte in modo da evitare il contatto con
conduttori elettrici non isolati e verificando le condizioni di corretta manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Utilizzare attrezzature conformi alla normativa vigente.
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NOTA BENE:

L’eventuale svolgimento di attivita rientranti nel campo di applicazione del Titolo 1V, Capo I,
D.Lgs. 81/2008 sara effettuato solo previa nomina delle eventuali figure di sicurezza previste e
integrazione della documentazione di sicurezza e dei requisiti di idoneita tecnico
professionale. In difetto di cio, le medesime eventuali attivita non potranno essere svolte.

Eventuali rischi specifici diversi da quelli sopraelencati, connessi a particolari situazioni o
modifiche sopraggiunte, e relative misure verranno comunicati in sede di RIUNIONE
PRELIMINARE e/o RIUNIONE DI COORDINAMENTO che costituiranno integrazioni del
DUVRI (cfr. verbale di riunione preliminare/riunione di coordinamento).

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

OBBLIGHI E DIVIETI

1. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D. Lgs 81/08).
La tessera deve contenere, inoltre, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve
contenere anche l'indicazione del committente (ai sensi dell’art. 5 dalla L. 136/2010).

2. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati dal Preposto coinvolto
nell’esecuzione del contratto all’esecuzione del contratto o dal Responsabile tecnico del
contratto del committente.

3. Evitare I’uso di cuffie o auricolari per I’ascolto della musica durante I’attivita, perché
potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di
emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione), i cicalini dei mezzi e delle macchine ed i
richiami vocali di altri lavoratori.
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E
RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ATTIVITA N. 1

CIRCOLAZIONE CON AUTOMEZZI NELLE AREE ESTERNE
E SPOSTAMENTI A PIEDI ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO
DELL’EDIFICIO

Descrizione Attivita’

Circolazione con automezzi nelle aree esterne e nelle aree de Fabbricati e Stazioni
oggetto di appalto.

Spostamenti a piedi all’interno e all’esterno per raggiungere le aree di lavoro e di
servizio di competenza

Luoghi interessati

Tutte le aree interne all’edificio di competenza e le aree di parcheggio esterne ¢ la
rampa di accesso all’area di carico rifiuti

Orario di
effettuazione
(dalle ore/alle ore)

Variabile all’interno del normale orario di lavoro

Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature
utilizzati

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Circolazione e Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
manovre nell’ area di | veicoli in circolazione |- impatti tra L’APPALTATORE
parcheggio e € manovra: automezzi - Procedere all’interno delle aree a
nell’area di carico e - dipendenti ASPIe passo d’uomo
scarico merci con consociate -In fase di percorrenza della
autovetture e - altri appaltatori, rampa di accesso all’area di
autocarri - Polizia di stato carico/scarico materiali:
- Utenti » dare la precedenza agli
automezzi che la percorrono
Presenza di pedoni: in discesa
- dipendenti ASPIe ®  Prima di impegnare la rampa
consociate - Investimenti per I’uscita, accertarsi che
- altri appaltatori, - Urti non sopraggiungano
- Polizia di stato automezzi in ingresso
- Utenti - In caso di manovre in retromarcia
0o quando la manovra risulti
particolarmente difficile (spazi
ridotti, scarsa visibilita, ecc.),
farsi coadiuvare da un collega a
terra
- Non parcheggiare gli autoveicoli
in aree riservate a quelle del
personale Aspi o della PS
- Non fare alcun tipo di manovra
né in autostrada né presso i
piazzali di stazione se non
provvisti di specifica
autorizzazione a manovre
- Non invadere con gli automezzi
le aree destinate al passaggio
pedonale
- .Parcheggiare i veicoli nell’area
appositamente predisposta
davanti ai locali tecnici ed
evidenziata con  segnaletica
verticale ed orizzontale
- Dare sempre la precedenza ai
pedoni
Spostamenti a piedi | Presenza di altri - Investimenti MISURE COMPORTAMENTALI PER
all’interno e veicoli in circolazione |- Urti L’APPALTATORE
all’esterno e manovra: - Camminare possibilmente sui
delll’edificio - dipendenti ASPI e marciapiedi e sui  percorsi
consociate pedonali
- altri appaltatori, - Non sostare dietro gli automezzi
- Polizia di stato in sosta e i manovra
- Utenti
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno

Utilizzo di impianti | Presenza di personale |- Caduta

elevatori di altri appaltatori che | materiali
movimenta materiali |- Urti
- Schiacciamenti

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

- Non utilizzare i montacarichi

quando sono impiegati da altri

soggetti per il trasporto di

materiali
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ATTIVITA N. 2 MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI ALL’INTERNO E
ALL’ESTERNO DELL’EDIFICIO

Descrizione Attivita’® | Trasporto delle attrezzature che servono allo svolgimento del contratto

Luoghi interessati Tutti i locali interni (uffici, disimpegni, locali tecnici, ecc.) e area esterne di
competenza secondo contratto

Orario di Variabile all’interno del normale orario di lavoro
effettuazione
dell’attivita
(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici

utilizzati

Veicoli/  Macchine/
Attrezzature

utilizzati
Sostanze/Preparati _
utilizzati

Materiali utilizzati

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE

Possibili interferenze Evento/Danno
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Carico/scarico Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
materiali su/dagli veicoli in circolazione |- impatti tra L’APPALTATORE
autocarri presso le e manovra: automezzi - Durante le operazioni di carico e
aree adibite - autovetture dei scarico mantenersi all’interno
dipendenti delle della sagoma del mezzo
societa Atlantia, - Parcheggiare il mezzo in modo
ASPI e consociate da ridurre al minimo I’ingombro
e Infracom della via di transito veicolare
- automezzi di altri - Non ingombrare la via di transito
appaltatori veicolare con attrezzature e
materiale di vario genere
Presenza di pedoni: Investimenti - Durante tutta la fase di
- dipendenti Urti carico/scarico azionare i segnali
Atlantia, ASPl e Caduta materiali | visivi di sosta del mezzo (quattro
consociate ¢ dall’attrezzatura frecce)
Infracom di trasportoedi | - Prima di  procedere allo

- Altri appaltatori

carico e dal
mezzo

scarico/carico merci sul mezzo
assicurarsi che questo sia stato
assicurato contro spostamenti
intempestivi  (motore spento e
freno a mano ¢ marcia inseriti)
Delimitare la zona di carico e
scarico merci mediante nastro
bicolore

continua

continua

continua

- Non sovraccaricare la pedana di
carico del mezzo e posizionarvi i
materiali in modo stabile
» Prima di  procedere al
sollevamento della pedana di
carico del mezzo assicurarsi
che:sia stata correttamente
alzata la spondina posteriore

" non vi siano persone né mezzi
nell’area di azione della
pedana stessa
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno

Movimentazione di
materiali all’interno
dei luoghi di lavoro

Presenza di altro

personale

- dipendenti ASPIe
consociate

- altri appaltatori,

- Polizia di stato

- Utenti

- Urti a persone o
cose

- Caduta di
oggetti

- E’ vietato 1’'uso degli ascensori
per il trasporto dei materiali

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE
- Assicurare il materiale in modo
che non possa cadere
dall’attrezzatura di trasporto
- In caso si debba trasportare un
carico su passaggi (rampe,
corridoi, ecc.) a uso promiscuo,
dare sempre la precedenza ai
pedoni sopraggiungenti
Per la movimentazione del
materiale utilizzare
esclusivamente i montacarichi
- Non utilizzare il montacarichi
quando sono presenti altre
persone (dipendenti ASPI e
consociate, ecc. o personale di
altre ditte che movimenta
materiale

Continua

continua

continua

Quando si esce dal montacarichi,
ai piani, aprire la porta con
cautela e lentamente onde evitare
di urtare le persone presenti in
prossimita di essa

- Nel trasporto di scale a spalla
occorre tenerle inclinate, mai
orizzontali, in particolare quando
la visuale ¢ limitata

Movimentazione di
materiali all’interno
di locali tecnici
(cabina elettrica,
centrale termica,
gruppo elettrogeno,
ecc.)

Presenza di impianti
e attrezzature in
tensione 0 a
temperature elevate

- Elettrocuzione
- Ustioni

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE
- Concordare con il referente per
la gestione del contratto il giorno
e I’orario di accesso ai locali
- Farsi accompagnare da un
addetto alla manutenzione
Al termine dell’operazione,
coordinarsi con il responsabile della
gestione del contratto per la
chiusura dei locali
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Movimentazione di Presenza di altri - Investimenti MISURE COMPORTAMENTALI PER

materiali all’interno
di autorimesse e nelle
aree di carico/scarico
merci

veicoli in circolazione |- Urti

€ manovra:

- dipendenti ASPIe
consociate

- altri appaltatori,

- Polizia di stato

- Utenti

L’APPALTATORE

- Seguire possibilmente i passaggi
pedonali evidenziati con apposita
segnaletica, ove presente

- Non sostare ¢ non depositare
materiali nelle aree di stallo e di
transito dei veicoli

- In caso di trasporto di materiali
particolarmente voluminosi, che
impediscono o riducono la
visuale, farsi precedere da un
altro addetto
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ATTIVITA N. 3

PULIZIA/IGIENIZZAZIONE
PAVIMENTI/SUPERFICI/ARREDI/OGGETTI MEDIANTE
SPAZZAMENTO, ASPIRAZIONE MECCANICA,
SPOLVERATURA A UMIDO E LAVAGGIO

Descrizione Attivita’

Pulizia manuale o con attrezzature elettriche di tutti i luoghi di lavoro di
competenza comporesi i locali tecnici e le aree esterne, facchinaggio e Minuta
Manutenzione

Luoghi interessati

Uffici (stanze singole, open space), sale riunioni, locali tecnici, disimpregni, archivi,
servizi igienici, cucina, sala pranzo, ecc.

Orario di
effettuazione
(dalle ore/alle ore)

Prima delle 8.00 e dopo le 17.00 da lunedi e venerdi ; senza restrizioni il sabato e 1i
festivi

Impianti tecnologici | Impianto elettrico (carica batterie aspirapolvere elettrico, macchina lavasciuga, ecc.)

utilizzati

Veicoli/  Macchine/ | Aspirapolvere elettrico con gli accessori in dotazione e microfiltri, macchina

Attrezzature lavasciuga, carrello attrezzato, atomizzatore a bassa pressione, aspiraliquidi con

utilizzati tergivetro verticale, secchio carrellato Duo MOP, scale portatili, ponteggio
componibile, scope in saggina ¢ in plastica, carrello a X, cestello per carrello a X,
pattumiera con manico, spatola in acciaio con manico

Sostanze/Preparati Detergente sgrassante diluito; detergente a base alcolica per superfici in vetro;

utilizzati soluzione anticalcare, prodotto disinfettante, colle, tempera, ecc.

Materiali utilizzati

Panni pulizia a umido, garze elettrostatiche, pelle sinteticae naturale, panni cotone
bianco, vello lavavetro, sacchi a perdere in PVC grandi, medi e piccoli, fibra bianca,
cacciaviti, trapani, viti, ecc.

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno
Pulizia locali ufficio, | Presenza di altro - Intralci - Normalmente  Dattivita  viene
aree di transito, personale - Urti svolta in orari con minor presenza
servizi igienici, - dipendenti ASPI - Scivolamenti di personale
cucina e sala pranzo e consociate - Caduta
- altri appaltatori, oggetti e MISURE COMPORTAMENTALI PER
- Polizia di stato sostanze L’APPALTATORE
- Utenti dall’alto - Usare le sostanze e i prodotti
(liquidi chimici in conformitd con quanto
detergenti, indicato nelle schede di sicurezza
polvere, ecc.) - Non effettuare Iattivita  di
- Sollevamento aspirazione meccanizzata della
polvere polvere e utilizzo di nebulizzatori
- Sostanze in presenza di personale
chimiche - Arieggiare i locali dopo che ¢ stata
nebulizzate ultimata la pulizia con prodotti
- Rumore detergenti e disinfettanti




autostrade”per [italia

Servizio di Prevenzione e Protezione - Direzione

...... Tronco .........

DUVRI Pagina 26 di 45
FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
continua continua e continua continua

- Nel caso di lavaggio manuale
pavimenti, delimitare la zona
mediante apposite barriere mobili
e, comunque, rendere l’area non
accessibile fino a completa
asciugatura della superficie

Dove possibile, utilizzare Ia
macchina lavasciuga che consente
di effettuare la pulizia senza
interrompere il lavoro e il
passaggio del personale presente
Non invadere con materiali e
attrezzature le vie di transito e le
uscite di emergenza

Asportare la polvere utilizzando
solo panni umidi

Durante lo spazzamento manuale
con scope, evitare di sollevare la
polvere e raccogliere e gettare
frequentemente 1 rifiuti spazzati
negli appositi contenitori

Dopo I'utilizzo non lasciare i
carrelli, 1 secchi e i prodotti
incustoditi, ma deporli nei locali di
servizio messi a disposizione

Nel caso di pulizia di superfici o
oggetti in posizioni sopraelevate,
delimitare opportunamente 1’area
sottostante
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno
Pulizia locali tecnici | Presenza di - Disfunzioni MISURE COMPORTAMENTALI PER
impianti e degli L’APPALTATORE
attrezzature in impianti - Concordare con il referente per
funzione (arresti I’esecuzione del contratto il giorno
intempestivi, e I’orario di accesso ai locali
black out, - Al termine dell’attivita, coordinarsi
ecc.) con il referente per l’esecuzione
- Elettrocuzion del contratto per la chiusura dei
e locali e la riconsegna delle chiavi
- Arco - Non pulire con acqua parti in
elettrico tensione. Ove necessario,

Contatto con
parti

coordinarsi con il Referente per la
gestione del contratto, affinché
I’attrezzatura in tensione sia
scollegata elettricamente prima di
eseguire I’attivita

- Non pulire
manovellismi e leve

interruttori,

Pulizia locali tecnici
in cui sono in corso

lavori di
manutenzione
impianti

Presenza di altro

personale

- dipendenti ASPI
e consociate

- altri appaltatori,

Intralci

- Urti

Scivolamenti

- Caduta
oggetti

- Sollevamento

polvere

Sostanze

chimiche

nebulizzate

- Rumore

Contatto con
parti in
tensione

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

- In caso di presenza di personale
addetto alla manutenzione che sta
svolgendo delle attivita all’interno
dei locali, prima di effettuare la
pulizia, concordare con il referente
per D’esecuzione del contratto le
modalita di effettuazione
dell’attivita
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno
Lavaggio apparecchi | Presenza di altro - Black out - Normalmente  I’attivita  viene
di illuminazione, personale improvviso svolta fuori dell’orario di lavoro
bocchette di - dipendenti ASPI - Perdita dati - Nel caso di interventi di pulizia
aerazione e consociate - Arresto durante  l’orario di  lavoro
- altri appaltatori, impianto di I’appaltatore  deve adottare i
- Polizia di stato aerazione comportamenti di seguito elencati
- Utenti - Urti
- altri appaltatori - Intralci MISURE COMPORTAMENTALI PER
Presenza di impianti | - Caduta L’APPALTATORE
e attrezzature in oggetti e - Nel caso di pulizia di superfici o
funzione sostanze oggetti in posizioni sopraelevate,
(liquidi delimitare opportunamente 1’area
detergenti, sottostante
polvere, ecc.) - In caso di utilizzo di scale portatili,
- Caduta specie se su superfici disomogenee
dall’alto o inclinate, fare in modo che siano
assicurate contro il pericolo di
ribaltamento
- Prima di effettuare la pulizia con
acqua degli  apparecchi  di
illuminazione coordinarsi con il
referente per [’esecuzione del
contratto per far togliere tensione
all’impianto e far avvisare il
personale eventualmente
interessato dal temporaneo black
out
- Prima di effettuare la pulizia delle
bocchette di aerazione coordinarsi
con il referente per l’esecuzione
del contratto  per  arrestare
I’impianto e avvisare il personale
eventualmente interessato
Lavaggio Presenza di altro - Urti - Lattivita viene svolta
controsoffitti, soffitti | personale - Intralci tassativamente fuori dell’orario di
e pareti lavabili - dipendenti ASPI - Caduta lavoro oppure delimitando 1’area di
(manuale o con e consociate oggetti e intervento mediante transennatura
macchinario specifico | - altri appaltatori, sostanze o sistema equivalente
e con utilizzo di scale | - Polizia di stato (liquidi
portatili) - Utenti detergenti,
polvere, ecc.)
- Caduta
dall’alto
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno
Pulizia ascensori e Presenza di altro - Intralci - Normalmente  I’attivita  viene
montacarachi personale - Urti svolta fuori dell’orario di lavoro
- dipendenti ASPI - Scivolamenti - Nel caso di interventi di pulizia
e consociate durante  l’orario di  lavoro
- altri appaltatori, I’appaltatore deve adottare i
- Polizia di stato comportamenti di seguito elencati
- Utenti
- MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE
- Bloccare le porte in posizione
aperta cosi che l’impianto non
possa essere azionato
Pulizia di aree e Presenza di altro - Intralci - In caso di smontaggio pareti mobli
postazioni in fase di | personale - Urti (anche vetrate) e di lavori edili,
allestimento/ - dipendenti ASPI - Scivolamenti I’area di lavoro viene
dismissione e consociate - Elettrocuzione opportunamente  delimitata e
- altri appaltatori, - Caduta segnalata al fine di renderla
materiali inaccessibile ai non addetti
Svelgimento - In caso di allestimento/dismissione

contemporaneo delle
attivita con altre
imprese

- elettricista

(scollegamenti/
collegamenti
elettrici,
cablaggi)

- tecnico
informatico
addetto al
trasloco
(smontaggio
arredi e pareti
mobili,
movimentazione
apparecchiature
elettriche)

di postazioni di lavoro che preveda
lavori  sull’impianto  elettrico
(scollegamenti/collegamenti di
apparecchiature elettriche e
cablaggi, estensione impianto,
ecc.) viene tolta  tensione
all’impianto elettrico.

MISURE COMPORTAMENTALI PER

L’APPALTATORE
- Effettuare, ove possibile, la pulizia
dell’area solo alla fine dello

smontaggio degli arredi, pareti,
ecc. ¢ quando [D’area risulta
perfettamente sgombra

- Non effettuare le operazioni di
pulizia in prossimita di eventuali
cavi elettrici scoperti e prese aperte
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno
Pulizia mediante Presenza di altro - Investimenti - L’attivita viene svolta
spazzamento personale - Urti normalmente di sabato
manuale o con - dipendenti ASPI
motospazzatrice e e consociate MISURE COMPORTAMENTALI PER
lavaggio di aree - altri appaltatori, L’APPALTATORE
esterne e autorimesse | - Polizia di stato - Durante lo spazzamento manuale,
- Utenti soprattutto in prossimita degli
ingressi e delle finestre degli
Presenza di veicoli in edifici, evitare di sollevare la
transito polvere e raccogliere e gettare
frequentemente i rifiuti spazzati
negli appositi contenitori
- Dopo [l’utilizzo non lasciare i
carrelli, 1 secchi e i prodotti
incustoditi, ma deporli nei locali di
servizio messi a disposizione
- Nel caso di lavaggio superfici
destinate al transito di persone e
veicoli, delimitare la  zona
mediante apposite barriere mobili
e, comunque, rendere l’area non
accessibile fino a completa
asciugatura della superficie
- Non invadere con materiali e
attrezzature le vie di transito ¢ le
uscite di emergenza
-In caso di pulizia di aree di
transito, veicolare, concordare con
il referente per 1’esecuzione del
contratto i tempi e le modalita di
esecuzione e, comungue,
delimitare 1’area  d’intervento
mediante apposita transennatura o
sistema equivalente
Rimozione di Presenza di altro - Sollevamento MISURE COMPORTAMENTALI PER
deiezioni animali personale detriti L’APPALTATORE
mediante raschiatura | - dipendenti ASPI - Prima di procedere alla
(su scale, davanzali, e consociate raschiatura, spruzzare con il
ecc) - altri appaltatori, nebulizzatore manuale il
- Polizia di stato detergente sgrassante e lasciare che
- Utenti agisca per qualche minuto in modo
che in fase di raschiatura non si
sollevino detriti

*I1 committente richiede, in fase di appalto, che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro siano conformi alla
normativa vigente e verifica tale conformita attraverso la richiesta all’appaltatore/prestatore d’opera degli attestati di
conformita e delle verifiche periodiche.
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ATTIVITA N. 4 RIFORNIMENTO MATERIALI DI CONSUMO

Descrizione Attivita’ | Prelievo e sostituzione o rifornimento di materiali di consumo nei contenitori o
alloggiamenti predisposti

Luoghi interessati Aree di ristoro, servizi igienici
Orario di Variabile all’interno del normale orario di lavoro
effettuazione

(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici -
utilizzati

Veicoli/Macchine/Att
rezzature utilizzati

Sostanze/Preparati Sapone, liquidi detergenti, ecc.
utilizzati
Materiali utilizzati Carta igienica, asciugamani, bicchieri di plastica
FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili Evento/Danno
interferenze
Rifornimento Presenza di altro |- Intralci MISURE COMPORTAMENTALI PER
materiali di consumo | personale - Urti L’APPALTATORE
- dipendenti - Non collocare i materiali lungo le vie
ASPl e di transito
consociate
- altri
appaltatori,
- Polizia di
stato
- Utenti
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ATTIVITA N. 5 Manutenzione del verde delle aiuole di stazione

Descrizione attivita

Tosatura erba delle aiuole di stazione

Luoghi interessati

Aiuole di stazione di competenza della DTx® richiamate nel contratto

Orario di
effettuazione

Variabile all’interno dell’orario di lavoro 8/17 (salvo straordinario) e chiamate di

emergenza h.24

Impianti tecnologici

utilizzati

Veicoli/ Macchine/ Autocarri, decespugliatore per “finiture”, tosaerba a motore, soffiatori a motore,
Attrezzature tosasiepi a motore, forbici e cesoie per potatura, seghetti, rastrelli, pale, scope,
utilizzati pattumiera con manico, bidoni su carretto portatile

Sostanze/Preparati Carburante per il tosaerba, il soffiatore e il tosasiepi

utilizzati

Materiali utilizzati

Sacchi di plastica a perdere per i rifiuti raccolti e materiale sfalciato

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Attivita di | Presenza di transito - Proiezione di MISURE COMPORTAMENTALI PER
manutenzione del | veicolare di materiali e L’APPALTATORE
verde nelle aree| - dipendenti ASPI detriti - Tutte le attivita (tempi e luoghi)
prossime ai percorsi| - altri appaltatori (schegge, devono essere concordate con
pedonali e carrabili e| - Polizia di Stato foglie, piccoli Referente per I’esecuzione del
in prossimita di porte| - Clienti Punti Blu o sassi, rami, contratto
e finestre dei luoghi di | visitatori ecc.) -In caso di occupazione, anche
lavoro e  ristoro - Colpi parziale, di aree destinate allo
(mensa) Presenza di - Urti scorrimento del flusso veicolare,
personale in - Inciampi deve essere installata la segnaletica
Utilizzo di tosaerba e |transito a piedi in - Caduta di stradale di  pericolo e di
soffiatori prossimita delle materiali regolazione della circolazione
aree verdi dall’alto stradale come previsto dal Codice
Utilizzo di - Polvere della Strada e¢ dal DM 10 luglio
attrezzatura manuale | Presenza di - Contatto 2002 .
personale presso i oculare e -In caso di occupazione di aree
luoghi di lavoro e cutaneo soggette al passaggio pedonale,
ristoro - Inalazione devono essere installate le opere
- dipendenti ASPI - Rumore provvisionali per I’interdizione e la

- altri appaltatori

- clienti Punti Blu o
visitatori

- Polizia di Stato

deviazione del transito pedonale e
le eventuali barriere mobili di
protezione dagli eventuali detriti
che possono essere proiettati dal
tosasiepi

Nel caso in cui nell’area di lavoro
fossero presenti, per lavoro, altre
ditte o lavoratori autonomi,
avvertire il  Referente  per
I’esecuzione del contratto e
attenersi alle istruzioni da questi
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
fornite

Prima di effettuare lo sfalcio
meccanico con tosaerba in
prossimita di porte e finestre dei
luoghi di lavoro e ristoro,
accertarsi che sino state
preventivamente chiuse o
comunque protette dall’eventuale
proiezione di detriti

Pulire dai detriti le aree destinate al
transito pedonale dopo
I’effettuazione dell’attivita

In caso di potatura in postazione
sopraelevata (rami di alberi, fronde,
ecc.), installate le opere provvisionali
per ’interdizione e la deviazione del
transito pedonale nell’area interessata
dai lavori




autostrade”per [italia

Servizio di Prevenzione e Protezione - Direzione

Tronco

DUVRI

Pagina 34 di 45

ATTIVITA N. 6

Verniciatura bumper e gambe delle pensiline di stazione

Descrizione attivita

Verniciatura gambe delle pensiline di stazione

Luoghi interessati

Aiuole di stazione di competenza della DTx® richiamate nel contratto

Orario di
effettuazione

Variabile all’interno dell’orario di lavoro 8/17 (salvo straordinario) e chiamate di

emergenza h.24

Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/ Macchine/ Autocarri, gruppo elettrogeno, idropulitrice, compressore, sclpello, martello, spazzole,
Attrezzature rulli e pennelli

utilizzati

Sostanze/Preparati Carburante per il gruppo elettrogeno, primer, stucco, vernice

utilizzati

Materiali utilizzati

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno

Attivita di|Presenza di transito | Caduta di MISURE COMPORTAMENTALI PER
verniciatura di | veicolare di materiali e detriti L’APPALTATORE
bumper e gambe delle | - dipendenti ASPI (schegge, oggetti) - Tutte le attivita (tempi e luoghi)
pensiline di stazione - altri appaltatori Colpi devono essere concordate con
Utilizzo di autocarro| - Polizia di Stato Urti Referente per 1’esecuzione del
con cestello - Clienti Punti Blu o | Inciampi contratto
Utilizzo di| visitatori -In caso di occupazione, anche
attrezzatura manuale Polvere parziale, di aree destinate allo

Contatto oculare e
cutaneo
Inalazione

Rumore

scorrimento del flusso veicolare,
deve essere installata la segnaletica
stradale di pericolo e di regolazione
della circolazione stradale come
previsto dal Codice della Strada e dal
DM 10 luglio 2002 .

In caso di occupazione di aree
soggette al passaggio pedonale,
devono essere installate le opere
provvisionali per l’interdizione e la
deviazione del transito pedonale e le
eventuali  barriere  mobili  di
protezione dagli eventuali detriti che
possono essere proiettati dal tosasiepi
Nel caso in cui nell’area di lavoro
fossero presenti, per lavoro, altre
ditte o lavoratori autonomi, avvertire
il Referente per [’esecuzione del
contratto e attenersi alle istruzioni da
questi fornite
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
ATTIVITA N. 7 RACCOLTA RIFIUTI E TRASPORTO AI PUNTI DI

CONFERIMENTO

Descrizione Attivita’

Prelievo dei rifiuti dai contenitori (portaceneri, cestini, ecc.), del materiale di risulta
dalla tosatura delle aiule di stazione e dei rifiuti e del loro trasporto fino ai punti di
conferimento

Luoghi interessati

Uffici (stanze singole, open space), archivi, magazzini, corridoi e atri, sala pranzo,
cucina, aiuole di stazione

Orario di
effettuazione
(dalle ore/alle ore)

Variabile all’interno del normale orario di lavoro

Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/Macchine/ Carrrello attrezzato, carrello rifiuti roll container, carrello trasporto rifiuti a traino,
Attrezzature motrice per carico carrelli, automezzi

utilizzati

Sostanze/Preparati -

utilizzati

Materiali utilizzati

Sacchi a perdere medi e grandi
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Svuotamento Presenza di altro Sollevamento MISURE COMPORTAMENTALI PER
portacenere, cestini e | personale polvere L’APPALTATORE
contenitori rifiuti - dipendenti ASPI e Principi di - Prima di svuotare i portacenere,
consociate incendio controllare che non c¢i siano
- altri appaltatori, Intralci mozziconi di  sigaretta  non
- Polizia di stato Urti perfettamente spenti

- Utenti

- Chiudere i sacchi di plastica per la
raccolta dei rifiuti appena risultano
pieni

-Non lasciare i sacchi e
I’attrezzatura per il trasporto dei
rifiuti lungo le vie di transito e le
uscite di emergenza
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Caricamento rifiuti Presenza di altri - Incidenti: - Nell’area e affissa 1donea

autocarro su
automezzi e
circolazione e
manovre nell’ area di
carico rifiuti
(compresa la rampa di
accesso al parcheggio
dirigenti)

veicoli in circolazione

€ manovra:

- dipendenti ASPIe
consociate

- altri appaltatori,

- Polizia di stato

- Utenti

- impatti tra
automezzi

Presenza di pedoni:

- dipendenti ASPIe
consociate

- altri appaltatori,

- Polizia di stato

- Utenti

- Urti

- Investimenti

segnaletica di obbligo di procedere
a velocita moderata

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE
- Procedere all’interno dell’area a
passo d’uomo
- Dare la precedenza agli automezzi
che percorrono la rampa in discesa
- Prima di impegnare la rampa per

I’uscita, accertarsi che non
sopraggiungano  automezzi  in
ingresso

In caso di manovre in retromarcia o
quando la  manovra  risulti
particolarmente  difficile  (spazi
ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi
coadiuvare da un collega a terra

In mancanza di sistema di
segnalazione acustica di
retromarcia (cicalino) sul mezzo,
preavvisare la manovra utilizzando
il clacson

In fase di  posizionamento
dell’autocarro per le operazioni di
carico, accostarsi il pit possibile al
margine della via carrabile

Ove possibile, non invadere con
I’autocarro le aree destinate al
passaggio pedonale

Non trasportare carichi sporgenti
dalla sagoma del veicolo

Sostare nell’area di carico e scarico
merci solo per il tempo strettamente
necessario all’effettuazione delle
operazioni

ATTIVITA N. 8

MONTAGGIO/SMONTAGGIO ARREDI, PARETI MOBILI E
APPARECCHIATURE MINUTA MANUTENZIONE

Luoghi

Uffici (stanze singole, open space), sale riunioni, locali tecnici, disimpregni, archivi,
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€CC.

Orario di
effettuazione
dell’attivita
(dalle ore/alle ore)

Variabile all’interno del normale orario di lavoro

Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/Macchine/Att | Avvitatore/svitatore elettrico, trapano, scale portatili, attrezzi manuali (martelli,
rezzature pinze, brucole, ecc.) (tutte attrezzature di proprieta dell’appaltatore)
Sostanze/Preparati _
Materiali
FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE

Possibili interferenze | Evento/Danno
Smontaggio/ Presenza di altro Elettrocuzione | MISURE ORGANIZZATIVE
montaggio di personale Black out -1 tempi e modalita delle lavorazioni
apparecchiature - dipendenti ASPI Perdita di dati sono concordati tra i responsabili delle
elettriche e e consociate Intralci ditte  appaltatrici  compresenti e
informatiche - altri appaltatori, Urti operanti nei locali in modo che non si

- Polizia di stato
- Utenti

Svolgimento
contemporaneo delle
attivita con altre
imprese
- elettricista
(scollegamenti/
collegamenti
elettrici)
- tecnico
informatico

Presenza di
apparecchiature e
impianti in tensione

verifichino intralci

MISURE COMPORTAMENTALI PER

L’APPALTATORE

- Nel caso in cui lo smontaggio rendesse
necessario togliere tensione
all’impianto elettrico, procedere solo
dopo  espressa e formale
autorizzazione successiva allo
scollegamento elettrico e alla messa in
sicurezza dell’impianto

- Mantenere 1’area di lavoro il piu
possibile in ordine

- Non invadere con il materiale le vie
di transito

MISURE COMPORTAMENTALI PER

L’ADDETTO ALLE PULIZIE

- Effettuare la pulizia dell’area solo alla
fine dello smontaggio ¢ quando 1’area
risulta perfettamente sgombra
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno
Smontaggio/ Presenza di altro Esposizione a MISURE ORGANIZZATIVE

montaggio di arredi e
pareti mobili minuta
manutenzione edile,
ecc. mediante utilizzo
di:

e attrezzatura
elettrica portatile
(avvitatori/
svitatori)*

e utensileria manuale
(martelli, chiavi,
pinze, ecc.)*

e scale portatili,
trabattelli*

personale

- dipendenti ASPI
€ consociate

- altri appaltatori,

- Polizia di stato

- Utenti

rumore
Intralci

Urti

Caduta oggetti
dall’alto

- Viene utilizzata attrezzatura elettrica
preferibilmente alimentata da batterie
- Durante lo svolgimento dell’attivita

rumorose all’interno di uffici i
lavoratori presenti vengono
temporanecamente  fatti  allontanare

dalla propria postazione di lavoro;
laddove tale allontanamento non fosse
possibile viene concordato di effettuare
Iattivita fuori dal normale orario di
lavoro
MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE
- Mantenere chiuse le porte dei locali in
cui si effettuano le lavorazioni
rumorose
- Non lasciare gli utensili affilati o
appuntiti incustoditi o a terra ma riporli
entro idonee custodie
- Durante ’effettuazione di lavori su
scale accertarsi che nessuno sosti
nell’area sottostante
- Evitare di poggiare attrezzi e materiali
sulla pedana superiore o sui gradini
delle scale portatili
- In caso di smontaggio di pareti mobili:
e delimitare e segnalare ’area di
lavoro in modo che non possa
essere accessibile al personale
non addetto
e coordinare tempi e modalita

delle lavorazioni  tra i
responsabili delle ditte
appaltatrici eventualmente

compresenti e operanti nei locali
in modo che durante [’attivita
non sia presente personale
nell’area interessata

e collocare le parti smontate in
punti appositamente individuati
non accessibili

® posizionare le parti smontate in
modo stabile onde evitare che
scivolino
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno
Raccolta e rimozione | Presenza di altro Inciampi MISURE COMPORTAMENTALI PER

degli scarti delle
lavorazioni, dei
materiali e delle
attrezzature
utilizzate

personale

- dipendenti ASPI
€ consociate

- altri appaltatori,

- Polizia di stato

- Utenti

L’APPALTATORE

- Raccogliere da terra e stoccare in
appositi contenitori gli scarti di
lavorazione immediatamente  al
termine delle lavorazioni

- Collocare nelle apposite aree
indicate 1 materiali destinati allo
smaltimento

- Rimuovendo 1 materiali e le
attrezzature dai locali evitare di
depositarli negli spazi di percorrenza
comuni

- Rimuovere per ultima la segnaletica
di divieto di accesso e di
delimitazione dell’area di lavoro
eventualmente utilizzata
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ATTIVITA N. 9 IMBALLAGGIO/DISIMBALLAGGIO E EVENTUALE
RIPOSIZIONAMENTO
Luoghi Uffici (stanze singole, open space), archivi, magazzini, ecc.
Orario di Variabile all’interno del normale orario di lavoro
effettuazione
dell’attivita

(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/Macchine/Att
rezzature utilizzati

Taglia nastro, forbici, scale portatili, carrelli, ecc..

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

VALUTAZIONE RISCHI
FASE INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E
Possibili PROTEZIONE
. Evento/Danno
interferenze
Presenza di altro
personale
. . MISURE COMPORTAMENTALI PER
. - dipendenti ,
Imballaggio/ L’APPALTATORE
. . ASPle : . . .
disimballaggio, . . - Non lasciare gli utensili affilati o
- - consociate Intralci . o\ . .
materiali con utilizzo - altri Urti appuntiti incustoditi o a terra ma riporli
di carta, spago, nastro . . entro idonee custodie
. . appaltatori, Tagli . . L
adesivo e taglia nastro S - Non collocare i materiali lungo le vie di
.. - Polizia di )
e forbici transito
stato
- Utenti
MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE
- Non accumulare faldoni e materiali in
Collocazione/ prelievo genlere sulla pedana superiore delle
di materiali da seale .
s . Caduta di - Non effettuare la movimentazione dei
scaffalature/ ripiani  |idem . , L
o . oggetti dall’alto | materiali con altre persone che sostano
con utilizzo di scale . . . ; .
- o transitano nei pressi dell’area di
portatili
lavoro
- Non collocare i materiali lungo le vie di
transito
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ATTIVITA N. 10

DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

Descrizione attivita

L’attivita consiste nella disinfestazione dei locali da insetti e ratti mediante
trattamento dei punti individuati con sostanze insetticida e collocamento di
apposite esche rodenticide

Luoghi

Luoghi di competenza secondo contratto

Orario di effettuazione
dell’attivita

Variabile all’interno del orario di lavoro stabilito da contratto

Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/Macchine/
Attrezzature utilizzati

Serbatoio a pressione e ugello con nebulizzatore

Sostanze/Preparati
utilizzati

Prodotto disinfestante, esche antiratto

Materiali utilizzati

FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno
Disinfestazione con | Presenza di altro Esposizione MISURE ORGANIZZATIVE
prodotto insetticida | personale diretta o L’esecuzione degli interventi viene
mediante erogazione | - Dipendenti indiretta preceduta da un sopralluogo tecnico
con nebulizzatore ASPI, (tramite derrate | durante il quale vengono definiti gli
consociate, ecc. alimentari interventi di  disinfestazione da
- Altri appaltatori contaminate, effettuare, le aree di intervento, il tipo

- Polizia di Stato inalazione, ecc.)

- Visitatori con la sostanza
disinfettante

Presenza di derrate - Intossicazioni

alimentari - Irritazioni

di prodotto utilizzato e la frequenza del
trattamento

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE

- Delimitare a zona da trattare mediante
apposita transennatura

- Non utilizzare il nebulizzatore
sottovento in prossimita delle aree di
transito o di lavoro del personale

- Dopo [Deffettuazione dell’attivita di
disinfestazione  affiggere  idoneo
segnale con l’indicazione delle aree
trattate e le informazioni e avvertenze
di sicurezza per il personale

- Dopo il trattamento di disinfestazione,
lavare accuratamente le superfici che
possono costituire punti di contatto
con alimenti o con il personale
presente
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FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno

Derattizzazione con
esche rodenticide

Presenza di altro

personale

- Dipendenti
ASPI,
consociate, ecc.

- Altri appaltatori

- Polizia di Stato

- Visitatori

Presenza di derrate
alimentari

Contatto diretto
o indiretto con
le esche

- Intossicazioni

MISURE ORGANIZZATIVE
L’esecuzione degli interventi viene
preceduta da un sopralluogo tecnico
durante il quale vengono definiti: gli
interventi di bonifica da effettuare, i
punti di posizionamento delle esche, il
tipo di esche e la frequenza di controllo
dell’eventuale infestazione

A seguito del sopralluogo viene
elaborata una scheda tecnica che
contiene le informazioni  utili
all’’appaltatore per collocare

esattamente le esche e per stabilire la
periodicita dei controlli e le modalita
delle sostituzioni delle esche

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE
- Concordare con il Preposto i giorni in
cui dovranno essere posizionate le
esche
- Dopo il posizionamento delle esche
affiggere idonea segnaletica con
I’indicazione esatta dei punti in cui
sono state collocate e le avvertenze di
sicurezza per il personale
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COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DALLE INTERFERENZE

A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state
individuate le seguenti voci di spesa derivanti dalle interferenze:

Prezzo Durata
COSTI DELLA Totale
SICUREZZA OGGETTO Euro | wm. | Q. | appalto | o -

unitario® (mesi)

Apprestamenti

DPI (personale della
ditta per accedere ai
luoghi di lavoro)
previsti dal DUVRI e
derivanti dalle
interferenze

Impianti

DP collettivi

Procedure

Interventi

Formazione dei dipendenti sulle
Misure di procedure e istruzioni di sicurezza
coordinamento fornite dal committente per effettuare il
lavoro

Riunioni di
cooperazione e
coordinamento

Eventuali spese extra

Totale (] e €

* La stima dei costi deve essere effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o specializzati, oppure basata su
prezziari o listini ufficiali, vigenti nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.
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VERIFICHE EFFETTUATE E INFORMAZIONI FORNITE DAL
COMMITTENTE

1. Prima dell’inizio dell’attivita viene effettuato il sopralluogo preventivo alla presenza degli appaltatori
e del DEC o del Preposto, presso le aree interessate dall’intervento, al fine di individuare ulteriori
rischi specifici presenti nell’ambiente, oltre quelle individuate nel presente DUVRI, e concordare le
eventuali misure di sicurezza necessarie. Tali indicazioni verranno riportate nel Verbale di Riunione
preliminare di cooperazione e coordinamento che sara allegato a questo documento.

2. 11 RUP richiede, in fase di appalto, che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro, siano
conformi alla normativa vigente e verifica tale conformita attraverso la richiesta
all’appaltatore/prestatore d’opera degli attestati di conformita e delle verifiche periodiche.

ALLEGATI

Si allegano i seguenti documenti:

« Verbale di Riunione Preliminare di cooperazione e coordinamento (da redigersi
obbligatoriamente prima dell ’esecuzione del contratto)

e Verbale di consegna attrezzature

« Piano di Emergenza

s« Eventuali Verbali di Riunione di cooperazione e coordinamento in corso di attivita

Luogo e data Committente

Per accettazione condivisione
Luogo e data L’appaltatore (Datore di Lavoro)

Per accettazione condivisione
Luogo e data 11 subappaltatore (Datore di Lavoro)



