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AUTOSTRADA (A1) : MILANO—NAPOLI
TRATTO : VADO — FIRENZE NORD

INTERVENTI DI RIPRISTINO
DEL VIADOTTO RAGNAIA
OPERA 1826 — progr.km 2724216

PROGETTO ESECUTIVO

— Ripristini e protezione dei calcestruzzi
— Sostituzione di apparecchi di appoggio
— Adeguamemento accessibilitd per ispezionabilitd pulvini
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QUADRO ECONOMICO

AUTOSTRADA Al : MILANO - NAPOLI
TRATTO VADO-FIRENZE NORD

INTERVENTI DI RIPRISTINO DI VIADOTTI AUTOSTRADALI
VIADOTTO RAGNAIA
OPERA 1826 - progr. km 272+216

PROGETTO ESECUTIVO

A)
A.01

B)
B.01

9

- LAVORI A BASE D'ASTA
Lavori a Misura

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

-COSTO DELLA SICUREZZA
(non soggetto a ribasso d'asta)

IMPORTO DELLA SICUREZZA

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI CON LA SICUREZZA (A+B)

-SOMME A DISPOSIZIONE

Spese Generali (8% di A+B):

Fondi Accordo Bonario (3% di A+B):
Imprevisti (5% di A+B):

Spese per prove di laboratorio (1% di A+B)
Risoluzione delle Interferenze:

Espropri e indennizzi

Sostituzione dei giunti

Costo per la sicurezza relativo alla sostituzion

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE

TOTALE

€ 1.315.377,09
€ 1.315.377,09
€ 1.121.968,83
€ 1.121.968,83
€ 2.437.345,92
€ 101.479,08
€ 73.120,38
€ 121.867,30
€ 24.373,46
€ 12.000,00
€ 13.378,40
€ 148.143,24

30.000,00
€ 524.361,85
€ 2.961.707,77




