



PLANIMETRIA VIABILITA' INTERNA ED AREA DI CANTIERE

scala 1:500



PLANIMETRIA VIABILITA' DI ACCESSO ALL' AREA DI CANTIERE

scala 1:2500




LEGENDA

- Viabilità esistente: Strada Provinciale 8 non oggetto di intervento
- Viabilità esistente: strada forestale Pista di cantiere - Tipo 1
- Viabilità esistente: strada forestale Pista di cantiere - Tipo 3
- Viabilità esistente: Via V. Bellini intervento di sistemazione a fine lavori
- Area logistica di cantiere, ricovero mezzi e deposito temporaneo di materiali
- Sistemazione provvisoria del fossato in rilevato
- Pulizia vegetazione arbustiva e rinverdimento a fine lavori
- Accesso all'area di cantiere
- Uscita all'area di cantiere
- Recinzione fissa di cantiere
- Accesso all'area di cantiere

SEZIONI TIPO

scala 1:100


STRADA FORESTALE - SEZIONE TIPO 1 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE



PARTICOLARE A - 1:20




PISTA DI CANTIERE - SEZIONE TIPO 2 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE



PARTICOLARE B - 1:20




STRADA ASFALTATA ESISTENTE - SEZIONE TIPO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE



PARTICOLARE C - 1:20




AREA LOGISTICA DI CANTIERE - SEZIONE TIPO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE



PARTICOLARE A - 1:20




VIABILITA' DI CANTIERE E PILE/SPALLE - SEZIONE TIPO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA



PARTICOLARE C - 1:20



FOSSATO ESISTENTE - SEZIONE TIPO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PROVVISORIA



PARTICOLARE D - 1:20



Scavi	Inerti	Rimozione inerti	Reintegro
196 mc	564 mc	282 mc	136 mc

(\*) Il materiale rimosso sarà riposto temporaneamente all'interno dell'area logistica



AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI  
TRATTO : VADO - FIRENZE NORD  
INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL VIADOTTO RAGNAIA  
OPERA 1826 - progr.km 272+216

PROGETTO ESECUTIVO

- Ripristini e protezione dei calcestruzzi
- Sostituzione di apparecchi di appoggio
- Adeguamento accessibilità per ispezionabilità pulvini

INTERVENTI

PISTE DI CANTIERE  
PLANIMETRIA E SEZIONI TIPO

IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE SPECIALISTICA Ing. Lanfranco Bernardini Ord. Ingg. Arezzo N. 541	IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Massimiliano Giacobbi Ord. Ingg. Milano N. 20746	IL DIRETTORE TECNICO Ing. Massimiliano Giacobbi Ord. Ingg. Milano N. 20746 RESPONSABILE DIVISIONE Esercizio e Nuove Attività
--	---	---

INTEGNAMENTO PROGETTO	INTEGNAMENTO CANTIERE	INTEGNAMENTO ELABORATO	Ordinot
Codice Commessa	N. Prog.	Fase	Tip. Disciplina
510177	299	PE	STR-012-1
SCALA: varie			Rev.

spea ENGINEERING Atlantia	PROJECT MANAGER:	SUPPORTO SPECIALISTICO	REVISIONE
	REDAITTO:	VERIFICATO:	data
		0 NOVEMBRE 2018	
		1 MARZO 2019	

VISTO DEL COMMITENTE  
autostrade per l'italia

REPORT FOTOGRAFICO

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑦



IL PRESENTE DOCUMENTO HA FINI SOLO INFORMATIVE. I DATI E I CONTENUTI SONO STATI VERIFICATI DAL COMMITENTE. IL COMMITENTE NON ASSUME RESPONSABILITÀ PER L'ESATTEZZA DEI DATI. IL COMMITENTE NON ASSUME RESPONSABILITÀ PER L'ESATTEZZA DEI DATI. IL COMMITENTE NON ASSUME RESPONSABILITÀ PER L'ESATTEZZA DEI DATI.