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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DIlgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - Stralcio - Gestione dei
rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

DM Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 - Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce
da scavo - Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti -

Attuazione articolo 49 del DI 1/2012 ("Dl Liberalizzazioni")
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2. SCAVI, DEMOLIZIONI E PERFORAZIONI

Vengono riportate in allegato, le quantita di scavo, di demolizione di calcestruzzo, della
pavimentazione e fondazione stradale e, le quantita di scavo derivanti dalla perforazione dei
pali. Tali quantita sono desunte dal computo metrico.

Sulla base di esperienze pregresse, una percentuale stimata pari al 5% dei valori cosi
ottenuti viene considerata come materiale inquinante e nel computo metrico estimativo ne
viene valutata I'indennita corrispondente.

Viene considerato nullo il riutilizzo di tali materiali.
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3. UBICAZIONE CAVE E DISCARICHE

Relativamente all’individuazione delle aree per l'acquisizione e lo smaltimento dei

materiali, sono stati individuati i seguenti riferimenti:

o CAVA: Cava Basato Laghetto S.r.l. - Via Casilina km 224800 - Montecompatri

(Roma). 25km
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. DISCARICA: Centro Riciclo Colleferro S.r.l. - Contrada Piombinara - 00034 -

Colleferro (Roma). 20 km
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4. GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Vengono di seguito fornite all’Appaltatore indicazioni sugli oneri relativi alla gestione
delle terre e rocce provenienti da scavi.

A tal riguardo I’Appaltatore dichiara di aver formulato la propria offerta prendendo atto
che gli elaborati progettuali richiedono particolare attenzione verso gli aspetti ambientali, e
che, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela dell’'ambiente,
dovra adempiere a tutte le prescrizioni contenute in detti elaborati, nonché a tutte quelle
ulteriori che in corso d’opera saranno disposte da parte degli Enti preposti alla salvaguardia
ambientale.

Per tali attivita I'Appaltatore dichiara altresi che ha verificato obblighi e doveri
effettivamente occorrenti per la perfetta ottemperanza a detti elaborati e prescrizioni, ivi
inclusa ogni opera ed apprestamento, rinunciando fin d’ora a qualunque rivendicazione di
maggiori corrispettivi per I'esecuzione.

A tal riguardo I'Appaltatore dichiara di aver formulato la propria offerta avendo verificato
obblighi e doveri effettivamente occorrenti per lo svolgimento delle attivita cui sopra, inclusa
ogni opera ed apprestamento, rinunciando fin d’ora a qualunque rivendicazione di maggiori

corrispettivi per I'esecuzione.

4.1. BILANCIO TERRE

Le lavorazioni del presente progetto saranno eseguite su autostrada in esercizio, in
presenza di traffico e, per quanto possibile, con la chiusura della sola corsia di emergenza,
in modo da ridurre al minimo i disagi all'utenza.

Pertanto, resta difficile destinare delle zone per lo stoccaggio dei materiali di risulta,
suddivisi per le varie tipologie (terreno, calcestruzzi deferrizzati, calcestruzzi armati,
conglomerati bituminosi, ecc.) da sottoporre ad analisi di caratterizzazione e successivo
trasporto e smaltimento in discarica autorizzata o impianto di recupero.

Per quanto sopra, si & ritenuto opportuno di portare direttamente il materiale di risulta in
discarica, senza alcun deposito temporaneo, suddivisi per le varie tipologie, e di smaltire

secondo il formulario di identificazione rifiuti (omologa) rilasciato dalla discarica.

AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI Tratto compreso tra la p.km 585+000 e la p.km 588+000 Pag. 6 di 9
MACROINTERVENTO 145



autostrade ” per [italia
Societd per azioni ELG-031
4.1.1. Materiale di risulta
Materiali di RISULTA
SCAVI
A.01.001 Scavo di sbancamento in materia di qualsiasi natura m3 33,67
B.01.001.a Scavo di fondazione a sezione obbligata m3 2 147,32
B.02.035.b Palo trivellato del diametro esterno 1000 mm m3 18,84
B.02.035.c Palo trivellato del diametro esterno 1200 mm m3 76,84
B.02.050.c Palo trivellato del diametro esterno 600 mm m3 2 087,41
Totale volume scavato m3 4 364,08
DEMOLIZIONI

A.03.001 Demolizione di murature, escluso muri a secco e in c.a. m?3 4,00
A.03.004.a Demolizione di sovrastruttura stradale - Senza reimpiego m3 4,10
A.03.007.a Demolizione parziale di struttute in c.a. cubatura > 0.5 m3 m3 6,22
A.03.007.b Demolizione parziale di struttute in c.a. cubatura <= 0.5m3| m3 0,32
A.03.019 Demolizione integrale di strutture in c.a. e c.a.p. m3 1 029,07
A.03.025.1.a Idrodemolizione - spessore medio fino a 3 cm m3 0,07
Totale volume demolito m3 1043,77
TOTALE MATERIALE DI RISULTA m? 5407,85

Considerato nullo il riutilizzo del materiale, come riportato al precedente punto, tutto il

materiale di risulta proveniente dalle operazioni di scavi, demolizioni e perforazioni viene

conferito a discarica:

Volume scavato
Volume demolito

Materiale da smaltire in discarica

a detrarre Volume Riutilizzato

TOTALE MATERIALE DA SMALTIRE

m3
m3
m3

4 364,08
1043,77

5 407,85

Il volume di materiale portato in discarica, a seguito di analisi, verra caratterizzato e

smaltito, secondo il corrispettivo codice CER di appartenenza.

Le quantita riportate nella seguente tabella, desunte dal computo metrico, sono

computate “a misura”, pertanto , l'effettivo smaltimento (codice CER e relativa quantita

effettiva), dovra essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;
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- certificato di avvenuto smaltimento;

compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione

RIPARTIZIONE SECONDO CODICI CER

E.08.005.17.01.01 |Cod CER 17 01 01 - Cemento 1784,19
E.08.005.17.03.02 Codice CER 17 03 02 - Miscele bituminose diverse non 9,85
contenente catrame di carbone
E.08.005.17.05.03 Coc_ilce CER 17 05 03 - Terra e rocce, contenente sostanze 389,48
pericolose
E.08.005.17.05.04 Codice CER 1Z 05 04 - Ierra e rocce, diverse da quelle di m3 4 148 64
cui alla voce “17 05 03
Codice CER 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attivita di
E.08.005.17.09.4a |costruzione e demolizione, non contenente PVC, guaine, 2 160,10
nylon, imballaggi in nylon e plastica
4.1.2. Fabbisogno materiali
Nella tabella seguente sono riportate le quantita di materiale necessarie per:
- Riempimento di vani formatisi a seguito di demolizioni;
- Formazioni di arginelli e/o riprofilatura di scarpate;
- Conglomerati bituminosi;
Fabbisogno
RILEVATI e RIVESTIMENTI
A.02.003.b |Materiali per la formazione di rilevati - Centro m3 467,82
A.02.004.a |Terreno vegetale m3 2 153,00
Totale volume per Rilevati/Rivestimenti m3 2 620,82
TOTALE FABBISOGNO DI MATERIALE m?3 2 620,82
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Considerato nullo il riutilizzo del materiale, tutto il fabbisogno di materiale sara fornito
da Cave di prestito.

Materiali fornito da cave di prestito

Totale volume per Rilevati/Rivestimenti m3 | 2 620,82
Totale volume Conglomerati Biuminosi m3 [ -
a detrarre Volume Riutilizzato m3 | -

TOTALE MATERIALE PROVENIENTEDACAVA m® ~ 2620,82
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