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1. PREMESSA

Il presente progetto esecutivo si riferisce all’intervento di risanamento acustico mediante la

realizzazione di barriere antirumore previste lungo l’autostrada A1 Milano – Napoli nel tratto

compreso tra le chilometriche 585+000 e 588+000.

Tale progetto è in attuazione del Piano di Contenimento ed Abbattimento del Rumore ai

sensi della Legge Quadro 447/1995 predisposto da ASPI nel Giugno 2007, al quale è seguita la

progettazione acustica di dettaglio del tratto autostradale citato, denominata Macrointervento

n. 145.

Il progetto è stato redatto in base ai risultati dello studio acustico di dettaglio elaborato in

attuazione del Piano di Contenimento ed Abbattimento del Rumore predisposto da ASPI nel

giugno 2007.

Obiettivo del progetto è il contenimento dei livelli sonori di esposizione della popolazione

all’interno dei limiti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004 recante

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal

traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (GU n. 127 del 1

giugno 2004).
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2. CENSIMENTO INTERFERENZE

La presente relazione è stata elaborata ai sensi del comma 4 dell’art. 216 (Disposizioni

transitorie e di coordinamento) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (ex artt.24 26 del DPR 207/2010

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”).

2.1. INTERFERENZE TRASVERSALI

2.1.1. Enti interferenti

Nelle more dell’attivazione della Conferenza dei Servizi finalizzata all’ottenimento della

conformità urbanistica è stato inviato, a tutti gli enti interessati, il Progetto Definitivo al fine di

consentire agli stessi di esprimersi in merito agli interventi da realizzarsi. Con specifico

riferimento ai sottoservizi il progetto è stato inviato a tutti gli enti gestori che sono stati invitati

a fornire le determinazioni in merito secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 27 del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successivamente modificato ed integrato dall’art. 17 del D.Lgs. 19

aprile 2017, n. 56.

Gli enti gestori dei servizi sono stati desunti, oltre che dalle informazioni presenti negli

archivi della committente e dai sopralluoghi effettuati, anche dal sito internet dell’autorità per

l’energia (http://www.autorita.energia.it/it/index.htm) e dal portale governativo per l’acqua

(http://www.acqua.gov.it/index.php?id=43) nei quali, per ogni singolo comune, vengono

definiti gli enti che si occupano della distribuzione dei servizi principali.

Alcuni enti/comuni interpellati hanno risposto alle nostre richieste ed hanno fornito il

materiale, mentre altri non hanno risposto alle lettere inviate. Gli elaborati redatti, quindi, si

basano sulle conoscenze allo stato attuale delle informazioni recepite.

Dalle ricerche effettuate e sulla base dei riscontri forniti dai diversi enti contattati le

utenze/opere interferite dalle infrastrutture previste nell’ambito del presente progetto allo

stato attuale sono:

Enel Distribuzione;

Telecom;

Terna;

Comune di Valmontone;
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Nella tabella seguente si dettaglia l’iter seguito per ciascun ente coinvolto ed il riscontro

fornito dagli stessi

Ente Gestore
Richiesta

Documentazione
Riscontro da parte dell’Ente Documentazione inviata

ENEL Distribuzione SI NO NO

COMUNE VALMONTONE SI NO NO

TERNA SI SI SI

TELECOM Distribuzione SI NO NO

2.1.2. Analisi archivi

Il censimento delle interferenze è stato effettuato analizzando tutto quanto disponibile

negli archivi di Autostrade per l’Italia, sia centrali che periferici. In collaborazione con gli uffici

tecnici della Direzione di Tronco e con l’unità Concessioni e Convenzioni si sono analizzate le

pratiche autorizzative disponibili al fine da individuare al meglio le reti interferenti

regolamentate da apposita convenzione.

2.1.3. Mappatura sottosuolo

Il censimento delle interferenze è stato completato effettuato una campagna di mappatura

delle reti sul campo. Tale attività è stata svolta dalla società Tecnoglobo Srl per conto di

Autostrade per l’Italia. La mappatura ha consentito di localizzare al meglio le interferenze

conosciute ed individuare nuovi sottoservizi non regolamentati da convenzione.

Nella tabella seguente si evidenzia, per ciascun sottoservizio collocato in prossimità delle

barriere antirumore da realizzarsi, l’ente gestore.

Per i sottoservizi maggiormente significativi ai fini dell’esecuzione dei lavori si allegano le

monografie che ne permettono la puntale individuazione sul campo.
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Comune Concessionario

Progressiva

km su 

strada

Progressiva

km da 

convenzione

Tipologia INT. INTERFERENZA

VALMONTONE ENEL 584+650 27+840 
ELETTRICO 

AEREO 
 NON INTERFERENTE 

VALMONTONE MARTIGNONI CIRO 585+628  FOGNA 1S-1N INTERFERENTE  

VALMONTONE 
COMUNE

VALMONTONE 
585+815  FOGNA 1S-1N 

NON INTERFERENTE 

(CAVALCAVIA) 

VALMONTONE ENEL 585+857  
ELETTRICO 

INTERRATO 
1S-1N INTERFERENTE 

VALMONTONE 
COMUNE

VALMONTONE 
585+857  

TUBAZIONE 

IDRICA 
1S-1N INTERFERENTE 

VALMONTONE TELECOM 586+628 29+360 
TELECONICO 

INTERRATO 
1N-2S 

NON INTERFERENTE 

(PAVIMENTAZIONE  

SOTTOVIA)

VALMONTONE ASPI 586+800  

ELETTRICO  

INTERRATO 

(IMPIANTO 

ILLUMINAZIONE) 

1S INTERFERENTE 

VALMONTONE ASPI 586+900  

ELETTRICO  

INTERRATO 

(IMPIANTO 

ILLUMINAZIONE) 

2S INTERFERENTE 

VALMONTONE ASPI 587+020  

ELETTRICO  

INTERRATO 

(IMPIANTO 

ILLUMINAZIONE) 

2S INTERFERENTE 

VALMONTONE ENEL 587+516  ELETTRICO 3N NON INTERFERENTE 

(SOTTOVIA) 

VALMONTONE TELECOM 587+516 587+520 TELEFONICO TLC 3N NON INTERFERENTE 

(SOTTOVIA) 

VALMONTONE TERNA 587+800 587+800 
ELETTRICO 

AEREO 

NON INTERFERENTE 

(circa 28 m dal 

piano strada)   

2.2. INTERFERENZE LONGITUDINALI

Le interferenze che corrono longitudinalmente alla sede viaria sono principalmente di due

tipologie:

le dorsali di fibra ottica gestite da Telecom Italia mediante apposita convenzione con

Autostrade per l’Italia;

il cavo in rame (7BC) di competenza della committente e gestito dalla Direzione di

Tronco.

Entrambe i cavi sono stati opportunamente segnalati e acquisiti all’interno del rilievo.

Si è provveduto ad un sopralluogo congiunto con Telecom al fine di definire la migliore

soluzione per la risoluzione delle interferenze con le barriere da installarsi. Tale attività resta in
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carico alla stazione appaltante, pertanto le somme necessarie alla rilocazione delle reti in fibra

ottica sono allocate all’interno delle somme a disposizione del quadro economico.

Nelle tavole di riferimento (STD201 202) è dettagliata la soluzione adottata per la

risoluzione dell’interferenza.
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3. RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

3.1. RISOLUZIONE INTERFERENZE TRASVERSALI

Le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione possono essere ricondotte a tre

tipologie principali:

Interferenze aeree. Fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta

tensione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione, l’illuminazione

pubblica e parte delle linee telefoniche;

Interferenze superficiali. Fanno parte di questo gruppo i canali e i fossi irrigui a cielo

aperto.

Interferenze interrate. Fanno parte di questo gruppo i gasdotti, le fognature, gli

acquedotti, le condotte di irrigazione a pressione, parte delle linee elettriche a

media e bassa tensione e parte delle linee telefoniche.

3.1.1. Interferenze aeree

Le interferenze aeree sono individuate planimetricamente all’interno degli elaborati STD201

e STD202 e per i dettagli si dovranno vedere le tavole della serie STD relativi ai singoli

interventi; mentre nella tabella allegata al paragrafo 2.1.3 della presente relazione sono indicati

gli enti gestori dell’interferenza.

Le distanze minime dai conduttori da garantire durante l’esecuzione delle opere sono

dettate dagli artt. 83 e 117 del Dlgs. N. 81/2008 aggiornati con il Dlgs. N 106/2009 artt. 52 e 73.

In particolare, la tabella 1 dell’allegato IX del Dlgs. 81/2008 definisce le “distanze di sicurezza da

parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente

protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti

dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli

sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota

dovuti alle condizioni termiche”.
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Anche nel caso in cui siano garantite le distanze minime in tabella è comunque opportuno 

che il franco planoaltimetrico sia oggetto di ulteriore verifica in fase di cantiere e nel caso in 

cui non siano garantite tali distanze l’appaltatore dovrà richiedere all’ente gestore

l’interruzione temporanea del servizio.

3.1.2. Interferenze superficiali

Nel caso in cui le opere da realizzarsi interferiscono con canali o fossi irrigui a cielo aperto,

in progetto si è prevista la riprofilatura degli stessi come evidenziato nelle tavole STD401 e

STD402.

3.1.3. Interferenze interrate

Le linee interrate sono individuate planimetricamente all’interno degli elaborati STD201 e

STD202, mentre nella tabella allegata al paragrafo 2.1.3 della presente relazione sono indicati

gli enti gestori della rete.

Nel caso in cui la rete interrata risulti interferente con l’opera da realizzarsi si è adottata una

soluzione progettuale differente a seconda della natura del sottoservizio:

Con riferimento a Gasdotti, acquedotti, reti fognarie e line elettriche di media o alta

tensione si è provveduto ad inserire in progetto delle travi di scavalco al fine di

garantire un franco di sicurezza minimo tra l’asse della rete e le fondazioni della

barriera secondo quanto indicato dalle vigenti normative e dagli enti gestori dello

stesso.

3.1.3.1 Normativa di riferimento gasdotti

Per quanto concerne i gasdotti dovranno essere garantite le distanze di sicurezza previste

dalle vigenti normative Decreto 16/04/2008 – UNI EN 12007 – UNI 9860 – UNI 9165 riassunte

nella tabella allegata:



ELG 032 

AUTOSTRADA A1 Milano – Napoli: km 585+000 - km 588+000 Pag. 9 di 21 

MACROINTERVENTO 145 

Comuni di: Valmontone 

3.2. RISOLUZIONE INTERFERENZE LONGITUDINALI

3.2.1. Fibra Ottica

In direzione sud (Napoli), in senso longitudinale rispetto all’asse viario, è presente la dorsale

di fibra ottica in gestione Telecom Italia. Al fine di individuare e risolvere eventuali interferenze

tali reti sono state picchettate ed acquisite all’interno del rilievo. Si è proceduto ad un

sopralluogo congiunto con i tecnici di Telecom al fine di individuare la migliore modalità

risolutiva. A valle di ciò l’ente gestore ha prodotto un preventivo di spesa secondo quanto

stabilito nella concessione in essere tra ASPI e Telecom e lo stesso è stato ricompreso

all’interno delle somme a disposizione del quadro economico di progetto.

Nelle tavole STD201 e STD202 sono indicati tutti i tratti interessati dalla presenza della Fibra

Ottica e la modalità risolutiva che si è scelto di adottare con Telecom.
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3.2.2. Cavo in rame (7BC)

In direzione sud (Napoli), in senso longitudinale rispetto all’asse viario, è presente la dorsale

di 7BC in gestione all’unità impianti della Direzione di Tronco. Al fine di individuare e risolvere

eventuali interferenze tali reti sono state picchettate ed acquisite all’interno del rilievo.

Nelle tavole STD201 e STD202 è specificata la modalità risolutiva che si è adottata al fine di

eliminare le interferenze con le barriere da installarsi.
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4. COSTI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

4.1. STIMA COSTO RISOLUZIONE INTERFERENZE TRASVERSALI

Il sistema utilizzato per la risoluzione delle interferenze trasversali è quello della trave di

scavalco. Nella tabella seguente sono ricapitolati la tipologia, il numero di scavalchi e la loro

lunghezza utilizzato ed il costo di ciascun elemento.

Intervento / Tipologia

Scavalco

Costo unitario stimato Numero / Lunghezza

scavalco

Totale

1Na2 / in cls. 320,00 €/m n. 1 / 19,20 m 6.144,00 €

TOTALE 6.144,00 €

4.2. STIMA COSTO RISOLUZIONE INTERFERENZE LONGITUDINALI

Come anticipato nel capitolo precedente le interferenze longitudinali (fibra ottica) di

competenza Telecom verranno risolte a cura della società appaltante.

L’importo necessario alla rilocazione delle reti in fibra ottica negli interventi 1S, R e 2S è

allocato all’interno delle somme a disposizione del quadro economico ed ammonta ad €

78.210,00. Tale importo proviene dal preventivo di spesa prodotto da Telecom.

Nello specifico caso, negli interventi 1S, R e 2S, la Fibra Ottica ed il 7BC corrono nella

medesimo scavo quindi si è provveduto, per evidenti vantaggi tecnici ed economici, a conferire

alla stessa Telecom lo spostamento di entrambe le reti e l’importo è ricompreso nel preventivo

succitato.
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Intervento 1N – Elettrico/Idrico
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Intervento 1S – Elettrico/Idrico
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Intervento 1S – Elettrico/Idrico
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Intervento 1S – Elettrico/Idrico
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Intervento 1S – Illuminazione Comunale Elettrico
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Intervento 1S – Illuminazione Comunale Elettrico
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Intervento 1S – Illuminazione Comunale Elettrico
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Intervento 2N – TIM Urbana – Cavo tlc
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