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3Nc-3Nd

LEGENDA :

 NEW JERSEY

INTERVENTI

 SCHEMA 2 CHIUSURA DELLA CORSIA DI

 MARCIA CANTIERE NOTTURNO

 SCHEMA 1 CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA

 CANTIERE PERMANENTE
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SCHEMA 2

CHIUSURA DELLA CORSIA

DI MARCIA NOTTURNO

DALLE 20:00 ALLE 05:00

SEZ. A - STATO ATTUALE

SEZ. A - CANTIERIZZAZIONE PERMANENTE

SEZ. A - CANTIERIZZAZIONE NOTTURNA (20:00 - 05:00)

CON MOVIMENTAZIONE DEI NEW JERSEY
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INTERVENTO 3Nc

L= 208,00m

INTERVENTO 3Nd

L= 286,00m

NEW JERSEY A PROTEZIONE

 AREA DI CANTIERE L = 587,00m

INTERVENTO 3Nc-3Nd

L= 494,00m
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SEZ. B - STATO ATTUALE

SEZ. B - CANTIERIZZAZIONE PERMANENTE

SEZ. B - CANTIERIZZAZIONE NOTTURNA (20:00 - 05:00)

CON MOVIMENTAZIONE DEI NEW JERSEY

SEGNALETICA PER LAVORI:

"Sommario delle norme per il segnalamento temporaneo e l'esecuzione di lavori in autostrada" edizione marzo 2009

PSC 140 1:1000
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INTERVENTI 3Nc-3Nd
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