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AUTOSTRADE PER LITALIA S.p.A.

AUTOSTRADA Al MILANO - NAPOLI
PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO Al SENSI DELLA LEGGE QUADRO N. 447/95

COMUNE DI VALMONTONE

DESCRIZIONE: UTILIZZO DI VEICOLO MUNITO DI DISPOSITIVI LUMINOSI A PROTEZIONE DELL' OPERATORE DURANTE L' INFISISONE DEI PALI DA Q.LI 40 A Q.LI 60 COMPRESI ANALISI N. |

[CONDUCENTE, CARBURANTE ED OGNI ALTRO ONERE ARTICOLO N. NP.OI
Quantita progettol ml.
Produzione

unita di tempo |

quantita analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALIS| ( descrizione partite )

nr. u.m Qufntlt) / tempo Coeff. lnclienz J:::':’o Importo Parzale | Importo Totale
N Subanalisi o DESCRIZIONE (e)=b x % suF
rifer.to
() () (d) cxd/a ® (@=exf h=g9xQ
A - MANO D'OPERA
\ \
Subtotale Manodopera 0,000 0,00 0,00%
[B - MEZZI D'OPERA
AUTOCISTERNA DA Q.LI 40 A Q.LI 60 - autocisterna di portata
da g.Il 40 a g.ll 6O compresi conducenti, carburante ed ogni
B.1 SL.1.025.b altro onere ore 1,00 1.000 | € 45,490 | € 45,49 - 73.50%
B.2 SL.1.500 CARRELLO OMOLOGATO PER PREAVVISO DI CANTIERE MOBILE| ore 1,00 1.000 | € 4,300 | € 4,30 - 6.95%
Subtotale Mezzi d'opera 49,790 0,00 80%
C - MATERIALI
Subtotale Material 0,000 0,00 0,00%
D - ONERI VAR!
Subtotale Oneri Van
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
Prest. Terzi/ pp
Subot F = A+B+C+D+E | 49,790 | 0,00 | 80,45%
G - SPESE GENERALI 13% __ del subtot. F| 6,473 | - 10,46%
Subot H = subtot. F + G | 56,263 | -]
| - UTILI DI IMPRESA 10% ___ del subtot. H] 5,6263 | - 9,09%
TOTALE GENERALE = H+ | | 61,889 | - 100%
PREZZO DI APPLICAZIONE €m | 61,90 |




Compenso per l'installazione di segnaletica di chiusura di semicarreggiata su ramo di svincolo a senso unico schema 1 3 del

N.P. 02 sommario per il seghalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni
integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezine di delineatori, lampade e sacchi di zavorra. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
quantita considerata n¢ 1,00
Codice Descrizione U.M. | Quantita P.U. P.U. P.U. Incidenza Eur/cad
primo per mese in | settimanale
prezzo mese/fraz. * piu/fraz.** i
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI| €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
ANAS - SIC 09/10 |Segnale triangolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2
CS.04.02.003.2 lato CM 120... cad 2,00 42,68 9,05 35,89 2,0000 71,79
ANAS - SIC 09/10 | Segnale circolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2
CS.04.02.006.a diametro CM 90... cad 3,00 43,06 9,13 36,21 3,0000 108,64
Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione...in
ANAS - SIC 09/10 |alluminio 25/10 pell.CL.2 da 0,91 a 3,00 m2 di
CS.04.02.009.a superficie... m2 1,22 73,50 15,59 61,81 1,2200 75,41
ANAS-'SIC09/10
CS.04.04.001 Lampeggiante da cantiere a led... cad 6,00 - - 0,85 6,0000 5,10
ANAS-'SIC09/10
CS.04.03.002 Delineatore... cad 34,00 - - 0,40 34,0000 13,60
ANAS-'SIC09/10
CS.04.03.004 Sacchetti di zavorra... cad 7,00 - - 0,25 7,0000 1,75
Delimitazione di zone realizzata mediante transenne
metalliche continue costituite da cavalletti e fasce
orizzontali di legno o di lamiera di altezza
approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate
CPT Roma 09 bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale.
RECG02050 CLASSE 4a ml - 0,34 - 0,09 - -
Delimitazione di zone realizzata mediante transenne
metalliche continue costituite da cavalletti e fasce
orizzontali di legno o di lamiera di altezza
approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate
CPT Roma 09 bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva
RECG02051 rimozione. ml - - - 1,05 - -
C) TOTALE NOLEGGI| €/cad 276,28

TOTALE (A+B+C)

€/sett. 276,28




Idem come al N.P.02.

N.P. 03 Per ogni settimana in piu.
quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. Quantita P.U. P.U. Incidenza | Eur/cad
per mese in
prezzo pi/fraz.* | settimanale **
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
ANAS - SIC 09/10 |Segnale triangolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2
CS.04.02.003.a lato CM 120... cad 2,00 9,05 2,26 2,0000 4,53
ANAS - SIC 09/10 |Segnale circolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2
CS.04.02.006.a diametro CM 90... cad 3,00 9,13 2,28 3,0000 6,85
Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione...in
ANAS - SIC 09/10 [alluminio 25/10 pell.CL.2 da 0,91 a 3,00 m2 di
CS.04.02.009.a superficie... m2 1,22 15,59 3,90 1,2200 4,75
Delimitazione di zone realizzata mediante transenne
metalliche continue costituite da cavalletti e fasce
orizzontali di legno o di lamiera di altezza
approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate
CPT Roma 09 bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale.
RECG02050 CLASSE ml - 0,09 - -
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 16,13

TOTALE (A+B+C)

et




Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per I'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il
N.P. 04 mantenimento in efficienza, per segnaletica di chiusura della corsia di emergenza del sommario per il

segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro descritta al N.P. 02.
Per giorno di utilizzo.

quantita considerata ne 1,00
Codice Descrizione U.M. Quantita P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d-'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
ANAS - SIC 09/10 o
CS.04.04.001 Lampeggiante da cantiere a led... cad 6,00 0,85 6,0000 5,10
ANAS~'SIC69/10
CS.04.03.004 Sacchetti di zavorra... cad 6,00 0,25 6,0000 1,50
ANAS - SIC 09/10
CS.04.03.002 Delineatore... cad 34,00 0,40 34,0000 13,60
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 20,20

TOTALE (A+B+C)  €/giorno



Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura rampa:
N.P. 05 - gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative
predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per questi ultimi solo per il
primo giorno).

(schemi 2-3)
quantita considerata ne 1,00
Codice Descrizione UM. |Quantita P.U. P.U. P.U. Incidenza Eur/cad
primo per mese in | settimanale
prezzo mese/fraz. * piu/fraz.** o
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI| €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
ANAS - SIC 09/10 | Segnale triangolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2
CS.04.02.003.a lato CM 120...PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 1,00 42,68 9,05 35,89 1,0000 35,89
Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione...in
ANAS - SIC 09/10 |alluminio 25/10 pell.CL.2 da 0,26 a 0,90 m2 di
CS.04.02.008.a superficie...PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m2 - 71,98 15,26 60,54 - -
ANAS - SIC 09/10
CS.04.04.001 Lampeggiante da cantiere a led... cad 20,00 - - 0,85 20,0000 17,00

Segnale circolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2
ANAS - SIC 09/10 |diametro CM 90...PER IL PRIMO MESE O
CS.04.02.006.a FRAZIONE cad 8,00 43,06 9,13 36,21 8,0000 289,70

Pannello aggiuntivi, integrativo e di indicazione...di
indicazione in alluminio 25/10 pell.CL.2 da 0,91 a
ANAS - SIC 09/10  |3,00 m2 di superficie...PER IL PRIMO MESE O

CS.04.02.009.a FRAZIONE m2 - 73,50 15,59 61,81 - -
ANAS - SIC 09/10
CS.04.03.002 Delineatore... cad 16,00 - - 0,40 16,0000 6,40
ANAS - SIC 09/10
CS.04.03.004 Sacchetti di zavorra... cad 16,00 - - 0,25 16,0000 4,00
SIC060 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led... giorno - - - 35,24 - -

Delimitazione di zone realizzata mediante transenne
metalliche continue costituite da cavalletti e fasce
orizzontali di legno o di lamiera di altezza
approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate
CPT Roma 09 bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale.
RECG02050 CLASSE 4a ml 10,00 0,34 - 0,09 10,0000 0,90

Delimitazione di zone realizzata mediante transenne
metalliche continue costituite da cavalletti e fasce
orizzontali di legno o di lamiera di altezza
approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate
CPT Roma 09 bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva
RECG02051 rimozione. ml 10,00 - - 1,05 10,0000 10,50

C) TOTALE NOLEGGI-I €/cad 364,39

TOTALE (A+B+C)  €/sett.



AUTOSTRADE PER LITALIA S.p.A.

AUTOSTRADA Al MILANO - NAPOLI
PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO Al SENSI DELLA LEGGE QUADRO N. 447/95
COMUNE DI VALMONTONE

MOVIMENTAZIONE NEW JERSEY IN CLS, mediante autocarro con braccio - gru, alla fine dei lavori 1 new jersey di essere colleg do quanto prewisto nel ANALISI N. 3
manuale di installazione. ARTICOLO N. NP.O6
Quantita progetto ml
Produzione
unita di tempo | quantita analizzata (a)
8 | | 260 ml
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
nr. v.m Quantita / tempo Coeff. ncidenz Prezzo Importo Parzale | Importo Totale
Subanalisi o lavorazione a Unitario
N. DESCRIZIONE (e)=b x % suF
rfer.to
(b) (c) d cxd/a ® (g)=ex f (h=9xQ
A - MANO D'OPERA
Al CE.1.04 MANOVALE (ALL'APERTO) | ore | & | 1.00 | 0,031 | € 23.380|¢€ 0,72 - 26.69%
Subtotale Manodopera 0,719 0,00 26,89%
[B - MEZZI D'OPERA | | |
B.I SL.1.001.g AUTOCARRO CON GRUETTA DA KG 3500 I ore & 1,00 | 0,031 | € 46,570 | € 1.43 - 53,56%
Subtotale Mezzi d'opera 1,433 0,00 54%
C - MATERIALI
Subtotale Materiah 0,000 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
Subtotale Onen Vari
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
Prest. Terzi / PP
Subot F = A+B+C+D+E [ 2,152 | 0,00 | 80,45%
G - SPESE GENERALI 13% _ del subtot. F| 0,280 | - 10,46%
Subot H = subtot. F + G [ 2,432 | -]
| - UTILI DI IMPRESA 10% __ del subtot. H| 0,2432 | - 9,09%
TOTALE GENERALE = H+ | [ 2,675 | - 100%

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ml I 2,70 I




Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di traffico, compresi e compensati :

SIc 011 - gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative
predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimanase ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per questi ultimi solo per il
primo giorno).
(schemi 3-5)
quantita considerata ne 1,00
Codice Descrizione UM. |Quantita P.U. P.U. P.U. Incidenza Eur/cad
primo per mese in | settimanale
prezzo mese/fraz. * piu/fraz.** b
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

ANAS - SIC 09/10
CS.04.02.003.a

Segnale triangolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2
lato CM 120...PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 2,00 42,68 9,05 35,89 2,0000 71,79

ANAS - SIC 09/10

Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione...in
alluminio 25/10 pell.CL.2 da 0,26 a 0,90 m2 di

CS.04.02.008.a superficie...PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m2 0,84 71,98 15,26 60,54 0,8400 50,85
ANAS - SIC 09/10
CS.04.04.001 Lampeggiante da cantiere a led... cad 28,00 - - 0,85 28,0000 23,80

ANAS - SIC 09/10
CS.04.02.006.a

Segnale circolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2
diametro CM 90...PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE cad 19,00 43,06 9,13 36,21 19,0000 688,04

ANAS - SIC 09/10
CS.04.02.009.a

Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione...in
alluminio 25/10 pell.CL.2 da 0,91 a 3,00 m2 di
superficie...PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m2 9,72 73,50 15,59 61,81 9,7200 600,77

ANAS - SIC 09/10

Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione...in
alluminio 25/10 pell.CL.2 da 0,26 a 0,90 m2 di

CS.04.02.008.a superficie...PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m2 2,52 71,98 15,26 60,54 2,5200 152,55
ANAS - SIC 09/10
CS.04.03.002 Delineatore... cad 219,00 - - 0,40 | 219,0000 87,60
ANAS - SIC 09/10
CS.04.03.004 Sacchetti di zavorra... cad 37,00 - - 0,25 37,0000 9,25
SIC060 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led... giorno 2,00 - - 35,24 2,0000 70,48
C) TOTALE NOLEGGI| €/cad 1.755,12
TOTALE (A+B+C) €/sett. 1.755,12
NOTE

* Prezzo unitario per il primo mese o frazione. Estratto dall'lEPU sicurezza ANAS -anno 2009/2010-
** Prezzo unitario per ogni mese in piu o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS -anno 2009/2010-

*** Prezzo unitario settimanale ottenuto decurtando dal PU estratto dal'EPU sicurezza ANAS -anno 2009/2010- del "primo mese/fraz." I'importo
unitario relativo ai "mesi/fraz." successivi e aggiungendo la quarta parte dell'importo unitario relativo ai mesi/fraz. successivi.



Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una vie di traffico, compresi e compensati :
SIC016 - gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative
predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per questi ultimi solo il primo

giorno).
(schemi 2-4)
quantita considerata ne 1,00
Codice Descrizione U.M. |Quantita P.U. P.U. P.U. Incidenza Eur/cad
primo per mese in | settimanale
prezzo mese/fraz. * piu/fraz.** b
SIC016
A) TOTALE MACCHINARI| €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
ANAS - SIC 09/10  |Segnale triangolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2
CS.04.02.003.a lato CM 120...PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 2,00 42,68 9,05 35,89 2,0000 71,79
Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione...in
ANAS - SIC 09/10  Jalluminio 25/10 pell.CL.2 da 0,26 a 0,90 m2 di
CS.04.02.008.a superficie...PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m2 0,84 71,98 15,26 60,54 0,8400 50,85
ANAS - SIC 09/10
CS.04.04.001 Lampeggiante da cantiere a led... cad 16,00 - - 0,85 16,0000 13,60
Segnale circolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2
ANAS - SIC 09/10 diametro CM 90...PER IL PRIMO MESE O
CS.04.02.006.a FRAZIONE cad 11,00 43,06 9,13 36,21 11,0000 398,34
Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione...in
ANAS - SIC 09/10 alluminio 25/10 peII.CL.2 da 0,91 a 3,00 m2 di
CS.04.02.009.a superficie...PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m2 4,86 73,50 15,59 61,81 4,8600 300,38
Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione...in
ANAS - SIC 09/10 alluminio 25/10 peII.CL.2 da 0,26 a 0,90 m2 di
CS.04.02.008.a superficie...PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m2 1,26 71,98 15,26 60,54 1,2600 76,27
ANAS - SIC 09/10
CS.04.03.002 Delineatore... cad 176,00 - - 0,40 | 176,0000 70,40
ANAS - SIC 09/10
CS.04.03.004 Sacchetti di zavorra... cad 21,00 - - 0,25 21,0000 5,25
SIC060 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led... giorno 1,00 - - 35,24 1,0000 35,24
C) TOTALE NOLEGGﬂ €/cad 1.022,12

TOTALE (A+B+C) €/sett. 1.022,12



Compenso per I'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC016, ed il
SIC020 successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.W. Quantita P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo
Macchinari
CPT Roma 09 ED176]Nolo di autocarro rib.P=40q| ore 2,00 33,93 2,0000 67,86
A) TOTALE MACCHINARI €/cad 67,86

Mano d'opera

Per lo smontaggio in loco

ANAS - Lazio 09
a.1.05 Guardiania (n°3 * 1 ore) ore 3,00 20,81 3,0000 62,43

Per il rimomontaggio in loco :

ANAS - Lazio 09

a.1.05 Guardiania (n°3 * 1 ore) ore 3,00 20,81 3,0000 62,43
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad 124,86

Noleg_gi
C) TOTALE NOLEGGI €/cad -

TOTALE (A+B+C) €/cad 192,72



Compenso per l'installazione di segnaletica di chiusura della corsia di emergenza, schema 1 del sommario per il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre

e quattro corsie, compresi e compensati :

SIC123 - gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla
Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade e sacchi di zavorra. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. | Quantita P.U. P.U. P.U. Incidenza | Eur/cad
primo per mese in | settimanale
prezzo mese/fraz. * piu/fraz.** il
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
ANAS - SIC 09/10 |Segnale triangolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2
CS.04.02.003.a lato CM 120... cad 1,00 42,68 9,05 35,89 1,0000 35,89
ANAS - SIC 09/10 |Segnale circolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2
CS.04.02.006.a diametro CM 90... cad 2,00 43,06 9,13 36,21 2,0000 72,43
Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione...in
ANAS - SIC 09/10 Jalluminio 25/10 pell.CL.2 da 0,91 a 3,00 m2 di
CS.04.02.009.a superficie... m2 1,22 73,50 15,59 61,81 1,2200 75,41
ANAS-'SiC 09/10
CS.04.04.001 Lampeggiante da cantiere a led... cad 6,00 - 0,85 6,0000 5,10
ANAS-'SiC 09/10
CS.04.03.002 Delineatore... cad 171,00 - 0,40 171,0000 68,40
ANAS'-'SiC 09/10
CS.04.03.004 Sacchetti di zavorra... cad 7,00 - 0,25 7,0000 1,75
Delimitazione di zone realizzata mediante transenne
metalliche continue costituite da cavalletti e fasce
orizzontali di legno o di lamiera di altezza
approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate
CPT Roma 09 bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale.
RECG02050 CLASSE 4a ml 2,00 0,34 0,09 2,0000 0,18
Delimitazione di zone realizzata mediante transenne
metalliche continue costituite da cavalletti e fasce
orizzontali di legno o di lamiera di altezza
approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate
CPT Roma 09 bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva
RECG02051 rimozione. ml 2,00 - 1,05 2,0000 2,10
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 261,25

TOTALE (A+B+C)

€/sett. 261,25



Idem come al SIC123.

SIC124 Per ogni settimana in piu.
quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. Quantita P.U. P.U. Incidenza | Eur/cad
per mese in
prezzo pil/fraz.* | settimanale **
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
ANAS - SIC 09/10 |Segnale triangolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2
CS.04.02.003.a lato CM 120... cad 1,00 9,05 2,26 1,0000 2,26
ANAS - SIC 09/10 |Segnale circolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2
CS.04.02.006.a diametro CM 90... cad 2,00 9,13 2,28 2,0000 4,57
Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione...in
ANAS - SIC 09/10 [alluminio 25/10 pell.CL.2 da 0,91 a 3,00 m2 di
CS.04.02.009.a superficie... m2 1,22 15,59 3,90 1,2200 4,75
Delimitazione di zone realizzata mediante transenne
metalliche continue costituite da cavalletti e fasce
orizzontali di legno o di lamiera di altezza
approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate
CPT Roma 09 bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale.
RECG02050 CLASSE ml 2,00 0,09 2,0000 0,18
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 11,76

TOTALE (A+B+C)

€/sett. 11,76




Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per I'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il
SIC125 mantenimento in efficienza, per segnaletica di chiusura della corsia di emergenza del sommario per il
segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro descritta al SIC123.

Per giorno di utilizzo.

quantita considerata ne 1,00
Codice Descrizione U.M. Quantita P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d-'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
ANAS - SIC 09/10 )
CS.04.04.001 Lampeggiante da cantiere a led... cad 3,00 0,85 3,0000 2,55
ANAS~'SIC69/10
CS.04.03.004 Sacchetti di zavorra... cad 3,00 0,25 3,0000 0,75
ANAS'8iC06/10
CS.04.03.002 Delineatore... cad 171,00 0,40 171,0000 68,40
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 71,70

TOTALE (A+B+C) €/giorno 71,70



Compenso per l'installazione di segnaletica di uscita in zona di chiusura della corsia di marcia, schemi: 20 (sommario 2 corsie), 23 (sommario 3 corsie)e 21
(sommario 4 corsie), compresi e compensati :
SIC127 - gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla
Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade e sacchi di zavorra. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

quantita considerata n¢ 1,00
Codice Descrizione U.M. | Quantita P.U. P.U. P.U. Incidenza Eur/cad
primo per mese in | settimanale
prezzo mese/fraz. * piu/fraz.** i
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI| €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA| €/cad -

Noleggi

ANAS - SIC 09/10 | Segnale circolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2
CS.04.02.006.a diametro CM 90... cad 5,00 43,06 9,13 36,21 5,0000 181,06

Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione...in
ANAS - sIc 09/10 Jalluminio 25/10 peII.CL.2 da 0,26 a 0,90 m2 di

CS.04.02.008.a superficie...PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m2 0,42 71,98 15,26 60,54 0,4200 25,42
ANAS-'SIC69/10
CS.04.04.001 Lampeggiante da cantiere a led... cad 6,00 - - 0,85 6,0000 5,10
ANAS-'SIC09/10
CS.04.03.002 Delineatore... cad 34,00 - - 0,40 34,0000 13,60
ANAS-'SIC09/10
CS.04.03.004 Sacchetti di zavorra... cad 9,00 - - 0,25 9,0000 2,25

Delimitazione di zone realizzata mediante transenne
metalliche continue costituite da cavalletti e fasce
orizzontali di legno o di lamiera di altezza
approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate
CPT Roma 09 bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale.
RECG02050 CLASSE 4a ml 2,00 0,34 - 0,09 2,0000 0,18

Delimitazione di zone realizzata mediante transenne
metalliche continue costituite da cavalletti e fasce
orizzontali di legno o di lamiera di altezza
approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate
CPT Roma 09 bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva
RECG02051 rimozione. ml 2,00 - - 1,05 2,0000 2,10

C) TOTALE NOLEGGI| €/cad 229,72

TOTALE (A+B+C) €/sett. 229,72



Idem come al SIC127.

SIC128 Per ogni settimana in piu.
quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. Quantita P.U. P.U. Incidenza | Eur/cad
per mese in
prezzo pil/fraz.* | settimanale **
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
ANAS - SIC 09/10 |Segnale circolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2
CS.04.02.006.a diametro CM 90... cad 2,00 9,13 2,28 2,0000 4,57
Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione...in
ANAS - SIC 09/10 [alluminio 25/10 pell.CL.2 da 0,26 a 0,90 m2 di
CS.04.02.008.a superficie...PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE m2 0,47 15,26 3,82 0,4700 1,79
Delimitazione di zone realizzata mediante transenne
metalliche continue costituite da cavalletti e fasce
orizzontali di legno o di lamiera di altezza
approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate
CPT Roma 09 bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale.
RECG02050 CLASSE ml 2,00 0,09 2,0000 0,18
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 6,54

TOTALE (A+B+C)

sett




Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per I'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il
SIC129 mantenimento in efficienza, per segnaletica di uscita in zona di chiusura della corsia di marcia, schemi: 20
(sommario 2 corsie), 23 (sommario 3 corsie)e 21 (sommario 4 corsie) descritta al SIC127

Per giorno di utilizzo.

quantita considerata ne 1,00
Codice Descrizione U.M. Quantita P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d-'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
ANAS - SIC 09/10 )
CS.04.04.001 Lampeggiante da cantiere a led... cad 3,00 0,85 3,0000 2,55
ANAS~'SIC69/10
CS.04.03.004 Sacchetti di zavorra... cad 3,00 0,25 3,0000 0,75
ANAS'8iC06/10
CS.04.03.002 Delineatore... cad 34,00 0,40 34,0000 13,60
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 16,90

TOTALE (A+B+C) €/giorno 16,90



Compenso per I'abbattimento di segnaletica di uscita in zona di chiusura della corsia di marcia, schemi:

SIC130 20 (sommario 2 corsie), 23 (sommario 3 corsie)e 21 (sommario 4 corsie) descritta al SIC123, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
quantita considerata ne 1,00
Codice Descrizione U.M. | Quantita P.U. Incidenza | Eur/cad
prezzo
Macchinari
CPT Roma 09
ED176 Nolo di autocarro rib.P=40q| ora 2,00 33,93 2,0000 67,86
A) TOTALE MACCHINARI €/cad 67,86
Mano d'opera
Per lo smontaggio in loco
ANAS - Lazio 09
a.1.05 Guardiania (n°3 * 1 ore) ore 3,00 20,81 3,0000 62,43
Per il rimomontaggio in loco :
ANAS - Lazio 09
a.1.05 Guardiania (n°3 * 1 ore) ore 3,00 20,81 3,0000 62,43
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad 124,86
Noleggi
C) TOTALE NOLEGGI €/cad -

TOTALE (A+B+C)

€/cad 192,72




Compenso per l'installazione di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia, schemi: 19 (sommario 2 corsie), 22 (sommario 3 corsie)e 20

(sommario 4 corsie), compresi e compensati :

SIC131 - gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lImpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla
Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade e sacchi di zavorra. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
quantita considerata n¢ 1,00
Codice Descrizione U.M. | Quantita P.U. P.U. P.U. Incidenza Eur/cad
primo per mese in | settimanale
prezzo mese/fraz. * piu/fraz.** i
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI| €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
ANAS - SIC 09/10 | Segnale circolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2
CS.04.02.006.a diametro CM 90... cad 3,00 43,06 9,13 36,21 3,0000 108,64
Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione...in
ANAS - sIc 09/10 Jalluminio 25/10 peII.CL.2 da 0,26 a 0,90 m2 di
CS.04.02.008.a superficie...PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m2 0,42 71,98 15,26 60,54 0,4200 25,42
ANAS - SIC 09/10 | Segnale triangolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2
CS.04.02.003.a lato CM 120... cad 3,00 42,68 9,05 35,89 3,0000 107,68
ANAS -'SIC 09/10
CS.04.04.001 Lampeggiante da cantiere a led... cad 6,00 - - 0,85 6,0000 5,10
ANAS -'SIC 09/10
CS.04.03.002 Delineatore... cad 34,00 - - 0,40 34,0000 13,60
ANAS -'SIC 09/10
CS.04.03.004 Sacchetti di zavorra... cad 10,00 - - 0,25 10,0000 2,50
Delimitazione di zone realizzata mediante transenne
metalliche continue costituite da cavalletti e fasce
orizzontali di legno o di lamiera di altezza
approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate
CPT Roma 09 bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale.
RECG02050 CLASSE 4a ml 2,00 0,34 - 0,09 2,0000 0,18
Delimitazione di zone realizzata mediante transenne
metalliche continue costituite da cavalletti e fasce
orizzontali di legno o di lamiera di altezza
approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate
CPT Roma 09 bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva
RECG02051 rimozione. ml 2,00 - - 1,05 2,0000 2,10
C) TOTALE NOLEGGI| €/cad 265,22

TOTALE (A+B+C)



Compenso per I'abbattimento di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia, schemi:

sIC134 19 (sommario 2 corsie), 22 (sommario 3 corsie)e 20 (sommario 4 corsie) descritta al SIC131, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione u.m. Quantita P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo
Macchinari
CPT Roma 09
ED176 Nolo di autocarro rib.P=40q| ora 2,00 33,93 2,0000 67,86
A) TOTALE MACCHINARI €/cad 67,86
Mano d'opera
Per lo smontaggio in loco
ANAS - Lazio 09
a.1.05 Guardiania (n°3 * 1 ore) ore 3,00 20,81 3,0000 62,43
Per il imomontaggio in loco :
ANAS - Lazio 09
a.1.05 Guardiania (n°3 * 1 ore) ore 3,00 20,81 3,0000 62,43
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad 124,86
Noleggi
C) TOTALE NOLEGGI €/cad -

TOTALE (A+B+C)

€/cad 192,72




Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su strada
extraurbana secondaria o locale extraurbana con larghezza sezione
disponibile inferiore a 5,60mt, con transito a senso unico alternato
regolato da impianto semaforico, compresi e compensati:

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino
dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- linstallazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e
SIC135 modalita previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative
predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti
luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana o frazione ad accezione di delineatori, lampade e
sacchi di zavorra, (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(Tavola 66)
quantita considerata ne 1,00
Codice Descrizione u.m. Quantita P.U. P.U. P.U. Incidenza | Eur/cad
per mese
primo in settimanale
prezzo mese/fraz. *| piu/fraz.** i
Macchinari
A) TOTALE MACCHINART]| €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
ANAS - SIC 09/10 |Segnale triangolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2 lato CM
CS.04.02.003.a 120...PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 6,00 42,68 9,05 35,89 6,0000 215,36
ANAS™-SIC69/10
CS.04.04.001 Lampeggiante da cantiere a led... cad 8,00 - - 0,85 8,0000 6,80
ANAS - SIC 09/10 | Segnale circolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2 diametro
CS.04.02.006.a CM 90...PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 8,00 43,06 9,13 36,21 8,0000 289,70
Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione...in
ANAS - SIC 09/10 |alluminio 25/10 pell.CL.2 da 0,26 a 0,90 m2 di
CS.04.02.008.a superficie...PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m2 0,63 71,98 15,26 60,54 0,6300 38,14
ANAS'™-'SIC09/10
CS.04.03.002 Delineatore... cad 67,00 - - 0,40 67,0000 26,80
ANAS-'SIC09/10
CS.04.03.004 Sacchetti di zavorra... cad 26,00 - - 0,25 26,0000 6,50
Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie
ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo
ANAS - SIC 09710 |di regolazione del traffico, cavo da 100 m, il montaggio e
CS.03.04.022 lo smontaggio; costo mensile. cad 1,00 78,29 - 19,57 1,0000 19,57
Delimitazione di zone realizzata mediante transenne
metalliche continue costituite da cavalletti e fasce
orizzontali di legno o di lamiera di altezza approssimativa
CPT Roma 09 cm 15 colorate a bande inclinate bianco/rosso. Nolo per
RECG02050 un mese del solo materiale. CLASSE 4a ml 8,00 0,34 - 0,09 8,0000 0,72
Delimitazione di zone realizzata mediante transenne
metalliche continue costituite da cavalletti e fasce
orizzontali di legno o di lamiera di altezza approssimativa
CPT Roma 09 cm 15 colorate a bande inclinate bianco/rosso.
RECG02051 Allestimento in opera e successiva rimozione. ml 8,00 - - 1,05 8,0000 8,40
C) TOTALE NOLEGGI| €lcad | 611,98 |

TOTALE (A+B+C) €/sett. m



cod

Descrizione
Idem come al SIC135.

SIC136 Per ogni settimana in piu.
quantita considerata n¢ 1,00
Codice Descrizione u.m. Quantita P.U. P.U. |Incidenza Eur/cad
per mese in | settimanale
prezzo piu/fraz.* >
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
ANAS - SIC 09/10 |Segnale triangolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2 lato CM
CS.04.02.003.2 120...PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE cad 6,00 2,26 6,0000 13,58
ANAS - SIC 09/10 |Segnale circolare...in alluminio 25/10 pell. CL.2 diametro
CS.04.02.006.a CM 90...PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 8,00 9,13 2,28 8,0000 18,26
Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione...in
ANAS - SIC 09/10 Jalluminio 25/10 pell.CL.2 da 0,26 a 0,90 m2 di
CS.04.02.008.a superficie...PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m2 0,63 15,26 3,82 0,6300 2,40
Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie
ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo
ANAS - SIC 09/10 | di regolazione del traffico, cavo da 100 m, il montaggio e
CS.03.04.022 lo smontaggio; costo mensile. cad 1,00 78,29 19,57 1,0000 19,57
Delimitazione di zone realizzata mediante transenne
metalliche continue costituite da cavalletti e fasce
orizzontali di legno o di lamiera di altezza approssimativa
CPT Roma 09 cm 15 colorate a bande inclinate bianco/rosso. Nolo per
RECG02050 un mese del solo materiale. CLASSE 4a mi 6,00 0,34 0,09 6,0000 0,51
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 94,32

TOTALE (A+B+C)

N — 2




cod Descrizione

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori,
lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimento in efficienza, per
segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su strada extraurbana
secondaria o locale extraurbana con larghezza sezione disponibile
SIC138 inferiore a 5,60mt, con transito a senso unico alternato regolato da
impianto semaforico (la sezione disponibile, inferiore a 5,60 mt,
richiede la segnalazione di senso unico alternato), descritta al SIC135.
Per giorno di utilizzo.

quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. Quantita P.U. Incidenza| Eur/cad
prezzo
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi

ANAS - SIC 09/10
CS.04.04.001 Lampeggiante da cantiere a led... cad 8,00 0,85 8,0000 6,80

ANAS-'SIC09/10
CS.04.03.002 Delineatore... cad 67,00 0,25 | 67,0000 16,75

ANAS~'SIC 09/10
CS.04.03.004 Sacchetti di zavorra... cad 26,00 0,25 | 26,0000 6,50
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 30,05

TOTALE (A+B+C) €/cad m



Compenso per la realizzazione di presegnale per cantieri di durata minore di 1 giorno, compresi e

SIC051 compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- Iinstallazione del materiale per segnaletica vericale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigenti
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica venticale e degli impianti luminosi per tutta la durata
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.m. P.U. Incidenza | Eur/cad
prezzo
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleg_gi
ANAS - SIC
CS.04.04.001 Lampeggiante da cantiere a led... cad 2,00 0,85 2,0000 1,70
Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per
CPT Roma 09 cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di
CARG12050 lunghezza. Un anno. cad 2,00 54,57 2,0000 109,14
CPT Roma 09
CS.04.03.004 Sacchetti di zavorra... cad 4,00 0,25 4,0000 1,00
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 111,84

TOTALE (A+B+C)

€icad







BSIC032a

parapetto anticaduta costituito da aste verticali metalliche prefabbricate, correnti orizzontali di chiusura e tavola fermapiede,
compreso rete per il contenimento di materiali minuti, ancorato alla soletta e/o al cordolo dell'opera d'arte tramite sistema a morsa,
piastra tassellata o altro sistema equivalente con altezza finale minima dal punto piu alto soggetto a lavorazione pari a 1,00 m.
Compreso l'installazione e la rimozione a fine lavori con uso di autocarro munito di cestello, regolarmente omologato e collaudato
dagli Enti competenti a norma delle leggi vigenti ed il noleggio per mese di utilizzo o frazione, compreso il mantenimento in

efficienza, per ogni metro lineare di attrezzatura.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

quantita considerata

n°

1,00

Codice
prezzo

Descrizione

UmM.

Quantita

P.U.

Incidenza

Eur/cad

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI

€/cad

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA

€/cad

Noleggi

SIC.02.01.005

PARAPETTI PREFABBRICATI

Parapetto prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione
contro il vuoto, (esempio:cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc) , fornito
e posto in opera. | dritti devono essere posti ad un interasse
adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un
operatore. | correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare
una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i
correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla
parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ci6 che occorre per
eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pil volte
durante le fasi di lavoro; I'accatastamento e lo smaltimento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera
durata delle fasi di lavoro.

euro (dodici/90)

1,00

12,90

12,9000

12,90

SIC.01.01.015.a

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA

di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e
posta in opera.

Sono compresi:

- ogni onere e magistero per dare la schermatura montata
eseguita da personale esperto e dotato dei

prescritti Dispositivi di Protezione Individuale;

- lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione

Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti;

- 'accatastamento e lo smaltimento a fine opera;

- il mantenimento in condizioni di sicurezza.

Tutti i materiali sono e restano di proprieta dellimpresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura
realizzate a regola d'arte.

Misurata per ogni metro quadrato di facciavista

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

mg.

1,50

2,10

2,1000

3,15

L.01.005

NOLO DI AUTOCARRO CON BRACCIO MUNITO DI
CESTELLO
idoneo per lavorazioni fino a ml 13 dal piano viabile

0,16

70,04

70,0400

11,21

C) TOTALE NOLEGGI

€/cad

27,26

TOTALE (A+B+C)

€/m 27,26




BSIC032b

Idem come al BSIC032a.
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

quantita considerata

n°

1,00

Codice
prezzo

Descrizione

UmM.

Quantita

P.U.

Incidenza

Eur/cad

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI

€/cad

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA

€/cad

Noleggi

SIC.01.01.015.b

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA

di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e
posta in opera.

Sono compresi:

- ogni onere e magistero per dare la schermatura montata
eseguita da personale esperto e dotato dei

prescritti Dispositivi di Protezione Individuale;

- lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione

Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti;

- 'accatastamento e lo smaltimento a fine opera;

- il mantenimento in condizioni di sicurezza.

Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura
realizzate a regola d'arte.

Misurata per ogni metro quadrato di facciavista

PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

mg.

1,50

0,25

0,2500

0,38

C) TOTALE NOLEGGI

€/cad

TOTALE (A+B+C)

€/m



