


MISURE DI TUTELA U.M. COSTO UNITARIO % QUANTITA’ ART. TOTALE

ALLESTIMENTO DEL CAMPO BASE

Adempimenti

Spogliatoio prefabbricato 410x240x240 cm con servizio igienico (per il 
primo mese o frazione)

cad 334,30€                 100% 3,00 SIC.01.02.005.a 1.002,90€              

Spogliatoio prefabbricato 410x240x240 cm con servizio igienico (per ogni 
mese in più o frazione)

cad 150,90€                 1100% 3,00 SIC.01.02.005.b 4.979,70€              

Sovraprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo (per il primo mese o 
frazione)

cad 256,40€                 100% 3,00 SIC.01.02.010.a 769,20€                 

Sovraprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo (per ogni mese in più o 
frazione)

cad 26,26€                   1100% 3,00 SIC.01.02.010.b 866,58€                 

Ufficio prefabbricato 510x240x240 cm (per il primo mese o frazione) cad 284,40€                 100% 3,00 SIC.01.02.015.a 853,20€                 

Ufficio prefabbricato 510x240x240 cm (per ogni mese in più o frazione) cad 113,20€                 1100% 3,00 SIC.01.02.015.b 3.735,60€              

Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo (per il primo mese o frazione) cad 277,70€                 100% 3,00 SIC.01.02.020.a 833,10€                 

Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo (per ogni mese in più o 
frazione)

cad 18,83€                   1100% 3,00 SIC.01.02.020.b 621,39€                 

Elemento prefabbricato contenente tre wc, tre piatti doccia, due lavandini  
(per il primo mese o frazione)

cad 575,00€                 100% 2,00 S 1.01.2.18.a 1.150,00€              

Elemento prefabbricato contenente tre wc, tre piatti doccia, due lavandini   
(per ogni mese in più o frazione)

cad 132,44€                 1000% 2,00 S 1.01.2.18.b 2.648,80€              

Piattaforma per baraccamento m² 95,60€                   100% 29,52 SIC.01.02.001 2.822,11€              
Impianto di terra cad 362,00€                 100% 3,00 SIC.03.01.001.a 1.086,00€              
Impianto di illuminazione ml 6,38€                     100% 450,00 SIC.03.04.005.a 2.871,00€              
Tubi portacavi ml 7,84€                     100% 450,00 SIC.03.04.010.a 3.528,00€              
Cassone metallico MC 6 (per il primo mese o frazione) cad 92,80€                   100% 1,00 SIC.01.05.001.a 92,80€                  
Cassone metallico MC 6 (per ogni mese in più o frazione) cad 37,10€                   1000% 1,00 SIC.01.05.001.b 371,00€                 
Fossa Imhoff cad 3.965,07€              100% 1,00 S 1.01.2.23 3.965,07€              
Cisterna di capacità pari a 20.000 litri per rifornimento idrico del cantiere S 1.01.2.29
Montaggio e smontaggio cisterna cad 242,24€                 100% 1,00 S 1.01.2.29.a 242,24€                 
Nolo cisterna (per ogni mese in più o frazione) cad 398,87€                 1000% 1,00 S 1.01.2.29.b 3.988,70€              
Costo al litro per ogni rifornimento di 10.000 l. nel raggio di 10 Km litro 0,04€                     100% 110000,00 S 1.01.2.29.c 4.400,00€              
Attrezzatura per la distribuione dell' acqua in cantiere S 1.01.2.30
Montaggio e smontaggio attrezzatura cad 2.444,52€              100% 1,00 S 1.01.2.30.a 2.444,52€              
Nolo attrezzatura (per ogni mese in più o frazione) cad 192,75€                 1000% 1,00 S 1.01.2.30.b 1.927,50€              
Serbatoio metallico esterno per carbutrante S 1.01.2.31
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione cad 404,47€                 100% 1,00 S 1.01.2.31.a 404,47€                 
Nolo serbatoio (per ogni mese in più o frazione) cad 173,01€                 1000% 1,00 S 1.01.2.31.b 1.730,10€              

  
47.333,98€            

Attrezzature antincendio

Estintore a polvere 12 Kg (per il primo mese) cad 22,00€                   100% 6,00 SIC.04.06.001.1.a 132,00€                 
Estintore a polvere 12 Kg (per ogni mese in più o frazione) cad 4,00€                     1100% 6,00 SIC.04.06.001.1.b 264,00€                 

396,00€                 

Attrezzature di primo soccorso

Cassetta di pronto soccorso per oltre due dipendenti cad 220,00€                 100% 6,00 SIC.04.05.005.b 1.320,00€              
Accertamenti sanitari cad 25,89€                   100% 15,00 SIC.05.03.002 388,35€                 

1.708,35€              

Accessi e circolazione in cantiere

Recinzione in rete elettrosaldata h=200cm (per il primo mese) m² 3,94€                     100% 1530,00 SIC.01.03.005.a 6.028,20€              

Recinzione in rete elettrosaldata h=200cm (per ogni mese in più o frazione) m² 0,32€                     1100% 1530,00 SIC.01.03.005.b 5.385,60€              

Accesso carrabile per recinzione fissa (per il primo mese o frazione) m² 16,25€                   100% 21,00 SIC.01.03.015.2.a 341,25€                 

Accesso carrabile per recinzione fissa (per ogni mese in più o frazione) m² 1,24€                     1100% 42,00 SIC.01.03.015.2.b 572,88€                 

Percorso pedonale con stabilizzato m² 18,70€                   100% 150,00 SIC.01.04.005.b 2.805,00€              
15.132,93€            

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

COMUNE DI VALMONTONE                                                                                     

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI

Realizzazione aree di stoccaggio, installazione prefabbricati di cantiere, spogliatoi, servizi, pausa,
realizzazione aprovvigionamento idrico, impianto messa a terra, impianto illuminazione cantiere

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO UNITARIO % QUANTITA’ ART. TOTALE

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

COMUNE DI VALMONTONE                                                                                     

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

D.P.I. per lavorazioni interferenziali

n° 10 Imbracatura anticaduta (per ogni giorno di utilizzo) cad 0,40€                     100% 15,00 SIC.02.02.080.a 60,00€                  

60,00€                  

Segnaletica di cantiere

Tabelle lavori cad 21,69€                   100% 2,00 SIC.04.02.020 43,38€                  

43,38€                  

Cooperazione, coordinamento

Servizio sorveglianza sanitaria cad 103,29€                 100% 15,00 SIC.05.03.001 1.549,35€              

Accertamenti sanitari specifici cad 25,89€                   100% 15,00 SIC.05.03.002 388,35€                 

Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese e lavoratori. Ad 
personam per ogni responsabile (una riunione a settimana)

h 33,57€                   100% 73,07 SIC.05.01.001.a 2.452,87€              

Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese e lavoratori. Ad 
personam per ogni lavoratore (una riunione a settimana)

h 23,24€                   100% 219,21 SIC.05.01.001.b 5.094,54€              

9.485,11€              

Guardiania

Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo 
servizio, per sorveglianza cantieri (1 turno di 8 ore per 1 persona)

ora 23,48€                   100% 4496,00 CE.1.05 105.567,29€          

Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo 
servizio, comprensivo di maggiorazione notturna , per sorveglianza cantieri 
(1 turno di 8 ore per 1 persona)

ora 23,48€                   120% 2248,00 CE.1.05 63.340,38€            

168.907,67€          

TOTALE ALLESTIMENTO DEL CAMPO BASE 243.067,42€       
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MISURE DI TUTELA U.M.
COSTO 

UNITARIO
% QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

INTERVENTI:

MACROINTERVENTO 145 - Interventi Bonifica ordigni bellici

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza 1N-2N-3N cad. 261,25 120% 3 SIC123 940,50

Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza (ogni 
settimana) Int. 1N

cad. 11,76 100% 1 SIC124 11,76

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) INT. 1N

cad. 71,70 100% 1 SIC125 71,70

Compenso perl la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su strada extraurbana 
secondaria schema 66 (su viabilità ordinaria) Int. 1Sc-1Sd

cad. 611,98 120% 1 SIC135 734,38

Compenso per installazione di segnaletica per chiusura di semicarreggiata su ramo di 
svincolo - Int. 3Na-3Nb

cad. 276,28 120% 1 NP.02 331,54

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - NP.01)

cad. 20,20 100% 2 NP.04 40,40

Misure preventive e protettive

BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE -  'Fino alla profondità massima di m. 1,00 dal 
piano di campagna

mq 0,30 100% 10819 IG.06.020 3.245,76

BONIFICA BELLICA DI PROFONDITA' MEDIANTE TRIVELLAZIONE IG.06.025
Fino alla profondità massima di m. 7,00 dal piano di campagna mq 2,29 100% 10819 IG.06.025.c 24.775,97

TOT  MACROINTERVENTO 145 - Interventi Bonifica ordigni bellici : 30.152,00

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

COMUNE DI VALMONTONE                                                                                  

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 20% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi/Ad/DPSC/Gor/Mpe )



MISURE DI TUTELA U.M.
COSTO 

UNITARIO
% QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

INTERVENTI:

MACROINTERVENTO 145- Interventi 1N-2N-R3

giorni lavorativi: 109

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 120% 1 SIC123 313,50

Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza (ogni 
settimana)

cad. 11,76 100% 15 SIC124 176,40

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123)

cad. 71,70 100% 108 SIC125 7.743,60

Compenso per installazione segnaletica di riduzione di una corsia su autostrada a 3 corsie cad. 1.022,12 120% 15 SIC016 18.398,16

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie 
descritta al SIC016, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 192,72 100% 60 SIC020 11.563,20

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 120% 75 SIC051 10.065,60

Compenso per instalazione di segnaletica di uscita in zona di chiusura corsia di marcia 
(cantiere notturno)

cad. 229,72 120% 1 SIC127 275,66

Compenso per l'abbattimento di segnaletica  di uscita in zona di chiusura della corsia di 
marcia, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 192,72 100% 60 SIC130 11.563,20

Compenso per instalazione di segnaletica di entrata in zona di chiusura corsia di marcia 
(cantiere notturno)

cad. 265,22 120% 1 SIC131 318,26

Compenso per l'abbattimento di segnaletica  di entrata in zona di chiusura della corsia di 
marcia, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 192,72 100% 22 SIC134 4.239,84

Compenso per installazione di segnaletica per chiusura rampa cad. 364,39 120% 4 NP.05 1.749,07

Compenso per installazione di segnaletica per chiusura rampa (7 chiusure notturne per 
realizzazione impianto di illuminazione)

cad. 364,39 120% 7 NP.05 3.060,88

Utilizzo di veicolo munito di dispositivi luminosi a protezione dell'operatore ora 61,90 120% 54 NP.01 4.011,12

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 120% 1555 SIC.01.01.015.a 3.918,60

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ e mesi successivi m²*mese 0,25 100% 6220 SIC.01.01.015.b 1.555,00

Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 120% 1555 SIC.04.03.030.1.a 24.817,80

Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls e mesi successivi ml*mese 5,30 100% 6220 SIC.04.03.030.1.b 32.966,00

Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 120% 14125 SIC.04.03.005 6.780,00

Coni in gomma di altezza cm 75 cad. 0,70 120% 11594 SIC.04.03.001.c 9.738,96

Lampeggiante da cantiere a LED cad. 0,85 120% 78 SIC.04.04.001 79,56

Tabella lavori dim. 200x150 cm cad. 21,69 100% 1 SIC.04.02.020 21,69

Segnaletica da cantiere in PVC rigido dim. 100x140 cm cad. 24,23 100% 1 SIC.04.02.015.a 24,23

Segnaletica orizzontale (strisce bianche/gialle)

Verniciatura di nuova segnaletica orizzontale ml 0,60 120% 3110 SIC.04.01.001.c 2.239,20

Attrezzature antincendio

Estintore a polvere 12 Kg (per il primo mese) cad 22,00€           100% 1 SIC.04.06.001.1.a 22,00

Estintore a polvere 12 Kg (per ogni mese in piu' o frazione) cad 4,00€             600% 3 SIC.04.06.001.1.b 72,00

Attrezzature di primo soccorso

Cassetta di pronto soccorso per oltre due dipendenti cad 220,00€         100% 1 SIC.04.05.005.b 220,00

Misure preventive e protettive

parapetto anticaduta costituito da aste verticali metalliche prefabbricate, correnti orizzontali 
di chiusura e tavola fermapiede, compreso rete per il contenimento di materiali minuti, 
ancorato alla soletta e/o al cordolo dell'opera d'arte tramite sistema a morsa, piastra 
tassellata o altro sistema equivalente con altezza finale minima dal punto più alto soggetto a 
lavorazione pari a 1,00 m. Compreso l'installazione e la rimozione a fine lavori con uso di 
autocarro munito di cestello, regolarmente omologato e collaudato dagli Enti competenti a 
norma delle leggi vigenti ed il noleggio per mese di utilizzo o frazione, compreso il 
mantenimento in efficienza, per ogni metro lineare di attrezzatura.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

ml 27,26 100% 34 BSIC.032.a

920,03

Idem come al BSIC032a.
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

ml 0,38 100% 34 BSIC.032.b 12,92

Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di 
facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo).

mq 1,92 100% 51

S. 1.01.3.15
I costi della sicurezza 

CTP di Roma e 
Provincia

97,92

Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00

Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 4 SIC.02.01.045.b 12,00

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 542 SIC.02.01.001 8.672,00

TOT  MACROINTERVENTO 145- Interventi 1N-2N-R3 : 165.675,40

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

COMUNE DI VALMONTONE                                                                                  

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 20% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi/Ad/DPSC/Gor/Mpe )
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MISURE DI TUTELA U.M.
COSTO 

UNITARIO
% QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

INTERVENTI:

MACROINTERVENTO 145 - Interventi 3Na-3Nb

giorni lavorativi: 72

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di riduzione di una corsia su autostrada a 3 corsie cad. 1.022,12 120% 9 SIC016 11.038,90

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie 
descritta al SIC016, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 192,72 100% 36 SIC020 6.937,92

Compenso per instalazione di segnaletica di uscita in zona di chiusura corsia di marcia 
(cantiere permanente)

cad. 229,72 120% 1 SIC127 275,66

Compenso per l'abbattimento di segnaletica  di uscita in zona di chiusura della corsia di 
marcia, schemi: 20 (sommario 2 corsie), 23 (sommario 3 corsie)e 21 (sommario 4 corsie) 
descritta al SIC123, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 192,72 100% 36 SIC130 6.937,92

Compenso per installazione di segnaletica per chiusura di semicarreggiata su ramo di 
svincolo 

cad. 276,28 120% 1 NP.02 331,54

Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura di semicarreggiata 
su ramo di svincolo (ogni settimana)

cad. 16,13 100% 10 NP.03 161,30

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - NP.01)

cad. 20,20 100% 71 NP.04 1.434,20

Compenso per installazione di segnaletica per chiusura rampa cad. 364,39 120% 25 NP.05 10.931,70

Compenso per installazione di segnaletica per chiusura rampa (8 chiusure notturne per 
realizzazione impianto di illuminazione)

cad. 364,39 120% 8 NP.05 3.498,14

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 120% 45 SIC051 6.039,36

Utilizzo di veicolo munito di dispositivi luminosi a protezione dell'operatore ora 61,90 120% 30 NP.01 2.228,40

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 120% 560 SIC.01.01.015.a 1.411,20

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ e mesi successivi m²*mese 0,25 100% 1120 SIC.01.01.015.b 280,00

Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 120% 560 SIC.04.03.030.1.a 8.937,60

Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls e mesi successivi ml*mese 5,30 100% 1120 SIC.04.03.030.1.b 5.936,00

Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 120% 3360 SIC.04.03.005 1.612,80

Coni in gomma di altezza cm 75 cad. 0,70 120% 2100 SIC.04.03.001.c 1.764,00

Lampeggiante da cantiere a LED cad. 0,85 120% 28 SIC.04.04.001 28,56

Tabella lavori dim. 200x150 cm cad. 21,69 100% 1 SIC.04.02.020 21,69

Segnaletica da cantiere in PVC rigido dim. 100x140 cm cad. 24,23 100% 1 SIC.04.02.015.a 24,23

Segnaletica orizzontale (strisce bianche/gialle)

Verniciatura di nuova segnaletica orizzontale ml 0,60 120% 1120 SIC.04.01.001.c 806,40

Attrezzature antincendio

Estintore a polvere 12 Kg (per il primo mese) cad 22,00€           100% 1 SIC.04.06.001.1.a 22,00

Estintore a polvere 12 Kg (per ogni mese in piu' o frazione) cad 4,00€             600% 1 SIC.04.06.001.1.b 24,00

Attrezzature di primo soccorso

Cassetta di pronto soccorso per oltre due dipendenti cad 220,00€         100% 1 SIC.04.05.005.b 220,00

Misure preventive e protettive

Parapetto prefabbricato anticaduta per la protezione contro il vuoto (cigli degli scavi, fossi 
etc), fornito e posto in opera.

ml 12,90 100% 228 SIC.02.01.005.b 2.941,20

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 196 SIC.02.01.001 3.136,00

TOT  MACROINTERVENTO 145 - Interventi 3Na-3Nb : 76.980,72

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

COMUNE DI VALMONTONE                                                                                  

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 20% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi/Ad/DPSC/Gor/Mpe )
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MISURE DI TUTELA U.M.
COSTO 

UNITARIO
% QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

INTERVENTI:

MACROINTERVENTO 145 - Interventi 3Nc-3Nd

giorni lavorativi: 63

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 120% 1 SIC123 313,50

Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza (ogni 
settimana)

cad. 11,76 100% 8 SIC124 94,08

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123)

cad. 71,70 100% 62 SIC125 4.445,40

Compenso per installazione segnaletica di riduzione di una corsia su autostrada a 3 corsie cad. 1.022,12 120% 9 SIC016 11.038,90

Compenso per installazione segnaletica di riduzione di una corsia su autostrada a 3 corsie 
(chiusura corsia sorpasso carr. Sud)

cad. 1.022,12 120% 1 SIC016 1.226,54

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie 
con chiusura di due vie di traffico

cad. 1.755,12 120% 2 SIC011 4.212,29

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie 
descritta al SIC016, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 192,72 100% 36 SIC020 6.937,92

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 120% 45 SIC051 6.039,36

Utilizzo di veicolo munito di dispositivi luminosi a protezione dell'operatore ora 61,90 120% 24 NP.01 1.782,72

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 120% 587 SIC.01.01.015.a 1.479,24

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ e mesi successivi m²*mese 0,25 100% 1174 SIC.01.01.015.b 293,50

Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 120% 587 SIC.04.03.030.1.a 9.368,52

Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls e mesi successivi ml*mese 5,30 100% 1174 SIC.04.03.030.1.b 6.222,20

Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 120% 3082 SIC.04.03.005 1.479,36

Coni in gomma di altezza cm 75 cad. 0,70 120% 2202 SIC.04.03.001.c 1.849,68

Movimentazione elementi New Jersey in cls cad. 2,70 120% 507 NP.06 1.642,68

Lampeggiante da cantiere a LED cad. 0,85 120% 30 SIC.04.04.001 30,60

Tabella lavori dim. 200x150 cm cad. 21,69 100% 1 SIC.04.02.020 21,69

Segnaletica da cantiere in PVC rigido dim. 100x140 cm cad. 24,23 100% 1 SIC.04.02.015.a 24,23

Segnaletica orizzontale (strisce bianche/gialle)

Verniciatura di nuova segnaletica orizzontale ml 0,60 120% 1174 SIC.04.01.001.c 845,28

Attrezzature antincendio

Estintore a polvere 12 Kg (per il primo mese) cad 22,00€           100% 1 SIC.04.06.001.1.a 22,00

Estintore a polvere 12 Kg (per ogni mese in più o frazione) cad 4,00€             600% 1 SIC.04.06.001.1.b 24,00

Attrezzature di primo soccorso

Cassetta di pronto soccorso per oltre due dipendenti cad 220,00€         100% 1 SIC.04.05.005.b 220,00

Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 203 SIC.02.01.001 3.248,00

TOT  MACROINTERVENTO 145 - Interventi 3Nc-3Nd : 62.861,69

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

COMUNE DI VALMONTONE                                                                                  

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 20% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi/Ad/DPSC/Gor/Mpe )
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MISURE DI TUTELA U.M.
COSTO 

UNITARIO
% QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

INTERVENTI:

MACROINTERVENTO 145 - Intervento 1S

giorni lavorativi: 106

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 120% 1 SIC123 313,50

Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza (ogni 
settimana)

cad. 11,76 100% 15 SIC124 176,40

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123)

cad. 71,70 100% 105 SIC125 7.528,50

Compenso per installazione segnaletica di riduzione di una corsia su autostrada a 3 corsie cad. 1.022,12 120% 14 SIC016 17.171,62

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie 
descritta al SIC016, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 192,72 100% 64 SIC020 12.334,08

Compenso perl la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su strada extraurbana 
secondaria schema 66 (su viabilità ordinaria)

cad. 611,98 120% 1 SIC135 734,38

Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica come al SIC 135 ( per ogni 
settimana in piu' - 1 settimana per realizzazione impianto di illuminazione sulla s.p. 74 - A1 
via Aldo Moro 

cad. 54,32 100% 3 SIC136 162,96

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC135)

cad. 30,05 100% 20 SIC138 601,00

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 120% 78 SIC051 10.468,22

Utilizzo di veicolo munito di dispositivi luminosi a protezione dell'operatore ora 61,90 120% 24 NP.01 1.782,72

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 120% 1252 SIC.01.01.015.a 3.155,04

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ e mesi successivi m²*mese 0,25 100% 5008 SIC.01.01.015.b 1.252,00

Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 120% 1252 SIC.04.03.030.1.a 19.981,92

Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls e mesi successivi ml*mese 5,30 100% 5008 SIC.04.03.030.1.b 26.542,40

Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 120% 11060 SIC.04.03.005 5.308,80

Coni in gomma di altezza cm 75 cad. 0,70 120% 8138 SIC.04.03.001.c 6.835,92

Lampeggiante da cantiere a LED cad. 0,85 120% 63 SIC.04.04.001 64,26

Tabella lavori dim. 200x150 cm cad. 21,69 100% 1 SIC.04.02.020 21,69

Segnaletica da cantiere in PVC rigido dim. 100x140 cm cad. 24,23 100% 1 SIC.04.02.015.a 24,23

Segnaletica orizzontale (strisce bianche/gialle)

Verniciatura di nuova segnaletica orizzontale ml 0,60 120% 2504 SIC.04.01.001.c 1.802,88

Attrezzature antincendio

Estintore a polvere 12 Kg (per il primo mese) cad 22,00€           100% 1 SIC.04.06.001.1.a 22,00

Estintore a polvere 12 Kg (per ogni mese in piu' o frazione) cad 4,00€             600% 1 SIC.04.06.001.1.b 24,00

Attrezzature di primo soccorso

Cassetta di pronto soccorso per oltre due dipendenti cad 220,00€         100% 1 SIC.04.05.005.b 220,00

Misure preventive e protettive

Parapetto prefabbricato anticaduta per la protezione contro il vuoto (cigli degli scavi, fossi 
etc), fornito e posto in opera.

ml 12,90 100% 200 SIC.02.01.005.b 2.580,00

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 347 SIC.02.01.001 5.552,00

TOT  MACROINTERVENTO 145 - Intervento 1S : 124.660,52

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

COMUNE DI VALMONTONE                                                                                  

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 20% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi/Ad/DPSC/Gor/Mpe )
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MISURE DI TUTELA U.M.
COSTO 

UNITARIO
% QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

INTERVENTI:

MACROINTERVENTO 145- Interventi R-2S

giorni lavorativi: 106

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 120% 1 SIC123 313,50

Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza (ogni 
settimana)

cad. 11,76 100% 15 SIC124 176,40

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123)

cad. 71,70 100% 105 SIC125 7.528,50

Compenso per installazione segnaletica di riduzione di una corsia su autostrada a 3 corsie cad. 1.022,12 120% 14 SIC016 17.171,62

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie 
descritta al SIC016, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 192,72 100% 64 SIC020 12.334,08

Compenso per installazione segnaletica di riduzione di una corsia su autostrada a 3 corsie 
(chiusura corsia sorpasso carr. Nord)

cad. 1.022,12 120% 1 SIC016 1.226,54

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con 
chiusura di due vie di traffico

cad. 1.755,12 120% 2 SIC011 4.212,29

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 120% 78 SIC051 10.468,22

Compenso per instalazione di segnaletica di uscita in zona di chiusura corsia di marcia 
(cantiere permanente)

cad. 229,72 120% 16 SIC127 4.410,62

Compenso per l'abbattimento di segnaletica  di uscita in zona di chiusura della corsia di 
marcia, schemi: 20 (sommario 2 corsie), 23 (sommario 3 corsie)e 21 (sommario 4 corsie) 
descritta al SIC123, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 192,72 100% 64 SIC130 12.334,08

Compenso per installazione di segnaletica per chiusura rampa cad. 364,39 120% 3 NP.05 1.311,80

Compenso per installazione di segnaletica per chiusura rampa (7 chiusure per realizzazione 
impianto di illuminazione 2S - 9 chiusure per impianto di illuminazione in accelerazione dallo 
svincolo di Valmontone in direzione sud)

cad. 364,39 120% 16 NP.05 6.996,29

Utilizzo di veicolo munito di dispositivi luminosi a protezione dell'operatore ora 61,90 120% 24 NP.01 1.782,72

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 120% 795 SIC.01.01.015.a 2.003,40

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ e mesi successivi m²*mese 0,25 100% 2385 SIC.01.01.015.b 596,25

Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 120% 795 SIC.04.03.030.1.a 12.688,20

Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls e mesi successivi ml*mese 5,30 100% 2385 SIC.04.03.030.1.b 12.640,50

Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 120% 7023 SIC.04.03.005 3.371,04

Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 120% 213 NP.06 690,12

Coni in gomma di altezza cm 75 cad. 0,70 120% 5169 SIC.04.03.001.c 4.341,96

Lampeggiante da cantiere a LED cad. 0,85 120% 40 SIC.04.04.001 40,80

Tabella lavori dim. 200x150 cm cad. 21,69 100% 1 SIC.04.02.020 21,69

Segnaletica da cantiere in PVC rigido dim. 100x140 cm cad. 24,23 100% 1 SIC.04.02.015.a 24,23

Segnaletica orizzontale (strisce bianche/gialle)

Verniciatura di nuova segnaletica orizzontale ml 0,60 120% 1590 SIC.04.01.001.c 1.144,80

Attrezzature antincendio

Estintore a polvere 12 Kg (per il primo mese) cad 22,00€           100% 1 SIC.04.06.001.1.a 22,00

Estintore a polvere 12 Kg (per ogni mese in più o frazione) cad 4,00€             600% 2 SIC.04.06.001.1.b 48,00

Attrezzature di primo soccorso

Cassetta di pronto soccorso per oltre due dipendenti cad 220,00€         100% 1 SIC.04.05.005.b 220,00

Misure preventive e protettive

parapetto anticaduta costituito da aste verticali metalliche prefabbricate, correnti orizzontali 
di chiusura e tavola fermapiede, compreso rete per il contenimento di materiali minuti, 
ancorato alla soletta e/o al cordolo dell'opera d'arte tramite sistema a morsa, piastra 
tassellata o altro sistema equivalente con altezza finale minima dal punto più alto soggetto a 
lavorazione pari a 1,00 m. Compreso l'installazione e la rimozione a fine lavori con uso di 
autocarro munito di cestello, regolarmente omologato e collaudato dagli Enti competenti a 
norma delle leggi vigenti ed il noleggio per mese di utilizzo o frazione, compreso il 
mantenimento in efficienza, per ogni metro lineare di attrezzatura.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

ml 27,26 100% 34 BSIC.032.a 920,03

Idem come al BSIC032a.
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

ml 0,38 100% 34 BSIC.032.b 12,92

Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di 
facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo).

mq 1,92 100% 51

S. 1.01.3.15
I costi della 

sicurezza CTP di 
Roma e Provincia

97,92

Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00

Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 4 SIC.02.01.045.b 12,00

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 250 SIC.02.01.001 4.000,00

TOT  MACROINTERVENTO 145- Interventi R-2S : 123.189,52

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

COMUNE DI VALMONTONE                                                                                     

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 20% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi/Ad/DPSC/Gor/Mpe )
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243.067,42€                    

30.152,00€                      

76.980,72€                      

165.675,40€                    

124.660,52€                    

62.861,69€                      

123.189,52€                    

826.587,27€                TOTALE

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

COMUNE DI VALMONTONE                                                                                  

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

MACROINTERVENTO 145 - Interventi Bonifica ordigni bellici

MACROINTERVENTO 145- Interventi 1N-2N-R3

MACROINTERVENTO 145- Interventi R-2S

MACROINTERVENTO 145 - Interventi 3Na-3Nb

RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA

MACROINTERVENTO 145 - Intervento 1S

ALLESTIMENTO DEL CAMPO BASE

MACROINTERVENTO 145 - Interventi 3Nc-3Nd
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