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Societa per azioni

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO
COMUNE DI VALMONTONE

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

MISURE DI TUTELA

U.M.

COSTO UNITARIO

%

QUANTITA

ART.

TOTALE

ALLESTIMENTO DEL CAMPO BASE

Realizzazione aree di stoccaggio, installazione prefabbricati di cantiere, spogliatoi, servizi, pausa,
realizzazione aprovvigionamento idrico, impianto messa a terra, impianto illuminazione cantiere

Adempimenti
Spogllatmo prefab_bncato 410x240x240 cm con servizio igienico (per il cad | € 334,30 100% 3,00 SIC.01.02.005a € 1.002,90
primo mese o frazione)
Spogll_atm_q prefab_bncato 410x240x240 cm con servizio igienico (per ogni cad | € 150,90 1100% 3,00 SIC.01.02.005b € 4.979.70
mese in pil o frazione)
fSrzci)\zlir(;’:lrg)er)ezzo spogliatoio prefabbricato per arredo (per il primo mese o cad | € 256,40 100% 3,00 SIC.01.02.010.a € 769.20
fSrzci)\zlir(;’:lrg)er)ezzo spogliatoio prefabbricato per arredo (per ogni mese in piu o cad | € 26,26 1100% 3,00 SIC.01.02.010b € 866,58
Ufficio prefabbricato 510x240x240 cm (per il primo mese o frazione) cad | € 284,40 100% 3,00, SIC.01.02.015.a | € 853,20
Ufficio prefabbricato 510x240x240 cm (per ogni mese in pit o frazione) cad | € 113,20 1100% 3,000 SIC.01.02.015.b | € 3.735,60
Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo (per il primo mese o frazione) | cad | € 277,70 100% 3,000 SIC.01.02.020.a | € 833,10
fsrz;/ir(;ar?gezzo ufficio prefabbricato per arredo (per ogni mese in pit o cad | € 18.83 1100% 3,00 SIC.01.02.020b € 621.39
EIem_ent_o prefabbricato gontenente tre wc, tre piatti doccia, due lavandini cad | € 575,00 100% 200 S1.01.2.18a € 1.150,00
(per il primo mese o frazione)
EIement_o prefapbrlggto con_tenente tre wc, tre piatti doccia, due lavandini cad | € 132,44 1000% 200 S1.01.2.18b € 2.648.80
(per ogni mese in piu o frazione)
Piattaforma per baraccamento m2 € 95,60 100% 29,52/ SIC.01.02.001 € 2.822,11
Impianto di terra cad € 362,00 100% 3,00/ SIC.03.01.001.a | € 1.086,00
Impianto di illuminazione ml € 6,38 100% 450,00/ SIC.03.04.005.a | € 2.871,00
Tubi portacavi ml € 7,84 100% 450,00/ SIC.03.04.010.a | € 3.528,00
Cassone metallico MC 6 (per il primo mese o frazione) cad | € 92,80 100% 1,00, SIC.01.05.001.a | € 92,80
Cassone metallico MC 6 (per ogni mese in piu o frazione) cad | € 37,10 1000% 1,000 SIC.01.05.001.b | € 371,00
Fossa Imhoff cad | € 3.965,07 100% 1,00 S1.01.2.23 € 3.965,07
Cisterna di capacita pari a 20.000 litri per rifornimento idrico del cantiere S 1.01.2.29
Montaggio e smontaggio cisterna cad | € 242,24 100% 1,000 S1.01.2.29.a € 242,24
Nolo cisterna (per ogni mese in piu o frazione) cad | € 398,87 1000% 1,000 S1.01.2.29.b € 3.988,70
Costo al litro per ogni rifornimento di 10.000 I. nel raggio di 10 Km litro | € 0,04 100% 110000,00f S 1.01.2.29.c € 4.400,00
Attrezzatura per la distribuione dell' acqua in cantiere S 1.01.2.30
Montaggio e smontaggio attrezzatura cad | € 2.444,52 100% 1,000 S1.01.2.30.a € 2.444 52
Nolo attrezzatura (per ogni mese in piu o frazione) cad | € 192,75 1000% 1,000 S1.01.2.30.b € 1.927,50
Serbatoio metallico esterno per carbutrante S1.01.2.31
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione cad | € 404,47 100% 1,000 S1.01.2.31.a € 404,47
Nolo serbatoio (per ogni mese in piu o frazione) cad | € 173,01 1000% 1,000 S1.01.231b € 1.730,10
€ 47.333,98
Attrezzature antincendio
Estintore a polvere 12 Kg (per il primo mese) cad | € 22,00 100% 6,00 SIC.04.06.001.1.a | € 132,00
Estintore a polvere 12 Kg (per ogni mese in piu o frazione) cad | € 4,00 1100% 6,00 SIC.04.06.001.1.b | € 264,00
€ 396,00
Attrezzature di primo soccorso
Cassetta di pronto soccorso per oltre due dipendenti cad € 220,00 100% 6,00/ SIC.04.05.005.b | € 1.320,00
Accertamenti sanitari cad € 25,89 100% 15,000 SIC.05.03.002 € 388,35
€ 1.708,35
Accessi e circolazione in cantiere
Recinzione in rete elettrosaldata h=200cm (per il primo mese) m? € 3,94 100% 1530,00 SIC.01.03.005.a | € 6.028,20
Recinzione in rete elettrosaldata h=200cm (per ogni mese in pil o frazione) m? € 0,32 1100% 1530,00 SIC.01.03.005.b | € 5.385,60
Accesso carrabile per recinzione fissa (per il primo mese o frazione) m?2 € 16,25 100% 21,00 SIC.01.03.015.2.a | € 341,25
Accesso carrabile per recinzione fissa (per ogni mese in piu o frazione) m? € 1,24 1100% 42,00/ SIC.01.03.015.2.b | € 572,88
Percorso pedonale con stabilizzato m2 € 18,70 100% 150,00/ SIC.01.04.005.b | € 2.805,00
€ 15.132,93
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Societa per azioni

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO
COMUNE DI VALMONTONE

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

MISURE DI TUTELA U.M. [COSTO UNITARIO % QUANTITA ART. TOTALE
D.P.l. per lavorazioni interferenziali
n° 10 Imbracatura anticaduta (per ogni giorno di utilizzo) cad ‘ € 0,40 100% 15,00‘ SIC.02.02.080.a 60,00
60,00
Segnaletica di cantiere
Tabelle lavori cad | € 21,69 100% 2,00 SIC.04.02.020 43,38
43,38

Cooperazione, coordinamento
Servizio sorveglianza sanitaria cad | € 103,29 100% 15,00/ SIC.05.03.001 € 1.549,35
Accertamenti sanitari specifici cad 25,89 100% 15,000 SIC.05.03.002 388,35
Assemblea tra responsablll de_IIa sicurezza delle imprese e lavoratori. Ad h € 33,57 100% 73,07 SIC.05.01.001.a € 2.452.87
personam per ogni responsabile (una riunione a settimana)
Assemblea tra responsablll della sicurezza delle imprese e lavoratori. Ad h € 23,24 100% 21921 SIC.05.01.001b € 5.094.54
personam per ogni lavoratore (una riunione a settimana)

€ 9.485,11
Guardiania
Sor\{egllanza o segqalazmne d.l Igvorl con operatore per ora di effettivo ora | € 23,48 100% 4496,00 CE.1.05 € 105.567,29
servizio, per sorveglianza cantieri (1 turno di 8 ore per 1 persona)
Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo
servizio, comprensivo di maggiorazione notturna , per sorveglianza cantieri ora | € 23,48 120% 2248,00|CE.1.05 € 63.340,38
(1 turno di 8 ore per 1 persona)

€ 168.907,67

TOTALE ALLESTIMENTO DEL CAMPO BASE

o

243.067,42
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PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

COMUNE DI VALMONTONE

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

COSTO o s
MISURE DI TUTELA u.Mm. UNITARIO % QUANTITA ARTICOLO TOTALE

INTERVENTI: Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore
MACROINTERVENTO 145 - Interventi Bonifica ordigni bellici
Segnaletica di cantiere
Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza 1N-2N-3N cad. 261,25 120% 3 SIC123 940,50
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza (ogni cad. 1176 100% 1 SIC124 11,76
settimana) Int. 1N
Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, o
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIG123) INT. 1N cad. 71,70, 100% ! Sic125 7,70
Compenso perl la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su strada extraurbana o
secondaria schema 66 (su viabilita ordinaria) Int. 1Sc-1Sd cad. I 120% ! Lk 734,38
Cqmpenso per installazione di segnaletica per chiusura di semicarreggiata su ramo di cad. 276.28 120% 1 NP.02 331,54
svincolo - Int. 3Na-3Nb
Sovraprgzzo per |nlstaIIaA2|oAne e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, cad. 20,20 100% 2 NP.04 40,40
sacchetti e pannelli (ogni giorno - NP.01)
Misure preventive e protettive
EONIFIlCA BELLICA SUPERFICIALE - 'Fino alla profondita massima di m. 1,00 dal mq 0.30 100% 10819 1G.06.020 3.245,76
piano di campagna
BONIFICA BELLICA DI PROFONDITA' MEDIANTE TRIVELLAZIONE 1G.06.025
Fino alla profondita massima di m. 7,00 dal piano di campagna mq 2,29 100% 10819 1G.06.025.¢c 24.775,97

TOT MACROINTERVENTO 145 - Interventi Bonifica ordigni bellici : 30.152,00

NOTA: é stata applicata una maggiorazione del 20% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi/Ad/DPSC/Gor/Mpe )
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PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO
COMUNE DI VALMONTONE

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

COSTO o s
MISURE DI TUTELA u.m. UNITARIO %o QUANTITA ARTICOLO TOTALE
INTERVENTI: Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore
MACROINTERVENTO 145- Interventi 1N-2N-R3
giorni lavorativi: 109
Segnaletica di cantiere
Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 120% 1 SiC123 313,50
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza (ogni cad. 1176 100% 15 SIC124 176,40
settimana)
Sovraprgzzo per |nlstallal2|olne e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, cad. 71,70 100% 108 SIC125 7.743,60
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) | |
Compenso per installazione segnaletica di riduzione di una corsia su autostrada a 3 corsie cad. 1.022,12 120% 15 SIC016 18.398,16
Compenso per |'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie
descritta al SIC016, ed il successivo rialzamento in loco. cad. 192,72 100% 60 SIC020 11.563,20
Per ogni abbattimento/rialzamento.
Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 120% 75 SIC051 10.065,60
Compenso per instalazione di segnaletica di uscita in zona di chiusura corsia di marcia cad. 229,72 120% 1 SIC127 275,66
(cantiere notturno) | |
Compenso per I'abbattimento di segnaletica di uscita in zona di chiusura della corsia di
marcia, ed il successivo rialzamento in loco. cad. 192.72 100% 60 SIC130 11.563,20
Per ogni abbattimento/rialzamento.
Compenso per instalazione di segnaletica di entrata in zona di chiusura corsia di marcia cad. 265,22 120% 4 SIC131 318,26
(cantiere notturno) | |
Compenso per I'abbattimento di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di
marcia, ed il successivo rialzamento in loco. cad. 192,72 100% 22 SIC134 4.239,84
Per ogni abbattimento/rialzamento.
Compenso per installazione di segnaletica per chiusura rampa cad. 364,39 120% 4 NP.05 1.749,07|
Compen§o per |n§taIIaZ|9pe dll seg.naletlca per chiusura rampa (7 chiusure notturne per eadl 364,39 120% 7 NP.05 3.060,88
realizzazione impianto di illuminazione)
Utilizzo di veicolo munito di dispositivi luminosi a protezione dell'operatore ora 61,90 120% 54 NP.01 4.011,12
Approntamenti
Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m? 2,10 120% 1555/ SIC.01.01.015.a 3.918,60
Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ e mesi successivi m2*mese 0,25 100% 6220/ SIC.01.01.015.b 1.555,00
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 120% 1555 SIC.04.03.030.1.a 24.817,80
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls e mesi successivi ml*mese 5,30 100% 6220| SIC.04.03.030.1.b 32.966,00
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 120% 14125 SIC.04.03.005 6.780,00
Coni in gomma di altezza cm 75 cad. 0,70 120% 11594/ SIC.04.03.001.c 9.738,96
Lampeggiante da cantiere a LED cad. 0,85 120% 78 SIC.04.04.001 79,56
Tabella lavori dim. 200x150 cm cad. 21,69 100% 1 SIC.04.02.020 21,69
Segnaletica da cantiere in PVC rigido dim. 100x140 cm cad. 24,23 100% 1 SIC.04.02.015.a 24,23
Segnaletica orizzontale (strisce bianche/gialle)
Verniciatura di nuova segnaletica orizzontale ml ‘ 0,60 120% 3110‘ SIC.04.01.001.c ‘ 2.239,20
Attrezzature antincendio
Estintore a polvere 12 Kg (per il primo mese) cad € 22,00 100% 1]/ SIC.04.06.001.1.a 22,00
Estintore a polvere 12 Kg (per ogni mese in piu' o frazione) cad € 4,00 600% 3/ SIC.04.06.001.1.b 72,00
Attrezzature di primo soccorso
Cassetta di pronto soccorso per oltre due dipendenti cad € 220,00 100% 1/ SIC.04.05.005.b 220,00
Misure preventive e protettive
parapetto anticaduta costituito da aste verticali metalliche prefabbricate, correnti orizzontali
di chiusura e tavola fermapiede, compreso rete per il contenimento di materiali minuti,
ancorato alla soletta e/o al cordolo dell'opera d'arte tramite sistema a morsa, piastra
tassellata o altro sistema equivalente con altezza finale minima dal punto piu alto soggetto a
lavorazione pari a 1,00 m. Compreso l'installazione e la rimozione a fine lavori con uso di 920,03
autocarro munito di cestello, regolarmente omologato e collaudato dagli Enti competenti a
norma delle leggi vigenti ed il noleggio per mese di utilizzo o frazione, compreso il
mantenimento in efficienza, per ogni metro lineare di attrezzatura.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
ml 27,26 100% 34 BSIC.032.a
Idem come al BSIC032a. N
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE mi 0,38 100% 34/  BSICO32b 12,92
S.1.01.3.15

Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di | costi della sicurezza

. R ) : " mq 1,92 100% 51 . 97,92
facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m? di telo). CTP di Roma e

Provincia
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in piu cad 3,00 100% 4|/ 8IC.02.01.045.b 12,00
Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 542 SIC.02.01.001 8.672,00
TOT MACROINTERVENTO 145- Interventi 1N-2N-R3 : 165.675,40

NOTA: & stata applicata una maggiorazione del 20% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi/Ad/DPSC/Gor/Mpe )
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Societa per azioni

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO
COMUNE DI VALMONTONE

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

COSsTO o )
MISURE DI TUTELA U.M. UNITARIO % QUANTITA ARTICOLO TOTALE

INTERVENTI: Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore
MACROINTERVENTO 145 - Interventi 3Na-3Nb
giorni lavorativi: 72
Segnaletica di cantiere
Compenso per installazione segnaletica di riduzione di una corsia su autostrada a 3 corsie cad. 1.022,12 120% 9 SIC016 11.038,90
Compenso per I'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie
descritta al SIC016, ed il successivo rialzamento in loco. cad. 192,72 100% 36 SI1C020 6.937,92
Per ogni abbattimento/rialzamento.
Compenso per instalazione di segnaletica di uscita in zona di chiusura corsia di marcia cad. 209,72 120% 1 SIC127 275,66
(cantiere permanente)
Compenso per l'abbattimento di segnaletica di uscita in zona di chiusura della corsia di
marcia, schemi: 20 (sommano 2 (;orsp), 23 (sommarlo 3 corsie)e 21 (sommario 4 corsie) cad. 192,72 100% 36 SIC130 6.937,02
descritta al SIC123, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
S\Z:;F:,?:SO per installazione di segnaletica per chiusura di semicarreggiata su ramo di cad. 276.28 120% 1 NP.02 331,54
Compensg pgr il manten}men_to in efficienza di segnaletica per chiusura di semicarreggiata cad. 16,13 100% 10 NP.03 161,30
su ramo di svincolo (ogni settimana)
Sovraprgzzo per |nAstaIIalZ|oAne e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, cad. 20,20 100% 71 NP.04 1.434,20
sacchetti e pannelli (ogni giorno - NP.01)
Compenso per installazione di segnaletica per chiusura rampa cad. 364,39 120% 25 NP.05 10.931,70
Compen_so pgr |n:stalla2|lolne d_l segnaletlca per chiusura rampa (8 chiusure notturne per o~ 364,39 120% 8 NP.05 3.498,14
realizzazione impianto di illuminazione)
Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 120% 45 SIC051 6.039,36
Utilizzo di veicolo munito di dispositivi luminosi a protezione dell'operatore ora 61,90 120% 30 NP.01 2.228,40
Approntamenti
Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m? 2,10 120% 560 SIC.01.01.015.a 1.411,20)
Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ e mesi successivi m2*mese 0,25 100% 1120/ SIC.01.01.015.b 280,00
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls mi 13,30 120% 560 SIC.04.03.030.1.a 8.937,60
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls e mesi successivi ml*mese 5,30 100% 1120/ SIC.04.03.030.1.b 5.936,00
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 120% 3360 SIC.04.03.005 1.612,80|
Coni in gomma di altezza cm 75 cad. 0,70 120% 2100/ SIC.04.03.001.c 1.764,00
Lampeggiante da cantiere a LED cad. 0,85 120% 28 SIC.04.04.001 28,56
Tabella lavori dim. 200x150 cm cad. 21,69 100% 1 SIC.04.02.020 21,69
Segnaletica da cantiere in PVC rigido dim. 100x140 cm cad. 24,23 100% 1 SIC.04.02.015.a 24,23
Segnaletica orizzontale (strisce bianche/gialle)
Verniciatura di nuova segnaletica orizzontale ml 0,60 120% 1120 SIC.04.01.001.c 806,40
Attrezzature antincendio
Estintore a polvere 12 Kg (per il primo mese) cad € 22,00 100% 1 SIC.04.06.001.1.a 22,00
Estintore a polvere 12 Kg (per ogni mese in piu' o frazione) cad € 4,00 600% 1 SIC.04.06.001.1.b 24,00
Attrezzature di primo soccorso
Cassetta di pronto soccorso per oltre due dipendenti cad € 220,00 100% 1 SIC.04.05.005.b 220,00
Misure preventive e protettive
Parapettg prefabbrlc_ato anticaduta per la protezione contro il vuoto (cigli degli scavi, fossi mil 12,90 100% 208 SIC.02.01.005.b 2.941,20
etc), fornito e posto in opera.
Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 196 SIC.02.01.001 3.136,00

TOT MACROINTERVENTO 145 - Interventi 3Na-3Nb : 76.980,72

NOTA: e stata applicata una maggiorazione del 20% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi/Ad/DPSC/Gor/Mpe )
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PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO
COMUNE DI VALMONTONE

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

COSTO o ,
MISURE DI TUTELA u.m. UNITARIO % QUANTITA ARTICOLO TOTALE

INTERVENTI: Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore
MACROINTERVENTO 145 - Interventi 3Nc-3Nd
giorni lavorativi: 63
Segnaletica di cantiere
Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 120% 1 SIC123 313,50
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza (ogni cad. 11.76 100% 8 SIC124 94,08
settimana)
Sovraprgzzo per |nAstaIIalZ|oAne e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, cad. 71,70 100% 62 SIC125 4.445,40
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123)
Compenso per installazione segnaletica di riduzione di una corsia su autostrada a 3 corsie cad. 1.022,12 120% 9 SIC016 11.038,90
Compenso per installazione segnaletica di riduzione di una corsia su autostrada a 3 corsie cad. 102212 120% 1 SICO16 1.226,54
(chiusura corsia sorpasso carr. Sud)
Compe_nso per_ la realllzzgzmng di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie cad. 1.755.12 120% 2 SICO11 4.212,20
con chiusura di due vie di traffico
Compenso per I'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie
descritta al SIC016, ed il successivo rialzamento in loco. cad. 192,72 100% 36 SIC020 6.937,92
Per ogni abbattimento/rialzamento.
Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 120% 45 SIC051 6.039,36
Utilizzo di veicolo munito di dispositivi luminosi a protezione dell'operatore ora 61,90 120% 24 NP.01 1.782,72
Approntamenti
Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m? 2,10 120% 587 SIC.01.01.015.a 1.479,24
Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ e mesi successivi m2*mese 0,25 100% 1174/ SIC.01.01.015.b 293,50
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 120% 587 SIC.04.03.030.1.a 9.368,52
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls e mesi successivi ml*mese 5,30 100% 1174, SIC.04.03.030.1.b 6.222,20
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 120% 3082 SIC.04.03.005 1.479,36)
Coni in gomma di altezza cm 75 cad. 0,70 120% 2202/ SIC.04.03.001.c 1.849,68|
Movimentazione elementi New Jersey in cls cad. 2,70 120% 507 NP.06 1.642,68|
Lampeggiante da cantiere a LED cad. 0,85 120% 30 SIC.04.04.001 30,60
Tabella lavori dim. 200x150 cm cad. 21,69 100%, 1 SIC.04.02.020 21,69
Segnaletica da cantiere in PVC rigido dim. 100x140 cm cad. 24,23 100% 1 SIC.04.02.015.a 24,23
Segnaletica orizzontale (strisce bianche/gialle)
Verniciatura di nuova segnaletica orizzontale ml 0,60 120% 1174, SIC.04.01.001.c 845,28
Attrezzature antincendio
Estintore a polvere 12 Kg (per il primo mese) cad € 22,00 100% 1 SIC.04.06.001.1.a 22,00
Estintore a polvere 12 Kg (per ogni mese in pili o frazione) cad € 4,00 600% 1 SIC.04.06.001.1.b 24,00
Attrezzature di primo soccorso
Cassetta di pronto soccorso per oltre due dipendenti cad € 220,00 100% 1 SIC.04.05.005.b 220,00
Misure preventive e protettive
Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 203 SIC.02.01.001 3.248,00

TOT MACROINTERVENTO 145 - Interventi 3Nc-3Nd : 62.861,69

NOTA: e stata applicata una maggiorazione del 20% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi/Ad/DPSC/Gor/Mpe )
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autostrade II per litalia PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Societa per azioni COMUNE DI VALMONTONE

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
MISURE DI TUTELA U.M COSTO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE
- UNITARIO °

INTERVENTI: Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore
MACROINTERVENTO 145 - Intervento 1S
giorni lavorativi: 106
Segnaletica di cantiere
Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 120% 1 SIC123 313,50
Corppenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza (ogni cad. 1176 100% 15 SIC124 176,40
settimana)
Sovraprgzzo per |n.stallal2|o.ne e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, cad. 71,70 100% 105 SIC125 7.528,50
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123)
Compenso per installazione segnaletica di riduzione di una corsia su autostrada a 3 corsie cad. 1.022,12 120% 14 SIC016 17.171,62
Compenso per I'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie
descritta al SIC016, ed il successivo rialzamento in loco. cad. 192,72 100% 64 SIC020 12.334,08
Per ogni abbattimento/rialzamento.
Compensp perlla reahzzaznqne_(_:h\rlduz'lontla di traffico (strettoia) su strada extraurbana el 611,98 120% 1 SIC135 734,38
secondaria schema 66 (su viabilita ordinaria) |
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica come al SIC 135 ( per ogni
settimana in piu' - 1 settimana per realizzazione impianto di iluminazione sulla s.p. 74 - A1 cad. 54,32 100% 3 SIC136 162,96
via Aldo Moro
Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, o
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC135) e 30,05 HUU 2L Gl LBy
Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 120% 78 SIC051 10.468,22
Utilizzo di veicolo munito di dispositivi luminosi a protezione dell'operatore ora 61,90 120% 24 NP.01 1.782,72
Approntamenti
Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m? 2,10 120% 1252, SIC.01.01.015.a 3.155,04
Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ e mesi successivi m2*mese 0,25 100% 5008/ SIC.01.01.015.b 1.252,00
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 120% 1252 SIC.04.03.030.1.a 19.981,92
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls e mesi successivi ml*mese 5,30 100% 5008/ SIC.04.03.030.1.b 26.542,40
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 120% 11060 SIC.04.03.005 5.308,80
Coni in gomma di altezza cm 75 cad. 0,70 120% 8138  SIC.04.03.001.c 6.835,92
Lampeggiante da cantiere a LED cad. 0,85 120% 63 SIC.04.04.001 64,26
Tabella lavori dim. 200x150 cm cad. 21,69 100% 1 SIC.04.02.020 21,69
Segnaletica da cantiere in PVC rigido dim. 100x140 cm cad. 24,23 100% 1 SIC.04.02.015.a 24,23
Segnaletica orizzontale (strisce bianche/gialle)
Verniciatura di nuova segnaletica orizzontale mil 0,60 120% 2504 SIC.04.01.001.c 1.802,88|
Attrezzature antincendio
Estintore a polvere 12 Kg (per il primo mese) cad € 22,00 100% 1 SIC.04.06.001.1.a 22,00
Estintore a polvere 12 Kg (per ogni mese in piu' o frazione) cad € 4,00 600% 1 SIC.04.06.001.1.b 24,00
Attrezzature di primo soccorso
Cassetta di pronto soccorso per oltre due dipendenti cad € 220,00 100% 1 SIC.04.05.005.b 220,00
Misure preventive e protettive
Parapettg prefabbrlc_ato anticaduta per la protezione contro il vuoto (cigli degli scavi, fossi ml 12,90 100% 200/ SIC.02.01.005.b 2.580,00
etc), fornito e posto in opera.
Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 347 SIC.02.01.001 5.552,00

TOT MACROINTERVENTO 145 - Intervento 1S : 124.660,52

NOTA: e stata applicata una maggiorazione del 20% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi/Ad/DPSC/Gor/Mpe )
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autostrade ” per litalia

Societa per azioni

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO
COMUNE DI VALMONTONE

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

COSTO o ,
MISURE DI TUTELA U.M. UNITARIO %o QUANTITA ARTICOLO TOTALE
INTERVENTI: Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore
MACROINTERVENTO 145- Interventi R-2S
giorni lavorativi: 106
Segnaletica di cantiere
Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 120% 1 SiC123 313,50
Corppenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza (ogni cad. 1176 100% 15 SIC124 176,40
settimana)
Sovraprgzzo per mstallayqne e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, cad. 71,70 100% 105 SIC125 7.528,50
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123)
Compenso per installazione segnaletica di riduzione di una corsia su autostrada a 3 corsie cad. 1.022,12 120% 14 SIC016 17.171,62
Compenso per I'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie
descritta al SIC016, ed il successivo rialzamento in loco. cad. 192,72 100% 64 SIC020 12.334,08
Per ogni abbattimento/rialzamento.
Cor_npenso per installazione segnaletica di riduzione di una corsia su autostrada a 3 corsie cad. 1.022.12 120% 1 SIC016 1.226,54
(chiusura corsia sorpasso carr. Nord)
Co_mpensq per I; rea?llzzalzwne di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con cad. 175512 120% 2 SICO11 4.212,29
chiusura di due vie di traffico
Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 120% 78 SIC051 10.468,22
Compenso per instalazione di segnaletica di uscita in zona di chiusura corsia di marcia cad. 22072 120% 16 SIC127 4.410,62
(cantiere permanente) |
Compenso per 'abbattimento di segnaletica di uscita in zona di chiusura della corsia di
marcia, schemi: 20 (sommarlo 2 gor5|g), 23 (somlmano 3 corsie)e 21 (sommario 4 corsie) cad. 192,72 100% 64 SIC130 12.334,08
descritta al SIC123, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. |
Compenso per installazione di segnaletica per chiusura rampa cad. 364,39 120% 3 NP.05 1.311,80
Compenso per installazione di segnaletica per chiusura rampa (7 chiusure per realizzazione
impianto di illuminazione 2S - 9 chiusure per impianto di illuminazione in accelerazione dallo cad. 364,39 120% 16 NP.05 6.996,29
svincolo di Valmontone in direzione sud)
Utilizzo di veicolo munito di dispositivi luminosi a protezione dell'operatore ora 61,90 120% 24 NP.01 1.782,72
Approntamenti
Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m?2 2,10 120% 795/ SIC.01.01.015.a 2.003,40
Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ e mesi successivi m2*mese 0,25 100% 2385/ SIC.01.01.015.b 596,25
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 120% 795/ SIC.04.03.030.1.a 12.688,20
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls e mesi successivi ml*mese 5,30 100% 2385/ SIC.04.03.030.1.b 12.640,50
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 120% 7023 SIC.04.03.005 3.371,04
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 120% 213 NP.06 690,12
Coni in gomma di altezza cm 75 cad. 0,70 120% 5169 SIC.04.03.001.c 4.341,96
Lampeggiante da cantiere a LED cad. 0,85 120% 40 SIC.04.04.001 40,80
Tabella lavori dim. 200x150 cm cad. 21,69 100% 1 SIC.04.02.020 21,69
Segnaletica da cantiere in PVC rigido dim. 100x140 cm cad. 24,23 100% 1| SIC.04.02.015.a 24,23
Segnaletica orizzontale (strisce bianche/gialle)
Verniciatura di nuova segnaletica orizzontale ml 0,60 120% 1590 SIC.04.01.001.c 1.144,80
Attrezzature antincendio
Estintore a polvere 12 Kg (per il primo mese) cad 22,00 100% 1| SIC.04.06.001.1.a 22,00
Estintore a polvere 12 Kg (per ogni mese in pit o frazione) cad 4,00 600% 2| SIC.04.06.001.1.b 48,00
Attrezzature di primo soccorso
Cassetta di pronto soccorso per oltre due dipendenti cad 220,00 100% 1| SIC.04.05.005.b 220,00
Misure preventive e protettive
parapetto anticaduta costituito da aste verticali metalliche prefabbricate, correnti orizzontali
di chiusura e tavola fermapiede, compreso rete per il contenimento di materiali minuti,
ancorato alla soletta e/o al cordolo dell'opera d'arte tramite sistema a morsa, piastra
tassellata o altro sistema equivalente con altezza finale minima dal punto piu alto soggetto a
lavorazione pari a 1,00 m. Compreso l'installazione e la rimozione a fine lavori con uso di
autocarro munito di cestello, regolarmente omologato e collaudato dagli Enti competenti a
norma delle leggi vigenti ed il noleggio per mese di utilizzo o frazione, compreso il
mantenimento in efficienza, per ogni metro lineare di attrezzatura.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
ml 27,26 100% 34 BSIC.032.a 920,03
Idem come al BSIC032a.
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE ml 0.38 100% 34 BSIC.032.b 12,92
S.1.01.3.15
Ret|lo teli tras'plrlantl da'tl in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di mq 192 100% 51 . | costi della . 97,92
facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m? di telo). sicurezza CTP di
Roma e Provincia

Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1| SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in pit cad 3,00 100% 4/ SIC.02.01.045.b 12,00
Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 250 SIC.02.01.001 4.000,00!

TOT MACROINTERVENTO 145- Interventi R-2S : 123.189,52

NOTA: ¢ stata applicata una maggiorazione del 20% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi/Ad/DPSC/Gor/Mpe )
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Societa per azioni

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO
COMUNE DI VALMONTONE

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA

ALLESTIMENTO DEL CAMPO BASE € 243.067,42
MACROINTERVENTO 145 - Interventi Bonifica ordigni bellici € 30.152,00
MACROINTERVENTO 145 - Interventi 3Na-3Nb € 76.980,72
MACROINTERVENTO 145- Interventi 1N-2N-R3 € 165.675,40
MACROINTERVENTO 145 - Intervento 1S € 124.660,52
MACROINTERVENTO 145 - Interventi 3Nc-3Nd € 62.861,69
MACROINTERVENTO 145- Interventi R-2S € 123.189,52
TOTALE € 826.587,27
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