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INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE
CONSERVATIVA DELLE SOLETTE DI IMPALCATO
DELLE OPERE D'ARTE ALL'INTERNO DELLA
COMPETENZA DELLA DIREZIONE I°TRONCO DI
GENOVA

AUTOSTRADA A/7 Genova-Serravalle Km 133+600 = 84+500
AUTOSTRADA A/10 Genova-Savona Km 0+000 = 45+000

AUTOSTRADA A/12 Genova-Sestri Levante Km 0+000 = 48+750
AUTOSTRADA A/ 26 Genova Voltri-Gravellona Toce Km 0+000 = 197+200
AUTOSTRADA A7/A26 Dir. Predosa Bettole e

AUTOSTRADA A8/A26 Dir. Gallarate-Gattico Km 13+400 =+ 24+100

RELAZIONE GENERALE
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Direzicne 1° Tronco - Genova

IL RESP. UNICO PROCEDIMENTO

(122. Gianpiero Stumboz
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Societa per azioni

1. PREMESSA
Le opere oggetto del presente verranno valutate al momento di effettuare i singoli contratti
attuativi a seconda delle indicazioni rilevate dalla SPEA.

Gli interventi interesseranno le tratte di competenza della direzione 1° tronco.

Il manto impermeabile degli impalcati da ponte stradali gioca un ruolo determinante per la
durata dellopera; esso ha il compito di preservare gli impalcati in calcestruzzo sia
dall'attacco chimico dell’anidride carbonica, che per carbonatazione del cemento ne altera le
caratteristiche meccaniche, sia dall’azione disgregatrice dell’acqua che si infiltra nelle fessure
del calcestruzzo e lo disgrega durante i cicli di gelo e disgelo.

Nel calcestruzzo, i processi di degrado generalmente si propagano dall’alto verso il basso e a
lungo termine possono portare alla perforazione dell'impalcato; si possono presentare sia
come microfessurazioni multidirezionali che interessano tutto lo spessore del calcestruzzo
sia come delaminazioni del calcestruzzo a scaglie sulla faccia superiore e disaggregazioni
sia sulla faccia superiore che sulla faccia inferiore.

Spesso i difetti di impermeabilita sono segnalati dalla presenza di macchie grigie persistenti
sull'intradosso dell'impalcato. La risalita di parti fini attraverso la pavimentazione in asfalto e
la formazione di buche nella pavimentazione di asfalto, la cui riparazione non & mai durevole,
sono altri segnali che indicano la presenza di un degrado

2. DESCRIZIONE DIFETTI

Le opere su cui intervenire dovranno presentare i seguenti punti negativi:
- Danneggiamento con sgranature della pavimentazione

+ Percolamenti delle acque piovane

+ Assenza di guaina impermeabilizzante

3. LAVORI PREVISTI

L’intervento si prefigge di risolvere la problematica legata ai percolamenti delle acque
piovane che danneggiano la struttura dell'opera d'arte.

L'intero intervento si divide in due fasi di lavoro, esclusivamente per dare sempre una corsia
di transito libera all'interno dell'area di cantiere.

Le lavorazioni sono identiche in entrambe le fasi e sono le seguenti:

e Fresatura della pavimentazione con fresa stradale fino al ritrovamento della soletta
incls, dovra essere

e utilizzata una macchina per garantire produzione adeguata a tempistiche indicate
dalla direzione lavori

e Bocciardatura della soletta per effettuare lo scorticamento superficiale della soletta
danneggiata,

e lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, trasporto a discarica del
materiale di risulta;
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e Demolizione puntuale di zone particolarmente danneggiate;

e Eventuale passivazione dei ferri di armatura della soletta scoperti dalla
bocciardatura e dalla

e demolizione puntuale;

e Eventuale ripristino di ferri d'armatura mancanti;

¢ Eventuale demolizione dei giunti;

e |l ripristino delle parti della soletta danneggiate eseguito con malta cementizia tipo
MC4 fibrorinforzata;

e |l ripristino degli scarichi laterali;

e Eventuali ripristino dei cordoli laterali con scalpellatura parte danneggiata, ripristino

con malta;

Trattamento protettivo del cls dei cordoli laterali

Stesa della cappa d'asfalto impermeabilizzante dello spessore di 2 cm;

Stesa del nuovo strato di pavimentazione binder;

Stesa della mano di attacco o dell'emulsione a seconda delle condizioni e della

tipologia di

pavimentazione;

e Stesa del nuovo strato di pavimentazione usura o drenante.

4. VINCOLI

Per le opere in progetto non sono presenti vincoli poiché gli interventi verranno eseguiti su
opere esistenti e sulla piattaforma autostradale.

5. AREA DI CANTIERE ED OPERE PROVVISIONALI

Come area di cantiere e possibile utilizzare la carreggiata autostradale; si lavorera infatti in
chiusura di carreggiata, in base alla programmazione redatta dalla DT.

Per ogni singolo intervento si dovra individuare la presenza o meno di impianti tecnologici
interferenti con le lavorazioni.

6. INTERFERENZE CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE

| lavori interferiranno con il traffico autostradale in maniera non continuativa, le lavorazioni si
svolgeranno in orario diurno.

7. INTERFERENZE CON LA VIABILITA’ SOTTOSTANTE
Non si segnalano interferenze con la viabilita sottostante.

8. TEMPI PER L’ESECUZIONE

Il periodo complessivo per I'esecuzione dei lavori € previsto in 1460 giorni naturali e
consecutivi.
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9. PREZZI

L'importo del presente progetto € la risultanza dell'applicazione dei prezzi dell' Elenco prezzi
Anas Nuove Costruzioni — Manutenzione Straordinaria 2019.

10. IMPORTO DEI LAVORI

L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 5.000.000,00 cosi suddiviso:

LAVORI

A - Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 3.977.500,00
B - Oneri relativi alla sicurezza € 1.022.500,00
TOTALE € 5.000.000,00
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