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INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE 

CONSERVATIVA DELLE SOLETTE DI IMPALCATO 
DELLE OPERE D’ARTE ALL’INTERNO DELLA 

COMPETENZA DELLA DIREZIONE I°TRONCO DI 

GENOVA 

 

AUTOSTRADA A/7 Genova-Serravalle Km 133+600 ÷ 84+500 

AUTOSTRADA A/10 Genova-Savona Km 0+000 ÷ 45+000 
AUTOSTRADA A/12 Genova-Sestri Levante Km 0+000 ÷ 48+750 
AUTOSTRADA A/26 Genova Voltri-Gravellona Toce Km 0+000 ÷ 197+200 

AUTOSTRADA A7/A26 Dir. Predosa Bettole e 

AUTOSTRADA A8/A26 Dir. Gallarate-Gattico Km 13+400 ÷ 24+100 

 

 

* * *  

RELAZIONE GENERALE 
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1. PREMESSA 
Le opere oggetto del presente verranno valutate al momento di effettuare i singoli contratti 
attuativi a seconda delle indicazioni rilevate dalla SPEA. 
 
Gli interventi interesseranno le tratte di competenza della direzione 1° tronco. 
 
ll manto impermeabile degli impalcati da ponte stradali gioca un ruolo determinante per la 
durata dell’opera; esso ha il compito di preservare gli impalcati in calcestruzzo sia 
dall’attacco chimico dell’anidride carbonica, che per carbonatazione del cemento ne altera le 
caratteristiche meccaniche, sia dall’azione disgregatrice dell’acqua che si infiltra nelle fessure 
del calcestruzzo e lo disgrega durante i cicli di gelo e disgelo. 
 
Nel calcestruzzo, i processi di degrado generalmente si propagano dall’alto verso il basso e a 
lungo termine possono portare alla perforazione dell’impalcato; si possono presentare sia 
come microfessurazioni multidirezionali che interessano tutto lo spessore del calcestruzzo 
sia come delaminazioni del calcestruzzo a scaglie sulla faccia superiore e disaggregazioni 
sia sulla faccia superiore che sulla faccia inferiore. 
 
Spesso i difetti di impermeabilità sono segnalati dalla presenza di macchie grigie persistenti 
sull’intradosso dell’impalcato. La risalita di parti fini attraverso la pavimentazione in asfalto e 
la formazione di buche nella pavimentazione di asfalto, la cui riparazione non è mai durevole, 
sono altri segnali che indicano la presenza di un degrado 
 

2. DESCRIZIONE DIFETTI 
 
Le opere su cui intervenire dovranno presentare i seguenti punti negativi: 

 Danneggiamento con sgranature della pavimentazione 

 Percolamenti delle acque piovane 

 Assenza di guaina impermeabilizzante 

 

3. LAVORI PREVISTI 
 
L’intervento si prefigge di risolvere la problematica legata ai percolamenti delle acque 
piovane che danneggiano la struttura dell'opera d'arte. 
 
L'intero intervento si divide in due fasi di lavoro, esclusivamente per dare sempre una corsia 
di transito libera all'interno dell'area di cantiere. 
 
Le lavorazioni sono identiche in entrambe le fasi e sono le seguenti: 
 

 Fresatura della pavimentazione con fresa stradale fino al ritrovamento della soletta 
in cls,     dovrà essere 

 utilizzata una macchina per garantire produzione adeguata a tempistiche indicate 
dalla direzione lavori 

 Bocciardatura della soletta per effettuare lo scorticamento superficiale della soletta 
danneggiata, 

 lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, trasporto a discarica del 
materiale di risulta; 
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 Demolizione puntuale di zone particolarmente danneggiate; 

 Eventuale passivazione dei ferri di armatura della soletta scoperti dalla 
bocciardatura e dalla 

 demolizione puntuale; 

 Eventuale ripristino di ferri d'armatura mancanti; 

 Eventuale demolizione dei giunti; 

 Il ripristino delle parti della soletta danneggiate eseguito con malta cementizia tipo 
MC4 fibrorinforzata; 

 Il ripristino degli scarichi laterali; 

 Eventuali ripristino dei cordoli laterali con scalpellatura parte danneggiata, ripristino 
con malta; 

 Trattamento protettivo del cls dei cordoli laterali 

 Stesa della cappa d'asfalto impermeabilizzante dello spessore di 2 cm; 

 Stesa del nuovo strato di pavimentazione binder; 

 Stesa della mano di attacco o dell'emulsione a seconda delle condizioni e della 
tipologia di 

 pavimentazione; 

 Stesa del nuovo strato di pavimentazione usura o drenante. 
 

4. VINCOLI 
 
Per le opere in progetto non sono presenti vincoli poiché gli interventi verranno eseguiti su 
opere esistenti e sulla piattaforma autostradale. 
 

5. AREA DI CANTIERE ED OPERE PROVVISIONALI 
 
Come area di cantiere è possibile utilizzare la carreggiata autostradale; si lavorerà infatti in 
chiusura di carreggiata, in base alla programmazione redatta dalla DT. 
Per ogni singolo intervento si dovrà individuare la presenza o meno di impianti tecnologici 
interferenti con le lavorazioni. 
 

6. INTERFERENZE CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE 
 
I lavori interferiranno con il traffico autostradale in maniera non continuativa, le lavorazioni si 
svolgeranno in orario diurno. 
 

7. INTERFERENZE CON LA VIABILITA’ SOTTOSTANTE 
 
Non si segnalano interferenze con la viabilità sottostante. 
 

8. TEMPI PER L’ESECUZIONE 
 
Il periodo complessivo per l'esecuzione dei lavori è previsto in 1460 giorni naturali e 
consecutivi. 
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9. PREZZI 
 
L'importo del presente progetto è la risultanza dell'applicazione dei prezzi dell' Elenco prezzi 
Anas Nuove Costruzioni – Manutenzione Straordinaria 2019. 
 

10. IMPORTO DEI LAVORI 
 
L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 5.000.000,00 così suddiviso: 
 

LAVORI 
A - Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 3.977.500,00 
B - Oneri relativi alla sicurezza                           € 1.022.500,00 
TOTALE                                                              € 5.000.000,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


