

autostrade // per l'italia

DIREZIONE 4° TRONCO

AUTOSTRADA (A1): MILANO - NAPOLI
(tratta Vado - Firenze nord)
(tratta Firenze nord - Chiusi)

AUTOSTRADA (A1): MILANO - NAPOLI
(tratta Variante di Valico)

AUTOSTRADA (A11): FIRENZE - PISA NORD

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
E TINTEGGIATURA PIEDDRITTI GALLERIE

COMPUTO METRICO

tavola	IL COMMITTENTE	Scala	Data
07	autostrade // per l'italia	-	MARZO 2020

Responsabile del Procedimento Ing. Gabriele Boccacci	Il Direttore dei Lavori Geom. Angelo Di Sarro	Il Coordinatore in Esecuzione
---	--	-------------------------------

DT	Voce	Prezzi ANAS			
		Importo Totale Lordo	Lavori	OS	Incrementi nott
DT4	Totale	€ 3.165.932,21	€ 2.718.828,38	€ 253.629,73	€ 193.474,10
	Idrocancellazione PTT	€ 5.966,63	€ 2.675,67	€ 3.196,98	€ 93,98
	Idrocancellazione TMP	€ 5.765,30	€ 2.477,36	€ 3.196,98	€ 90,96
	Pittura nuova pav	€ 247.048,60	€ 203.769,15	€ 24.606,09	€ 18.673,36
	Pittura piste	€ 56.434,69	€ 46.368,96	€ 3.341,36	€ 6.724,37
	Pittura ripasso	€ 593.272,46	€ 522.705,17	€ 55.239,93	€ 15.327,36
	Posa lamin. elastoplastico	€ 14.090,81	€ 13.556,05	€ 493,61	€ 41,15
	Rimozione lamin. elastoplastico	€ 1.441,16	€ 1.166,62	€ 265,79	€ 8,75
	Rimozione segnaletica	€ 6.285,17	€ 2.952,04	€ 3.234,95	€ 98,18
	Segn.infor.SOS nuova pav	€ 3.887,11	€ 2.765,12	€ 871,91	€ 250,08
	Segn.infor.SOS ripasso	€ 14.311,42	€ 11.060,47	€ 3.166,41	€ 84,54
	Semiellissi nuova pav	€ -	€ -	€ -	€ -
	Semiellissi ripasso	€ -	€ -	€ -	€ -
	Termoplastico 1L ripasso	€ 978.172,16	€ 852.940,40	€ 58.402,71	€ 66.829,05
	Termoplastico 2L ripasso	€ 1.239.256,70	€ 1.056.391,37	€ 97.613,01	€ 85.252,32

Durata contratto anni	1 anno
Lavori a corpo SO	€ 2.610.590,69
OS a corpo SO	€ 214.422,06
Lavori a corpo TGA	€ 475.390,05
OS a corpo TGA	€ 28.769,30
Lavori a misura SO	€ 301.711,80
OS a misura SO	€ 39.207,67
Lavori a misura TGA	€ 444.546,58
OS a misura TGA	€ 20.000,00
Oneri DUVRI	€ 337,79
Totale	€ 4.134.975,93

Durata contratto anni	3 anni
Lavori a corpo SO	€ 7.831.772,06
OS a corpo SO	€ 643.266,18
Lavori a corpo TGA	€ 1.426.170,15
OS a corpo TGA	€ 86.307,89
Lavori a misura SO	€ 905.135,39
OS a misura SO	€ 117.623,01
Lavori a misura TGA	€ 1.333.639,74
OS a misura TGA	€ 60.000,00
Oneri DUVRI	€ 1.013,37
Totale	€ 12.404.927,78

OS a corpo	€ 729.574,07
OS a misura	€ 177.623,01
Oneri Vari	€ 1.013,37
	€ 908.210,45