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DISCIPLINARE PER L’INSTALLAZIONE, CONDUZIONE E RIMOZIONE DEI CANTIERI DI 

LAVORO SULLA RETE DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Riepilogo delle prescrizioni e degli obblighi per le imprese appaltatrici e per le strutture aziendali 

addette alla manutenzione. 

 

1. DISPOSIZIONI GENERALI  

Le presenti norme integrano le disposizioni di cui al Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti – alle quali si rinvia per quanto non definito nel seguito – e quelle 

contenute nel Capitolo 3 delle “Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada”, che 

costituisce allegato contrattuale e disciplina di riferimento per i comportamenti e le manovre da 

svolgere in presenza di traffico. 

Resta ferma ogni facoltà da parte delle Direzioni di Tronco Aspi – nella loro funzione di  

committenti o datori di lavoro – di integrare ulteriormente le prescrizioni di cui trattasi in caso di 

lavori, attività o situazioni ambientali peculiari o comunque non riconducibili ai casi generali. 

Tutti i cantieri di lavoro che interessano le carreggiate e le pertinenze autostradali sono inoltre 

soggetti a specifici processi autorizzativi definiti dalle Direzioni di Tronco ai fini della gestione delle 

interferenze con la circolazione autostradale e/o con i propri standard di servizio. Le imprese 

appaltatrici hanno l’obbligo contrattuale di attenersi a tali processi secondo modalità definite nei 

contratti stessi o rese tramite disposizioni della Direzione Lavori. 

Gli schemi segnaletici per i cantieri fissi e mobili applicabili nelle diverse situazioni sulla rete di 

Autostrade per l’Italia sono allegati in calce al presente documento e ne formano anch’essi parte 

integrante e sostanziale. Situazioni particolari non direttamente riconducibili agli schemi allegati 

potranno essere oggetto di specifico adattamento, proposto dalla Direzione Lavori e valutato dalla 

Direzione di Tronco, ferma restando l’inderogabilità delle norme di comportamento di cui alle 

“Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada” e a quelle afferenti alle specifiche attività e 

lavorazioni richiamate dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i..  

2. PRESIDI, COMPORTAMENTI, MANOVRE E MEZZI DI LAVORO 

Per ciascun cantiere e negli orari di attività degli stessi, l'Impresa è tenuta ad assicurare la 

presenza continua di un Assistente, Capo cantiere o Capo squadra responsabile dell'applicazione 

delle presenti norme, il cui nominativo e recapito telefonico deve essere preventivamente 

comunicato alla Direzione di Tronco territorialmente competente. 
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L'Assistente, Capo cantiere o Capo squadra deve essere sempre reperibile telefonicamente e sul 

posto nelle fasi di installazione, rimozione e attività del cantiere. Deve inoltre, in caso di controlli 

da parte degli organi di Polizia Stradale o del personale preposto della Direzione di Tronco, 

risultare in possesso di copia delle presenti norme nonché delle specifiche autorizzazioni ricevute 

dalla Direzione di Tronco sia a titolo personale che per l’esecuzione del cantiere. 

Durante la fase di operatività del cantiere, dal termine quindi della installazione della segnaletica 

fino all’inizio della sua rimozione, gli addetti ai lavori devono operare esclusivamente all’interno 

degli spazi delimitati ed esclusi al traffico, compiendo le manovre di entrata ed uscita dal cantiere 

stesso nella misura strettamente necessaria e con le modalità previste nelle “Linee guida per la 

sicurezza dell’operatore su strada”. Secondo le medesime Linee guida devono all’occorrenza 

svolgersi gli interventi di ripristino della segnaletica a seguito di abbattimento, danneggiamento o 

perdita di efficienza. Le Imprese sono tenute a curare il trasporto degli operai da e verso il luogo di 

lavoro evitandone l’autonoma circolazione lungo l'autostrada. È comunque vietato, per il 

personale addetto ai lavori, l'uso di biciclette, ciclomotori ed altri veicoli di cui sia esclusa per legge 

la circolazione in autostrada, fatta eccezione per i mezzi e le attrezzature funzionali alla esecuzione 

dei lavori solo se impiegati all'interno delle zone di cantiere. 

Per tutto il personale addetto ai lavori, ancorché dotato di tessera personale di autorizzazione a 

manovre rilasciata dalla competente Direzione di Tronco e in corso di validità, è tassativamente 

vietato: 

 utilizzare, per gli spostamenti di servizio lungo le pertinenze autostradali, veicoli privi delle 

dotazioni di sicurezza minime previste, consistenti in: 

 almeno un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla 

lampeggiante per i veicoli adibiti al solo trasporto di persone, posizionato e con 

potenza tale da risultare visibile a distanza da qualsiasi angolazione; 

 almeno due dispositivi supplementari di segnalazione visiva come sopra, integrati 

posteriormente con un pannello a strisce bianche e rosse e segnale di “passaggio 

obbligatorio” (con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere 

superato), per i veicoli adibiti anche o esclusivamente al trasporto di materiali. Il 

pannello e il segnale devono essere conformi a quanto per essi previsto all'art. 38 

del D.P.R. 16/4/92 n. 495 (Fig. II. 398); 

 effettuare anche momentanei arresti dei veicoli di servizio al di fuori delle zone di lavoro 

delimitate. Tale operazione è consentita esclusivamente nei casi e per le attività previste 

dalle “Linee Guida per la Sicurezza dell’Operatore su Strada”; 

 sostare con i veicoli di servizio sulle zone zebrate in genere, in approccio ai punti di bivio o 

lungo le corsie di decelerazione o accelerazione; 
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 effettuare manovre di retromarcia se non all'interno dei cantieri o zone di lavoro 

debitamente delimitate. Ove necessaria tale manovra potrà avvenire esclusivamente 

all’interno delle corsie di emergenza e previa autorizzazione rilasciata dalla competente 

Direzione di Tronco; 

 effettuare la manovra di conversione ad “U” per passare da una carreggiata all'altra. Per 

tale scopo si deve invece raggiungere l’uscita autostradale successiva, transitare 

regolarmente per i varchi manuali o automatici di uscita ed entrata e rientrare quindi in 

direzione opposta. 

Operazioni quali: salita o discesa di persone, carico o scarico di materiali, apertura di portiere, 

ribaltamento di sponde, ecc., possono essere effettuate esclusivamente all’interno della 

delimitazione della zona di lavoro, evitando l'occupazione, anche parziale e momentanea, delle 

corsie di transito aperte al traffico. Qualora l’attività sia di rapida esecuzione e debba essere svolta 

esclusivamente all’interno della corsia di emergenza o delle piazzole di sosta i comportamenti da 

adottare dovranno risultare conformi a quanto previsto nelle “Linee guida per la sicurezza 

dell’operatore su strada”. 

L’autonomo trasferimento lungo le carreggiate autostradali e relative pertinenze di macchine 

operatrici, mezzi di lavoro o altri veicoli speciali è disciplinato come segue: 

 durante i trasferimenti non è ammesso l’utilizzo delle funzioni operative e delle 

attrezzature di cui tali veicoli sono dotati; 

 le macchine operatrici, se in possesso di quanto previsto all'art. 114 del C.d.S. e di specifica 

autorizzazione scritta rilasciata dalla competente Direzione di Tronco, possono effettuare 

trasferimenti solo lungo la corsia di emergenza e ove questa sia di ampiezza sufficiente a 

contenerne completamente l’ingombro trasversale. Le stesse macchine operatrici durante 

tali tragitti devono essere dotate di almeno due dispositivi supplementari di segnalazione 

visiva a luce gialla lampeggiante attivi e ben visibili a distanza da qualsiasi angolazione e di 

un pannello posteriore a strisce bianche e rosse e segnale di “passaggio obbligatorio” 

conformi alle specifiche di cui all'art. 38 del D.P.R. 16/4/92 n. 495 (Fig. II. 398); 

 la condizione di cui sopra non si applica nei casi in cui lo spostamento delle macchine 

operatrici o agricole (aventi entrambe limite massimo consentito di velocità pari a 40 km/h) 

avviene nella medesima configurazione autorizzata di “cantiere mobile” prevista per la 

zona di lavoro. 

Qualora le caratteristiche di sagoma e/o di peso del veicolo o macchina operatrice facciano 

rientrare gli stessi nella categoria di veicoli o trasporti eccezionali, troveranno applicazione le 

norme di legge, i decreti ministeriali e le procedure aziendali vigenti in materia. 
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In tutti i cantieri fissi che prevedono la chiusura permanente di una o più corsie di transito o anche 

della sola corsia di emergenza, durante le fasi di interruzione delle attività tra un turno giornaliero 

di lavoro e il successivo, le macchine, i veicoli e i materiali di lavoro dovranno essere ricoverati: 

 ove disponibili, su aree esterne alle pertinenze autostradali o nelle aree di parcheggio 

temporaneamente chiuse per la presenza del cantiere; 

 lungo il margine opposto a quello esposto al traffico delle corsie chiuse, utilizzando 

esclusivamente lo spazio protetto dalle testate segnaletiche di chiusura e avendo cura di 

disporre, a tergo delle testate stesse, una protezione con analoga angolazione realizzata 

con elementi new jersey prefabbricati debitamente collegati; 

    

 le piazzole di sosta, con la precisazione che tale soluzione deve sempre prevedere la 

chiusura della corsia di emergenza nel tratto strettamente interessato (A), da realizzare con 

le modalità previste nel successivo punto 4.2. Su tratti autostradali privi della corsia di 

emergenza il ricovero di mezzi o materiali in piazzola richiede alternativamente: 

 la chiusura della prima corsia di marcia in destra (B); 

 l’apposizione lungo il margine esposto al traffico della piazzola di una barriera di 

elementi new jersey prefabbricati, debitamente collegati e con avvio posizionato in 

modo da non costituire ostacolo per i veicoli in transito (C); 

In tutti i casi di utilizzo della piazzola di sosta si deve prevedere l’oscuramento della relativa 

segnaletica verticale di preavviso e indicazione; 

 

A 
B 
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 altri punti, nell’ambito dell’area delimitata di cantiere, che, in assenza di piazzole o della 

possibilità – a causa della tipologia di lavorazioni in corso – di posizionare macchine e 

materiali a tergo delle testate di chiusura come sopra rappresentato, possano offrire 

adeguate garanzie di sicurezza per il traffico. Tali sistemazioni, su proposta della Direzione 

Lavori, dovranno comunque essere approvate dalla Direzione di Tronco.  

Per le lavorazioni il cui avanzamento è gestito con cantieri temporanei, di norma giornalieri, che 

prevedono la completa rimozione della segnaletica per determinate fasce orarie, il ricovero delle 

macchine, veicoli e materiali di lavoro nelle fasi di sospensione delle attività deve avvenire in aree 

esterne alla carreggiata e alle pertinenze autostradali o, in caso di indisponibilità di queste ultime e 

previa autorizzazione scritta della competente Direzione di Tronco, nelle aree di parcheggio 

presenti sul tratto (con idonea delimitazione dell’area occupata) o, in via subordinata, nelle 

piazzole di sosta, adottando in quest’ultimo caso le soluzioni di cui ai casi A e C sopra raffigurati.  

È fatto divieto a tutte le Imprese che eseguono lavori di qualunque tipo sulle pertinenze e sulla 

proprietà autostradale di eliminare mediante combustione rifiuti o materiali di risulta. Gli 

eventuali depositi temporanei di questi ultimi – nei termini consentiti dalla legge – dovranno 

essere realizzati e gestiti adottando ogni cautela atta a prevenire rischi di innesco anche fortuito di 

incendi.  

Al termine dei lavori, l'Impresa è tenuta a riconsegnare il tratto autostradale temporaneamente 

occupato perfettamente libero e pulito, rimuovendo ogni genere di materiali e di detriti esistenti. 

Eventuali operazioni di pulizia e/o sgombero che si rendano necessarie per negligenza dell'Impresa 

saranno effettuate a cura della Società, con addebito delle relative spese. 

3. SEGNALETICA: SPECIFICHE GENERALI, AMBITI DI APPLICAZIONE, GUARDIANIA 

Tutti i cartelli impiegati per il segnalamento temporaneo di lavori sulla sede autostradale e relative 

pertinenze dovranno: 

 essere realizzati con pellicola retroriflettente microprismatica di classe 2 superiore con 

caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata secondo quanto 

previsto dal Disciplinare Tecnico approvato dal Min. LL.PP. con Decreto del 31/03/95; 

C 
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 soddisfare i requisiti della Norma Nazionale UNI 11122 “caratteristiche prestazionali dei 

materiali della segnaletica verticale con tecnologia a “microprismi” nel prospetto A1. 

Le pellicole utilizzate dovranno quindi essere munite di certificazione per la classe 2 ma con 

caratteristiche prestazionali superiori alle pellicole di classe 2 di cui al capitolo 2 art. 2.2 del 

menzionato Disciplinare Tecnico del 31/03/95. 

Tutti i cartelli realizzati con pellicole di colore giallo, anche se contenuti in segnali compositi, 

dovranno avere caratteristiche di fluoro-rifrangenza stabilite dalla Norma Nazionale UNI 11122 nel 

prospetto 2 per le coordinate colorimetriche e nel prospetto A2 per le caratteristiche 

fotometriche. 

Relativamente ai segnali luminosi (art. 36 D.P.R. 16/12/92 n.495), le specifiche minime per le 

diverse tipologie di lampade sono di seguito definite: 

 lampade a luce rossa fissa monofacciale per il segnale “lavori” e sbarramenti: tecnologia a 

LED; alimentazione a batterie portatili; superficie di emissione minima 250 cmq; intensità 

luminosa minima alla tensione nominale 25 cd; angolo di emissione orizzontale e verticale 

da -15° a +15°; assorbimento massimo 400mAh-3V o 200mAh-12V equivalenti ad una 

autonomia minima di 100 ore in funzionamento continuo con batterie 2x25Ah 6V; altre 

caratteristiche conformi alla classe L7 UNI EN 12325; 

 lampade a luce gialla monofacciale per cartelli singoli: stesse caratteristiche delle 

precedenti lampade con aggiunta della possibilità di funzionamento in lampeggio; 

 lampade a luce gialla per impianti sequenziali: tecnologia a LED; alimentazione a batterie 

portatili; superficie di emissione minima 250 cmq; intensità luminosa minima alla tensione 

nominale 1.500 cd; conforme classe L8H UNI EN 12352; possibilità di funzionamento in 

sequenza o sincrono; autonomia minima di oltre 200 ore con batterie 2x25Ah 6V; 

 proiettori a luce gialla lampeggiante per preavvisi di cantiere: tecnologia con lampada 

alogena, Xenon o a LED; alimentazione12/24V; superficie di emissione minima 700 cmq; 

intensità luminosa minima alla tensione nominale 20.000 cd conforme classe L8H 12352. 

L’impresa, prima della decorrenza del contratto o degli ordini di lavoro comprendenti attività di 

segnaletica, dovrà produrre una autocertificazione attestante la conformità dei materiali impiegati 

(cartelli; pellicole; lampade; …) con le specifiche definite nel presente documento o – qualora più 

restrittive perché correlate a specifiche lavorazioni – nelle norme tecniche e capitolati contrattuali. 

Tutti i dispositivi impiegati nella presegnalazione e nel delineamento dei cantieri devono essere 

del tipo omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o aventi almeno richiesta di 

omologazione in corso a seguito di certificazione di conformità alla norma UNI EN 12352 prodotta 

da laboratorio autorizzato. 
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I cavalletti o le strutture di supporto dei cartelli, paletti delimitatori o barriere, devono essere 

dotati di specifico supporto per le lampade, in modo che queste si trovino collocate sull’asse 

verticale e al di sopra del cartello stesso, lasciandone la superficie totalmente visibile. Il supporto 

deve inoltre essere opportunamente sagomato per consentire il posizionamento della lampada in 

verticale e mantenere l’emissione luminosa entro le angolazioni garantite dal costruttore. 

Tutti i segnali su cavalletto o sostegno mobile devono essere adeguatamente appesantiti mediante 

sacchetti di sabbia al fine di evitarne la caduta o lo spostamento sotto l'azione del vento o del 

transito dei veicoli merci. È fatto espresso divieto di sostituire i suddetti sacchetti di sabbia con 

elementi rigidi come blocchi di cemento, sbarre o profilati metallici o altri materiali 

potenzialmente pericolosi in caso di collisione accidentale. 

Nei cantieri aventi durata superiore a 2 giorni, qualsiasi sia lo schema segnaletico adottato, la 

delimitazione delle aree di lavoro e/o la separazione dei flussi di traffico deve essere realizzata – in 

luogo dei coni in gomma – con dispositivi flessibili omologati ancorati stabilmente alla 

pavimentazione. 

L’impiego dei predetti dispositivi flessibili è obbligatorio per lavori di qualsiasi durata che 

comportino deviazioni di carreggiata su tratti comprendenti gallerie o privi di corsia di emergenza. 

In tali situazioni l’utilizzo dei coni in gomma è ammesso esclusivamente nella fase di gestione delle 

emergenze. 

L'impresa deve provvedere all’oscuramento dei segnali presenti lungo il tratto autostradale 

interessato dai lavori che risultino in contrasto con la segnaletica provvisoria disposta in occasione 

dei lavori medesimi. L’oscuramento deve essere realizzato con materiali rigidi (pannelli o lamiere) 

o flessibili (sacchi; teli) di colore nero o grigio scuro e superficie opaca, saldamente ancorati ai 

cartelli stessi per evitare distacchi sotto l’azione del vento. Tali coperture dovranno essere poi 

rimosse al termine dei lavori a cura dell'Impresa stessa. 

Tutti i segnali, i mezzi di delimitazione e i dispositivi luminosi impiegati agli effetti delle presenti 

norme devono essere installati e costantemente mantenuti, a cura dell’impresa esecutrice dei 

lavori, in buone condizioni estetiche e in piena efficienza funzionale. 

L'impresa è tenuta pertanto a provvedere autonomamente alla pronta sostituzione di qualsiasi 

elemento segnaletico divenuto, per deterioramento o altra causa, anche parzialmente inefficiente 

rispetto alle sue specifiche funzionali o non rispondente ai predetti canoni di decoro (es. cartelli 

deformati; sporchi; coni o delineatori anneriti sulle bande rifrangenti; lampade con perdita di 

luminosità; ecc.). 

A tal fine l’impresa dovrà garantire una adeguata attività di vigilanza sugli schemi segnaletici 

installati che dovrà essere svolta: 
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 nelle fasi di attività del cantiere, dallo stesso personale addetto alle lavorazioni, a 

condizione che ciò possa comunque garantire – in relazione alla lunghezza e complessità 

degli schemi stessi – il tempestivo rilevamento di anomalie o danni. In caso contrario 

l’impresa a propria cura e spese dovrà provvedere a tale attività con risorse dedicate; 

 nelle fasi di sospensione delle attività, tramite personale dedicato dell’impresa stessa o con 

ricorso a guardiania particolare giurata. 

La predetta attività di vigilanza a carico dell’impresa comprende: 

 il costante controllo della posizione e dell’orientamento degli apprestamenti segnaletici 

adottati (cartelli, cavalletti, coni, ecc.) in riferimento agli schemi di cui al presente fascicolo 

e il ripristino dell'esatta collocazione degli stessi a seguito di abbattimento o spostamento 

da parte del traffico, eventi atmosferici, urti o altra causa; 

 la pulizia periodica, ove necessaria, dei segnali, anche in occasione di precipitazioni nevose, 

in modo da consentire sempre la chiara percezione dei messaggi; 

 il mantenimento in piena efficienza e visibilità dei dispositivi luminosi previsti (sostituzione 

periodica batterie; cambio lampade inefficienti o spente; ri-sincronizzazione delle testate 

sequenziali; …); 

 il rilevamento, in caso di incidente e/o danneggiamento della proprietà autostradale 

avvenuto nel tratto oggetto di cantiere ad opera di utente in transito, dei dati identificativi 

del veicolo coinvolto, nonché, se possibile, delle generalità del conducente; dell’accaduto 

dovrà essere tempestivamente informata la Direzione di Tronco, mentre il preposto 

dell’impresa o la guardia particolare giurata presente al momento del sinistro dovrà 

rendere la propria deposizione testimoniale alla Polizia Stradale e al personale della stessa 

Direzione di Tronco; 

 il temporaneo spostamento della segnaletica eventualmente necessario per consentire, su 

richiesta della Polizia Stradale o della Direzione di Tronco, il transito di eventuali veicoli 

eccezionali, nonché il successivo ripristino dell'esatta collocazione della stessa.  

L’impresa sarà ritenuta unica responsabile delle conseguenze civili e penali derivanti dalla mancata 

o non corretta esecuzione dell’attività di sorveglianza e ripristino della segnaletica nei termini 

definiti nel presente documento. 

Qualora anomalie nello stato o nel posizionamento dei dispositivi segnaletici installati dalle 

imprese siano rilevati dal personale preposto della Direzione di Tronco, questi ne farà 

segnalazione al responsabile del cantiere dell’impresa stessa che dovrà garantire la risoluzione 

dell’anomalia con la massima urgenza. In difetto la Direzione di Tronco adotterà provvedimenti 

tempestivi commisurati alla gravità delle non conformità rilevate che potranno comprendere la 
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sistemazione della segnaletica in danno all’impresa titolare del cantiere (secondo costi propri della 

Direzione di Tronco o sostenuti con impresa terza) o la revoca dell’autorizzazione del medesimo 

con conseguente ordine di rimozione. 

4. CANTIERI FISSI 

4.1 Presegnalazione dei cantieri fissi sui pannelli a messaggio variabile 

La corretta presegnalazione di un cantiere di lavoro, anche in assenza di code o rallentamenti, è di 

fondamentale importanza per aumentare il livello di attenzione dei conducenti rispetto alle 

mutate condizioni di transitabilità della carreggiata. 

Per tale ragione la Direzione di Tronco, oltre alle integrazioni segnaletiche specificate nel seguito, 

ha definito una procedura che prevede, in assenza di altri eventi prioritari sul medesimo tratto 

autostradale, l’utilizzo dei pannelli a messaggio variabile per preavvertire gli utenti della presenza 

dei cantieri fissi e mobili, distinguendo, per i primi, anche le fasi di posa e rimozione della 

segnaletica. 

A tal fine il responsabile del cantiere dell’impresa, fermi restando i compiti a lui già 

contrattualmente attribuiti, deve in particolare comunicare al Centro Radio Informativo della 

Direzione di Tronco e nel momento in cui avvengono: 

 l’ingresso in autostrada e il relativo punto di accesso della o delle squadre addette alla 
installazione del cantiere in precedenza autorizzato; 

 l’avvio della fase di installazione della segnaletica; 

 il completamento della fase di installazione della segnaletica; 

 l’avvio della fase di rimozione della segnaletica; 

 il completamento della fase di rimozione della segnaletica coincidente con il ripristino delle 
normali condizioni di fruibilità della carreggiata. 

Di seguito sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni messaggi di preavviso dei cantieri fissi 

diramati tramite pannelli a messaggio variabile. 

   

Relativamente agli schemi segnaletici, si riepilogano di seguito le dotazioni di cartelli e dispositivi 

da installare nelle diverse situazioni ad integrazione di quanto previsto dal DM 10 Luglio 2002. Tali 

integrazioni sono riportate anche negli schemi grafici allegati e costituenti parte integrante del 

presente documento. 
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4.2 Cantieri con chiusura della corsia di emergenza 

La chiusura della corsia di emergenza dovrà essere realizzata in conformità agli schemi allegati al 

presente documento. Tali schemi prevedono, per lavori o interdizioni con durata superiore a due 

giorni, la realizzazione di una testata diagonale meglio evidenziata nelle successive tavole 

schematiche A (durata da 2 fino a 7 giorni) e B (durata superiore a 7 giorni). 

In entrambi i casi raffigurati, la diagonale di esclusione della corsia di emergenza dovrà avere una 

lunghezza di circa 50 m. 

 

 

Nelle medesime situazioni di cui sopra (casi A e B), qualora la chiusura sia funzionale alla 

esecuzione di lavori e non ad una semplice interdizione, il triangolo “lavori in corso” deve essere 

preceduto a circa 100m da un cartello composito di preavviso come rappresentato in figura 1. 
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4.3 Cantieri con chiusura corsie di transito soggetti a frequente avanzamento 

In tale categoria rientrano i lavori che occupano una sola corsia di transito (o al massimo due nelle 

autostrade a tre o più corsie) e che richiedono, nell’ambito di un normale turno di lavoro, uno o 

più avanzamenti delle testate e delle delimitazioni segnaletiche. Tra questi, a titolo 

esemplificativo: 

 gli interventi programmati di rifacimento localizzato delle pavimentazioni o di ripristino 
barriere situati a progressive diverse;  

 la sigillatura di lesioni longitudinali del piano stradale; 

 gli interventi di potatura della siepe centrale spartitraffico; 

 l’apertura o la chiusura di by-pass correlata all’attuazione di importanti cantieri di lavoro o 
all’inizio/fine della stagione invernale. 

Le prescrizioni aggiuntive per tali cantieri rispetto a quanto previsto dal DM 10.7.02 riguardano: 

 il posizionamento di almeno una coppia di lampeggiatori (figura 2) sui lati destro e sinistro, 
da 1.000 a 500m prima del cartello “lavori in corso” in funzione delle caratteristiche 
geometriche del tracciato; 

 l’applicazione degli schemi di chiusura corsia di cui al punto 4.5. 

Resta ferma la facoltà per la Direzione di Tronco competente di imporre il posizionamento di un 
ulteriore preavviso (esempi in figura 3) in determinate condizioni di traffico e/o di tracciato la cui 
posizione sarà stabilità anche in funzione del tipo di messaggio ritenuto necessario. 

       



 
_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione 
dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia 

Edizione maggio 2017  15 
 

 

4.4 Cantieri con chiusura corsie di transito non soggetti a frequente avanzamento 

Rientra in tale categoria la casistica più tradizionale dei lavori che si svolgono sulla piattaforma 

autostradale e che possono prevedere l’impiego di qualsiasi schema di riduzione o deviazione e 

per qualsiasi durata. 

Di seguito sono rappresentati, nelle figg. 4, 5 e 6, i tipologici dei cartelli integrativi da adottare in 

funzione della durata dei lavori e uno schema riepilogativo di sintesi. 

Si fa presente che le integrazioni di cui trattasi devono aggiungersi e quindi completano gli schemi 

segnaletici allegati al presente documento. 
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Quando è prevista o prevedibile la formazione di code, l'impresa esecutrice potrà essere incaricata 

dalla DL di assicurarne la presegnalazione con mezzo idoneo (veicoli o carrelli con pannello 

luminoso o con targhe segnaletiche integrate da lampeggiatori come da esempi in figura 3). 

E' esclusa la possibilità di segnalazione manuale tramite operatore a bordo strada con bandierina o 

altro dispositivo se non per gestire in via transitoria situazioni impreviste o legate all’urgenza. Le 

fasce orarie di presidio code saranno in tali casi indicate dalla Direzione di Tronco, la quale 

disporrà – ai fini delle comunicazioni di servizio – che gli addetti dell'impresa siano dotati di 

recapito cellulare preventivamente comunicato o di apparato radio mobile consegnato in uso dalla 

stessa DT. 
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4.5 Testate di chiusura corsie e di deviazione 

Le prescrizioni minime di cui al DM 10 luglio 2002 concernenti le testate di chiusura corsia e le 

testate in zona deviazione, devono intendersi, sulla rete Autostrade per l’Italia, ridefinite secondo 

gli schemi allegati e di seguito riportati. 

 

 

La composizione delle testate di scambio deve essere adottata anche per quelle di rientro. 

4.6 Testata in zona di deviazione e svincolo 

Tali schemi, di norma utilizzati nei cantieri programmati, dovranno essere realizzati sulla base di 

quanto raffigurato, ponendo in essere di volta in volta gli adattamenti più opportuni o necessari in 

funzione del tipo di scambio (eventuale interferenza con svincoli o aree di servizio), delle corsie 

percorribili o della necessità di assicurare una rapida e temporanea movimentazione della 

segnaletica per la gestione dei “picchi” di traffico. 

Particolare attenzione, data la singolarità del punto di divergenza, andrà posta nella 

sincronizzazione iniziale delle lampade sequenziali e nella sistematica verifica di piena efficienza e 

direzionalità di tutti i dispositivi, soprattutto in orario notturno. 
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4.7 Protezione delle zone di lavoro 

Gli operai addetti ad attività svolte sulla carreggiata autostradale in zone di estensione limitata e 

circoscritta (es. riparazione giunti; interventi con autopiattaforma o sky worker; riparazione buche; 

…) devono operare a valle di idonee protezioni, anche costituite dall’autocarro attrezzato o dalla 

macchina operatrice impiegata nelle medesime lavorazioni, purché di massa adeguata a tale 

funzione o dotata, in alternativa, di particolari dispositivi luminosi come da esempi in figure 7 e 8. 

Le protezioni suddette devono precedere di circa 50 metri la zona di lavoro. 

In termini di visibilità la dotazione minima dei mezzi di protezione prevede almeno due dispositivi 

supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante, integrati posteriormente con un 

pannello a strisce bianche e rosse e segnale di “passaggio obbligatorio” (con freccia orientata 

verso il lato dove il veicolo può essere superato) conformi a quanto per essi previsto all'art. 38 del 

D.P.R. 16/4/92 n. 495 (Fig. II. 398). Le protezioni realizzate con elementi prefabbricati new jersey, 

debitamente collegati, devono essere posizionate con opportuna angolazione rispetto alla 

direzione del traffico senza presentare ostacoli o punti pericolosi.  

Le indicazioni di cui al presente capitolo non dovranno in ogni caso risultare in contrasto con 

quanto definito nei documenti di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
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4.8 Impiego di dispositivi per il controllo della velocità 

In alcuni cantieri fissi la peculiarità dell’insieme delle attività svolte dal personale delle imprese o 

della Direzione di Tronco e delle caratteristiche ambientali e di traffico può suggerire il 

coinvolgimento della Polizia Stradale per l’adozione di particolari misure di controllo sui 

comportamenti di guida. 

In tale ambito e d’intesa con la stessa Polizia Stradale, potrà essere deciso l’impiego di Box 

Autovelox mobili (es. in figura 9), da posizionare, di norma, lungo il margine destro della prima 

corsia di transito adiacente alla zona di lavoro. 

Si ricorda che il Box Autovelox deve essere sempre preceduto da un cartello di preavviso 

“controllo elettronico della velocità”, come rappresentato in figura 10. 

In alternativa al Box Autovelox o ad integrazione dello stesso, può essere previsto su valutazione 

della Direzione di Tronco l’impiego di un impianto dissuasore con misuratore radar della velocità, 

da posizionare sempre sul margine destro all’interno dei restringimenti e in avvicinamento alla 

zona di lavoro (es. in figura 11). 
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5 CANTIERI MOBILI 

5.1 Presegnalazione dei cantieri mobili sui pannelli a messaggio variabile 

In analogia a quanto in uso per i cantieri fissi, la Direzione di Tronco adotta una procedura che 

consente l’utilizzo dei pannelli a messaggio variabile – in assenza di eventi prioritari da segnalare 

sulla medesima tratta – per la presegnalazione dei cantieri mobili al traffico sopraggiungente. 

L’aggiornamento dei PMV in funzione della posizione del cantiere mobile avviene tramite apparati 

GPS forniti da Autostrade per l’Italia in comodato d’uso gratuito alle imprese, per le quali vige 

l’obbligo di installazione del medesimo apparato sul primo mezzo di preavviso e di accensione 

dello stesso dal posizionamento del cantiere alla sua rimozione. 

Il responsabile del cantiere dell’impresa ha comunque l’obbligo di comunicare al Centro Radio 

Informativo della Direzione di Tronco e nel momento in cui avvengono: 

 l’ingresso in autostrada e il relativo punto di accesso dell’insieme dei veicoli componente il 

cantiere mobile in precedenza autorizzato; 

 l’attivazione dal punto previsto; 

 il termine delle attività. 

In caso di malfunzionamenti degli apparati GPS in dotazione, il responsabile del cantiere 

dell’impresa ha l’obbligo di informare preventivamente il Responsabile Tecnico del contratto e – 

se da questi autorizzato a procedere comunque con l’esecuzione dei lavori – dovrà fornire 

telefonicamente al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco ogni variazione rilevante 

circa la posizione del cantiere (progressiva chilometrica nel caso di cantiere “in lento 

avanzamento” o tratta elementare nel caso di cantiere “in lento movimento”). 

Di seguito sono riportati, a titolo esemplificativo, i messaggi di preavviso di norma adottati per i 

cantieri “in lento avanzamento” e “in lento movimento”. 

    

5.2 Ambiti applicativi dei cantieri in “lento movimento” e in “lento avanzamento” 

La principale caratteristica distintiva tra gli schemi di cantiere mobile denominati come “lento 

movimento” e “lento avanzamento” risiede nella modalità esecutiva dei lavori, e, nell’ambito di 

questa, nella possibilità o meno che sia impiegato personale a terra. 
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La scelta dello schema, con riferimento a quelli prodotti in allegato al presente documento, dovrà 

essere quindi preliminarmente operata in funzione delle seguenti specifiche. 

Cantieri in “lento movimento” 

 si utilizzano di norma per lavorazioni in continuo (non puntuali), con velocità di 

avanzamento sostanzialmente omogenea; 

 non prevedono, se non in forma occasionale o estemporanea, presenza di personale a 

terra; 

 qualora la presenza – occasionale o estemporanea – di personale a terra sia prevista o 

prevedibile, tutti i mezzi utilizzati, inclusi i veicoli associati ai presegnali, segnali di preavviso 

e segnali di protezione (figg. II 399/a, 399/b, 400 e 401 Art. 39 Reg.) devono essere dotati, 

lungo il lato esposto al traffico, del set di lampade a luce fissa, funzionanti ed attivate sia in 

orario diurno che notturno, descritto nei capitoli successivi. 

Cantieri in “lento avanzamento” 

 si utilizzano di norma per lavorazioni discontinue e/o eseguite con presenza di personale a 

terra; 

 richiedono un delineamento del lato esposto al traffico per l’intera estensione dell’area di 

lavoro; 

 tale delineamento è realizzato con coni in gomma, disposti lungo il limite interno della 

corsia occupata; 

 per le sole lavorazioni interessanti il margine destro della carreggiata, siano esse eseguite 

con la chiusura della corsia di emergenza o della prima corsia di marcia in destra nel caso di 

emergenza ridotta, è ammessa l’adozione di schemi che prevedono il delineamento 

dell’area di lavoro tramite i set di lampade – funzionanti ed attivate sia in orario diurno che 

notturno - già previsti per i cantieri in “lento movimento” con presenza occasionale di 

personale a terra. In tali casi, come meglio evidenziato negli schemi allegati, l’area di lavoro 

deve sempre risultare compresa tra il segnale di protezione e il veicolo operativo 

successivo.  

5.3 Caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e dei veicoli ad essi associati 

I “presegnali di cantiere mobile” (Fig. II 399/a e II 399/b, Art.39 del Regolamento), da utilizzare sui 

tratti con corsia di emergenza ridotta, e i “segnali mobili di preavviso” (Fig. II 400 Art.39 del 

Regolamento) devono disporre delle seguenti dotazioni integrative, meglio rappresentate nelle 

successive figure 12, 13, 14 e 15: 
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 set di lampade sequenziali sulla parte alta; 

 sbandieratore elettromeccanico installato sul vertice alto esposto al traffico. 

 

   
 

    

I segnali di cui alle figure 12 e 13, nel caso di cantieri in lento movimento o avanzamento con 

occupazione della o delle corsie sul margine sinistro della carreggiata, dovranno operare con lo 

sbandieratore elettromeccanico disattivato e con il set di lampade aggiuntivo funzionante in 

lampeggio sincrono e non direzionale.   

I segnali di cui sopra devono operare in abbinamento ad autocarri con le seguenti caratteristiche: 

 corsia di emergenza con larghezza standard: autocarro con massa complessiva autorizzata 

non inferiore a 60 q dotato dei normali dispositivi luminosi girevoli a luce gialla. L’ingombro 

trasversale dell’autocarro non può in nessun caso superare la proiezione verticale del lato 

esterno della striscia orizzontale di margine destro;  

 corsia di emergenza con larghezza ridotta: può essere ammesso un autocarro con massa 

complessiva autorizzata a pieno carico inferiore a 60 q, e fino al limite minimo di 35 q, solo 

se avente ingombro trasversale particolarmente ridotto e tale da permettere la 
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percorrenza della corsia di emergenza rispettando gli obblighi di cui al punto precedente. Il 

mezzo dovrà essere anch’esso dotato dei normali dispositivi luminosi girevoli a luce gialla. 

Tali autocarri inoltre, se impiegati nell’ambito di cantieri in “lento avanzamento” o in “lento 

movimento” con presenza occasionale dei personale a terra, devono essere dotati, lungo il lato 

esposto al traffico, di un set di 3 lampade a led ad alta efficienza (classe L8H), luce fissa, colore 

ambra e diametro 200 mm, funzionanti ed attivate sia in orario diurno che notturno, come 

rappresentato nella successiva figura 16. 

  

 

5.4 Caratteristiche dei segnali mobili di protezione e dei veicoli ad essi associati 

I segnali di protezione (Fig. II 401 Art. 39 del Regolamento) devono operare in abbinamento ad 

autocarri con le seguenti caratteristiche. La sequenza è espressa nell’ordine in cui il traffico 

raggiunge gli autocarri stessi. 

a. Segnale di protezione o primo segnale di protezione in situazioni che prevedono l’impiego di 

veicoli o attrezzature speciali: 

 autocarro con massa complessiva autorizzata non inferiore a 180 q opportunamente 

zavorrato per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q. L’autocarro, 

in aggiunta ai previsti fari girevoli a luce gialla, dovrà essere dotato di assorbitore d’urto 

omologato e delle specifiche autorizzazioni – ove richieste – per la circolazione con tale 

dispositivo (un esempio a titolo indicativo è rappresentato in figura 17). L’eventuale 

zavorra dovrà essere costituita da materiale non sciolto o tale da costituire pericolo in caso 

di incidente, in conformità al disposto sui carichi di cui all’art. 164 C.d.S. 

b. Secondo segnale di protezione utilizzato in situazioni che prevedono l’impiego di veicoli o 

attrezzature speciali:  

 autocarro con massa complessiva autorizzata non inferiore 120 q opportunamente 

zavorrato per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 100 q. L’autocarro 

dovrà disporre dei previsti fari girevoli a luce gialla, mentre l’eventuale zavorra dovrà 



 
_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione 
dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia 

Edizione maggio 2017  24 
 

essere costituita da materiale non sciolto o tale da costituire pericolo in caso di incidente, 

in conformità al disposto sui carichi di cui all’art. 164 C.d.S.. 

 

Il secondo segnale di protezione, nelle situazioni di cui al presente punto, può essere costituito 

dallo stesso autocarro allestito come attrezzatura o veicolo speciale, a condizione che 

quest’ultimo: 

 abbia una massa complessiva autorizzata non inferiore a 180 q, o, in alternativa, non 

inferiore a 120 q ma dotato di assorbitore d’urto e delle autorizzazioni – ove previste – per 

la circolazione con tale dispositivo; 

 sia corredato, sul lato posteriore, della Fig. II 401 Art.39 del Regolamento e di fari anteriori 

girevoli a luce gialla. 

Anche gli autocarri associati ai segnali di protezione, se impiegati nell’ambito di cantieri in “lento 

avanzamento” o in “lento movimento” con presenza occasionale dei personale a terra, devono 

essere dotati, lungo il lato esposto al traffico, di un set di 3 lampade a led ad alta efficienza (classe 

L8H), luce fissa, colore ambra e diametro 200 mm, funzionanti ed attivate sia in orario diurno che 

notturno, come sopra rappresentato (figura 16). 

  

5.5 Cantieri mobili su carreggiate con corsia di emergenza assente a tratti 

In corrispondenza di tratti in cui la corsia di emergenza risulti assente a tratti (es. in 

corrispondenza di ponti/viadotti), l’esecuzione dei cantieri in lento movimento o in lento 

avanzamento potrà essere autorizzata solo nel caso in cui risulti costantemente garantita la mutua 

visibilità tra i segnali di preavviso e di protezione. 

Potranno quindi essere utilizzate le seguenti modalità, suscettibili di adattamenti fermo restando il 

principio di cui sopra e le composizioni minime di mezzi e segnali previste negli schemi allegati. 
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Corsia di emergenza assente per brevi tratti o su opere singolari 

I mezzi di preavviso previsti dallo schema adottato devono fermarsi in corsia di emergenza 

immediatamente prima del tratto che ne è privo, in attesa che i mezzi operativi e di protezione 

completino le lavorazioni e quindi l’attraversamento del tratto medesimo. Subito dopo i mezzi di 

preavviso riprenderanno la marcia ricomponendo lo schema nel suo normale assetto. 

Corsia di emergenza con interruzioni ricorrenti 

In tali casi non è ammessa l’esecuzione degli schemi che prevedono la sola chiusura della corsia di 

emergenza. Pertanto, anche per lavori svolti esclusivamente all’interno di tale corsia, devono 

essere adottati gli schemi di chiusura della prima corsia di marcia in destra. L’avanzamento dei 

mezzi di preavviso deve avvenire con le stesse modalità di cui al punto precedente. 

5.6 Cantieri mobili in galleria 

L’esecuzione dei cantieri in lento movimento o in lento avanzamento all’interno delle gallerie deve 

rispondere alle seguenti specifiche generali. 

Gallerie dotate di corsia di emergenza 

Possono essere adottati gli stessi schemi previsti per i tratti in aperto. Gli impianti semaforici 

freccia/croce eventualmente presenti daranno l’indicazione delle corsie chiuse al traffico. 

Gallerie prive di corsia di emergenza 

Nelle gallerie prive di corsia di emergenza possono essere adottati esclusivamente gli schemi 

appositamente previsti in allegato al presente documento. Tali schemi prevedono in particolare: 

 il posizionamento in destra, prima dell’imbocco della galleria, di cartelli fissi di prescrizione 

di limite di velocità e divieto di sorpasso, ripetuti all’interno del fornice se di lunghezza 

superiore a 2000 m; 

 che la distanza tra i mezzi di segnalazione e/o protezione sia sempre tale da consentire la 

mutua visibilità tra gli stessi, e/o tra questi e i sistemi “freccia/croce” in calotta ove 

disponibili; 

a) che tutti i mezzi impiegati nel cantiere mobile, siano essi posti all’interno o in prossimità 

della galleria, siano dotati di lampade a led ad alta efficienza attive lungo la fiancata 

esposta al traffico. 
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6 LAVORI LUNGO LE CORSIE DI DECELERAZIONE O SULLE RAMPE DI SVINCOLO 

Per i lavori eseguiti con cantiere fisso o mobile sulle corsie di decelerazione o sulle rampe di 

svincolo, si dovrà prevedere l’installazione, in corrispondenza dell’ago di inizio della corsia di 

decelerazione, di un cartello di preavviso come rappresentato in figura 18. 

Lo stesso cartello dovrà essere ripetuto in posizione più prossima all’area di lavoro qualora tra 

questa e il preavviso stesso non si riscontrino condizioni di buona visibilità. 

 

7 AZIONI CORRETTIVE E SANZIONATORIE 

In caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni riportate o richiamate nel presente 

documento, la Direzione di Tronco adotterà provvedimenti tempestivi commisurati alla gravità 

delle non conformità rilevate che potranno comprendere, anche congiuntamente: 

 la sospensione immediata delle attività; 

 la rimozione del cantiere; 

 la revoca temporanea o definitiva delle autorizzazioni rilasciate, in forma parziale (soli 

responsabili) o totale (intera impresa o subappaltatore); 

 l’ordine all'impresa di sostituzione del personale resosi responsabile dell'inosservanza; 

 il rifacimento, a cura e spese dell'impresa o in danno alla stessa, delle opere di segnaletica 

e/o di protezione attuate in modo difforme; 

 la risoluzione del contratto. 
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Cantieri fissi 

 

SCHEMA TAVOLA DECRETO AUTORIZZAZIONE MIT DATA SPERIM. DEF.

1 15

2 16

3 17

4 27 parz.

5 32 parz.

6 25

6a 7560 24.12.13 SI

6b 7560 24.12.13 SI

7 28

8 28a

9 28a mod.

10 28a mod.

11 30

12 50

13 15 mod.

14 18

15 53120 25.06.08 SI

16 20

17 53120 25.06.08 SI

18 19

19 21

20 33a parz.

21 32 parz.

22 33 mod.

23 53120 25.06.08 SI

24 34 mod.

25 53120 25.06.08 SI

26 34 mod.

27 33° mod.

28 53120 25.06.08 SI

29 32 mod.

30 53120 25.06.08 SI

31 36 mod.

32 36 mod.

33 50

34 15 mod

35 53117 25.06.08

36 53117 25.06.08

37 4154 03.08.11

38 53117 25.06.08

39 53117 25.06.08

40 53117 25.06.08

41 53117 25.06.08

42 53117 25.06.08

43 53117 25.06.08

44 53117 25.06.08

45 53117 25.06.08

46 53117 25.06.08

47 53117 25.06.08

48 37

49 38

50 63

51  57



                     
_______________________________________________________________________________________ 

3 
 

 

 

 

Cantieri mobili 

 

SCHEMA TAVOLA DECRETO AUTORIZZAZIONE MIT DATA SPERIM. DEF.

1 15

2 16

3 17

4 27 parz.

5 32 parz.

6 25

6a 7560 24.12.13 SI

6b 7560 24.12.13 SI

7 28

8 28a

9 28a mod.

10 28a mod.

11 30

12 50

13 15 mod.

14 18

15 53120 25.06.08 SI

16 20

17 53120 25.06.08 SI

18 19

19 21

20 33a parz.

21 32 parz.

22 33 mod.

23 53120 25.06.08 SI

24 34 mod.

25 53120 25.06.08 SI

26 34 mod.

27 33° mod.

28 53120 25.06.08 SI

29 32 mod.

30 53120 25.06.08 SI

31 36 mod.

32 36 mod.

33 50

34 15 mod

35 53117 25.06.08

36 53117 25.06.08

37 4154 03.08.11

38 53117 25.06.08

39 53117 25.06.08

40 53117 25.06.08

41 53117 25.06.08

42 53117 25.06.08

43 53117 25.06.08

44 53117 25.06.08

45 53117 25.06.08

46 53117 25.06.08

47 53117 25.06.08

48 37

49 38

50 63

51  57

SCHEMA TAVOLA DECRETO AUTORIZZAZIONE MIT DATA SPERIM. DEF.

1 2155 12.04.17 SI

2 5979 19.12.14 SI

3 39

4 5979 19.12.14 SI

5

6 41

7 41 mod.

8 72860 16.09.08 SI

9 72860 16.09.08 SI

10 42

11 42

12 72860 16.09.08 SI

13 72860 16.09.08 SI

14 39

15 39

16 40

17 4964 08.08.13 SI

18 42

19 4964 08.08.13 SI

20 2155 12.04.17 SI

21 5979 19.12.14 SI

22 72860 16.09.08 SI

23 5979 19.12.14 SI

24

25 41 adatt.

26 41 mod.

27 72860 16.09.08 SI

28 72860 16.09.08 SI

29 42 adatt

30 42 mod.

31 72860 16.09.08 SI

32 72860 16.09.08 SI

33 39

34 39

35 43

36 43

37 44

38 4964 08.08.13 SI

39 44

40 4964 08.08.13 SI

41 72860 16.09.08 SI

42 72860 16.09.08 SI

43 2155 12.04.17 SI

44 72860 16.09.08 SI

45 5979 19.12.14 SI

46 44 adatt.

47 72860 16.09.08 SI

48 72860 16.09.08 SI

49 72860 16.09.08 SI

50 72860 16.09.08 SI

51 72860 16.09.08 SI

52 72860 16.09.08 SI

53 72860 16.09.08 SI

54 39 adatt.

55 43

56 44 adatt.

57 4964 08.08.13 SI

58 72860 16.09.08 SI
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Cantieri in galleria 

 

 

SCHEMA TAVOLA DECRETO AUTORIZZAZIONE MIT DATA SPERIM. DEF.

1 2155 12.04.17 SI

2 5979 19.12.14 SI

3 39

4 5979 19.12.14 SI

5

6 41

7 41 mod.

8 72860 16.09.08 SI

9 72860 16.09.08 SI

10 42

11 42

12 72860 16.09.08 SI

13 72860 16.09.08 SI

14 39

15 39

16 40

17 4964 08.08.13 SI

18 42

19 4964 08.08.13 SI

20 2155 12.04.17 SI

21 5979 19.12.14 SI

22 72860 16.09.08 SI

23 5979 19.12.14 SI

24

25 41 adatt.

26 41 mod.

27 72860 16.09.08 SI

28 72860 16.09.08 SI

29 42 adatt

30 42 mod.

31 72860 16.09.08 SI

32 72860 16.09.08 SI

33 39

34 39

35 43

36 43

37 44

38 4964 08.08.13 SI

39 44

40 4964 08.08.13 SI

41 72860 16.09.08 SI

42 72860 16.09.08 SI

43 2155 12.04.17 SI

44 72860 16.09.08 SI

45 5979 19.12.14 SI

46 44 adatt.

47 72860 16.09.08 SI

48 72860 16.09.08 SI

49 72860 16.09.08 SI

50 72860 16.09.08 SI

51 72860 16.09.08 SI

52 72860 16.09.08 SI

53 72860 16.09.08 SI

54 39 adatt.

55 43

56 44 adatt.

57 4964 08.08.13 SI

58 72860 16.09.08 SI

SCHEMA TAVOLA DECRETO AUTORIZZAZIONE MIT DATA SPERIM. DEF.

1 6811 22.12.15 SI

2 6811 22.12.15 SI

3 6811 22.12.15 SI

4 6811 22.12.15 SI

5 45

6 6811 22.12.15 SI

7 6811 22.12.15 SI

8 6811 22.12.15 SI

9 6811 22.12.15 SI

10 6811 22.12.15 SI

11 6811 22.12.15 SI

12 6811 22.12.15 SI

13 6811 22.12.15 SI

14 46

15 6811 22.12.15 SI

16 6811 22.12.15 SI

17 6811 22.12.15 SI

18 6811 22.12.15 SI

19 6811 22.12.15 SI

20 6811 22.12.15 SI

21 6811 22.12.15 SI

22 6811 22.12.15 SI

23 5979 19.12.14 SI
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ALLEGATO 

SCHEMI DI SEGNALAMENTO STANDARD ASPI 

CANTIERI FISSI



700 m

700 m

700 m

1000 m

500 m

1000 m

500 m

1300 m

1300 m

scusateci per i disagi

fine lavori 11 giugno

stiamo rinnovando la

pavimentazione con

asfalto drenante

per i prossimi 10 Km

per l’italia

lavori a 3 km
possibili code

lavori a 3 km
possibili code

favorire il rientro
da destra

per l’italia

favorire il rientro
da destra

per l’italia

favorire il rientro
da destra

per l’italia

favorire il rientro
da destra

per l’italia

per cantieri di durata

minore di 1 gg.

per cantieri di durata

tra 1 e 2 gg.

per cantieri di durata

sup. o uguale 3 gg.

SEGNALETICA INTEGRATIVA DI PRESEGNALAZIONE (in aggiunta a quanto previsto negli schemi del presente Sommario)

*

*

targa informativa da installare in caso di lavori di particolare impatto
su richiesta della Direzione di Tronco



TESTATA DI RIDUZIONE PER CANTIERE
INFERIORE A 2 GIORNI

TESTATA DI RIDUZIONE PER CANTIERE
TRA 2 E 7 GIORNI

TESTATA DI RIDUZIONE PER CANTIERE
SUPERIORE A 7 GIORNI

TESTATA DI SCAMBIO PER CANTIERE
INFERIORE A 2 GIORNI

TESTATA DI SCAMBIO PER CANTIERE
TRA 2 E 7 GIORNI

TESTATA DI SCAMBIO PER CANTIERE
SUPERIORE A 7 GIORNI

Tutte le testate presenti negli schemi vanno realizzate secondo quanto rappresentato nei disegni prospettici. La composizione delle testate di scambio è valida anche per quelle di rientro.

TESTATE DI RIDUZIONE E DI SCAMBIO



                  ALLEGATO - SCHEMI DI SEGNALAMENTO STANDARD ASPI PER CANTIERI FISSI 
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CANTIERI FISSI 

AUTOSTRADA A 2 CORSIE



1
S

c
h

e
m

a
CHIUSURA DELLA CORSIA DI EMERGENZA

variabile 150 m 100 m

12 m12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 50 m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

Per lavori di durata superiore a 7 gg.
o con presenza di ostacoli a ridosso
della diagonale integrare con 4 paletti di
delimitazione corredati di lampade sequenziali

R
A
LL
E
N
TA
R
E

o
p
er
a
i
a
l
la
vo
ro

m
en

a
t
w
o
rk

2
5
0

m



2
S

c
h

e
m

a
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

120 m120 m

7
0
0

m

11
0

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

120 m120 m60 m36 m108 m36 mvariabile

12m 12m

48 m

3
5
0

m

120 m

1
0
0

m

9
0

6
0

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili



3
S

c
h

e
m

a
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

120 m120 m

7
0
0

m

11
0

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

120 m120 m60 m36 m108 m36 mvariabile

12m 12m

48 m

3
5
0

m

120 m

1
0
0

m

9
0

6
0

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili



4

S
c

h
e

m
a

CHIUSURA DELLE CORSIE DI MARCIA E DI SORPASSO

7
0
0

m

11
0

6
0

120 m120 m120 m120 m120 m60 m36 m108 m36 m108 m36 m60 m96 m 96 m 96 m 36 m

9
0

4
0

6
0

zona di lavoro

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

3
5
0

m

1
0
0

m

zona di lavoro

36 m

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

60 m36 m12 m



5

S
c

h
e

m
a

FLESSO

96 m 36 m 96 m36 m

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

6
0

12 m

zona di lavoro

7
0
0

m

11
0

6
0

120 m120 m120 m120 m120 m60 m36 m108 m36 m96 m 60 m

3
5
0

m

1
0
0

m

9
0

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

zona di lavoro

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili



6

S
c

h
e

m
a

DEVIAZIONE, CON UNA SOLA CORSIA PER SENSO DI MARCIA

36 m12 m

7
0
0

m

110

3
5
0

m

6
0

1
0
0

m

96 m96 m36 m

6
0

4
0

zona di lavoro

9
0

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

120 m 120 m 120 m 120 m 120 m 60 m 36 m 108 m 36 m 60 m>36 m

120 m120 m120 m 120 m120 m120 m60 m36 m36 m

7
0
0

m

11
0

3
5
0

m

6
01
0
0

m

108 m96 m96 m36 m36 m48 m

zona di lavoro

48 m

9
0

4
0

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili



DEVIAZIONE, CON UNA SOLA CORSIA PER SENSO DI MARCIA (smaltimento code sulla carreggiata interessata da lavori)6a

S
c

h
e

m
a

36 m

7
0
0

m

110

3
5
0

m

6
0

1
0
0

m

9
0

120 m 120 m 120 m 120 m 120 m 60 m 36 m 108 m 36 m 60 m>36 m

120 m 36 m48 m

zona di lavoro

36 m48 m 108 m 96 m 96 m

6
0

4
0

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

48 m

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

120 m120 m120 m120 m120 m60 m36 m36 m 108 m96 m96 m36 m

4
0

6
0 9
0

11
0

1
1
0
0

m

4
0
0

m

2
0
0

m

2
0
0

m



6b

S
c

h
e

m
a

48 m

zona di lavoro

cavalletti

36 m 36 m48 m 36 m 96 m 96 m108 m

6
0

4
0

120 m 36 m96 m96 m36 m36 m48 m 120 m120 m120 m120 m120 m60 m36 m

7
0
0

m

11
0

3
5
0

m

6
01
0
0

m

108 m

9
0

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

7
0
0

m

110

6
09
0

120 m 120 m 120 m 120 m 120 m 60 m 36 m 108 m 36 m 60 m36 m

4
0
0

m

2
0
0

m

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

4
0

DEVIAZIONE, CON UNA SOLA CORSIA PER SENSO DI MARCIA (smaltimento code sulla carreggiata opposta a quella interessata dai lavori)



7

S
c

h
e

m
a

DEVIAZIONE PARZIALE CON PRERESTRINGIMENTO, CON UNA SOLA CORSIA PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA

zona di lavoro

36 m 36 m48 m 36 m 96 m 96 m108 m

6
0

4
0

120 m 120 m 120 m 120 m 120 m 60 m 36 m 108 m 36 m 60 m

7
0
0

m

110

9
0

3
5
0

m

6
0

1
0
0

m

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

> 36 m

zona di lavoro

48 m

Delineatori modulari di
curva provvisoria

120 m120 m120 m 120 m120 m120 m60 m36 m36 m 108 m96 m96 m36 m36 m48 m

4
0

2
5
0

m

1
0
0

m

6
0 7

0
0

m

3
5
0

m

11
0

9
0

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

7



8

S
c

h
e

m
a

DEVIAZIONE PARZIALE, CON UNA SOLA CORSIA PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA

36 m 36 m48 m

7
0
0

m

110

9
0

3
5
0

m

6
0

1
0
0

m

120 m 120 m 120 m 120 m 120 m 60 m 36 m 108 m > 36 m 36 m 60 m

36 m 96 m 96 m96 m

6
0

6
0

4
0

zona di lavoro

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

120 m120 m120 m 120 m120 m120 m120 m

7
5
0

m

4
0
0

m

6
01
5
0

m

36 m36 m48 m

zona di lavoro

48 m

11
0

9
0

4
0

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili



9

S
c

h
e

m
a

DEVIAZIONE PARZIALE CON FLESSO, CON UNA SOLA CORSIA PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA

36 m 36 m48 m

7
0
0

m

110

9
0

3
5
0

m

6
0

1
0
0

m

120 m 120 m 120 m 120 m 120 m 60 m 36 m 108 m > 36 m 36 m 60 m

36 m 96 m 96 m96 m

6
0

6
0

4
0

zona di lavoro

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

120 m 120 m120 m120 m120 m

6
0

36 m36 m48 m

zona di lavoro

48 m

4
0 1
0
0

m

3
5
0

m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

7
0
0

m

11
0

6
0

120 m120 m120 m120 m120 m60 m36 m108 m36 m

3
5
0

m

1
0
0

m

9
0



10

S
c

h
e

m
a

DEVIAZIONE PARZIALE, CON UNA SOLA CORSIA PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA

7
0
0

m

110

3
5
0

m

6
0

1
0
0

m

9
0

120 m 120 m 120 m 120 m 120 m 60 m 36 m 108 m 36 m 60 m>36 m

120 m 36 m48 m36 m48 m 144 m 96 m 96 m

6
0

4
0

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

6
0

48 m

120 m120 m120 m120 m120 m120 m

7
5
0

m

4
0
0

m

6
01
5
0

m

36 m

11
0

9
0

4
0

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

zona di lavoro zona di lavoro

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.



11

S
c

h
e

m
a

DEVIAZIONE PARZIALE IN ZONA DI SVINCOLO CON PRERESTRINGIMENTO

zona di lavoro

36 m 108 m 36 m 60 m

8
0

48 m 36 m 96 m96 m36 m

6
0

4
0 6
0

Stesso sistema segnaletico in
avvicinamento di Schema 3

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

> 36 m

6
0

36 m 300 m 36 m 108 m 36 m108 m36 m

O
R
T
E

N
o
r
d

36 m48 m120 m

8
0

8
0

48 m

zona di lavoro

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.Copertura della segnaletica orizzontale permanente

Solo per lavori di durata > 7 gg.
Stesso sistema segnaletico in
avvicinamento di Schema 2

4
0

O
R
T
E

N
o
r
d

5
0
0

m

O
R
T
E

N
o
r
d 1
5
0

m
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S
c

h
e

m
a

CHIUSURA DELLA CARREGGIATA

120 m120 m

7
0
0

m

11
0

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

120 m120 m120 m60 m36 m108 m

3
5
0

m

1
0
0

m

9
0

6
0

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

36 m96 m240 m120 m

us
ci

ta
ob

bl
ig

at
or

ia

O
R

T
E

4
0

6
0

us
ci

ta
ob

bl
ig

at
or

ia

O
R

T
E

Può essere sostituito dal segnale
PREAVVISO DI DIREZIONE
OBBLIGATORIA A DESTRA

120 m



                  ALLEGATO - SCHEMI DI SEGNALAMENTO STANDARD ASPI PER CANTIERI FISSI 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione 

dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia 

Edizione maggio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIERI FISSI 

AUTOSTRADA A 3 CORSIE



13
S

c
h

e
m

a
CHIUSURA DELLA CORSIA DI EMERGENZA

variabile 150 m 100 m

12 m12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 50 m

Per lavori di durata superiore a 7 gg.
o con presenza di ostacoli a ridosso
della diagonale integrare con 4 paletti di
delimitazione corredati di lampade sequenziali

R
A
LL
E
N
TA
R
E

o
p
er
a
i
a
l
la
vo
ro

m
en

a
t
w
o
rk

2
5
0

m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili



14
S

c
h

e
m

a
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

120 m120 m120 m120 m120 m60 m36 m108 m36 mvariabile

12m 12m

48 m

7
0
0

m

11
0

1
0
0

m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

9
0

3
5
0

m



15
S

c
h

e
m

a
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA (con presegnalamento solo in destra)

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

12 m

48 m

12 m

variabile 300 m120 m120 m120 m120 m240 m60 m 120 m120 m36 m108 m36 m

9
0

11
0

1
1
0
0

m

1
0
0

m

3
5
0

m

6
0
0

m

9
0

1
4

0
0

m

1
4
0

0
m

7
0

0
m

7
0
0

m



16
S

c
h

e
m

a
CHIUSURA DELLE CORSIE DI MARCIA E CENTRALE

120 m120 m120 m120 m120 m60 m108 mvariabile

12m 12m

36 m36 m120 m 60 m96 m60 m36 m36 m 108 m48 m

7
0
0

m

11
0

3
5
0

m

1
0
0

m

3
0
0

m

1
0
0

m

6
0 9
0

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili



17
S

c
h

e
m

a
CHIUSURA DELLE CORSIE DI MARCIA E CENTRALE (con presegnalamento solo in destra)

108 mvariabile

12m 12m

36 m120 m 60 m96 m60 m36 m36 m 108 m48 m

3
0
0

m

1
0
0

m

6
0

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

300 m120 m120 m120 m120 m240 m60 m 120 m120 m36 m

11
0

1
1
0
0

m

1
0
0

m

3
5
0

m

6
0
0

m

9
0

6
0

1
4

0
0

m

1
4

0
0

m

7
0

0
m

7
0

0
m



18
S

c
h

e
m

a
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

120 m120 m120 m120 m120 m60 m36 m108 m36 mvariabile

12m 12m

48 m

7
0
0

m

11
0

1
0
0

m

9
0

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

3
5
0

m



19
S

c
h

e
m

a
CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO E CENTRALE

120 m120 m120 m120 m120 m60 m108 mvariabile

12m 12m

36 m36 m120 m 60 m96 m60 m36 m36 m 108 m48 m

7
0
0

m

11
0

3
5
0

m

1
0
0

m

3
0
0

m

1
0
0

m

6
0 9
0

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili



20

S
c

h
e

m
a

FLESSO

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

120 m120 m120 m120 m

7
0
0

m

11
0

9
0

108 m36 m36 m 108 m

6
0

96 m

8
0

3
5
0

m

zona di lavoro

36 m 96 m 96 m12 m 36 m 96 m

6
0

2
0
0

m

zona di lavoro

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili



21

S
c

h
e

m
a

FLESSO CON PRERESTRINGIMENTO

96 m 36 m 96 m36 m12 m
6
0

zona di lavoro

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

copertura della segnaletica orizzontale permanente
solo per lavori di durata > 7 gg

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

36 m

7
0
0

m

3
5
0

m

3
0
0

m

6
0

96 m

8
0

6
0

1
0
0

m

11
0

9
0

120 m120 m120 m120 m120 m60 m36 m36 m60 m120 m108 m 36 m 60 m 96 m

3
5
0

m

3
0
0

m

108 m60 m

1
0
0

m

zona di lavoro
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S
c

h
e

m
a

DEVIAZIONE PARZIALE CON PRERESTRINGIMENTO, CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA

120 m 120 m 120 m 120 m 120 m

7
0
0

m

110

9
0

60 m 36 m 108 m

6
0

36 m 60 m48 m60 m36 m12 m 36 m

36 m

6
0

zona di lavoro

4
0

8
0

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

3
5
0

m

1
0
0

m

> 36 m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

120 m

120 m120 m120 m120 m

7
0
0

m

11
0

9
0

3
5
0

m

120 m60 m36 m36 m60 m120 m96 m60 m

6
0

108 m

1
0
0

m

48 m

36 m48 m120 m 36 m 120 m 120 m 36 m 108 m 36 m

3
0
0

m

1
0
0

m

6
0

4
0

3
0
0

m

zona di lavoro

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

Delineatori modulari di
curva provvisoria
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S
c

h
e

m
a

DEVIAZIONE PARZIALE CON PRERESTRINGIMENTO, CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA
(con presegnalamento solo in destra)

120 m 120 m 120 m 120 m 120 m

7
0
0

m

110

9
0

60 m 36 m 108 m

6
0

36 m 60 m48 m60 m36 m12 m 36 m

36 m

6
0

zona di lavoro

4
0

8
0

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

3
5
0

m

1
0
0

m

> 36 m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

120 m

36 m60 m120 m96 m60 m 108 m

48 m

36 m48 m120 m 36 m 120 m 120 m 36 m 108 m 36 m

3
0
0

m

1
0
0

m

6
0

4
0

3
0
0

m

zona di lavoro

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

Delineatori modulari di
curva provvisoria

300 m120 m120 m120 m120 m240 m60 m 120 m120 m36 m

11
0

1
1
0
0

m

1
0
0

m

3
5
0

m

6
0
0

m

9
0

6
0

1
4
0
0

m

7
0
0

m

1
4

0
0

m

1
4

0
0

m
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S
c

h
e

m
a

DEVIAZIONE PARZIALE, CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA, PRERESTRINGIMENTO IN MARCIA

zona di lavoro

120 m 120 m 120 m 120 m 120 m

7
0
0

m

110

9
0

60 m 36 m 108 m

6
0

48 m 36 m

36 m 120 m

8
0

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

3
5
0

m

1
0
0

m

96 m60 m36 m

6
0

4
0

> 36 m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

zona di lavoro

120 m120 m120 m120 m

7
0
0

m

11
0

9
0

3
5
0

m

120 m60 m36 m36 m

6
0

108 m

1
0
0

m

120 m 48 m 36 m 120 m120 m120 m

48 m

3
0
0

m

1
0
0

m

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

36 m

4
0

6
0
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S
c

h
e

m
a

DEVIAZIONE PARZIALE, CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA, PRERESTRINGIMENTO IN MARCIA
(con presegnalamento solo in destra)

zona di lavoro

120 m 120 m 120 m 120 m 120 m

7
0
0

m

110

9
0

60 m 36 m 108 m

6
0

48 m 36 m

36 m 120 m

8
0

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

3
5
0

m

1
0
0

m

96 m60 m36 m

6
0

4
0

> 36 m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

zona di lavoro

36 m36 m 108 m120 m 48 m 36 m 120 m120 m120 m

48 m

3
0
0

m

1
0
0

m

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

36 m

4
0

6
0

300 m120 m120 m120 m120 m240 m60 m 120 m120 m

11
0

1
1
0
0

m

1
0
0

m

3
5
0

m

6
0
0

m

9
0

6
0 1

4
0
0

m

7
0
0

m

1
4

0
0

m

1
4

0
0

m



26

S
c

h
e

m
a

DEVIAZIONE PARZIALE CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA, PRERESTRINGIMENTO IN SORPASSO

zona di lavoro

120 m 120 m 120 m 120 m 120 m

7
0
0

m

110

9
0

60 m 36 m 108 m

96 m60 m36 m48 m 36 m

36 m 120 m

6
0

4
0

8
0

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

3
5
0

m

1
0
0

m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

6
0

> 36 m

zona di lavoro

120 m120 m120 m120 m

7
0
0

m

11
0

9
0

3
5
0

m

120 m60 m36 m36 m

6
0

108 m

1
0
0

m

120 m 48 m 36 m 120 m120 m 120 m

6
0

6
0

48 m

3
0
0

m

1
0
0

m

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

36 m

4
0
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S
c

h
e

m
a

DEVIAZIONE SU UNA CORSIA, CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA

120 m 120 m 120 m 120 m

7
0
0

m

110

9
0

120 m 36 m 108 m

6
0

96 m96 m36 m12 m 36 m

36 m 120 m

6
0

zona di lavoro

4
0

8
0

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

1
0
0

m

3
5
0

m

60 m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

> 36 m

120 m120 m120 m120 m

7
0
0

m

11
0

9
0

3
5
0

m

120 m60 m36 m36 m60 m120 m96 m60 m

6
0

108 m

1
0
0

m

36 m48 m120 m 36 m 120 m 120 m 36 m 108 m 36 m

3
0
0

m

1
0
0

m

6
0

4
0

48 m

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

zona di lavoro

3
0
0

m
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S
c

h
e

m
a

DEVIAZIONE SU UNA CORSIA, CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA
(con presegnalamento solo in destra)

120 m 120 m 120 m 120 m

7
0
0

m

110

9
0

120 m 36 m 108 m

6
0

96 m96 m36 m12 m 36 m

36 m 120 m

6
0

zona di lavoro

4
0

8
0

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

1
0
0

m

3
5
0

m

60 m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

> 36 m

36 m36 m60 m120 m96 m60 m 108 m36 m48 m120 m 36 m 120 m 120 m 36 m 108 m 36 m

3
0
0

m

1
0
0

m

6
0

4
0

48 m

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

zona di lavoro

3
0
0

m

300 m120 m120 m120 m120 m240 m60 m 120 m120 m

11
0

1
1
0
0

m

1
0
0

m

3
5
0

m

6
0
0

m

9
0

6
0

1
4
0
0

m

7
0

0
m

1
4

0
0

m

1
4

0
0

m
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S
c

h
e

m
a

DEVIAZIONE SU DUE CORSIE, CON UNA CORSIA PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA (PER LAVORI DI DURATA >7GG.)

120 m 120 m

36 m12 m

120 m 120 m 120 m 60 m 36 m 36 m 60 m 120 m >36 m108 m36 m60 m96 m

7
0
0

m

110

3
5
0

m

3
0
0

m

1
0
0

m

6
0

9
0

1
0
0

m

108 m 36 m 60 m

96 m96 m36 m

6
0

4
0

zona di lavoro

6
0

4
0

120 m120 m120 m 120 m120 m120 m60 m36 m36 m 108 m60 m

7
0
0

m

11
0

6
0

120 m96 m36 m36 m120 m120 m

zona di lavoro

48 m

6
0

9
0

1
0
0

m

2
5
0

m

3
5
0

m

4
0
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S
c

h
e

m
a

DEVIAZIONE SU DUE CORSIE, CON UNA CORSIA PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA (PER LAVORI DI DURATA >7GG.)
(Con presegnalamento solo in destra)

120 m 120 m

36 m12 m

120 m 120 m 120 m 60 m 36 m 36 m 60 m 120 m >36 m108 m36 m60 m96 m

7
0
0

m

110

3
5
0

m

3
0
0

m

1
0
0

m

6
0

9
0

1
0
0

m

108 m 36 m 60 m

96 m96 m36 m

6
0

zona di lavoro

6
0

4
0

4
0

120 m 36 m36 m 108 m60 m120 m96 m36 m36 m120 m120 m

zona di lavoro

48 m

6
0

2
5
0

m

4
0

300 m120 m120 m120 m120 m240 m60 m 120 m120 m

11
0

1
1
0
0

m

1
0
0

m

3
5
0

m

6
0
0

m

9
0

6
0 1

4
0
0

m

7
0
0

m

1
4

0
0

m

1
4

0
0

m
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S
c

h
e

m
a

DEVIAZIONE PARZIALE IN ZONA DI SVINCOLO CON PRERESTRINGIMENTO

96 m96 m36 m12 m 36 m

60 m36 m36 m108 m36 m

6
0

4
0

6
0

zona di lavoro

Stesso sistema segnaletico in
avvicinamento di Schema 4

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

108 m36 m48 m120 m 36 m 300 m 36 m 108 m 36 m

4
0

8
0

48 m

O
R
T
E

N
o
r
d

5
0
0

m

O
R
T
E

N
o
r
d 1
5
0

m

6
0

zona di lavoro

Stesso sistema segnaletico in
avvicinamento di Schema 14

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.Copertura della segnaletica orizzontale permanente

Solo per lavori di durata > 7 gg.

O
R
T
E

N
o
r
d

108 m
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S
c

h
e

m
a

DEVIAZIONE PARZIALE IN ZONA DI SVINCOLO CON PRERESTRINGIMENTO (PER LAVORI DI DURATA >7GG.)

96 m96 m36 m12 m 36 m

60 m36 m36 m108 m36 m

6
0

4
0

6
0

zona di lavoro

Stesso sistema segnaletico in
avvicinamento di Schema 5

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

36 m108 m36 m48 m120 m 36 m 300 m 36 m 108 m 36 m

4
0

8
0

48 m

O
R
T
E

N
o
r
d

5
0
0

m

O
R
T
E

N
o
r
d 1
5
0

m

6
0

zona di lavoro

Stesso sistema segnaletico in
avvicinamento di Schema 14

O
R
T
E

N
o
r
d
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S
c

h
e

m
a

CHIUSURA DELLA CARREGGIATA

94 m 108 m 36 m36 m 94 m 120 m 120 m120 m120 m 120 m

6
0

7
0
0

m

11
0

9
0

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

36 m96 m 108 m96 m120 m120 m

6
0

us
ci

ta
ob

bl
ig

at
or

ia

O
R

T
E

3
5
0

m

4
0

36 m 60 m

us
ci

ta
ob

bl
ig

at
or

ia

O
R

T
E

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

3
5
0

m

1
0
0

m

Può essere sostituito dal segnale
PREAVVISO DI DIREZIONE
OBBLIGATORIA A DESTRA



                  ALLEGATO - SCHEMI DI SEGNALAMENTO STANDARD ASPI PER CANTIERI FISSI 
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Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione 

dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia 

Edizione maggio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIERI FISSI 

AUTOSTRADA A 4 CORSIE



34
S

c
h

e
m

a
CHIUSURA DELLA CORSIA DI EMERGENZA

variabile 150 m 100 m

12 m12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 50 m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

Per lavori di durata superiore a 7 gg.
o con presenza di ostacoli a ridosso
della diagonale integrare con 4 paletti di
delimitazione corredati di lampade sequenziali

R
A
LL
E
N
TA
R
E

o
p
er
a
i
a
l
la
vo
ro

m
en

a
t
w
o
rk

2
5
0

m
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S

c
h

e
m

a
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

12 m

48 m

12 m

variabile 300 m120 m120 m120 m120 m240 m60 m 120 m120 m36 m108 m36 m

11
0

11
0

11
0

1
1
0
0

m

6
0
0

m

1
0
0

m

3
5
0

m

1
4
0
0

m

7
0
0

m

1
4
0
0

m

7
0
0

m
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S
c

h
e

m
a

CHIUSURA DELLE CORSIE DI MARCIA E CENTRALE ADIACENTE

120 m 120 m120 m60 mvariabile

12 m 12 m

36 m108 m36 m48 m

zona di lavoro

8
0

1
0
0

m

3
5
0

m

300 m120 m120 m120 m120 m240 m60 m 120 m120 m36 m108 m36 m

11
0

11
0

11
0

1
1
0
0

m

6
0
0

m

1
0
0

m

3
5
0

m

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

1
4
0
0

m

7
0
0

m

1
4
0
0

m

7
0
0

m
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CHIUSURA DELLE CORSIE DI MARCIA E CENTRALI ADIACENTI

variabile

12 m 12 m

48 m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

zona di lavoro

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

120 m120 m 192 m192 m 120 m120 m 60 m60 m 36 m36 m 108 m108 m 36 m36 m 300 m120 m120 m120 m120 m240 m60 m 120 m120 m36 m108 m36 m

3
5
0

m

1
0
0

m

8
0

3
5
0

m

11
0

6
0
0

m

7
0
0

m

11
0

11
0

1
1
0
0

m

1
4
0
0

m

1
0
0

m

6
0

1
0
0

m

3
5
0

m
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12 m

48 m

12 m

variabile 1000 m120 m120 m120 m120 m60 m 120 m120 m36 m108 m36 m

11
0

1
9
0
0

m

9
0

1
0
0

m

9
0 9

0
0

m

3
5
0

m

6
0
0

m

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO
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e
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variabile

12 m 12 m

36 m108 m36 m48 m 120 m 120 m120 m60 m

1
0
0

m

zona di lavoro

8
0

3
5
0

m

1000 m120 m120 m120 m120 m60 m 120 m120 m36 m108 m36 m

1
9
0
0

m

9
0

9
0

11
0

9
0
0

m

1
0
0

m

3
5
0

m

6
0
0

m

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO E CENTRALE ADIACENTE
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e
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FLESSO

zona di lavoro

36 m 96 m 96 m12 m 36 m 96 m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

9
0

2
0
0

m

36 m96 m

zona di lavoro

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

9
0

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

120 m120 m120 m120 m108 m36 m108 m

7
0
0

m

11
0

9
0

9
0

3
5
0

m

1000 m

1
7
0
0

m
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FLESSO A 3 CORSIE CON PRERESTRINGIMENTO

1000 m120 m120 m120 m120 m60 m 120 m120 m36 m108 m36 m

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

11
0

1
9
0
0

m

120 m

9
0

9
0 9

0
0

m

1
0
0

m

3
5
0

m

6
0
0

m

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

120 m120 m120 m108 m36 m36 m 108 m96 m

3
5
0

m

36 m 96 m 96 m12 m 36 m 96 m

zona di lavoro

variabile

11
0

9
0

6
0

8
0

6
0

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

2
0
0

m
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e
m

a

FLESSO A 2 CORSIE CON PRERESTRINGIMENTO

96 m 36 m 96 m36 m12 m

zona di lavoro

6
0

1000 m120 m120 m120 m120 m60 m 120 m120 m36 m108 m36 m

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

1
9
0
0

m

9
0

9
0

11
0

9
0
0

m

1
0
0

m

3
5
0

m

6
0
0

m

36 m108 m36 m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

120 m 120 m120 m60 m

copertura della segnaletica orizzontale permanente
solo per lavori di durata > 7 gg

36 m96 m 60 m120 m108 m 36 m 60 m 96 m60 m

zona di lavoro

6
0

3
0
0

m
3
0
0

m

8
0

3
5
0

m

8
0

1
0
0

m

3
0
0

m
1
0
0

m
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DEVIAZIONE PARZIALE CON UNA CORSIA DEVIATA E FLESSO PER LE DUE CORSIE NON DEVIATE, PRERESTRINGIMENTO IN MARCIA

Note:

1000 m 120 m 120 m 120 m 120 m 120 m120 m

1
9
0
0

m

110

6
0
0

m

9
0

9
0

9
0
0

m

3
5
0

m

60 m

1
0
0

m

36 m96 m 36 m60 m 108 m96 m variabile

zona di lavoro

36 m 108 m 36 m 36 m 120 m

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

36 m12 m

9
0

6
0

96 m60 m36 m variabile 36 m96 m36 m96 m

4
0

9
0

6
0

8
0

300 m120 m120 m120 m120 m240 m60 m 120 m120 m36 m108 m36 m

11
0

11
0

11
0

1
1
0
0

m

6
0
0

m

1
0
0

m

3
5
0

m

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

120 m60 m 96 m 120 m 48 m 36 m 120 m 120 m 120 m120 m120 m36 m

6
0

4
0

6
0

9
0

6
0

3
0
0

m
3
0
0

m

variabile > 96 m

6
5
0

m

4
0
0

m

3
0
0

m
1
0
0

m

120 m

48 m

1
4
0
0

m

7
0
0

m

1
4
0
0

m

7
0
0

m
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DEVIAZIONE PARZIALE CON UNA CORSIA DEVIATA E FLESSO PER LA CORSIA NON DEVIATA
Note:Note:

1000 m 120 m 120 m 120 m 120 m 120 m 60 m120 m

1
9
0
0

m

110

6
0
0

m

9
0

9
0

9
0
0

m

3
5
0

m

1
0
0

m

36 m 108 m 36 m 36 m 120 m

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

36 m12 m

9
0

6
0

96 m60 m36 m 96 mvariabile variabile36 m96 m36 m

zona di lavoro

96 m

4
0

9
0

6
0

300 m120 m120 m120 m120 m240 m60 m 120 m120 m36 m108 m36 m120 m

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

11
0

11
0

11
0

1
1
0
0

m

6
0
0

m

1
0
0

m

3
5
0

m

120 m 48 m 36 m 120 m 120 m 120 m36 m

6
0

4
0

6
0

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

120 m 120 m120 m60 m60 m 36 m108 m36 m

3
0
0

m

1
0
0

m

3
5
0

m

4
0

96 m36 m108 m36 m60 m

48 m

1
0
0

m

1
4
0
0

m

7
0
0

m

1
4
0
0

m

7
0
0

m



DEVIAZIONE PARZIALE CON UNA CORSIA DEVIATA E DUE CORSIE NON DEVIATE, PRERESTRINGIMENTO IN MARCIA

Note:

120 m 120 m 120 m 60 m

9
0

3
5
0

m

1
0
0

m

zona di lavoro

36 m 108 m 36 m 36 m 120 m

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

36 m12 m

9
0

96 m60 m36 m

6
0

4
0

zona di lavoro

60 m36 m108 m36 m

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

120 m 48 m 36 m

6
0

zona di lavoro

zona di lavoro

120 m 120 m 120 m120 m120 m36 m 120 m

4
0

6
0

9
0

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

6
5
0

m

4
0
0

m

48 m

1
0
0

m

45

S
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h
e

m
a

1000 m 120 m 120 m120 m

1
9
0
0

m

110

6
0
0

m

9
0

9
0
0

m

300 m120 m120 m120 m120 m240 m 120 m120 m

11
0

11
0

11
0

1
1
0
0

m

6
0
0

m

3
5
0

m

1
4
0
0

m

7
0
0

m

1
4
0
0

m

7
0
0

m
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DEVIAZIONE PARZIALE CON UNA CORSIA DEVIATA E DUE CORSIE NON DEVIATE, PRERESTRINGIMENTO IN SORPASSO

Note:

1000 m 120 m 120 m 120 m 120 m 120 m 60 m120 m

1
9
0
0

m

110

6
0
0

m

9
0

9
0

9
0
0

m

3
5
0

m

1
0
0

m

zona di lavoro

36 m 108 m 36 m 36 m 120 m

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

36 m12 m

9
0

96 m60 m36 m

6
0

4
0

1000 m120 m120 m120 m120 m60 m 120 m120 m36 m108 m36 m

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

1
9
0
0

m

120 m

9
0

9
0

11
0

9
0
0

m

1
0
0

m

3
5
0

m

6
0
0

m

120 m 48 m 36 m

6
0

48 m

zona di lavoro

120 m 120 m 120 m120 m120 m36 m

4
0

6
0

9
0

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

6
5
0

m

4
0
0

m
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DEVIAZIONE PARZIALE CON UNA CORSIA DEVIATA E FLESSO PER LE DUE CORSIE NON DEVIATE, PRERESTRINGIMENTO IN SORPASSO

Note:

9
0
0

m

110

6
0
0

m

1000 m 120 m 120 m 120 m 120 m 120 m 60 m120 m

9
0

1
9
0
0

m

9
0

3
5
0

m

1
0
0

m

36 m 108 m 36 m 36 m 120 m

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

36 m96 m 96 m120 m108 m 36 m 60 m 96 m

8
0

6
0

3
0
0

m
3
0
0

m

96 m 36 m36 m 96 m36 m12 m 60 m

6
0

6
0

4
0

variabile96 m60 m36 m variabile

zona di lavoro

96 m

9
0

9
0

3
0
0

m
1
0
0

m

1000 m120 m120 m120 m120 m60 m 120 m120 m36 m108 m36 m

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

9
0
0

m

11
0

9
0

9
0

1
9
0
0

m

1
0
0

m

3
5
0

m

6
0
0

m

48 m

120 m 48 m 36 m

6
0

variabile 120 m 120 m 120 m

9
0

120 m120 m36 m 120 m

4
0

6
0

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

6
5
0

m

4
0
0

m
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CANTIERI FISSI 

RAMI DI SVINCOLO E PERTINENZE
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CHIUSURA DI UNA SEMICARREGGIATA SU RAMO DI SVINCOLO
A SENSO UNICO

50 m50 m60 mvariabile variabile

5 m5 m 5 m 5 m ====

1
0
0

m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

R
A
LL
E
N
TA
R
E

o
p
er
a
i
a
l
la
vo
ro

m
en

a
t
w
o
rk



50 m50 m60 m30 m10 m variabile

5 m 5 m 5 m
====

1
0
0

m

Nota: soluzione valida in caso di cantiere
non superiore a 7 gg., di cui sono visibili
gli estremi e con traffico modesto.
In caso contrario la regolazione del senso
unico alternato dovrà essere effettuata da
movieri o da due semafori

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

zona di lavoro

50 m 50 m

1
0
0

m

30 m

Nota: in avvicinamento prevedere
l’installazione di un cartello di preavviso,
come da schema 48, opportunamente
distanziato per consentire il migliore
avvistamento.

CHIUSURA DI UNA SEMICARREGGIATA SU RAMO DI SVINCOLO
A DOPPIO SENSO (PER LAVORI DI DURATA < 7 gg.)49

S
c
h

e
m

a



Nota: in avvicinamento prevedere
l’installazione di un cartello di preavviso,
come da schema 48, opportunamente
distanziato per consentire il migliore
avvistamento.

50 m 60 m

30 m

50 m

zona di lavoro

50m50 m60 m

5 m5 m

variabile

5 m5 m5 m

30 m

50
CHIUSURA DI UNA SEMICARREGGIATA SU RAMO DI SVINCOLO
A DOPPIO SENSO (PER LAVORI DI DURATA >7 gg.)

S
c
h

e
m

a



USCITA OBBLIGATA DA UN RAMO DI SVINCOLO A DOPPIO SENSO51
S

c
h

e
m

a

100 m

us
ci

ta
ob

bl
ig

at
or

ia

R
O
M
A

45 m5 m

us
ci

ta
ob

bl
ig

at
or

ia

R
O
M
A

Può essere sostituito dal segnale
PREAVVISO DI DIREZIONE
OBBLIGATORIA A DESTRA

M
I
L
A
N
O

N
A
P
O
L
I
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ENTRATA IN ZONA DI CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

6
0

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili



ENTRATA IN ZONA DI DEVIAZIONE SU CARREGGIATA A DOPPIO SENSO53
S

c
h

e
m

a

6
0

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili
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S

c
h

e
m

a
ENTRATA IN ZONA DI CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

S
TO
P
..
.

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

6
0



55
S

c
h

e
m

a
USCITA IN ZONA DI CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

O
R
T
E

6
0

4
0

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili
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CANTIERI MOBILI 

AUTOSTRADA A 2 CORSIE



1
S

ch
em

a
VEICOLI OPERATIVI FERMI
SULLA CORSIA DI EMERGENZA

O IN LENTO AVANZAMENTO

variabile 250 m

12 m12 m 12 m 12 m 12 m

Qualora l’estesa del cantiere si riduca al solo mezzo

operativo e non vi sia personale a valle del mezzo è

possibile non apporre coni
Coni

2
5
0

m
2
5
0

m

2
5
0

m
2
5
0

m

Può essere sostituito da sbandieratore

automatico composto con il pannello

“triangolo lavori in corso” posizionato

a 150 m dall’inizio della cantierizzazione

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade



2
S

ch
em

a
VEICOLI OPERATIVI
SULLA CORSIA DI EMERGENZA

IN LENTO AVANZAMENTO

50 - 100 m

area di lavoro

250 m

Il mezzo dotato di fig II 398

piò essere un mezzo operativo

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

2
5
0

m
2
5
0

m

2
5
0

m
2
5
0

m



3
S

ch
em

a
VEICOLI OPERATIVI IN LENTO AVANZAMENTO PER LAVORI IN CORSIA DI
EMERGENZA CON LARGHEZZA RIDOTTA (o comunque tale da non contenere i veicoli operativi e/o di protezione)

50 - 100 m 500 m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso in cui la corsia di emergenza non è tale

da contenere un mezzo commerciale da 60q,

utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta

con massa complessiva non inferiore a 35q

5
0
0

m

area di lavoro

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade e sbandieratore



4
S

ch
em

a
VEICOLI OPERATIVI SULLA CORSIA DI EMERGENZAIN LENTO MOVIMENTO

50 - 100 m 250 m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

mezzo protezione/operativo attrezzato con sistemi

automatici o semi-automatici di manutenzione

con massa complessiva >=60q

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali

mezzi con massa complessiva

maggiore o uguale a 60 quintali

veicolo operativo

2
5
0

m
2
5
0

m

2
5

0
m

2
5

0
m

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali



5
S

ch
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a
VEICOLI OPERATIVI SU CORSIA DI EMERGENZA CON
LARGHEZZA RIDOTTA

IN LENTO MOVIMENTO
(o comunque tale da non contenere i veicoli operativi e/o di protezione)

50 - 100 m 500 m

veicolo operativo

nel caso in cui la corsia di emergenza non è tale

da contenere un mezzo commerciale da 60q,

utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta

con massa complessiva non inferiore a 35q

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade e sbandieratore

5
0
0

m

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali



6
S

ch
em

a

SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI MARCIA

500 m200 m100 m

quando il secondo segnale di protezione

e’ posizionato sul veicolo operativo con

massa complessiva => 180q o

=> 120q ma

si pu utilizzare lo schema

con assorbitore d’urto,

ò 8

5
0

0
m

5
0

0
m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali



7
S

ch
em

a

SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI MARCIA (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

500 m200 m100 m

quando il secondo segnale di protezione

e’ posizionato sul veicolo operativo con

massa complessiva => 180q o

=> 120q ma

si pu utilizzare lo schema

con assorbitore d’urto,

ò 9

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade e sbandieratore

nel caso in cui la corsia di emergenza non è tale

da contenere un mezzo commerciale da 60q,

utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta

con massa complessiva non inferiore a 35q

5
0
0

m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI MARCIA

500 m200 m

5
0

0
m

5
0

0
m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI MARCIA (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

500 m200 m

nel caso in cui la corsia di emergenza non è tale

da contenere un mezzo commerciale da 60q,

utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta

con massa complessiva non inferiore a 35q

5
0
0

m

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade e sbandieratore

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO

500 m200 m100 m

quando il secondo segnale di protezione

e’ posizionato sul veicolo operativo con

massa complessiva => 180q o

=> 120q ma

si pu utilizzare lo schema

con assorbitore d’urto,

ò 12

5
0

0
m

5
0

0
m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

500 m200 m100 m

quando il secondo segnale di protezione

e’ posizionato sul veicolo operativo con

massa complessiva => 180q o

=> 120q ma

si pu utilizzare lo schema

con assorbitore d’urto,

ò 13

5
0
0

m

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade

nel caso in cui la corsia di emergenza non è tale

da contenere un mezzo commerciale da 60q,

utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta

con massa complessiva non inferiore a 35q

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO

500 m100 m

12

5
0

0
m

5
0

0
m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

500 m100 m

13

5
0
0

m

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade

nel caso in cui la corsia di emergenza non è tale

da contenere un mezzo commerciale da 60q,

utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta

con massa complessiva non inferiore a 35q

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

variabile 500 m

12 m12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

Qualora l’estesa del cantiere si riduca al solo mezzo

operativo e non vi sia personale a valle del mezzo è

possibile non apporre coni
Coni

variabile 500 m

12 m12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

Qualora l’estesa del cantiere si riduca al solo mezzo

operativo e non vi sia personale a valle del mezzo è

possibile non apporre coni
Coni

5
0

0
m

5
0

0
m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade
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variabile 500 m

12 m12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

Qualora l’estesa del cantiere si riduca al solo mezzo

operativo e non vi sia personale a valle del mezzo è

possibile non apporre coni
Coni

15
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA CORSIA
DI MARCIA (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

variabile 500 m

12 m12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

5
0
0

m

nel caso in cui la corsia di emergenza non è tale

da contenere un mezzo commerciale da 60q,

utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta

con massa complessiva non inferiore a 35q

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade e sbandieratore

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

variabile 250 m500 m

12 m12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

Qualora l’estesa del cantiere si riduca al solo mezzo

operativo e non vi sia personale a valle del mezzo è

possibile non apporre coni
Coni

7
5
0

m
7
5
0

m

5
0
0

m
5
0
0

m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade
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7
5
0

m
7
5
0

m

5
0
0

m
5
0
0

m

CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA CORSIA DI
SORPASSO CON PRESENZA ESTEMPORANEA DI PERSONALE A TERRA

50/100 m 250 m500 m50 m

Nota: Il presente schema è applicabile in

presenza di 2 mezzi operativi.

Tutti i mezzi operativi devono essere sempre

distanziati di circa 50 metri l’uno dall’altro

almeno

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade
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variabile 250 m500 m

12 m12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

Qualora l’estesa del cantiere si riduca al solo mezzo

operativo e non vi sia personale a valle del mezzo è

possibile non apporre coni
Coni

7
5
0

m

5
0
0

m

CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA CORSIA
DI SORPASSO (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade e sbandieratore

nel caso in cui la corsia di emergenza non è tale

da contenere un mezzo commerciale da 60q,

utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta

con massa complessiva non inferiore a 35q

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade
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7
5
0

m

5
0
0

m

CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO CON
PRESENZA ESTEMPORANEA DI PERSONALE A TERRA (CARREGGIATA CON CORSIA
DI EMERGENZA RIDOTTA)

250 m500 m

nel caso in cui la corsia di emergenza non è tale

da contenere un mezzo commerciale da 60q,

utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta

con massa complessiva non inferiore a 35q

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade

50/100 m50 m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

Nota: Il presente schema è applicabile in

presenza di 2 mezzi operativi.

Tutti i mezzi operativi devono essere sempre

distanziati di circa 50 metri l’uno dall’altro

almeno



               ALLEGATO - SCHEMI DI SEGNALAMENTO STANDARD ASPI PER CANTIERI MOBILI 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione 

dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia 
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CANTIERI MOBILI 

AUTOSTRADA A 3 CORSIE
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VEICOLI OPERATIVI FERMI O IN LENTO AVANZAMENTO
SULLA CORSIA DI EMERGENZA

variabile 250 m

Qualora l’estesa del cantiere si riduca al solo mezzo

operativo e non vi sia personale a valle del mezzo è

possibile non apporre coni
Coni

12 m 12 m 12 m 12 m

2
5
0

m
2
5
0

m

2
5
0

m
2
5
0

m

Può essere sostituito da sbandieratore

automatico composto con il pannello

“triangolo lavori in corso” posizionato

a 150 m dall’inizio della cantierizzazione

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade



21
S

ch
em

a
VEICOLI OPERATIVI IN LENTO AVANZAMENTO
SULLA CORSIA DI EMERGENZA

50 - 100 m

area di lavoro

250 m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

Il mezzo dotato di fig II 398

piò essere un mezzo operativo

2
5
0

m
2
5
0

m

2
5

0
m

2
5

0
m



VEICOLI OPERATIVI CORSIA DI
EMERGENZA CON LARGHEZZA RIDOTTA

IN LENTO AVANZAMENTO PER LAVORI IN
(o comunque tale da non contenere i veicoli operativi e/o di protezione)

50 - 100 m 500 m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso in cui la corsia di emergenza non è tale

da contenere un mezzo commerciale da 60q,

utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta

con massa complessiva non inferiore a 35q

area di lavoro

S
ch

em
a

22

5
0
0

m

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade e sbandieratore
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23 VEICOLI OPERATIVI SULLA CORSIA DI EMERGENZAIN LENTO MOVIMENTO

50 - 100 m 250 m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

mezzo protezione/operativo attrezzato con sistemi

automatici o semi-automatici di manutenzione

con massa complessiva >=60q

mezzi con massa complessiva

maggiore o uguale a 60 quintali
veicolo operativo

2
5
0

m
2
5
0

m

2
5

0
m

2
5

0
m

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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24 VEICOLI OPERATIVI SULLA CORSIA DI EMERGENZA CON
LARGHEZZA RIDOTTA

IN LENTO MOVIMENTO
(o comunque tale da non contenere i veicoli operativi e/o di protezione)

50 - 100 m 500 m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampadeveicolo operativo

5
0
0

m

nel caso in cui la corsia di emergenza non è tale

da contenere un mezzo commerciale da 60q,

utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta

con massa complessiva non inferiore a 35q

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade e sbandieratore

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI
PER LAVORI, CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA
ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

500 m200 m100 m

quando il secondo segnale di protezione

e’ posizionato sul veicolo operativo con

massa complessiva => 180q o

=> 120q c

si pu utilizzare lo schema

on assorbitore d’urto,

ò 27

5
0

0
m

5
0

0
m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI MARCIA (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

500 m200 m100 m

quando il secondo segnale di protezione

e’ posizionato sul veicolo operativo con

massa complessiva => 180q o

=> 120q c

si pu utilizzare lo schema

on assorbitore d’urto,

ò 28

nel caso in cui la corsia di emergenza non è tale

da contenere un mezzo commerciale da 60q,

utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta

con massa complessiva non inferiore a 35q

5
0
0

m

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade e sbandieratore

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI
PER LAVORI, CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA
ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

27

500 m100 m

5
0

0
m

5
0

0
m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI MARCIA (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

28

500 m100 m

nel caso in cui la corsia di emergenza non è tale

da contenere un mezzo commerciale da 60q,

utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta

con massa complessiva non inferiore a 35q

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade e sbandieratore

5
0
0

m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI
PER LAVORI, CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA
ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO
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500 m200 m100 m 500 m200 m100 m

quando il secondo segnale di protezione

e’ posizionato sul veicolo operativo con

massa complessiva => 120q con

assorbitore d’urto o => 180q si puo’

utilizzare lo schema 30
a

quando il secondo segnale di protezione

e’ posizionato sul veicolo operativo con

massa complessiva => 180q o

=> 180q

si pu utilizzare lo schema

con assorbitore d’urto,

ò 31

5
0

0
m

5
0

0
m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

30
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500 m200 m100 m 500 m200 m100 m

quando il secondo segnale di protezione

e’ posizionato sul veicolo operativo con

massa complessiva => 180q o

=> 180q

si puo’ utilizzare lo schema

con assorbitore d’urto,

32

nel caso in cui la corsia di emergenza non è tale

da contenere un mezzo commerciale da 60q,

utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta

con massa complessiva non inferiore a 35q

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade

5
0
0

m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI
PER LAVORI, CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA
ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

31

500 m100 m

5
0

0
m

5
0

0
m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

32

500 m100 m

nel caso in cui la corsia di emergenza non è tale

da contenere un mezzo commerciale da 60q,

utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta

con massa complessiva non inferiore a 35q

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade

5
0
0

m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI MARCIA

Qualora l’estesa del cantiere si riduca al solo mezzo

operativo e non vi sia personale a valle del mezzo è

possibile non apporre coni
Coni

variabile 500 m

12 m12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

5
0

0
m

5
0

0
m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade
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Qualora l’estesa del cantiere si riduca al solo mezzo

operativo e non vi sia personale a valle del mezzo è

possibile non apporre coni
Coni

variabile 500 m

12 m12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI MARCIA (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

5
0
0

m

nel caso in cui la corsia di emergenza non è tale

da contenere un mezzo commerciale da 60q,

utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta

con massa complessiva non inferiore a 35q

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade e sbandieratore

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade
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variabile
500 m300 m

12 m12 m

Coni

5
0

0
m

5
0

0
m

3
0
0

m
3
0
0

m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade
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CORSIE DI MARCIA E CENTRALE (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)
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variabile
500 m300 m

12 m12 m

Coni

5
0
0

m

3
0
0

m
3
0
0

m

nel caso in cui la corsia di emergenza non è tale

da contenere un mezzo commerciale da 60q,

utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta

con massa complessiva non inferiore a 35q

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade e sbandieratore

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO

Qualora l’estesa del cantiere si riduca al solo mezzo

operativo e non vi sia personale a valle del mezzo è

possibile non apporre coni
Coni

variabile 250 m500 m

12 m12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

7
5

0
m

7
5

0
m

5
0

0
m

5
0

0
m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade
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50/100 m 250 m500 m50 m

7
5

0
m

7
5

0
m

5
0

0
m

5
0

0
m

CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA CORSIA DI
SORPASSO CON PRESENZA ESTEMPORANEA DI PERSONALE A TERRA

Nota: Il presente schema è applicabile in

presenza di 2 mezzi operativi.

Tutti i mezzi operativi devono essere sempre

distanziati di circa 50 metri l’uno dall’altro

almeno

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade



39
S

ch
em

a
CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

Qualora l’estesa del cantiere si riduca al solo mezzo

operativo e non vi sia personale a valle del mezzo è

possibile non apporre coni
Coni

variabile 250 m500 m

12 m12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

7
5
0

m

5
0
0

m

nel caso in cui la corsia di emergenza non è tale

da contenere un mezzo commerciale da 60q,

utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta

con massa complessiva non inferiore a 35q

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO CON
PRESENZA ESTEMPORANEA DI PERSONALE A TERRA (CARREGGIATA CON CORSIA
DI EMERGENZA RIDOTTA)

250 m500 m

7
5
0

m

5
0
0

m

nel caso in cui la corsia di emergenza non è tale

da contenere un mezzo commerciale da 60q,

utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta

con massa complessiva non inferiore a 35q

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade

50/100 m50 m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

Nota: Il presente schema è applicabile in

presenza di 2 mezzi operativi.

Tutti i mezzi operativi devono essere sempre

distanziati di circa 50 metri l’uno dall’altro

almeno
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO E CENTRALE

variabile 500 m300 m

12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

250 m

12 m

Coni

7
5

0
m

7
5

0
m

5
0

0
m

5
0

0
m

3
0
0

m
3
0
0

m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO E CENTRALE (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

nel caso in cui la corsia di emergenza non è tale

da contenere un mezzo commerciale da 60q,

utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta

con massa complessiva non inferiore a 35q

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade

variabile 500 m300 m

12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

250 m

12 m

Coni

7
5
0

m

5
0
0

m

3
0
0

m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade
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VEICOLI OPERATIVI FERMI O IN LENTO AVANZAMENTO
SULLA CORSIA DI EMERGENZA

variabile 250 m

12 m12 m 12 m 12 m 12 m

Qualora l’estesa del cantiere si riduca al solo mezzo

operativo e non vi sia personale a valle del mezzo è

possibile non apporre coni
Coni

2
5
0

m
2
5
0

m

2
5
0

m
2
5
0

m

Può essere sostituito da sbandieratore

automatico composto con il pannello

“triangolo lavori in corso” posizionato

a 150 m dall’inizio della cantierizzazione

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade
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VEICOLI OPERATIVI IN LENTO AVANZAMENTO
SULLA CORSIA DI EMERGENZA

50 - 100 m

area di lavoro

250 m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

Il mezzo dotato di fig II 398

piò essere un mezzo operativo

2
5

0
m

2
5

0
m

2
5
0

m
2
5
0

m
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VEICOLI OPERATIVI FERMI O IN LENTO MOVIMENTO
SULLA CORSIA DI EMERGENZA

50 - 100 m 250 m

mezzo protezione/operativo attrezzato con sistemi

automatici o semi-automatici di manutenzione

con massa complessiva >=60q

mezzi con massa complessiva

maggiore o uguale a 60 quintali
veicolo operativo

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

2
5
0

m
2
5
0

m

2
5

0
m

2
5

0
m

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI, CONTROLLI,
SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

500 m200 m200 m100 m

quando il secondo segnale di protezione

e’ posizionato sul veicolo operativo con

massa complessiva => 180q o

=> 120q

si pu utilizzare lo schema

con assorbitore d’urto,

ò 47

7
0
0

m

2
0
0

m

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade e sbandieratore

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI, CONTROLLI,
SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

500 m200 m100 m

7
0
0

m

2
0
0

m

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade e sbandieratore

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI, CONTROLLI,
SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
E CENTRALE ADIACENTE

quando il secondo segnale di protezione

e’ posizionato sul veicolo operativo con

massa complessiva => 180q o

=> 180q

si pu utilizzare lo schema

con assorbitore d’urto

ò 49

500 m200 m200 m200 m100 m

7
0
0

m

2
0
0

m

2
0
0

m

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade e sbandieratore

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI, CONTROLLI,
SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
E CENTRALE ADIACENTE

500 m500 m200 m200 m100 m

7
0
0

m

2
0
0

m

2
0
0

m

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade e sbandieratore

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI, CONTROLLI,
SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

500 m200 m200 m100 m

quando il secondo segnale di protezione

e’ posizionato sul veicolo operativo con

massa complessiva => 180q o

=> 120q

si pu utilizzare lo schema

con assorbitore d’urto

ò 51

7
0
0

m

2
0
0

m

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade e sbandieratore

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI, CONTROLLI,
SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

500 m200 m100 m

7
0
0

m

2
0
0

m

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade e sbandieratore

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI, CONTROLLI,
SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO
E CENTRALE ADIACENTE

quando il secondo segnale di protezione

e’ posizionato sul veicolo operativo con

massa complessiva => 180q o

=> 120q

si pu utilizzare lo schema

con assorbitore d’urto

ò 53

500 m200 m200 m200 m100 m

7
0
0

m

2
0
0

m

2
0
0

m

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI, CONTROLLI,
SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO
E CENTALE ADIACENTE

500 m200 m200 m100 m

7
0
0

m

2
0
0

m

2
0
0

m

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra è possibile

omettere l’impiego di lampade laterali
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI MARCIA

250 m

12 m12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

500 mvariabile

Qualora l’estesa del cantiere si riduca al solo mezzo

operativo e non vi sia personale a valle del mezzo è

possibile non apporre coni
Coni

7
5
0

m

2
5
0

m

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade e sbandieratore

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI MARCIA E CENTRALE ADIACENTE

500 m300 m 250 mvariabile

12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

Coni

7
0
0

m

2
0
0

m

3
0
0

m

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade e sbandieratore

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO

variabile 250 m250 m500 m

12 m12 m 12 m

Qualora l’estesa del cantiere si riduca al solo mezzo

operativo e non vi sia personale a valle del mezzo è

possibile non apporre coni
Coni

1
0
0
0

m

7
5
0

m

5
0
0

m

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA CORSIA DI
SORPASSO CON PRESENZA ESTEMPORANEA DI PERSONALE A TERRA

50/100 m50 m 250 m250 m500 m

Nota: Il presente schema è applicabile in

presenza di 2 mezzi operativi.

Tutti i mezzi operativi devono essere sempre

distanziati di circa 50 metri l’uno dall’altro

almeno

1
0
0
0

m

7
5
0

m

5
0
0

m

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade



58
S

ch
em

a
CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLE
CORSIE DI SORPASSO E CENTRALE ADIACENTE

Coni

500 m500 m300 m 250 mvariabile

12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

1
2
5
0

m

7
5
0

m

5
0
0

m

3
0
0

m

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

verticale (fig. II 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. II 399b di dimensioni ridotte arricchita con

lampade

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade
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CANTIERI MOBILI 

RAMI DI SVINCOLO



VEICOLI OPERATIVI FERMI O IN LENTO AVANZAMENTO SULLA

SEMICARREGGIATA DI UN RAMO DI SVINCOLO A SENSO UNICO

Coni
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a

variabile variabile30 100 m

Qualora l’estesa del cantiere si riduca al solo mezzo
operativo e non vi sia personale a valle del mezzo è
possibile non apporre coni

Cartello da posizionare all’inizio della corsia di
decelerazione in avvicinamento al ramo di
svincolo interessato dai lavori
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ALLEGATO 

SCHEMI DI SEGNALAMENTO STANDARD ASPI 

CANTIERI IN GALLERIA
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GALLERIA CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA E CORSIA DI EMERGENZA
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA CON CANTIERE FISSO

L > 2000 m

..
..

m
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120 m variabile120 m
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120 m120 m60 m36 m108 mvariabile

12m 12m

48 m
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120 m

1
0
0
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9
0

6
0

Per lavori di durata

<24 ore coni

>24 ore
delineatori

flessibili

La distanziometrica da inserire nell’appendice

dovrà essere calcolata dall’inizio della testata

di riduzione
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GALLERIA CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA E CORSIA DI EMERGENZA
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO CON CANTIERE FISSO

L > 2000 m

120 m variabile120 m

7
0
0
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1
1
0

120 m120 m60 m36 m108 mvariabile

12m 12m

48 m

3
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0
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120 m

1
0
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9
0

6
0

..
..

m

..
..

m

Per lavori di durata

<24 ore coni

>24 ore
delineatori

flessibili

La distanziometrica da inserire nell’appendice

dovrà essere calcolata dall’inizio della testata

di riduzione
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GALLERIA CON TRE CORSIE PER SENSO DI MARCIA E CORSIA DI EMERGENZA
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA CON CANTIERE FISSO

L > 2000 m

120 m variabile120 m

7
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120 m120 m60 m36 m108 mvariabile

12m 12m

48 m 120 m

9
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1
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3
5
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m

Per lavori di durata

<24 ore coni

>24 ore
delineatori

flessibili

La distanziometrica da inserire nell’appendice

dovrà essere calcolata dall’inizio della testata

di riduzione
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GALLERIA CON TRE CORSIE PER SENSO DI MARCIA E CORSIA DI EMERGENZA
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO CON CANTIERE FISSO

L > 2000 m

120 m variabile120 m
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120 m120 m60 m36 m108 mvariabile

12m 12m

48 m 120 m
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Per lavori di durata

<24 ore coni

>24 ore
delineatori

flessibili

La distanziometrica da inserire nell’appendice

dovrà essere calcolata dall’inizio della testata

di riduzione
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA

120 m 120 m 180 m 180 m 180 m

mobile variabile

fisso fisso

9
0

6
0

L < 1000 m

Coni
Coni intervallati

di 6 m

5
0

0
m

5
0

0
m

5
0

0
m

5
0

0
m

Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono

essere dotati di lampade a LED lungo il

fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA (lento movimento)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA (lunghezza galleria inferiore o uguale a 500 m)

120 m 120 m 180 m 180 m 180 m

sempre visibili tra loro

L < 500 m

8
0

8
0

1
1
0

1
1
0

Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono

essere dotati di lampade a LED lungo il

fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA CON IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’IMBOCCO (lento movimento)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA (lunghezza galleria compresa tra 500 e 2000 metri)

120 m 180 m 180 m

1
1
0

180 m

1
1
0

8
0

8
0

sempre visibili tra loro
Il primo carrello sempre visibile
dalla posizione del freccia/croce

500 m < L < 2000 m

5
0

0
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5
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0
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5
0
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m
5
0
0

m

Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono

essere dotati di lampade a LED lungo il

fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA SENZA IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’IMBOCCO (lento movimento)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA (lunghezza galleria compresa tra 500 e 2000 metri)

120 m 500 m < L < 2000 m

8
0

1
1
0

sempre visibili tra loro
Il primo carrello sempre visibile
dalla posizione dell’imbocco

120 m 180 m 180 m 180 m

In caso di galleria attrezzata con
impianto freccia/croce all’imbocco
tale mezzo non è previsto
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Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono

essere dotati di lampade a LED lungo il

fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA CON IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’IMBOCCO (lento movimento)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA (lunghezza galleria superiore a 2000 metri)

120 m

L > 2000 m

2000 m

600 m 600 m 180 m 180 m 180 m600 m

sempre visibili tra loro
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Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono

essere dotati di lampade a LED lungo il

fianco esposto al traffico



10
S

ch
em

a
CANTIERE MOBILE IN GALLERIA (lento movimento)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO (lunghezza galleria inferiore o uguale a 500 m)

120 m 120 m 180 m 180 m 180 m

sempre visibili tra loro

L < 500 m

8
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8
0

1
1
0

1
1
0

5
0

0
m
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0
m

5
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0

m
5
0
0

m

Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono

essere dotati di lampade a LED lungo il

fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA CON IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’IMBOCCO (lento movimento)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO (lunghezza galleria compresa tra 500 e 2000 metri)

120 m 180 m 180 m

1
1
0

180 m

1
1
0

8
0

8
0

sempre visibili tra loro
Il primo carrello sempre visibile
dalla posizione del freccia/croce

500 m < L < 2000 m

5
0

0
m

5
0

0
m

5
0
0

m
5
0
0

m

Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono

essere dotati di lampade a LED lungo il

fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA SENZA IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’IMBOCCO (lento movimento)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO (lunghezza galleria compresa tra 500 e 2000 metri)

120 m 500 m < L < 2000 m

8
0

1
1
0

sempre visibili tra loro
Il primo carrello sempre visibile
dalla posizione dell’imbocco

120 m 180 m 180 m 180 m

In caso di galleria attrezzata con
impianto freccia/croce all’imbocco
tale mezzo non è previsto

1
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0

8
0

5
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m
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0
m

5
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0
m

Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono

essere dotati di lampade a LED lungo il

fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA CON IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’IMBOCCO (lento movimento)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO (lunghezza galleria superiore a 2000 metri)

120 m

L > 2000 m

2000 m

600 m 600 m 180 m 180 m 180 m600 m

sempre visibili tra loro
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m

Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono

essere dotati di lampade a LED lungo il

fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA

120 m 120 m 180 m 180 m 180 m

fisso fisso
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0
0
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L < 1500 m

mobile variabile

Coni
Coni intervallati

di 6 m
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Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono

essere dotati di lampade a LED lungo il

fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA (lunghezza della galleria inferiore o uguale a 500 metri)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

120 m 120 m 180 m 180 m 180 m

sempre visibili tra loro

L < 500 m
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Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono

essere dotati di lampade a LED lungo il

fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA CON IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’IMBOCCO (lunghezza della galleria compresa tra 500 e 2000 metri)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

120 m 180 m 180 m 180 m

sempre visibili tra loro
Il primo carrello sempre visibile
dalla posizione del freccia/croce
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Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono

essere dotati di lampade a LED lungo il

fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA SENZA IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’IMBOCCO (lunghezza della galleria compresa tra 500 e 2000 metri)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

120 m

sempre visibili tra loro
Il primo carrello sempre visibile
dalla posizione dell’imbocco

120 m 180 m 180 m 180 m

In caso di galleria attrezzata con
impianto freccia/croce all’imbocco
tale mezzo non è previsto
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m

Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono

essere dotati di lampade a LED lungo il

fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA DOTATE DI IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’IMBOCCO (lunghezza della galleria superiore a 2000 metri)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

120 m

L > 2000 m

2000 m

600 m 600 m 180 m 180 m 180 m600 m

sempre visibili tra loro
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Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono

essere dotati di lampade a LED lungo il

fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA (lunghezza della galleria inferiore o uguale a 500 metri)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

120 m 120 m 180 m 180 m 180 m

sempre visibili tra loro

L < 500 m
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Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono

essere dotati di lampade a LED lungo il

fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA CON IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’IMBOCCO (lunghezza della galleria compresa tra 500 e 2000 metri)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

120 m 180 m 180 m 180 m

sempre visibili tra loro
Il primo carrello sempre visibile
dalla posizione del freccia/croce
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500 m < L < 2000 m
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Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono

essere dotati di lampade a LED lungo il

fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA SENZA IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’IMBOCCO (lunghezza della galleria compresa tra 500 e 2000 metri)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

120 m

sempre visibili tra loro
Il primo carrello sempre visibile
dalla posizione dell’imbocco

120 m 180 m 180 m 180 m

In caso di galleria attrezzata con
impianto freccia/croce all’imbocco
tale mezzo non è previsto
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Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono

essere dotati di lampade a LED lungo il

fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA DOTATE DI IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’IMBOCCO (lunghezza della galleria superiore a 2000 metri)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

120 m

L > 2000 m

2000 m

600 m 600 m 180 m 180 m 180 m600 m

sempre visibili tra loro
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Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono

essere dotati di lampade a LED lungo il

fianco esposto al traffico
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