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ALLEGATI

= Testo del D.M. 10 luglio 2002: “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati

per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”
= Elenco autorizzazioni ministeriali
.

Schemi di segnalamento standard ASPI per cantieri fissi

— segnaletica integrativa di comunicazione
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— testate di riduzione e di scambio
— autostrade a due corsie

— autostrade a tre corsie

— autostrade a quattro corsie

— rami di svincolo e pertinenze

= Schemi di segnalamento standard ASPI per cantieri mobili

autostrade a due corsie

autostrade a tre corsie

— autostrade a quattro corsie

rami di svincolo
= Schemi di segnalamento standard ASPI per cantieri in galleria
— cantieri fissi con testata in galleria

— cantieri mobili
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DISCIPLINARE PER L'INSTALLAZIONE, CONDUZIONE E RIMOZIONE DEI CANTIERI DI
LAVORO SULLA RETE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA

Riepilogo delle prescrizioni e degli obblighi per le imprese appaltatrici e per le strutture aziendali
addette alla manutenzione.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti norme integrano le disposizioni di cui al Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti — alle quali si rinvia per quanto non definito nel seguito — e quelle
contenute nel Capitolo 3 delle “Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada”, che
costituisce allegato contrattuale e disciplina di riferimento per i comportamenti e le manovre da
svolgere in presenza di traffico.

Resta ferma ogni facolta da parte delle Direzioni di Tronco Aspi — nella loro funzione di
committenti o datori di lavoro — di integrare ulteriormente le prescrizioni di cui trattasi in caso di
lavori, attivita o situazioni ambientali peculiari o comunque non riconducibili ai casi generali.

Tutti i cantieri di lavoro che interessano le carreggiate e le pertinenze autostradali sono inoltre
soggetti a specifici processi autorizzativi definiti dalle Direzioni di Tronco ai fini della gestione delle
interferenze con la circolazione autostradale e/o con i propri standard di servizio. Le imprese
appaltatrici hanno I'obbligo contrattuale di attenersi a tali processi secondo modalita definite nei
contratti stessi o rese tramite disposizioni della Direzione Lavori.

Gli schemi segnaletici per i cantieri fissi e mobili applicabili nelle diverse situazioni sulla rete di
Autostrade per I'ltalia sono allegati in calce al presente documento e ne formano anch’essi parte
integrante e sostanziale. Situazioni particolari non direttamente riconducibili agli schemi allegati
potranno essere oggetto di specifico adattamento, proposto dalla Direzione Lavori e valutato dalla
Direzione di Tronco, ferma restando I'inderogabilita delle norme di comportamento di cui alle
“Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada” e a quelle afferenti alle specifiche attivita e
lavorazioni richiamate dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

2. PRESIDI, COMPORTAMENTI, MANOVRE E MEZZI DI LAVORO

Per ciascun cantiere e negli orari di attivita degli stessi, I'lmpresa € tenuta ad assicurare la
presenza continua di un Assistente, Capo cantiere o Capo squadra responsabile dell'applicazione
delle presenti norme, il cui nominativo e recapito telefonico deve essere preventivamente
comunicato alla Direzione di Tronco territorialmente competente.
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L'Assistente, Capo cantiere o Capo squadra deve essere sempre reperibile telefonicamente e sul
posto nelle fasi di installazione, rimozione e attivita del cantiere. Deve inoltre, in caso di controlli
da parte degli organi di Polizia Stradale o del personale preposto della Direzione di Tronco,
risultare in possesso di copia delle presenti norme nonché delle specifiche autorizzazioni ricevute
dalla Direzione di Tronco sia a titolo personale che per I'esecuzione del cantiere.

Durante la fase di operativita del cantiere, dal termine quindi della installazione della segnaletica
fino all’inizio della sua rimozione, gli addetti ai lavori devono operare esclusivamente all’interno
degli spazi delimitati ed esclusi al traffico, compiendo le manovre di entrata ed uscita dal cantiere
stesso nella misura strettamente necessaria e con le modalita previste nelle “Linee guida per la
sicurezza dell’operatore su strada”. Secondo le medesime Linee guida devono all’'occorrenza
svolgersi gli interventi di ripristino della segnaletica a seguito di abbattimento, danneggiamento o
perdita di efficienza. Le Imprese sono tenute a curare il trasporto degli operai da e verso il luogo di
lavoro evitandone l'autonoma circolazione lungo l'autostrada. E comunque vietato, per il
personale addetto ai lavori, I'uso di biciclette, ciclomotori ed altri veicoli di cui sia esclusa per legge
la circolazione in autostrada, fatta eccezione per i mezzi e le attrezzature funzionali alla esecuzione
dei lavori solo se impiegati all'interno delle zone di cantiere.

Per tutto il personale addetto ai lavori, ancorché dotato di tessera personale di autorizzazione a

manovre rilasciata dalla competente Direzione di Tronco e in corso di validita, € tassativamente

vietato:

= utilizzare, per gli spostamenti di servizio lungo le pertinenze autostradali, veicoli privi delle
dotazioni di sicurezza minime previste, consistenti in:

v' almeno un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla
lampeggiante per i veicoli adibiti al solo trasporto di persone, posizionato e con
potenza tale da risultare visibile a distanza da qualsiasi angolazione;

v" almeno due dispositivi supplementari di segnalazione visiva come sopra, integrati
posteriormente con un pannello a strisce bianche e rosse e segnale di “passaggio
obbligatorio” (con freccia orientata verso il lato dove il veicolo pud essere
superato), per i veicoli adibiti anche o esclusivamente al trasporto di materiali. Il
pannello e il segnale devono essere conformi a quanto per essi previsto all'art. 38
del D.P.R. 16/4/92 n. 495 (Fig. II. 398);

= effettuare anche momentanei arresti dei veicoli di servizio al di fuori delle zone di lavoro
delimitate. Tale operazione & consentita esclusivamente nei casi e per le attivita previste
dalle “Linee Guida per la Sicurezza dell’Operatore su Strada”;

= sostare con i veicoli di servizio sulle zone zebrate in genere, in approccio ai punti di bivio o
lungo le corsie di decelerazione o accelerazione;
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= effettuare manovre di retromarcia se non all'interno dei cantieri o zone di lavoro
debitamente delimitate. Ove necessaria tale manovra potra avvenire esclusivamente
all'interno delle corsie di emergenza e previa autorizzazione rilasciata dalla competente
Direzione di Tronco;

= effettuare la manovra di conversione ad “U” per passare da una carreggiata all'altra. Per
tale scopo si deve invece raggiungere l'uscita autostradale successiva, transitare
regolarmente per i varchi manuali o automatici di uscita ed entrata e rientrare quindi in
direzione opposta.

Operazioni quali: salita o discesa di persone, carico o scarico di materiali, apertura di portiere,
ribaltamento di sponde, ecc., possono essere effettuate esclusivamente all'interno della
delimitazione della zona di lavoro, evitando |'occupazione, anche parziale e momentanea, delle
corsie di transito aperte al traffico. Qualora I’attivita sia di rapida esecuzione e debba essere svolta
esclusivamente all'interno della corsia di emergenza o delle piazzole di sosta i comportamenti da
adottare dovranno risultare conformi a quanto previsto nelle “Linee guida per la sicurezza
dell’operatore su strada”.

L'autonomo trasferimento lungo le carreggiate autostradali e relative pertinenze di macchine
operatrici, mezzi di lavoro o altri veicoli speciali & disciplinato come segue:

» durante i trasferimenti non € ammesso l'utilizzo delle funzioni operative e delle
attrezzature di cui tali veicoli sono dotati;

= |e macchine operatrici, se in possesso di quanto previsto all'art. 114 del C.d.S. e di specifica
autorizzazione scritta rilasciata dalla competente Direzione di Tronco, possono effettuare

trasferimenti solo lungo la corsia di emergenza e ove questa sia di ampiezza sufficiente a
contenerne completamente I'ingombro trasversale. Le stesse macchine operatrici durante
tali tragitti devono essere dotate di almeno due dispositivi supplementari di segnalazione
visiva a luce gialla lampeggiante attivi e ben visibili a distanza da qualsiasi angolazione e di
un pannello posteriore a strisce bianche e rosse e segnale di “passaggio obbligatorio”
conformi alle specifiche di cui all'art. 38 del D.P.R. 16/4/92 n. 495 (Fig. Il. 398);

= |a condizione di cui sopra non si applica nei casi in cui lo spostamento delle macchine
operatrici o agricole (aventi entrambe limite massimo consentito di velocita pari a 40 km/h)
avviene nella medesima configurazione autorizzata di “cantiere mobile” prevista per la
zona di lavoro.

Qualora le caratteristiche di sagoma e/o di peso del veicolo o macchina operatrice facciano
rientrare gli stessi nella categoria di veicoli o trasporti eccezionali, troveranno applicazione le
norme di legge, i decreti ministeriali e le procedure aziendali vigenti in materia.
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In tutti i cantieri fissi che prevedono la chiusura permanente di una o pil corsie di transito o anche
della sola corsia di emergenza, durante le fasi di interruzione delle attivita tra un turno giornaliero
di lavoro e il successivo, le macchine, i veicoli e i materiali di lavoro dovranno essere ricoverati:

= ove disponibili, su aree esterne alle pertinenze autostradali o nelle aree di parcheggio
temporaneamente chiuse per la presenza del cantiere;

» |ungo il margine opposto a quello esposto al traffico delle corsie chiuse, utilizzando
esclusivamente lo spazio protetto dalle testate segnaletiche di chiusura e avendo cura di
disporre, a tergo delle testate stesse, una protezione con analoga angolazione realizzata

con elementi new jersey prefabbricati debitamente collegati;

= |e piazzole di sosta, con la precisazione che tale soluzione deve sempre prevedere la
chiusura della corsia di emergenza nel tratto strettamente interessato (A), da realizzare con
le modalita previste nel successivo punto 4.2. Su tratti autostradali privi della corsia di
emergenza il ricovero di mezzi o materiali in piazzola richiede alternativamente:

v" la chiusura della prima corsia di marcia in destra (B);

v" I'apposizione lungo il margine esposto al traffico della piazzola di una barriera di
elementi new jersey prefabbricati, debitamente collegati e con avvio posizionato in
modo da non costituire ostacolo per i veicoli in transito (C);

In tutti i casi di utilizzo della piazzola di sosta si deve prevedere I'oscuramento della relativa
segnaletica verticale di preavviso e indicazione;
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= altri punti, nell’ambito dell’area delimitata di cantiere, che, in assenza di piazzole o della
possibilita — a causa della tipologia di lavorazioni in corso — di posizionare macchine e
materiali a tergo delle testate di chiusura come sopra rappresentato, possano offrire
adeguate garanzie di sicurezza per il traffico. Tali sistemazioni, su proposta della Direzione
Lavori, dovranno comunque essere approvate dalla Direzione di Tronco.

Per le lavorazioni il cui avanzamento & gestito con cantieri temporanei, di norma giornalieri, che
prevedono la completa rimozione della segnaletica per determinate fasce orarie, il ricovero delle
macchine, veicoli e materiali di lavoro nelle fasi di sospensione delle attivita deve avvenire in aree
esterne alla carreggiata e alle pertinenze autostradali o, in caso di indisponibilita di queste ultime e
previa autorizzazione scritta della competente Direzione di Tronco, nelle aree di parcheggio
presenti sul tratto (con idonea delimitazione dell’area occupata) o, in via subordinata, nelle
piazzole di sosta, adottando in quest’ultimo caso le soluzioni di cui ai casi A e C sopra raffigurati.

E fatto divieto a tutte le Imprese che eseguono lavori di qualunque tipo sulle pertinenze e sulla
proprieta autostradale di eliminare mediante combustione rifiuti o materiali di risulta. Gli
eventuali depositi temporanei di questi ultimi — nei termini consentiti dalla legge — dovranno
essere realizzati e gestiti adottando ogni cautela atta a prevenire rischi di innesco anche fortuito di
incendi.

Al termine dei lavori, I'Impresa & tenuta a riconsegnare il tratto autostradale temporaneamente
occupato perfettamente libero e pulito, rimuovendo ogni genere di materiali e di detriti esistenti.
Eventuali operazioni di pulizia e/o sgombero che si rendano necessarie per negligenza dell'Impresa
saranno effettuate a cura della Societa, con addebito delle relative spese.

3. SEGNALETICA: SPECIFICHE GENERALI, AMBITI DI APPLICAZIONE, GUARDIANIA

Tutti i cartelli impiegati per il segnalamento temporaneo di lavori sulla sede autostradale e relative
pertinenze dovranno:

= essere realizzati con pellicola retroriflettente microprismatica di classe 2 superiore con
caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata secondo quanto
previsto dal Disciplinare Tecnico approvato dal Min. LL.PP. con Decreto del 31/03/95;
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= soddisfare i requisiti della Norma Nazionale UNI 11122 “caratteristiche prestazionali dei
materiali della segnaletica verticale con tecnologia a “microprismi” nel prospetto Al.

Le pellicole utilizzate dovranno quindi essere munite di certificazione per la classe 2 ma con
caratteristiche prestazionali superiori alle pellicole di classe 2 di cui al capitolo 2 art. 2.2 del
menzionato Disciplinare Tecnico del 31/03/95.

Tutti i cartelli realizzati con pellicole di colore giallo, anche se contenuti in segnali compositi,
dovranno avere caratteristiche di fluoro-rifrangenza stabilite dalla Norma Nazionale UNI 11122 nel
prospetto 2 per le coordinate colorimetriche e nel prospetto A2 per le caratteristiche
fotometriche.

Relativamente ai segnali luminosi (art. 36 D.P.R. 16/12/92 n.495), le specifiche minime per le
diverse tipologie di lampade sono di seguito definite:

= Jampade a luce rossa fissa monofacciale per il segnale “lavori” e sbarramenti: tecnologia a
LED; alimentazione a batterie portatili; superficie di emissione minima 250 cmq; intensita
luminosa minima alla tensione nominale 25 cd; angolo di emissione orizzontale e verticale
da -15° a +15° assorbimento massimo 400mAh-3V o 200mAh-12V equivalenti ad una
autonomia minima di 100 ore in funzionamento continuo con batterie 2x25Ah 6V; altre
caratteristiche conformi alla classe L7 UNI EN 12325;

» |ampade a luce gialla monofacciale per cartelli singoli: stesse caratteristiche delle
precedenti lampade con aggiunta della possibilita di funzionamento in lampeggio;

= Jampade a luce gialla per impianti sequenziali: tecnologia a LED; alimentazione a batterie
portatili; superficie di emissione minima 250 cmg; intensita luminosa minima alla tensione
nominale 1.500 cd; conforme classe L8H UNI EN 12352; possibilita di funzionamento in
sequenza o sincrono; autonomia minima di oltre 200 ore con batterie 2x25Ah 6V;

= proiettori a luce gialla lampeggiante per preavvisi di cantiere: tecnologia con lampada
alogena, Xenon o a LED; alimentazionel2/24V; superficie di emissione minima 700 cmg;
intensita luminosa minima alla tensione nominale 20.000 cd conforme classe L8H 12352.

L'impresa, prima della decorrenza del contratto o degli ordini di lavoro comprendenti attivita di
segnaletica, dovra produrre una autocertificazione attestante la conformita dei materiali impiegati
(cartelli; pellicole; lampade; ...) con le specifiche definite nel presente documento o — qualora piu
restrittive perché correlate a specifiche lavorazioni — nelle norme tecniche e capitolati contrattuali.

Tutti i dispositivi impiegati nella presegnalazione e nel delineamento dei cantieri devono essere
del tipo omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o aventi almeno richiesta di
omologazione in corso a seguito di certificazione di conformita alla norma UNI EN 12352 prodotta
da laboratorio autorizzato.
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| cavalletti o le strutture di supporto dei cartelli, paletti delimitatori o barriere, devono essere
dotati di specifico supporto per le lampade, in modo che queste si trovino collocate sull’asse
verticale e al di sopra del cartello stesso, lasciandone la superficie totalmente visibile. Il supporto
deve inoltre essere opportunamente sagomato per consentire il posizionamento della lampada in
verticale e mantenere I'emissione luminosa entro le angolazioni garantite dal costruttore.

Tutti i segnali su cavalletto o sostegno mobile devono essere adeguatamente appesantiti mediante
sacchetti di sabbia al fine di evitarne la caduta o lo spostamento sotto I'azione del vento o del
transito dei veicoli merci. E fatto espresso divieto di sostituire i suddetti sacchetti di sabbia con
elementi rigidi come blocchi di cemento, sbarre o profilati metallici o altri materiali
potenzialmente pericolosi in caso di collisione accidentale.

Nei cantieri aventi durata superiore a 2 giorni, qualsiasi sia lo schema segnaletico adottato, la
delimitazione delle aree di lavoro e/o la separazione dei flussi di traffico deve essere realizzata — in
luogo dei coni in gomma — con dispositivi flessibili omologati ancorati stabilmente alla
pavimentazione.

L'impiego dei predetti dispositivi flessibili & obbligatorio per lavori di qualsiasi durata che
comportino deviazioni di carreggiata su tratti comprendenti gallerie o privi di corsia di emergenza.
In tali situazioni I'utilizzo dei coni in gomma & ammesso esclusivamente nella fase di gestione delle
emergenze.

L'impresa deve provvedere all’'oscuramento dei segnali presenti lungo il tratto autostradale
interessato dai lavori che risultino in contrasto con la segnaletica provvisoria disposta in occasione
dei lavori medesimi. L'oscuramento deve essere realizzato con materiali rigidi (pannelli o lamiere)
o flessibili (sacchi; teli) di colore nero o grigio scuro e superficie opaca, saldamente ancorati ai
cartelli stessi per evitare distacchi sotto |'azione del vento. Tali coperture dovranno essere poi
rimosse al termine dei lavori a cura dell'Impresa stessa.

Tutti i segnali, i mezzi di delimitazione e i dispositivi luminosi impiegati agli effetti delle presenti
norme devono essere installati e costantemente mantenuti, a cura dell'impresa esecutrice dei
lavori, in buone condizioni estetiche e in piena efficienza funzionale.

L'impresa € tenuta pertanto a provvedere autonomamente alla pronta sostituzione di qualsiasi
elemento segnaletico divenuto, per deterioramento o altra causa, anche parzialmente inefficiente
rispetto alle sue specifiche funzionali o non rispondente ai predetti canoni di decoro (es. cartelli
deformati; sporchi; coni o delineatori anneriti sulle bande rifrangenti; lampade con perdita di
luminosita; ecc.).

A tal fine I'impresa dovra garantire una adeguata attivita di vigilanza sugli schemi segnaletici
installati che dovra essere svolta:

Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione
dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia

Edizione maggio 2017 10



autostradellper l'italia

= nelle fasi di attivita del cantiere, dallo stesso personale addetto alle lavorazioni, a
condizione che cid possa comunque garantire — in relazione alla lunghezza e complessita
degli schemi stessi — il tempestivo rilevamento di anomalie o danni. In caso contrario
I'impresa a propria cura e spese dovra provvedere a tale attivita con risorse dedicate;

= nelle fasi di sospensione delle attivita, tramite personale dedicato dell'impresa stessa o con
ricorso a guardiania particolare giurata.

La predetta attivita di vigilanza a carico dell'impresa comprende:

= il costante controllo della posizione e dell’orientamento degli apprestamenti segnaletici
adottati (cartelli, cavalletti, coni, ecc.) in riferimento agli schemi di cui al presente fascicolo
e il ripristino dell'esatta collocazione degli stessi a seguito di abbattimento o spostamento
da parte del traffico, eventi atmosferici, urti o altra causa;

= |a pulizia periodica, ove necessaria, dei segnali, anche in occasione di precipitazioni nevose,
in modo da consentire sempre la chiara percezione dei messaggi;

* il mantenimento in piena efficienza e visibilita dei dispositivi luminosi previsti (sostituzione
periodica batterie; cambio lampade inefficienti o spente; ri-sincronizzazione delle testate
sequenziali; ...);

= il rilevamento, in caso di incidente e/o danneggiamento della proprieta autostradale
avvenuto nel tratto oggetto di cantiere ad opera di utente in transito, dei dati identificativi
del veicolo coinvolto, nonché, se possibile, delle generalita del conducente; dell’accaduto
dovra essere tempestivamente informata la Direzione di Tronco, mentre il preposto
delllimpresa o la guardia particolare giurata presente al momento del sinistro dovra
rendere la propria deposizione testimoniale alla Polizia Stradale e al personale della stessa
Direzione di Tronco;

= il temporaneo spostamento della segnaletica eventualmente necessario per consentire, su
richiesta della Polizia Stradale o della Direzione di Tronco, il transito di eventuali veicoli
eccezionali, nonché il successivo ripristino dell'esatta collocazione della stessa.

L'impresa sara ritenuta unica responsabile delle conseguenze civili e penali derivanti dalla mancata
o0 non corretta esecuzione dell’attivita di sorveglianza e ripristino della segnaletica nei termini
definiti nel presente documento.

Qualora anomalie nello stato o nel posizionamento dei dispositivi segnaletici installati dalle
imprese siano rilevati dal personale preposto della Direzione di Tronco, questi ne fara
segnalazione al responsabile del cantiere dell'impresa stessa che dovra garantire la risoluzione
dell’anomalia con la massima urgenza. In difetto la Direzione di Tronco adottera provvedimenti
tempestivi commisurati alla gravita delle non conformita rilevate che potranno comprendere la
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sistemazione della segnaletica in danno all'impresa titolare del cantiere (secondo costi propri della
Direzione di Tronco o sostenuti con impresa terza) o la revoca dell’autorizzazione del medesimo
con conseguente ordine di rimozione.

4. CANTIERI FISSI
4.1 Presegnalazione dei cantieri fissi sui pannelli a messaggio variabile

La corretta presegnalazione di un cantiere di lavoro, anche in assenza di code o rallentamenti, e di
fondamentale importanza per aumentare il livello di attenzione dei conducenti rispetto alle
mutate condizioni di transitabilita della carreggiata.

Per tale ragione la Direzione di Tronco, oltre alle integrazioni segnaletiche specificate nel seguito,
ha definito una procedura che prevede, in assenza di altri eventi prioritari sul medesimo tratto
autostradale, I'utilizzo dei pannelli a messaggio variabile per preavvertire gli utenti della presenza
dei cantieri fissi e mobili, distinguendo, per i primi, anche le fasi di posa e rimozione della
segnaletica.

A tal fine il responsabile del cantiere dell'impresa, fermi restando i compiti a lui gia
contrattualmente attribuiti, deve in particolare comunicare al Centro Radio Informativo della
Direzione di Tronco e nel momento in cui avvengono:

= |ingresso in autostrada e il relativo punto di accesso della o delle squadre addette alla
installazione del cantiere in precedenza autorizzato;

= J'avvio della fase di installazione della segnaletica;

* il completamento della fase di installazione della segnaletica;

= |'avvio della fase di rimozione della segnaletica;

= il completamento della fase di rimozione della segnaletica coincidente con il ripristino delle

normali condizioni di fruibilita della carreggiata.

Di seguito sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni messaggi di preavviso dei cantieri fissi
diramati tramite pannelli a messaggio variabile.

4 | RALLENTARE 4 |LAVORIAL KM662
4R | 4A | vomini N sTRADA ]'ﬁ

4N | PRESENZA OPERAI
@ @ MENON THEROAD @ '@ MENATWORK

Relativamente agli schemi segnaletici, si riepilogano di seguito le dotazioni di cartelli e dispositivi
da installare nelle diverse situazioni ad integrazione di quanto previsto dal DM 10 Luglio 2002. Tali
integrazioni sono riportate anche negli schemi grafici allegati e costituenti parte integrante del
presente documento.
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4.2 Cantieri con chiusura della corsia di emergenza

La chiusura della corsia di emergenza dovra essere realizzata in conformita agli schemi allegati al
presente documento. Tali schemi prevedono, per lavori o interdizioni con durata superiore a due
giorni, la realizzazione di una testata diagonale meglio evidenziata nelle successive tavole
schematiche A (durata da 2 fino a 7 giorni) e B (durata superiore a 7 giorni).

In entrambi i casi raffigurati, la diagonale di esclusione della corsia di emergenza dovra avere una
lunghezza di circa 50 m.

A_chiusura della corsia di emergenza con
durata compresatra 2 e 7 giomi. Le frecce
“passaggio obbligatorio a sinistra” coincidono
con i punti diinizio e fine della diagonale
realizzata delineatori flessibili.

B. chiusura della corsia di emergenza con
durata superiorea 7 gg. Le lampade sui

di delimitazione devono in questo caso essere
regolate per lampeggio sincrono e non
sequenziale.

Nelle medesime situazioni di cui sopra (casi A e B), qualora la chiusura sia funzionale alla
esecuzione di lavori e non ad una semplice interdizione, il triangolo “lavori in corso” deve essere
preceduto a circa 100m da un cartello composito di preavviso come rappresentato in figura 1.

r.

=i

.“ Figura 1: cartello
su cavalletto con
lampeggiatori

diam. 200 mm ad
alta efficienza

180

RALLENTARE

operai al lavoro
men at work

100

i:
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4.3 Cantieri con chiusura corsie di transito soggetti a frequente avanzamento

In tale categoria rientrano i lavori che occupano una sola corsia di transito (o al massimo due nelle
autostrade a tre o piu corsie) e che richiedono, nell’ambito di un normale turno di lavoro, uno o
piu avanzamenti delle testate e delle delimitazioni segnaletiche. Tra questi, a titolo
esemplificativo:

= gli interventi programmati di rifacimento localizzato delle pavimentazioni o di ripristino
barriere situati a progressive diverse;

= lasigillatura di lesioni longitudinali del piano stradale;
= gliinterventi di potatura della siepe centrale spartitraffico;

= |'apertura o la chiusura di by-pass correlata all’attuazione di importanti cantieri di lavoro o
all’inizio/fine della stagione invernale.

Le prescrizioni aggiuntive per tali cantieri rispetto a quanto previsto dal DM 10.7.02 riguardano:

» |l posizionamento di almeno una coppia di lampeggiatori (figura 2) sui lati destro e sinistro,
da 1.000 a 500m prima del cartello “lavori in corso” in funzione delle caratteristiche
geometriche del tracciato;

= |'applicazione degli schemi di chiusura corsia di cui al punto 4.5.

Resta ferma la facolta per la Direzione di Tronco competente di imporre il posizionamento di un
ulteriore preavviso (esempi in figura 3) in determinate condizioni di traffico e/o di tracciato la cui
posizione sara stabilita anche in funzione del tipo di messaggio ritenuto necessario.

Figura 2: lampeggiatore a
led alta efficienza diam. 300
mm alimentato con batteria
da autovettura, da utilizzare
su entrambi i lati della
carreggiata anche in piu
sequenze (cantier di lunga
durata)
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Figura 3: esempi di presegnalazione
integrativa su veicolo o carrello. | pannelli
“code” o “lavori in corso” devono avere
dimensioni non inferiori a 120x120 cm.

Il cartello Fig. 1 398 Art.38 Reg. (90x20), va
sempre previsto.

ATTENZIONE
OPERAI "

MENAT WORK

L

RALLENTARE |
AN '

4.4 Cantieri con chiusura corsie di transito non soggetti a frequente avanzamento

Rientra in tale categoria la casistica piu tradizionale dei lavori che si svolgono sulla piattaforma
autostradale e che possono prevedere I'impiego di qualsiasi schema di riduzione o deviazione e
per qualsiasi durata.

Di seguito sono rappresentati, nelle figg. 4, 5 e 6, i tipologici dei cartelli integrativi da adottare in
funzione della durata dei lavori e uno schema riepilogativo di sintesi.

Si fa presente che le integrazioni di cui trattasi devono aggiungersi e quindi completano gli schemi
segnaletici allegati al presente documento.

Figura 5: pannello composito di
presegnalazione in destra
maodificabile con lamierini

Figura4: cartello di preaviso

lavoria3 km
possibili code

con lampeggiatori a led diam.
200 mm alta efficienza.
Dimensioni 135x200 cm.
Posizionamento sul margine
destro su cavalletto a circa
3.000 m dal triangolo “lavori
in corso”.

integrato con lampeggiatore a
led alta efficienza diam. 300 mm
alimentato con batteria da
autovettura.

Dimensioni 135x200 cm.
Posizionamento sul margine
destro su cavalletto con anticipo
rispetto al cartello “lavori in

favorire il rientro corso” come da schemi in cui se
ne prevede la dottazione.
N o
\ /! \
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- Figura 6: esempio di pannello
autostr "d"” per litalia composito di informazione

stiamo rinnovando la modificabile con lamierini

. B realizzato su cavalletto e avente
pa\rlmentazmne con dimensioni non inferiori a 3 mq.

asfalto drenante Posizionamento sul margine
- Py destro o sinistro delimitato da coni
per i prossimi 10 Km o delineatori flessibili dopo la
prima testata di riduzione corsia.
Da prevedere per lavori di
particolare impatto su richiesta
della Direzione di Tronco.

| fine lavori 11 giugno ]
scusateci per i disagi

SEGNALETICA INTEGRATIVA DI PRESEGNALAZIONE (in aggiunta a quanto previsto negli schemi del presente Sommario)

— o
per cantieri di durata A
minore di1 gg. | o | oo
— o
per cantieri di durata A
trale2qg. -
gg ‘ 700m ‘ 1000 m 1300 m
— o)
per cantieri di durata A
sup. 0 uguale 3 gg. -
p g gg ‘ 700 m ‘ 500 m 1300 m

% targa informativa da installare in caso di lavori di particolare impatto
su richiesta della Direzione di Tronco

Quando ¢ prevista o prevedibile la formazione di code, I'impresa esecutrice potra essere incaricata
dalla DL di assicurarne la presegnalazione con mezzo idoneo (veicoli o carrelli con pannello
luminoso o con targhe segnaletiche integrate da lampeggiatori come da esempi in figura 3).

E' esclusa la possibilita di segnalazione manuale tramite operatore a bordo strada con bandierina o
altro dispositivo se non per gestire in via transitoria situazioni impreviste o legate all’'urgenza. Le
fasce orarie di presidio code saranno in tali casi indicate dalla Direzione di Tronco, la quale
disporra — ai fini delle comunicazioni di servizio — che gli addetti dell'impresa siano dotati di
recapito cellulare preventivamente comunicato o di apparato radio mobile consegnato in uso dalla
stessa DT.
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4.5 Testate di chiusura corsie e di deviazione

Le prescrizioni minime di cui al DM 10 luglio 2002 concernenti le testate di chiusura corsia e le
testate in zona deviazione, devono intendersi, sulla rete Autostrade per I'ltalia, ridefinite secondo
gli schemi allegati e di seguito riportati.

/ 5 / F
TESTATA DI RIDUZIONE PER CANTIERE TESTATA DI RIDUZIONE PER CANTIERE TESTATA DI RIDUZIONE PER CANTIERE
INFERIORE A 2 GIORNI TRA 2 E 7 GIORNI SUPERIORE A 7 GIORNI
T L Sl
- = == T' = o~
'S % 3 A 3 ‘
,{4‘1
8 .
{ |
TESTATA DI SCAMBIO PER CANTIERE TESTATA DI SCAMBIO PER CANTIERE TESTATA DI SCAMBIO PER CANTIERE
INFERIORE A 2 GIORNI TRA 2 E 7 GIORNI SUPERIORE A 7 GIORNI

La composizione delle testate di scambio deve essere adottata anche per quelle di rientro.

4.6 Testata in zona di deviazione e svincolo

Tali schemi, di norma utilizzati nei cantieri programmati, dovranno essere realizzati sulla base di
guanto raffigurato, ponendo in essere di volta in volta gli adattamenti pil opportuni o necessari in
funzione del tipo di scambio (eventuale interferenza con svincoli o aree di servizio), delle corsie
percorribili o della necessita di assicurare una rapida e temporanea movimentazione della
segnaletica per la gestione dei “picchi” di traffico.

Particolare attenzione, data la singolarita del punto di divergenza, andra posta nella
sincronizzazione iniziale delle lampade sequenziali e nella sistematica verifica di piena efficienza e
direzionalita di tutti i dispositivi, soprattutto in orario notturno.
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Testata standard di deviazione con bivio,
realizzata con: delineatori modulari biancorossi
e lampade sequenziali aled; frecce direzionali
conlampeggiateri aled; coni o delineatori
flessibili; 2 dispositivi direzionali lampeggiati a
luce gialla(led alta efficienza) da cm 80x90

4.7 Protezione delle zone di lavoro

Gli operai addetti ad attivita svolte sulla carreggiata autostradale in zone di estensione limitata e
circoscritta (es. riparazione giunti; interventi con autopiattaforma o sky worker; riparazione buche;
...) devono operare a valle di idonee protezioni, anche costituite dall’autocarro attrezzato o dalla
macchina operatrice impiegata nelle medesime lavorazioni, purché di massa adeguata a tale
funzione o dotata, in alternativa, di particolari dispositivi luminosi come da esempi in figure 7 e 8.

Le protezioni suddette devono precedere di circa 50 metri la zona di lavoro.

In termini di visibilita la dotazione minima dei mezzi di protezione prevede almeno due dispositivi
supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante, integrati posteriormente con un
pannello a strisce bianche e rosse e segnale di “passaggio obbligatorio” (con freccia orientata
verso il lato dove il veicolo pud essere superato) conformi a quanto per essi previsto all'art. 38 del
D.P.R. 16/4/92 n. 495 (Fig. Il. 398). Le protezioni realizzate con elementi prefabbricati new jersey,
debitamente collegati, devono essere posizionate con opportuna angolazione rispetto alla
direzione del traffico senza presentare ostacoli o punti pericolosi.

Le indicazioni di cui al presente capitolo non dovranno in ogni caso risultare in contrasto con
quanto definito nei documenti di sicurezza di cui al D.Igs. 81/2008 e s.m.i..
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OPERAI

Figura 7: esempio di autocarro
con PMV alfanumerico e disco
direzione obbligatoria interamente
aled.

Figura 8: stesso esempio ma con
PIMV full color 90x80

4.8 Impiego di dispositivi per il controllo della velocita

In alcuni cantieri fissi la peculiarita dell’insieme delle attivita svolte dal personale delle imprese o
della Direzione di Tronco e delle caratteristiche ambientali e di traffico puo suggerire il
coinvolgimento della Polizia Stradale per |'adozione di particolari misure di controllo sui
comportamenti di guida.

In tale ambito e d’intesa con la stessa Polizia Stradale, potra essere deciso I'impiego di Box
Autovelox mobili (es. in figura 9), da posizionare, di norma, lungo il margine destro della prima
corsia di transito adiacente alla zona di lavoro.

Si ricorda che il Box Autovelox deve essere sempre preceduto da un cartello di preavviso
“controllo elettronico della velocita”, come rappresentato in figura 10.

In alternativa al Box Autovelox o ad integrazione dello stesso, puo essere previsto su valutazione
della Direzione di Tronco I'impiego di un impianto dissuasore con misuratore radar della velocita,
da posizionare sempre sul margine destro all’interno dei restringimenti e in avvicinamento alla
zona di lavoro (es. in figura 11).

Q

controllo
'.é velocita

autovelox

160

Figura 9: box autovelox voi viaggiatea
mobile per cantiere di - . Figura 10: cartello di
lavoro (tipo standard é Polizia | preawiso 90x135 da 92
approvato dalla Polizia Stradale posizionare su e ¥
Stradale) — | cavallettoin anticipo | | ]
controllo rispetto alla posizione ' 10 ' Ellg:L;:;[;r:eC:LTigsalleno
. 100
elettronico E:;Ei?: autovelox con rilevatore radar di
della velocita velocita (misure
> indicative)
]
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5 CANTIERI MOBILI
5.1 Presegnalazione dei cantieri mobili sui pannelli a messaggio variabile

In analogia a quanto in uso per i cantieri fissi, la Direzione di Tronco adotta una procedura che
consente |'utilizzo dei pannelli a messaggio variabile — in assenza di eventi prioritari da segnalare
sulla medesima tratta — per la presegnalazione dei cantieri mobili al traffico sopraggiungente.

L’aggiornamento dei PMV in funzione della posizione del cantiere mobile avviene tramite apparati
GPS forniti da Autostrade per I'ltalia in comodato d’uso gratuito alle imprese, per le quali vige
I'obbligo di installazione del medesimo apparato sul primo mezzo di preavviso e di accensione
dello stesso dal posizionamento del cantiere alla sua rimozione.

Il responsabile del cantiere dell'impresa ha comunque I'obbligo di comunicare al Centro Radio
Informativo della Direzione di Tronco e nel momento in cui avvengono:

= |ingresso in autostrada e il relativo punto di accesso dell’insieme dei veicoli componente il
cantiere mobile in precedenza autorizzato;

= |'attivazione dal punto previsto;

= j|l termine delle attivita.

In caso di malfunzionamenti degli apparati GPS in dotazione, il responsabile del cantiere
dell'impresa ha I'obbligo di informare preventivamente il Responsabile Tecnico del contratto e —
se da questi autorizzato a procedere comunque con l'esecuzione dei lavori — dovra fornire
telefonicamente al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco ogni variazione rilevante
circa la posizione del cantiere (progressiva chilometrica nel caso di cantiere “in lento
avanzamento” o tratta elementare nel caso di cantiere “in lento movimento”).

Di seguito sono riportati, a titolo esemplificativo, i messaggi di preavviso di norma adottati per i

cantieri “in lento avanzamento” e “in lento movimento”.

‘ | LAVORI 4 |ATTENZIONE
]'h 4A. | DAL kM 39 ]§ 4, | PROSSIMO CANTIERE
() () ()

PRESTARE ATTENZIONE @ INLENTOMOVIMENTO

5.2 Ambiti applicativi dei cantieri in “lento movimento” e in “lento avanzamento”

La principale caratteristica distintiva tra gli schemi di cantiere mobile denominati come “lento
movimento” e “lento avanzamento” risiede nella modalita esecutiva dei lavori, e, nell’ambito di
guesta, nella possibilita o meno che sia impiegato personale a terra.
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La scelta dello schema, con riferimento a quelli prodotti in allegato al presente documento, dovra

essere quindi preliminarmente operata in funzione delle seguenti specifiche.

Cantieri in “lento movimento”

si utilizzano di norma per lavorazioni in continuo (non puntuali), con velocita di
avanzamento sostanzialmente omogenea;

non prevedono, se non in forma occasionale o estemporanea, presenza di personale a
terra;

qualora la presenza — occasionale o estemporanea — di personale a terra sia prevista o
prevedibile, tutti i mezzi utilizzati, inclusi i veicoli associati ai presegnali, segnali di preavviso
e segnali di protezione (figg. Il 399/a, 399/b, 400 e 401 Art. 39 Reg.) devono essere dotati,
lungo il lato esposto al traffico, del set di lampade a luce fissa, funzionanti ed attivate sia in
orario diurno che notturno, descritto nei capitoli successivi.

Cantieri in “lento avanzamento”

si utilizzano di norma per lavorazioni discontinue e/o eseguite con presenza di personale a
terra;

richiedono un delineamento del lato esposto al traffico per I'intera estensione dell’area di
lavoro;

tale delineamento e realizzato con coni in gomma, disposti lungo il limite interno della
corsia occupata;

per le sole lavorazioni interessanti il margine destro della carreggiata, siano esse eseguite
con la chiusura della corsia di emergenza o della prima corsia di marcia in destra nel caso di
emergenza ridotta, &€ ammessa |'adozione di schemi che prevedono il delineamento
dell’area di lavoro tramite i set di lampade — funzionanti ed attivate sia in orario diurno che
notturno - gia previsti per i cantieri in “lento movimento” con presenza occasionale di
personale a terra. In tali casi, come meglio evidenziato negli schemi allegati, I'area di lavoro
deve sempre risultare compresa tra il segnale di protezione e il veicolo operativo
successivo.

5.3 Caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e dei veicoli ad essi associati

| “presegnali di cantiere mobile” (Fig. Il 399/a e Il 399/b, Art.39 del Regolamento), da utilizzare sui

tratti con corsia di emergenza ridotta, e i “segnali mobili di preavviso” (Fig. Il 400 Art.39 del

Regolamento) devono disporre delle seguenti dotazioni integrative, meglio rappresentate nelle

successive figure 12, 13, 14 e 15:
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= set di lampade sequenziali sulla parte alta;

= sbandieratore elettromeccanico installato sul vertice alto esposto al traffico.

-

4

Figura 12: "segnale mobile di
preavvisa'fig. 1 400 Art.39 Reg. da
impiegare su tratti autostradali con
corsia di emergenza per la chiusura
diuna o pit corsie di transito (la
figura esemplifica la chiusura della
corsia di marcia in dx).

E' integrato con setdi 6 lampadea

led ad alta efficienza luminosa diam.

300 mm (con paossibilita di
lampeggio sincrono e sequenziale)
& con shandieratore
elettromeccanico posto in alto sul
lato esposto al traffico.

Figura 14: "segnale mobile di
preavviso" derivato dalla fig. 11 400
Art.39 Reg. da impiegare per lavori
sulla sola corsia di emergenza.

E' integrato con set di 6 lampade a
led ad alta efficienza luminosa diam.
300 mm (con possibilita di
lampeggio sincrono e sequenziale)
e con sbandieratore
elettromeccanico posto in alto sul
lato esposto al traffico.

\

corsia
a larghezza
ridotta

| —

: 250 m |

Figura 13: "presegnale di cantiere
mobile" fig. Il 39%/a Art. 39 Reg , da
impiegare su tratti autostradali con
corsia di emergenza ridotta per la
chiusura diuna o piu corsie di
fransito (la figura esemplifica la
chiusura della corsia dimarcia in dx).
E' integrato con setdi 5 lampade a
led ad alta efficienza luminosa diam.
200 mm (con possibilita di lampeggio
sincrono e sequenziale) & con
sbandieratore eletffromeccanico posto
in alto sul lato esposto al traffico.

Figura 15: "presegnale di cantiere
mobile" derivato dalla fig. Il 399/a
Art.39 Reg., da impiegare per lavori
sulla sola corsia di emergenza ridotta.
E’ integrato con set di 5 lampade a led
ad alta efficienza luminosa diam. 200
mm (con possibilita di lampeggio
sincrono e sequenziale) e con
sbandieratore elettromeccanico posto
in alto sul lato esposto al traffico.

| segnali di cui alle figure 12 e 13, nel caso di cantieri in lento movimento o avanzamento con
occupazione della o delle corsie sul margine sinistro della carreggiata, dovranno operare con lo
sbandieratore elettromeccanico disattivato e con il set di lampade aggiuntivo funzionante in

lampeggio sincrono e non direzionale.

| segnali di cui sopra devono operare in abbinamento ad autocarri con le seguenti caratteristiche:

= corsia di emergenza con larghezza standard: autocarro con massa complessiva autorizzata

non inferiore a 60 q dotato dei normali dispositivi luminosi girevoli a luce gialla. L'ingombro

trasversale dell’autocarro non puo in nessun caso superare la proiezione verticale del lato

esterno della striscia orizzontale di margine destro;

= corsia di emergenza con larghezza ridotta: puo essere ammesso un autocarro con massa
complessiva autorizzata a pieno carico inferiore a 60 q, e fino al limite minimo di 35 g, solo
se avente ingombro trasversale particolarmente ridotto e tale da permettere Ia
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percorrenza della corsia di emergenza rispettando gli obblighi di cui al punto precedente. Il
mezzo dovra essere anch’esso dotato dei normali dispositivi luminosi girevoli a luce gialla.

Tali autocarri inoltre, se impiegati nell’lambito di cantieri in “lento avanzamento” o in “lento
movimento” con presenza occasionale dei personale a terra, devono essere dotati, lungo il lato
esposto al traffico, di un set di 3 lampade a led ad alta efficienza (classe L8H), luce fissa, colore
ambra e diametro 200 mm, funzionanti ed attivate sia in orario diurno che notturno, come
rappresentato nella successiva figura 16.

Figura 16: dotazione standard di
lampade sul lato dell'autocamo
espostoal traffico da utilizzare, ove
richiesto dagli schemi, nei cantieriil
lento movimento oin lento
avanzamento.

Il set & compostoda 3 lampade a
led diametro 200 mm a luce fissa
omologate L8H.

5.4 Caratteristiche dei segnali mobili di protezione e dei veicoli ad essi associati

| segnali di protezione (Fig. Il 401 Art. 39 del Regolamento) devono operare in abbinamento ad
autocarri con le seguenti caratteristiche. La sequenza & espressa nell’ordine in cui il traffico
raggiunge gli autocarri stessi.

a. Segnale di protezione o primo segnale di protezione in situazioni che prevedono I'impiego di
veicoli o attrezzature speciali:

= autocarro con massa complessiva autorizzata non inferiore a 180 q opportunamente
zavorrato per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q. L’autocarro,
in aggiunta ai previsti fari girevoli a luce gialla, dovra essere dotato di assorbitore d’urto
omologato e delle specifiche autorizzazioni — ove richieste — per la circolazione con tale
dispositivo (un esempio a titolo indicativo & rappresentato in figura 17). L’eventuale
zavorra dovra essere costituita da materiale non sciolto o tale da costituire pericolo in caso
di incidente, in conformita al disposto sui carichi di cui all’art. 164 C.d.S.

b. Secondo segnale di protezione utilizzato in situazioni che prevedono I'impiego di veicoli o
attrezzature speciali:

= autocarro con massa complessiva autorizzata non inferiore 120 q opportunamente
zavorrato per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 100 g. L’autocarro
dovra disporre dei previsti fari girevoli a luce gialla, mentre I'eventuale zavorra dovra
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essere costituita da materiale non sciolto o tale da costituire pericolo in caso di incidente,
in conformita al disposto sui carichi di cui all’art. 164 C.d.S..

Il secondo segnale di protezione, nelle situazioni di cui al presente punto, puo essere costituito
dallo stesso autocarro allestito come attrezzatura o veicolo speciale, a condizione che
qguest’ultimo:

= abbia una massa complessiva autorizzata non inferiore a 180 g, o, in alternativa, non
inferiore a 120 g ma dotato di assorbitore d’urto e delle autorizzazioni — ove previste — per
la circolazione con tale dispositivo;

® sia corredato, sul lato posteriore, della Fig. Il 401 Art.39 del Regolamento e di fari anteriori
girevoli a luce gialla.

Anche gli autocarri associati ai segnali di protezione, se impiegati nell’ambito di cantieri in “lento
avanzamento” o in “lento movimento” con presenza occasionale dei personale a terra, devono
essere dotati, lungo il lato esposto al traffico, di un set di 3 lampade a led ad alta efficienza (classe

L8H), luce fissa, colore ambra e diametro 200 mm, funzionanti ed attivate sia in orario diurno che
notturno, come sopra rappresentato (figura 16).

Figura 17: esempio di assorbitore
d'urto abbinato al segnale mobile di
protezione Fig. 11401 Art.39 Reg.

5.5 Cantieri mobili su carreggiate con corsia di emergenza assente a tratti

In corrispondenza di tratti in cui la corsia di emergenza risulti assente a tratti (es. in
corrispondenza di ponti/viadotti), 'esecuzione dei cantieri in lento movimento o in lento
avanzamento potra essere autorizzata solo nel caso in cui risulti costantemente garantita la mutua
visibilita tra i segnali di preavviso e di protezione.

Potranno quindi essere utilizzate le seguenti modalita, suscettibili di adattamenti fermo restando il
principio di cui sopra e le composizioni minime di mezzi e segnali previste negli schemi allegati.
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Corsia di emergenza assente per brevi tratti o su opere singolari

| mezzi di preavviso previsti dallo schema adottato devono fermarsi in corsia di emergenza
immediatamente prima del tratto che ne e privo, in attesa che i mezzi operativi e di protezione
completino le lavorazioni e quindi I'attraversamento del tratto medesimo. Subito dopo i mezzi di
preavviso riprenderanno la marcia ricomponendo lo schema nel suo normale assetto.

Corsia di emergenza con interruzioni ricorrenti

In tali casi non € ammessa |'esecuzione degli schemi che prevedono la sola chiusura della corsia di
emergenza. Pertanto, anche per lavori svolti esclusivamente all’interno di tale corsia, devono
essere adottati gli schemi di chiusura della prima corsia di marcia in destra. L’avanzamento dei
mezzi di preavviso deve avvenire con le stesse modalita di cui al punto precedente.

5.6 Cantieri mobili in galleria

L’esecuzione dei cantieri in lento movimento o in lento avanzamento all’interno delle gallerie deve
rispondere alle seguenti specifiche generali.

Gallerie dotate di corsia di emergenza

Possono essere adottati gli stessi schemi previsti per i tratti in aperto. Gli impianti semaforici
freccia/croce eventualmente presenti daranno I'indicazione delle corsie chiuse al traffico.

Gallerie prive di corsia di emergenza

Nelle gallerie prive di corsia di emergenza possono essere adottati esclusivamente gli schemi
appositamente previsti in allegato al presente documento. Tali schemi prevedono in particolare:

= il posizionamento in destra, prima dell'imbocco della galleria, di cartelli fissi di prescrizione
di limite di velocita e divieto di sorpasso, ripetuti all'interno del fornice se di lunghezza
superiore a 2000 m;

= che la distanza tra i mezzi di segnalazione e/o protezione sia sempre tale da consentire la
mutua visibilita tra gli stessi, e/o tra questi e i sistemi “freccia/croce” in calotta ove
disponibili;

a) che tutti i mezzi impiegati nel cantiere mobile, siano essi posti all'interno o in prossimita

della galleria, siano dotati di lampade a led ad alta efficienza attive lungo la fiancata
esposta al traffico.
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6 LAVORILUNGO LE CORSIE DI DECELERAZIONE O SULLE RAMPE DI SVINCOLO

Per i lavori eseguiti con cantiere fisso o mobile sulle corsie di decelerazione o sulle rampe di
svincolo, si dovra prevedere l'installazione, in corrispondenza dell’ago di inizio della corsia di
decelerazione, di un cartello di preavviso come rappresentato in figura 18.

Lo stesso cartello dovra essere ripetuto in posizione piu prossima all’area di lavoro qualora tra
guesta e il preavviso stesso non si riscontrino condizioni di buona visibilita.

l

Figura 18: pannello composito di
presegnalazione per lavor eseguiti
lungo le corsie di decelerazione o sulle
rampe: di svincolo, dotato di 2 lampade a
led ad alta efficienza diam. 200 mm.
160 Superficie della targa non inferiore a 1.5
mgq con lato del friangolo lavori in corso

RALLENTARE

" non inferiore a 90 cm. Pasizionamento
operai al lavoro sul margine destro in coincidenza
men at work dell'ago di inizio della decelerazione e
- ripetuto in condizioni di non perfetta
100 ‘ visibilta.

7 AZIONI CORRETTIVE E SANZIONATORIE

In caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni riportate o richiamate nel presente
documento, la Direzione di Tronco adottera provvedimenti tempestivi commisurati alla gravita
delle non conformita rilevate che potranno comprendere, anche congiuntamente:

® |a sospensione immediata delle attivita;
= |arimozione del cantiere;

* |a revoca temporanea o definitiva delle autorizzazioni rilasciate, in forma parziale (soli
responsabili) o totale (intera impresa o subappaltatore);

= |'ordine all'impresa di sostituzione del personale resosi responsabile dell'inosservanza;

= il rifacimento, a cura e spese dell'impresa o in danno alla stessa, delle opere di segnaletica
e/o di protezione attuate in modo difforme;

= |3 risoluzione del contratto.
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 luglio 2002.

Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento femporaneo.

IL, MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto I’art. 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada - ¢ suc-
cessive modificazioni, che prevede norme relative alle modalita ed ai mezzi per la delimitazione e la

segnalazione dei cantiert;

Visto I’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento
di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada - ¢ successive modificazioni, che rinvia
ad apposito disciplinare tecnico la rappresentazione di schemi segnaletici differenziati per categoria di
strada, inerenti i segnali che devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di
fatto ed alle circostanze specifiche;

Visto il disciplinare tecnico all’uopo predisposto dall’Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il voto n. 340/2001, reso dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici nella
adunanza del 16 gennaio 2002, con il quale & stato espresso parere favorevole con raccomandazioni;

Considerato che le raccomandazioni espresse dal Consiglio superiore dei lavori pubblici sono state
recepite;

Attesa la necessita di emanare il disciplinare tecnico di che trattasi cui gli enti proprietari delle
strade devono attenersi per il segnalamento stradale temporanco,

Decreta;

Art. 1.

E approvato I’allegato disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per catego-
ria di strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo.

Il presente decreto sarda pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2002

[l Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, regisiro n. 3, foglio n. 344
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DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO
AGLI SCHEMI SEGNALETICI, DIFFERENZIATI
PER CATEGORIA DI STRADA, DA ADOTTARE
PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO

L. SCOPO

Il presente disciplinarc ¢ diretto ai responsabili della messa in opera e del
mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea. Ha lo scopo di
rappresentare attraverso numerosi esempi pratici le modalita di applicazione delle
norme inerenti la segnaletica temporanea definita all'art. 21 del nuovo Codice
della Strada ¢ regolamentate dagli arit. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione
e di attuazione dello stesso Codice. 1l documento, che si impone all'attenzione di
tutti coloro che a qualunque titolo eseguono lavori o che intervengono nel campo
stradale, conticne:
¢ Istruzioni esplicative degli elementi principali del segnalamento temporaneo
con richiami delle norme regolamentarti;
¢ Caratteristiche dei segnali e dispositivi temporanei;
¢ Schemi di segnalamento temporaneo corrispondenti a diversi casi come:
— Cantieri fissi, cantieri mobili, incidenti;
¢ Ulteriori esplicazioni.
Le istruzioni lasciano ai responsabili un certo margine di libertda per meglio
adeguare le misure da adottare alle situazioni incontrate utilizzando 1 mezzi
immediatamente disponibili ovvero da reperire in tempi successivi.
Non ¢'¢ una sola maniera di affrontare una data situazione ed il disciplinare
spesso fornisce per la stessa soluzioni alternative.
Di contro gli schemi proposti hanno valore di esempi senza la pretesa di risolvere

futti 1 possibili casi.

10—



26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

Una applicazione ragionata delle regole di base ¢ comunque necessaria, e lo
studio di quanto riassunto nelle presenti istruzioni ¢ indispensabile anche ai fini
del rispetto del principio di uniformita della segnaletica su tutto il territorio

nazionale.

2.  PRINCIPI DEL SEGNALAMENTO TEMPORANEO

Sulle strade possono presentarsi anomalie, quali cantieri, incidenti, ostruzioni,
degrado, etc., che costituiscono un pericolo per gli utenti (nel seguito del testo
con la gencrica dizione “cantieri” si intende una qualsiasi delle anomalic
richiamate).

Per salvaguardare la loro sicurezza, e quella di chi opera sulla strada o nelle sue
immediate vicinanze, mantenendo comunque una adeguata fluidita della
circolazione, il segnalamento temporaneo deve:

— informare gli utenti;

— guidarli;

— convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non

abituale.

2.1  Principi

La messa in opera della segnaletica temporanea richiede riflessione e buon senso
e il rispetto dei seguenti principi:

— Adattamento;

Coerenza;

— Credibilita;

— Visibilita e leggibilita.

2.1.1 Principio di adattamento

La segnaletica temporanea deve essere adattata alle circostanze che la

impongono. Appare evidente che i dispositivi che devono essere messi in opera

S
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per segnalare il pericolo derivante da un leggero smottamento sul bordo strada o
sulle corsie per la sosta di emergenza non saranno gli stessi che sono destinati a
segnalare un cantiere che occupa parte della carreggiata su una strada percorribile
ad elevata velocita dove il traffico giornaliero € molto forte.

Gli elementi di cui tenere conto per la messa in opera sono 1 seguenti:

— Tipo di strada ¢ sue caratteristiche geometriche (numero di corsie per senso di
marcia, presenza o meno di corsie di emergenza o banchina, presenza o meno
di spartitraffico).

— Natura e durata della situazione (ostacolo o pericolo improvviso, cantiere
fisso, cantiere mobile, deviazione della circolazione).

~ Importanza del cantiere (in funzione degli effetti sulla circolazione ¢
dell'ingombro sulla strada).

~ Visibilita legata agli elementi geometrici della strada (andamento plano-
altimetrico, vegetazione, opere d’arte, barriere di sicurezza o fonoassorbenti).

— Visibilita legata a particolari condizioni ambientali (pioggia, neve, nebbia,
etc).

- Localizzazione (ambito urbano od extraurbano, strade a raso o su opere d'arte,
punti singolari come ad esempio intersezioni o svincoli).

- Velocita e tipologia del traffico (la loro variabilita durante la vita del canticre

puo essere origine di collisioni a catena).

2.1.2 Principio di coerenza

Nei sistemi di segnalamento temporanco ogni segnale deve essere coerente con la
situazione per cui ne ¢ disposto I'impiego; ad uguale situazione devono
corrispondere medesimi segnali e stessi critert di posa. Non possono permanere
in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto fra loro.

Per evitare contraddizioni bisogna oscurare provvisoriamente o rimuovere i

segnali permanenti.

N .
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2.1.3 Principio di credibilita

Perché sia efficace la segnaletica deve essere anzitutto credibile. Essa deve

informare 'utente della situazione di cantiere, della sua localizzazione, della sua

importanza e delle condizioni di circolazione in prossimita ¢ lungo lo stesso.

Occorre dunque che la situazione del cantiere sia effettivamente quella che egli si

aspetta dopo aver letto i segnali. E’necessario accertarsi, in particolare, che:

— le prescrizioni imposte siano effettivamente giustificate;

— la segnaletica segua, nel tempo e nello spazio, I'evoluzione del cantiere;

— la segnaletica temporanea sia rimossa appena il cantiere ¢ terminato ¢ la
segnaletica permanente messa o riposizionata in opera.

2.1.4 Principio di visibilita e di leggibilita

Per essere visibili e leggibili, i segnali devono:

— avere forma, dimensioni, colori, simboli e caratteri regolamentart;

— essere in numero limitato (non devono essere posti sullo stesso supporto o
affiancati piu di due segnali);

— essere posizionati correttamente (giusto spazio di avvistamento, orientamento
e cura della verticalita);

— essere in buono stato (non devono essere impicgati segnali deteriorati o
danncggiati).

Per garantire la visibilita dei segnali ¢ consigliabile, in alcune condiziont,

ripeterli in sinistra.

2.2  Regolamentazione

[l posizionamento di segnali di prescrizione deve essere oggetto di un

provvedimento adottato dall’autorita competente, salvo i casi di urgenza.

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori

di particolare urgenza le misure per la disciplina della circolazione sono adottate

dal funzionario responsabile. L’adozione delle misure per i lavori che si

protraggono oltre le quarantotto ore, deve cssere ratificata dall’autorita
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competente; se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi, tale termine
¢ di settantadue ore. In caso di interventi non programmabili o comunque di
modesta entitd, cio¢ in tutti quei casi che rientrano nella ordinaria attivita di
manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non rilevanti ¢ di breve
durata, ovvero in caso di incidente stradale o calamita naturale, Dente
proprietario o i soggetti da esso individuati possono predisporre gli schemi ed i
dispositivi segnaletici previsti dal presente disciplinare senza adoftare formale

provvedimento.

2.3  Esecuzione dei lavori

Nel caso di cantieri che interessino la sede di autostrade, di strade extraurbane
principali o di strade urbane di scorrimento o di quartiere, i lavori devono essere
svolti, in pill turni, anche utilizzando intero arco della giornata, ¢ in via
prioritaria, nei periodi giornalieri di minimo impegno della strada da parte dei
flussi veicolari. I lavori di durata prevedibilmente pit ampia e che non rivestano
carattere di urgenza devono essere realizzati nei periodi annuali di minore

traffico.

2.4  Coordinamento tra Enti
Quando I’esecuzione di lavori richiede la deviazione su strade appartenenti ad
altri Enti proprietari o concessionari occorre ’accordo preventivo di questi

ultimi.

3. SEGNALI E DISPOSITIVI SEGNALETICI

3.1 Classificazione dei segnali

I segnali comunemente utilizzati per la segnaletica temporanea sono rappresentati
nella Tav. 0 e di seguito riportati, per gruppi, corredati di una sintetica
esplicazione circa il loro significato ¢ modalita di impiego in presenza di cantieri

stradali.

4
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Ia numerazione delle figure ¢ la stessa delle analoghe riportate nel Regolamento
di esecuzione ¢ di attuazione del nuovo Codice della strada (nel seguito indicato
come Regolamento). Sono inoltre previste alcune ulteriori figure ritenute

necessarie per la migliore rappresentazione di alcune situazioni specifiche.

3.1.1 Segnali di pericolo

LAVORI (fig. II. 383) deve essere installato in prossimita di cantieri fissi o
mobili, anche se di manutenzione, corredato da pannello integrativo indicante
I’estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia piu lungo di 100 m,
salvo le deroghe espressamente previste dal presente disciplinare.

STRETTOIA SIMMETRICA (fig. 1. 384) deve essere usato per presegnalare un
restringimento pericoloso della carreggiata su ambedue 1 lati.

STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA (fig. 1. 385) deve essere usato per
presegnalare un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato
sinistro.

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA (fig. 1. 386) deve essere usato per
presegnalare un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato destro.
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE (fig. II. 387) deve essere usato per
presegnalare un tratto di strada a doppio senso di circolazione sulla stessa
carreggiata quando nel tratto precedente era a senso unico.

MEZZI DI LAVORO IN AZIONE (fig, II. 388) deve essere usato per presegnalare
un pericolo costituito dalla presenza di macchine operatrici, pale meccaniche,
escavatori, uscita di autocarri, ecc...., che possono interferire con il traffico
ordinario.

STRADA DEFORMATA (fig. IL. 389) deve essere usato per presegnalare un tratto
di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare.

MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA (fig. II. 390) deve esscre usato per

presegnalare la presenza sulla pavimentazione di ghiaia, pietrisco, graniglia, od
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altro materiale instabile che pud diminuire pericolosamente ’aderenza del
veicolo od essere proiettato a distanza.

SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO (fig. II. 391) deve essere usato per
presegnalare un pericolo dovuto alla mancanza della segnaletica orizzontale,
ovvero lavori di tracciamento in corso sul tronco stradale della lunghezza
indicata dal pannello integrativo IL.2 “estesa” abbinato.

INCIDENTE (fig. II. 391/a) deve esscre usato per presegnalare un pericolo dovuto
alla presenza di un incidente stradale.

USCITA OBBLIGATORIA (fig. 391/b) deve esserc usato per presegnalare
I’obbligo di uscire dalla strada nel punto indicato.

CORSIE A LARGHEZZA RIDOTTA (fig. II. 391/c) deve esserc usato per
presegnalare un tratto di strada nel quale la/e corsia/e ¢/sono di larghezza ridotta.
SEMAFORO (fig. II. 404) deve essere usato per presegnalare un impianto

semaforico.

3.1.2 Segnali di prescrizione

DARE PRECEDENZA (fig. II. 36) deve essere usato per indicare ai conducenti
I’obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano nei due sensi sulla strada
sulla quale essi stanno per immettersi o che vanno ad attraversare.

FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II. 37) deve esserc installato nelle
intersezioni o nei luoghi che non godono del diritto di precedenza, per indicare ai
conducenti I’obbligo di fermarsi e di dare la precedenza prima di inoltrarsi
nell’area di intersezione o immettersi nel flusso della circolazione.

DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II. 41) deve essere
usato per indicare I’obbligo di dare la precedenza alla corrente di traffico
proveniente in senso inverso, nelle strettoic nelle quali ¢ stato istituito il senso
unico alternato.

DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II. 45) deve

essere usato per indicare che il conducente ha la precedenza di passaggio rispetto
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alla corrente di traffico proveniente in senso inverso nclle strettoie nelle quali €
stato istituito il senso unico alternato.

DIVIETO DI TRANSITO (fig. II. 46) deve essere impiegato per indicare il divieto
di entrare in una strada sulla quale & vietata la circolazione nei due sensi.
DIVIETO DI SORPASSO (fig. I1. 48) deve essere usato per indicare il divieto di
sorpasso dei veicoli a motore cccetto i ciclomotori e i motocicli, anche se la
manovra pud compiersi entro la semicarreggiata con o senza striscia continua.
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’.... KM/H (fig. IL. 50) deve essere usato per
indicare il divieto di superare la velocita indicata in km/ora, salvo limiti inferiori
imposti a particolari categoric di veicoli.

DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO
SUPERIORE A 3.5 TONNELLATE (fig. I1. 52) deve essere usato per indicare il
divieto di sorpasso dei veicoli a motore da parte di veicoli di massa a pieno
carico superiore a 3,5 t, risultante dalla carta di circolazione, non adibiti al
trasporto di persone.

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A
3.5 TONNELLATE (fig. II. 60/a) deve essere usato per indicare il divieto di
transito ai veicoli di massa a 'pieno carico superiore a 3,5 t, risultante dalla carta
di circolazione, non adibiti al trasporto di persone.

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A
... TONNELLATE (fig. I. 60/b) una cifra bianca entro il simbolo nero indica il
valore massimo della massa a pieno carico dei veicoli ammessi al transito diverso
da quello attribuito dal segnale di fig. [I. 60/a)

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI A MOTORE TRAINANTI UN RIMORCHIO
(fig. II. 61) deve essere usato per indicare il divieto di transito a tutti i veicoli a
motore trainanti un rimorchio.

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A
....METRI (fig. 11.65) deve essere usato per indicare il divieto di transito ai

veicoli di larghezza superiore a quella indicata.
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TRANSITO VIETATO AL VEICOLI AVENTI ALTEZZA SUPERIORE A .... METRI
(fig. TI. 66) deve essere usato per indicare il divieto di transito ai veicoli di
altezza superiore a quella indicata.

TRANSITO VIETATO AI VEICOLL, O COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI
LUNGHEZZA SUPERIORE A .... METRI (fig. II. 67) deve essere usato per
indicare il divieto di transito ai veicoli isolati, o complessi di veicoli che
superano la lunghezza indicata.

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A ...
TONNELLATE (fig. II. 68) deve esserc usato per indicare il divieto di transito ai
veicoli di massa superiore a quella indicata.

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI AVENTI UNA MASSA PER ASSE
SUPERIORE A ...... TONNELLATE (fig. II. 69) deve essere usato per indicare il
divieto di transito ai veicoli aventi sull’asse pin caricato una massa superiore a
quella indicata.

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO (fig. 1. 80/a) deve essere usato per
indicare 1’obbligo di proseguire diritto.

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA (fig. IT. 80/b) deve essere usato per
indicare I’obbligo di voltare a sinistra.

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA (fig. II. 80/c) deve essere usato per
indicare [’obbligo di voltare a destra.

PREAVVISO DI DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA (fig. 11.80/d ¢ fig.
11.80/f)) deve essere usato per preavvisare I’obbligo di voltare a destra.
PREAVVISO DI DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA (fig. II. 80/¢) deve
essere usato per preavvisa-re I’obbligo di voltare a sinistra.

DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA (fig. I1.81/a) deve essere usato
per indicare I’impossibilita o il divieto di proseguire diritto.

PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA (fig. 11.82/a) deve esscre usato per
indicare ai conducenti I’obbligo di passare a sinistra di un cantiere stradale o di

un ostacolo, un salvagente, uno spartitraffico, ecc.
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PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA (fig. II. 82/b) deve essere usato per
indicare ai conducenti I’obbligo di passare a destra di un cantiere stradale o di un
ostacolo, un salvagente, uno spartitraffico, ecc.

PASSAGGI CONSENTITI (fig. I1. 83) deve essere usato per indicare ai conducenti
la possibilita di passare sia a destra che a sinistra di un canticre stradale o di un
ostacolo, un salvagente, uno spartitraffico, ecc.

VIA LIBERA (fig. II. 70) deve essere usato per indicare la fine di tutte le
prescrizioni precedentemente imposte.

FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA’ (fig. II. 71) deve essere usato per indicare il
ripristino dei limiti generali di velocita vigenti in quel tipo di strada.

FINE DEL DIVIETO DI SORPASSO (fig. II. 72) deve essere usato per indicare la
fine del divieto di sorpasso per tutti i veicoli.

FINE DEL DIVIETO DI SORPASSO PER I VE]COLI DI MASSA A PIENO
CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE (fig. II. 73) deve esserc usato per
indicare la fine del divieto di sorpasso per i veicoli di massa a pieno carico

superiore a 3,5 t non adibiti al trasporto di persone.

3.1.3 Segnali di indicazione

TABELLA LAVORI (fig. II. 382) pannello da installare in prossimita delle testate
del cantiere stradale di durata superiore ai sette giorni lavorativi.

PREAVVISO DI DEVIAZIONE (fig. IL. 405, I1. 406, II. 408) il pannello II. 405
esemplifica Pinterruzione di una strada per lavori in corso indicando la
deviazione necessaria e la sua lunghezza. 1l pannello 1. 406 ¢ da impiegarc nei
casi in cui la zona di deviazione ricade nell’area di uno svincolo; entro I’inserto il
cui colore di fondo & quello caratteristico del tipo di uscita, va riportata la
denominazione dell’uscita ed a sinistra in alto il capostrada o la direzione
geografica principale. 11 pannello I1. 408 esemplifica una limitazione di transito
lungo un tronco di strada, vietandolo ai veicoli avente una massa superiore a 7,0 t

ed indica itinerario alternativo percorribile da parte di tali veicoli.
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PREAVVISO DI INTERSEZIONE (fig. II. 408/a ¢ II. 408/b) esemplificano
preavvisi di intersezione che contengono simboli per informare circa direzioni
victate o presenza di lavori su un ramo di intersezione.

SEGNALI DI DIREZIONE (fig. 1L. 407) tali segnali hanno la funzione di conferma
della deviazione prevista dal segnale di fig. 1. 405 per limitazioni di limitata
lunghezza, oppure hanno la funzione di conferma delle direzioni previste dal
segnale di fig. I1. 406. 11 colore di fondo ¢ caratteristico del tipo di uscita.
PREAVVISO DEVIAZIONE AUTOCARRI OBBLIGATORIA (fig. II. 409/a)
segnale composito che presegnala, in avvicinamento ad un cantiere stradale,
I’esistenza di un intinerario obbligatorio per i veicoli di trasporto di cose di massa
complessiva superiore a 3,5 L.

DIREZIONE AUTOCARRI OBBLIGATORIA (fig. II. 409/b) segnale composito
che segnala, in avvicinamento ad un cantiere stradale, la direzione obbligatoria
per autotreni ed autoarticolati.

PREAVVISO DEVIAZIONE . AUTOCARRI CONSIGLIATA (fig. 1. 410/a)
presegnala, in avvicinamento ad un cantiere stradale, I’esistenza di un itinerario
consigliato per gli autotreni ed autoarticolati.

DIREZIONE AUTOCARRI CONSIGLIATA (fig. II. 410/b) segnala, in
avvicinamento ad un cantiere stradale, la direzione consigliata per i veicoli di
trasporto di cose di massa complessiva superiore a 3,5 t.

SEGNALE DI CORSIA CHIUSA (destra o sinistra) (fig. II. 411/a) indica la
riduzione da due ad una corsia di marcia per la presenza di una deviazione in
corrispondenza di un cantiere stradale.

SEGNALE DI CORSIA CHIUSA (destra o sinistra) (fig. II. 411/b) indica la
riduzione da tre a due corsie di marcia per la presenza di una deviazione in
corrispondenza di un cantiere stradale.

SEGNALE DI CORSIE CHIUSE (fig. II. 411/c, 1. 411/f ¢ 1I. 411/g) indica la

possibilita di proscguire diritto o su una o due delle corsie della carreggiata

— 20—



26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

'opposta per la presenza di una deviazione in corrispondenza di un cantiere
stradale.

SEGNALE DI CORSIE CHIUSE (fig. IL. 41 1/d e 1I. 411/e) indica la deviazione,
in parallelo, su corsie adiacenti, per la presenza di una deviazione in
corrispondenza di un cantiere stradale. La deviazione puo interessare anche
[’eventuale corsia di emergenza.

SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA (fig. 1. 412/a ¢ II. 412/c) indica la
chiusura della carreggiata con conseguente deviazione su una corsia della
carreggiata opposta oppure sulla eventuale corsia di emergenza.

SEGNALE DI RIENTRO IN CARREGGIATA (fig. 1. 412/b, 11. 412/d, IL. 412/e e
I1. 412/f) indica il rientro nella carreggiata normale di marcia.

SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA (fig. II. 413/a e 1I. 413/b) indica la
chiusura della carreggiata con conseguente deviazione, in parallelo, su due corsie
della carreggiata opposta. I due segnali differiscono per le sole dimensioni.
SEGNALE DI RIENTRO IN CARREGGIATA (fig. 1. 413/c) indica il rientro, in
parallelo, nella carreggiata normale di marcia.

VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI (fig. IL. 344) indica un aumento temporaneo
da due a tre corsie.

USO CORSIE DISPONIBILI (fig. II. 414) indica I’'uso delle corsic disponibili per

le diverse categorie di veicoli.

3.1.4 Segnali per cantieri mobili o su veicoli

PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI (fig. 1I. 398) segnale
di cui devono essere dotati posteriormente i veicoli operativi, i macchinari ed i
mezzi d’opera impiegati per lavori o manutenzione stradale fermi od in
movimento.

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE (fig. I1. 399/a, I1. 399/b) ¢ disposto sulla
banchina o sulla corsia di emergenza ¢ spostato in avanti in maniera coordinata

all’avanzamento dei lavori. Pud essere installato anche su un veicolo a copertura
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e protezione anticipata ¢ comunque ad una distanza che consenta ai conducenti
una normale manovra di decelerazione in relazione alla velocita prevalente sulla
tratta di strada. 1l segnale di corsie disponibili inserito ¢ quello di fig. [I. 411/a o
I1. 411/b secondo la necessita. Sono impiegabili anche in formato ridotto.
SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO (fig. II. 400) ¢ posizionato su un veicolo a
protezione anticipata del cantiere ¢ in movimento coordinato con I'avanzamento
dello stesso. Le corsie residue disponibili sono rese note con ['utilizzo di uno dei
segnali di cui alle figg. Il. 411/a o 1. 411/b secondo la necessita. ’ordine di
accensione delle luci gialle puo far assumere alle stesse la figura di un triangolo
lampeggiante. Rappresenta una configurazione alternativa o aggiuntiva a quella
di figura II. 399/a o I1. 399/b.

SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE (fig. II. 401) ¢ un segnale di localizzazione
posto a terra o su un carrello trainato dal veicolo stesso, ¢ spostato in maniera
coordinata all’avanzamento dei lavori. Le luci gialle lampeggianti possono
assumere la configurazione di freccia orientata.

ALTRI SEGNALI SU VEICOLI sono richiamati nel capitolo 7.

3.1.5 Segnali complementari

BARRIERA NORMALE (fig. II. 392) le barriere per la segnalazione ¢ la
delimitazione dei cantieri stradali sono a strisce oblique bianche e rosse
rifrangenti ¢ di notte e in altri casi di scarsa visibilitd devono essere integrate da
lanterne a luce rossa fissa. Lungo i lati longitudinali dei canticri stradali le
barriere sono obbligatorie nelle zone che presentano condizioni di pericolo per le
persone al lavoro o per i veicoli in transito. Possono essere sostituitc da
recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate, costituite da teli, reti
o altri mezzi di delimitazione approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

BARRIERA DIREZIONALE (fig. IL. 393/a) le barriere direzionali si adottano

quando si devono segnalare deviazioni temporanee che comportano curve strette,
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cambi di direzione bruschi, attraversamento o contornamento di cantieri, od altre
anomalie a caraltere provvisorio.

PALETTO DI DELIMITAZIONE (fig. II. 394) viene impiegato in serie per
evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro. La base deve
essere adeguatamente infissa od appesantita per impedire il rovesciamento sotto
Peffetto del vento e dello spostamento d’aria provocato dai veicoli in transito.
DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA (fig. II. 395) ¢ da
considerare una sczione modulare della barriera direzionale. Deve essere
impiegato in scrie per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve
provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m.

CONO (fig. I1. 396) il cono deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone
di lavoro di breve durata, per deviazioni ed incalanamenti temporanei, per
indicare aree interessate da incidenti o per la separazione provvisoria di opposti
sensi di marcia. Per i cantieri in autostrada, strada extraurbana principale e
urbana di scorrimento devono essere utilizzati coni con tre fasce bianche e
altezza superiore a 50 cm. I coni devono essere omologati da parte del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.

DELINEATORI FLESSIBILI (fig. I1. 397) sono usati per delimitare ed evidenziare
zone di lavoro di media e lunga durata, per deviazioni ed incalanamenti o per la
separazione di opposti sensi di marcia. Per i cantieri in autostrada, strada
extraurbana principale e urbana di scorrimento devono essere utilizzati
delineatori con tre fasce o inserti bianchi e altezza superiore a 30 cm. I
delincatori flessibili devono essere omologati da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI (fig. 11. 402) ¢ Pinsieme di varic
barriere o transenne unite a formare un quadrilatero delimitante un chiusino o
altro tipo di portello aperto.

RECINZIONI DEI CANTIERI le recinzioni per cantieri edili, gli scavi, i mezzi e

macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione devono cssere segnalate con
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luci rosse fisse ¢ dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm’,
intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione in modo che almeno
tre luci e tre dispositivi ricadano sempre nel cono visivo del conducente.
PALETTA PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI (fig. IT. 403) i conducenti
hanno I’obbligo di arrestarsi qualora il moviere mostri la paletta dal lato rosso e
devono ripartire o proseguire la marcia solo se viene mostrato il lato verde,
BANDIERA DI COLORE ARANCIO FLUORESCENTE (fig. II. 403/a) utilizzata dai
movieri per indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore
prudenza. Pud essere movimentata anche con dispositivi meccanici. Lo stesso
dispositivo & utilizzato per il segnalamento di un cantiere mobile assistito da

moviere su strade ad unica carreggiata.

3.1.6 Segnali luminosi

LANTERNA SEMAFORICA VEICOLARE NORMALE (fig. II. 449) durante il
periodo di accensione della luce rossa i veicoli non devono superare la linea di
arresto; in mancanza di tale striscia non devono oltrepassare il segnale. Durante il
periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere in tutte le
direzioni consentite dalla segnaletica verticale e orizzontale. Durante il periodo di
accensione della luce gialla i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti
stabiliti per l'arresto a meno che si (rovino cosi prossimi, al momento
dell’accensione della luce gialla, che non possono pit arrestarsi in condizioni di
sicurezza.

DISPOSITIVI LUMINOSI A LUCE GIALLA (art. 36 reg. fig. in Tav. 0) durante le
ore notturne e in tutti i casi di scarsa visibilita lo sbarramento obliquo che
precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a
luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli) ovvero
con configurazione di freccia orientata per evidenziare punti singolari; i margini
longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con dispositivi a luce

gialla fissa. Nel segnale di pericolo temporaneo “sematforo” (fig. I1. 404) il disco
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giallo inserito nel simbolo deve essere sostituito da una luce gialla lampeggiante
di pari diametro. La luce gialla lampeggiante puo esserc installata anche al di
sopra del segnale.

DISPOSITIVI LUMINOSI A LUCE ROSSA (art. 36 reg. fig. in Tav. 0) durante le
ore notturne e in tutti i casi di scarsa visibilita lc barriere di testata delle zone di
lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce
fissa (almeno una lampada ogni 1,5 m di barriera di testata). Il segnale “lavori”
(fig. 11. 383) deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a
luce fissa. Per la sicurezza dei pedoni le recinzioni dei cantieri edili, gli scavi, 1
mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione devono esscre
segnalate con luci rosse fisse.

ALTRI SEGNALI LUMINOSI sono quelli a messaggio variabile richiamati nel
capitolo 7.

Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera. Gli organi
di polizia stradale sono autorizzati ad impiegare le “torce a vento™ in situazioni di
emergenza in condizioni di scarsa visibilita.

Tutti i segnali e dispositivi luminosi, compresi quelli impiegati per cantieri
mobili, devono essere omologati od approvati da parte del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti (art. 41, comma 8, del Codice ¢ art. 36, comma 9,

del reg.).

3.1.7 Segnali orizzontali (art. 35 Reg.)

I SEGNALI ORIZZONTALI a carattere temporaneo devono essere applicati in
corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni
lavorativi salvo i casi in cui condizioni atmosferiche o del fondo stradale ne
impediscano la corretta apposizione. In tali casi si applicano i dispositivi
retroriflettenti integrativi che possono essere usati anche per rafforzare i segnali
orizzontali temporanci in situazioni particolarmente pericolose, ovvero elementi

prefabbricati per costruire cordoli delimitatori (art. 178 reg.). I segnali orizzontali

e 05—
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temporanei devono essere antisdrucciolevoli e non devono sporgere pin di 5 mm
dal piano della pavimentazione. Nel caso di strisce longitudinali continue
realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, devono
essere eseguite interruzioni che garantiscano il deflusso dell’acqua. Tali segnali
devono poter essere rimossi integralmente e rapidamente al cessare delle cause
che hanno determinato la necessita di apposizione, senza lasciare nessuna traccia
sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralcio
per la circolazione, a meno che non si debba provvedere al rifacimento della
pavimentazione.

I segnali orizzontali da usare nell’ambito di cantieri e di lavori stradali sono le
strisce longitudinali continue e discontinue per indicare i margini, la separazione
dei sensi di marcia e le corsie; le strisce trasversali per indicare il punto di arresto
nei sensi unici alternati regolati da semafori; le frecce direzionali o le iscrizioni
con la grafica e le dimensioni previste per la segnaletica orizzontale permanente;
quando tale segnalamento modifica o ¢ in contrasto con la segnaletica orizzontale
permanente.

I DISPOSITIVI RETRORIFLETTENTI INTEGRATIVI devono riflettere luce di
colore giallo e non devono avere un’altezza superiore ¢ 2,5 cm. Sono applicati
con idoneo adesivo di sicurezza od altri sistemi di ancoraggio alla
pavimentazione, in modo da evitare distacchi in conseguenza della sollecitazione
del traffico. Devono essere facilmente rimossi senza produrre danni al manto
stradale. La frequenza di posa massima di tali dispositivi ¢ di 12 m in rettilineo e
di 3 m in curva. Tali dispositivi devono essere omologati da parte del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Possono essere utilizzati altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione
di quelli previsti, purché preventivamente autorizzati dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti.
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3.2  Caratteristiche dei segnali temporanei

3.2.1 Colori

I segnali verticali di pericolo e di indicazione utilizzati nella segnaletica
temporanea sono a fondo giallo. Se piu segnali ¢/o simboli compaiono su un
unico pannello, il fondo del segnale composito deve esserc giallo. Fanno
eccezione i segnali compositi impicgati nei presegnali di cantiere mobile, e pii in
generale con luci incorporate, per meglio evidenziare le luci gialle.

Al fine di consentire ’avvistamento dei segnali verticali, soprattutto nelle
condizioni di scarsa visibilita, ¢ raccomandato I'utilizzo del colore giallo con il
pil elevato fattore di luminanza.

I segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo con le coordinate
tricromatiche fissate nella norma UNI EN 1436.

[ segnali luminosi verticali, anche a messaggio variabile, hanno la stessa
configurazione dei corrispondenti segnali verticali non luminosi. I segnali a
messaggio variabile del tipo alfanumerico hanno scritte di colore giallo su fondo
nero.

Le lanterne semaforiche impiegate nei cantieri sono uguali a quelle permanenti.

[ dispositivi luminosi per migliorare ['avvistamento dei mezzi segnaletici
rifrangenti ¢ per migliorare la visibilita notturna sono generalmente costituiti da
lanterne impiegate singolarmente o in opportune combinazioni, a luce rossa fissa,
a luce gialla fissa, a luce gialla lampeggiante.

I dispositivi integrativi di segnaletica orizzontale ¢ gli eventuali cordoli posti a
delimitazione delle corsie o del margine della carreggiata sono di colore giallo.

I segnali complementari (barriere, paletti di delimitazione, delineatori modulari,
coni e delincatori flessibili) sono di colore bianco ¢ rosso con la disposizione
descritta al paragrafo 3.1.

Le recinzioni da impiegare nei cantieri (art. 32 reg.) sono di colore rosso o
arancio. Le stesse recinzioni sono segnalate con luci rosse fisse e con dispositivi

rifrangenti rossi.
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3.2.2 Dimensioni

Le dimensioni dei segnali verticali, luminosi e complementari sono le stesse della
corrispondente segnaletica permanente, con le stesse modalita di impiego per
quanto attiene ai loro formati ed eventuali deroghe. Le dimensioni dei segnali
verticali solo temporanei sono quelle fissate nel Regolamento e nel presente
disciplinare.

La segnaletica orizzontale temporanca ha le stesse dimensioni della segnaletica
orizzontale permanente prevista per il tipo di strada o tratto di strada risultante

dalla presenza del cantiere lungo la quale ¢ installata.

3.2.3 Rifrangenza

Tutti i segnali impiegati nella segnaletica temporanea devono essere percepibili ¢
leggibili di notte come di giorno (art. 79 reg.).

In particolarc per i segnali aventi la faccia utile realizzata con pellicola
retroriflettente valgono le prescrizioni dei commi 11 e 12 dell’art. 79 e del
comma 3 dell’art. 36 del Regolamento.

Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale occorre riferirsi alla Norma UNI
EN 1436 con obbligo di garantire la classe RS per le strade di tipo A, B e D ¢
classe R3 o R5 per gli altri tipi di strade.

3.3  Sostegni e Supporti

I pannelli devono essere solidamente fissati con un sostegno ed esscre stabili
(comma 3 art. 30 reg).

I sostegni e i supporti dei segnali stradali impiegati nel segnalamento temporanco
devono essere conformi a quanto prescritto all’art. 82 del Regolamento.
L’impiego di materiali non metallici deve sempre essere approvato dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Possono essere utilizzati supporti ¢ sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e

ripicgabile purche ne sia assicurata la stabilita nelle condizioni di impiego.
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Gli eventuali zavorramenti dei sostegni devono essere realizzati con materiali che

non devono costituire pericolo o intralcio per la circolazione (art. 30 comma 3

reg.).

4, LIMITAZIONE DI VELOCITA
4.1 La graduazione di limitazione di velocita. Velocita eccessivamente
ridotta
Nella segnalazione temporanea la limitazione di velocita non € sempre necessaria
poiché il segnale "Lavori" o "Altri pericoli" per loro natura "impongono agli
utenti il rispetto di una regola elementare di prudenza consistente nel prevedere
la possibilita di dover adeguare la loro velocita".
Tuttavia per evitare comportamenti differenti tra i vari utenti della strada per
effetto di una diversa valutazione del pericolo, ed in coerenza con quanto esposto
nel cap. 2, & opportuno comungque avere criteri uniformi nella scelta dei limiti di
velocita da imporre.
La limitazione di velocita deve essere attuata a decrescere per blocchi (livelli) di
20 km/h ordinariamente. Il numero dei diversi segnali da utilizzare sara
gencralmente al massimo pari a tre. Quindi se si vuole diminuire la velocita di 70
km/h (ad esempio passare da 130 a 60 km/h in avvicinamento ad uno scambio di
carreggiata in autostrada) il terzo livello di riduzione sara portato a 30 km/h (110,
90, 60).
In ossequio al criterio di credibilita dei segnali dovra essere evitato l'impiego di
segnali di limitazione di velocita eccessivamente ridotta (5, 10 o 20 Km/h) che
non siano cffettivamente giustificati da condizioni della superficie stradale o di
circolazione particolarmente penalizzanti. Tra l'altro limitazioni siffatte sono
difficilmente valutabili anche da parte di utenti corretti, mancando spesso a bordo

dei moderni veicoli tachimetri che riportino tali velocita.

., -
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4.2 1l segnalamento

La limitazione di velocita & imposta agli utenti attraverso il segnale di "limite
massimo di velocita".

I'utente deve sempre sapere perché la velocita ¢ limitata. Pertanto, il segnale di
limite massimo di velocita non deve mai essere il primo segnale incontrato
dall'utente ¢ quindi deve essere collocato dopo un segnale di pericolo.
Nell’ambito dell’area di cantiere, il segnale di “limite massimo di velocita” deve
essere ripetuto ogni volta che il tratto di strada interessato ¢ piu lungo di 1,0 Km.
La segnaletica di fine prescrizione ¢ obbligatoria. Si attua con un segnale di "Fine
limitazione di velocita " o di "Via libera".

Tuftavia se la prescrizione permanente ¢ quella legata al cantiere riguarda solo la
limitazione di velocita, l'impiego del segnale di “Fine limitazione” non ¢
obbligatorio. La limitazione di velocita permanente sara ristabilita con il segnale

di limite massimo di velocita appropriato.

e POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI

5.1 Distanza tra i pannelli

Per essere memorizzati dagli utenti i segnali devono essere distanziati tra loro di
uno spazio coerente con la velocita imposta in avvicinamento e lungo il cantiere.
I segnali devono essere innanzitutto visibili, pertanto la distanza sopraindicata
pud esserc variata in presenza di schermature o di ostacoli come pile di ponti,
curve, vegetazione, ecc. Si dovra comunque curare la dislocazione in sequenza

dei segnali in modo da evitare che un segnale copra quello successivo.

5.2  Segnali di avvicinamento, di posizione, di fine prescrizione
Un sistema segnaletico temporaneo completo comprende di norma:
— Una segnaletica di avvicinamento situata a monte della zona pericolosa da

segnalare;
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~ Una segnaletica di posizione collocata immediatamente a ridosso e lungo la
zona interessata;

—  Una segnaletica di fine prescrizione collocata a valle della zona interessata.

Per i cantieri importanti, o con collocazione di difficile avvistamento, la

segnaletica di avvicinamento puo essere preceduta da una (nelle strade a doppio

senso di circolazione) o due (nelle strade a carreggiate separate) lanterne a luce

gialla lampeggiante di grande diametro (minimo 30 cm) in previsione di possibile

formazione di coda, modulandone la distanza dal primo segnale in funzione della

prevedibile entita della coda stessa. Per tali dispositivi si suggeriscono le seguenti

distanze minime di impianto:

e m 250 prima del segnale “lavori” sulle strade a doppio senso di circolazione ¢
nelle strade urbane di scorrimento;

e m 750 prima del segnale “lavori” sulle strade di tipo A ¢ B con due corsic per
senso di marcia;

e m 1000 prima del segnale “lavori” sulle strade di tipo A e B con tre o pill
corsie per senso di marcia.

In corrispondenza delle lanterne deve essere collocato anche un segnale “lavori”

corredato di pannello integrativo di distanza dal cantiere. In questo caso non ¢

necessaria la lanterna a luce rossa fissa in abbinamento.

I'inizio della segnaletica di posizione corrisponde all'inizio della zona di

deviazione o, in assenza di tale zona, alla barriera frontale.

5.3  Installazione

La segnaletica di avvicinamento ¢ posta sulla corsia di emergenza, se presente, o
sulla banchina. La segnaletica di posizione ¢ posta sulla corsia di emergenza, se
presente, o sulla banchina o sulla carreggiata sc il pericolo insiste su di essa.

I segnali verticali sono montati su cavalletti od altri idonei sostegni con il bordo
inferiore a non meno di 60 cm dal suolo, fatta eccezione per i segnali di cantiere

mobile ¢ per i segnali di corsia di altezza superiore a mt 1,35.

B
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Nel caso di cantiere in centro abitato si dovra avere cura che i segnali installati su
marciapiedi o su percorsi pedonali non costituiscano pericolo od intralcio per 1
pedoni.

I cavalletti, ed i sostegni pit in generale, devono avere una configurazione tale da
consentire una installazione dei segnali in posizione verticale o pressoche
verticale ed il collocamento dei dispositivi luminosi quando gli stessi sono
prescritti. Questi ultimi, se non sono incorporati, devono essere posizionati al di

sopra del segnale in modo da non coprire la faccia utile dello stesso.

6. SICUREZZA DELLE PERSONE

6.1. Personale al lavoro

Gli operatori che intervengono nella zona della strada interessata dai lavort
devono essere costantemente visibili, tanto agli utenti della strada che ai
conducenti di macchine operatrici circolanti nel cantiere. Gli stessi sono tenuti ad
indossare capi di abbigliamento ad alta visibilita, di classe 3 o 2, conformi alle
disposizioni di cui al D.M. 9 giugno 1995 o alla norma UNL EN 471. Per
interventi occasionali di breve durata possono essere ammessi capi di vestiario
appartenenti alla classe 1.

I capi conformi alle norme citate sono marcati con l'indicazione della classe di
appartencnza.

In presenza di sensi unici alternati regolati da movieri, gli operatori impegnati
nella regolazione del traffico devono fare uso, oltre che dell’abbigliamento ad
alta visibilita, delle apposite “palette” (fig. I1. 403 reg.).

E’ comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore
riguardanti la sicurezza degli operatori. (D.L.vo 626/94, D.L.vo 494/96).

6.2  Sicurezza dei pedoni

La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri
stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumita dei

pedoni che transitano in prossimita dei cantieri stessi.
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[ cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio
d’azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono
transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni cosi come
previsto dall’art. 32, comma 2 del Regolamento.

Se non esiste marciapiede, o questo ¢ stato occupato dal cantiere, occorre
delimitare ¢ proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati
prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno un metro. Detto
corridoio pud consistere in un marciapiede temporanco costruito sulla
carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da
barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata,
come precisato al capitolo 3.

Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati

sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono esserc completamente

recintati (fig. IL. 402).

7. SEGNALAMENTO DEI VEICOLI

I veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d’opera impiegati per i lavori o per la
manutenzione stradale, fermi o in movimento, se esposti al traffico, devono
essere particolarmente visibili ¢ riconoscibili, altrimenti possono costituire, con
la loro sola presenza, un pericolo per gli utenti della strada e per gli altri soggetti
che intervengono nel cantiere.

7.1. Regolamentazione

I veicoli di cui sopra devono portare posteriormente il segnale di “Passaggio
obbligatorio per veicoli operativi” (fig. II. 398) con freccia orientata verso il lato
dove il veicolo puo essere superato.

Con lo stesso segnale devono essere equipaggiati anche i veicoli che, per la
natura del carico, la massa o I’ingombro devono procedere a velocita

particolarmente ridotta. In questi casi i veicoli devono essere equipaggiati anche
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con uno o pit dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione
sempre attivi.

Tali dispositivi devono essere di tipo approvato dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri - o conformi a Direttive
C.E.E. o a regolamenti ECE/ONU recepiti dallo stesso Ministero.

Il numero dei dispositivi ed il loro collocamento sul veicolo ¢ quello necessario a
parantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilita
prescritti dall’art. 266 del Regolamento.

L’impiego di tali dispositivi & consentito solo nelle situazioni che li giustificano.

[ veicoli operativi, anche se sono fermi per compiere lavori di manutenzione di
brevissima durata, devono essere presegnalati con opportuno anticipo con il
segnale “lavori” ed altri segnali ritenuti necessari in relazione allo stato dei

luoghi.

7.2.  Pannelli a messaggio variabile

I veicoli di servizio o di segnalamento se impiegati in posizione anticipata
rispetto al cantiere, possono essere equipaggiati con pannelli luminosi a
messaggio variabile.

11 loro impiego ¢ consentito a condizione che il pannello sia di tipo omologato e
che siano rappresentati segnali di pericolo o di prescrizione, ovvero un testo

alfanumerico o entrambi.

8. COLLOCAZIONE E RIMOZIONE DEI SEGNALI

8.1  Principi generali

La posa e la rimozione dei segnali costituisce, di per se stessa, un canticre che
merita la massima attenzione, come il cantiere o il pericolo che si intende
segnalare. In particolare la posa e la rimozione dei coni e dei delineatori flessibili

e I’eventuale tracciamento associato costituisce una fase particolarmente delicata

34
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per la sicurezza degli operatori. La sicurezza dipende dal rispetto di procedure

precise che rispondono in particolare agli imperativi seguenti:

— la segnaletica deve restare coerente in ogni momento, di modo che svolga il
suo ruolo sia nei confronti degli utenti che del personale impegnato nella sua
posa in opera;
l'esposizione del personale al lavoro nella zona di circolazione deve essere
ridotta al minimo.

Non & qui il caso di dettagliare i metodi di posa e rimozione dei segnali. Essi

sono propri di ogni situazione da affrontare (numero dei segnali da mettere in

opera, posizionamento, veicoli da impiegare, ecc.) ¢ possono, a volte, esserc
complessi e sensibilmente vincolanti per chi deve operare. Le operazioni sulla
corsia di sinistra o sullo spartitraffico possono essere particolarmente delicate.

Ogni caso deve essere oggetto di una riflessione preliminare approfondita e

ispirata ai principi fin qui esposti. Queste riflessioni possono tradursi in un

quaderno di procedure proprie di ogni ente proprietario di strade che ne assicura

il rispetto, e per la previsione di impiego di veicoli specialmente adattati al

trasporto e alla posa e rimozione dei segnali.

E' necessario, inoltre, che gli operatori chiamati ad effettuare questi compiti

ricevano una formazione specifica e che le modalita operative siano analizzate ¢

rimesse in discussione periodicamente.

8.2  Posa dei segnali

Se non ¢ possibile installare tutti i segnali in una sola operazione, questi saranno
prima depositati di piatto sulla banchina o sullo spartitraffico in corrispondenza
del punto di impianto, quindi rialzati una volta terminato l'approvvigionamento.
Come regola generale, si mettono in opera i segnali nell'ordine in cui gli utenti
della strada li incontrano, prima la segnalctica di avvicinamento, poi quella di
posizione, assicurandosi, durante la posa, che ogni panncllo sia perfettamente

visibile.
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Le regole descritte sono valide per i cantieri o i pericoli temporanei prevedibili.
Nelle situazioni di emergenza, € importante, in via prioritaria, mettere in opera
una segnaletica di posizione sufficiente, poi una segnalctica di avvicinamento
minimale. L'insieme sard di seguito rapidamente integrato e completato se

necessario.

8.3 Rimozione dei segnali

Ia segnaletica temporanca deve essere rimossa od oscurata appena cessate le
cause che ne hanno reso necessario il collocamento. Se si intende ristabilire la
segnalctica permanente o stabilire una nuova segnaletica temporanea particolare
(es. segni orizzontali in rifacimento), bisogna farlo dopo la rimozione della
precedente segnaletica temporanea. I segnali devono, in generale, essere rimossi
od oscurati nell'ordine inverso della posa normale.

Alcune condizioni particolari di manovra dei veicoli di raccolta possono tuttavia

imporre deroghe a questa regola.

8.4  Segnaletica temporanea di notte e in condizioni di scarsa visibilita

Che sia in attivitd o meno, un cantiere di notte, in condizioni di scarsa visibilita, o

in galleria, presenta rischi particolari per gli utenti della strada ed eventualmente

per il personale impegnato.

La segnaletica deve dunque essere rinforzata. Percio ¢ raccomandabile che tutti i

pannelli siano rivestiti di pellicola retroriflettente di classe 2. Il primo pannello di

pericolo incontrato & dotato inoltre di una luce rossa fissa.

ILa delimitazione del raccordo obliquo & rinforzata con luci gialle in sincrono o a
~scorrimento.

Sulle deviazioni parziali ¢ consigliato illuminare la zona a monte in

corrispondenza della divergenza delle corsie allo scopo di migliorare la

percezione del punto di scelta. L'illuminazione della zona di canticre costituisce

un fattore aggiuntivo di sicurezza ma non autorizza una riduzione della

segnaletica da mettere in opera.
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8.5 Segnaletica orizzontale temporanea

La segnaletica orizzontale temporanea ¢ un dispositivo di guida degli utenti della

strada affidabile, efficace, che non necessita di particolare sorveglianza e

manutenzione.

Quando in occasione di lavori i movimenti da compiere sono diversi da quelli

indicati dalla segnaletica orizzontale permanente, € necessario segnalarli. In

particolare:

— per la separazione di correnti di traffico nello stesso senso con corsie di
larghezza ridotta;

— per separare correnti di traffico in senso opposto, ad integrazione dei
dispositivi di segnaletica verticale, con utilizzo della carreggiata in maniera
diversa dalla condizione permanente;

— per guidare gli utenti nelle deviazioni provvisoric e negli scambi di
carregglata;

— per delimitare percorsi e attraversamenti pedonali in posizioni diverse da
quelle permanenti.

Le modalita di impiego sono le stesse della segnaletica orizzontale permanente.

Particolare cautela dovra essere adottata per la sua posa in opera poiché tale

operazione si esegue in genere sotto traffico. La stessa dovra essere rimossa alla

chiusura del cantiere.

Qe lo strato di usura non deve essere rifatto in occasione del cantiere, o se il

cantiere comporta interventi in fasi successive, le strisce gialle devono poter

essere cancellate o rimosse senza lasciare tracce e residui. Cio puo condizionare

la scelta dei prodotti da impiegare.

8. CANTIERI FISSI

Un cantiere ¢ detto fisso se non subisce alcuno spostamento durante almeno una

mezza giornata.
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I segnalamento comporta una segnaletica in avvicinamento, una segnaletica di

posizione, una segnaletica di fine prescrizione.

9.1 Segnaletica in avvicinamento

Si compone, secondo i casi, di:

Sul lato destro:

¢ un segnale “lavori” o “altri pericoli” con eventuale pannello integrativo;

¢ segnali di “riduzione corsie” con pannello integrativo di distanza;

¢ segnali di “divieto di sorpasso” ¢ “limite massimo di velocita”;

¢ altri segnali di pericolo o di prescrizione ritenuti necessari;

¢ eventuali segnali di preavviso e direzione in caso di deviazione.

Nel caso di strade a carreggiate separate la stessa segnaletica deve essere, in
genere, ripetuta sullo spartitraffico. Se la larghezza di quest’ultimo non ¢
adeguata, la segnaletica di ripetizione puo essere di formato ridotto.

I.a messa in opera della segnaletica sullo spartitraffico comporta che uno o piu
operatori attraversino la carreggiata. In certi casi il rischio che devono correre
questi ultimi pud indurre a rinunciare alla ripetizione sullo spartitraffico. In tale
circostanza, e sc lo spartitraffico non consente neppure I'installazione di segnali
di formato ridotto, occorre integrare la segnaletica in avvicinamento per

garantirne la visibilita.

9.2  Segnaletica di posizione

Essa comprende:

¢ Uno o piu raccordi obliqui realizzati con barriere, coni, delineatori flessibili o
paletti di delimitazione integrati da segnali di obbligo o delineatori di curva
provvisoria;

¢ Una delimitazione longitudinale costituita normalmente da coni o delineatori

flessibili opportunamente spaziati tra loro;

38 —



26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

¢ Dventuali ulteriori segnali di pericolo e prescrizione ripetuti nel caso di
cantieri molto estesi (ogni volta che il tratto di strada interessato ¢ piu lungo
di 1,0 Km).

Per motivi di sicurezza, il cantiere propriamente detto (zona di lavoro) deve,

preferibilmente, essere situato ad opportuna distanza dalla fine del raccordo

obliquo. In strade a carreggiate separate, ove possibile, € suggerito un franco di

sicurezza di circa 150 metri tra ’effettiva zona di lavoro e la fine del raccordo

obliquo.

Qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un

restringimento della carreggiata ¢ necessario apporre il segnale di pericolo

temporaneo “strettoia”.

In caso di carreggiata a doppio senso di marcia, se la larghezza della strettoia ¢

inferiore a 5,60 m occorre istituire il transito a senso unico alternato regolato in

tre possibili modi:

a) TRANSITO ALTERNATO A VISTA

Deve essere installato il segnale negativo “dare precedenza nel senso unico

alternato” (fig. II. 41) dalla parte in cui il traffico incontra ’ostacolo e deve

deviare. Reciprocamente I’altro segnale “diritto di precedenza nel senso unico

alternato” (fig. 1I. 45) da la prioritd a quel senso di circolazione che ¢ meno

intralciato dai lavori. Da impiegarsi se gli estremi del cantiere sono distanti non

pitt di 50 m e con traffico modesto.

b) TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI

Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna

estremita della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, I’altro

la faccia rossa della paletta. Il funzionamento di questo sistema ¢ legato al buon

coordinamento dei movieri, che puod essere stabilito a vista o con apparecchi

radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch’esso di

paletta.
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c) TRANSITO ALTERNATO A MEZZO SEMAFORI

Quando non sia possibile ricorrere ai due sistemi precedenti per la lunghezza
della strettoia o a causa della non visibilita reciproca tra le due estremita della
strettoia stessa, il senso alternato deve essere regolato da due semafori comandati
a mano o con funzionamento automatico. Fuori dai centri abitati I’impianto
semaforico deve essere preceduto dal segnale di pericolo temporaneo “semaforo”
(fig. 11. 404).

Il collegamento “semaforo-centralina-semaforo” pud avvenire via cavo o via
radio o con altri sistemi che comunque garantiscano [affidabilita del
collegamento. Il semaforo va posto sul lato destro, all’altezza della striscia di
arresto temporanca. Se il traffico in approccio puo disporsi su piu file, il
semaforo deve essere ripetuto a sinistra, sulla linea di separazione dei sensi di
marcia. La messa in funzione di un impianto semaforico per transito alternato
deve essere autorizzata dall’ente proprietario o concessionario della strada, che
ha la facolta di stabilire o modificare la durata declle fasi in relazione alle

situazioni di traffico.

9.3  Segnaletica di fine prescrizione
La fine delle prescrizioni ¢ segnalata con uno o pil segnali di "fine prescrizionc"
ovvero con gli appropriati segnali relativi alle prescrizioni valide sulla strada a

valle del cantiere.

9.4  Ulteriore segnaletica

Ai tre gruppi di segnali sopra elencati devono essere aggiunti i segnali [uminosi ¢
i segnali orizzontali temporanei richiamati ai paragrafi 8.4 e 8.5 secondo le
modalita ivi descritte, e gli eventuali ulteriori mezzi di delimitazione o segnali

complementari adeguati alle singole circostanze.

9.5  Organizzazione degli scambi di carreggiata su strade di tipo A, Be D
Trattandosi di strade a carreggiate separate, di particolare rilievo appare

I’organizzazione degli schemi quando si operano scambi di carrcggiata. In ftali

A —
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casi parte del traffico (scambio parziale) o tutto il traffico (scambio totale) viene

portato sulla carreggiata del verso opposto.

Per attuare uno scambio si opera nel modo seguente:

e nel senso di marcia del cantiere:

a) il numero delle corsie in gencre subisce una riduzione,

b) il flusso di circolazione si stabilizza,

¢) una o piu corsie scambiano,

d) le correnti di circolazione opposte sono fisicamente separate;

o nel senso di marcia opposto al cantiere la riduzione o deviazione della o delle
corsie deve essere realizzata prima della sezione a doppio senso allo scopo di

stabilizzare il flusso di circolazione.

9.5.1 Riduzione del numero di corsie

La riduzione, quando effettuata, puo essere fatta a destra o a sinistra. La
riduzione in sinistra, deviando la corsia di marcia veloce su quella di marcia
lenta, potrebbe offrire all'utente della strada una migliore sicurczza. Di contro la
posa ¢ la rimozione della segnaletica ¢ pit complicata ¢ per certi aspetti pi
pericolosa.

E' compito di ogni ente proprictario o gestore di strada, in funzione del tipo di
traffico e della durata del cantiere esaminare tra le varie soluzioni quella che

meglio si adatta al contesto.

9.5.2 Stabilizzazione del flusso di circolazione

['utente della strada cffettua due manovre. La prima ¢ connessa alla riduzione
delle corsie, la seconda si effettua durante lo scambio propriamente detto.

Per motivi di sicurezza e per la migliore funzionalita dello scambio ¢ opportuno
stabilizzare il flusso di circolazione entro queste due manovre.

Per poterlo fare l'inizio dello scambio dovra essere situato ad una distanza di

almeno 200 m dopo la fine del raccordo obliquo di chiusura della corsia. -
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Su questa lunghezza, sufficiente per stabilizzare i flussi di circolazione, sara
possibile posizionare il segnale di limite massimo di velocita ¢ il pannello di
indicazione di scambio di carreggiata. Cosi Il'informazione della seconda

manovra sara data una volta effettuata la prima.

9.5.3 Scambio

‘Si verificano, in pratica, tre tipi di scambio:

— scambio di una sola corsia;

— scambio di due o pil corsie;

— scambio parziale.

A seconda dell’ampiezza del varco nello spartitraffico la velocita massima nel
punto di scambio ¢ limitata a 40 km/h o 60 km/h.

Nel caso di scambio parziale il trattamento del punto di scelta & particolarmente
importante. Il pericolo insito in tale dispositivo & dovuto alla scelta, che induce
esitazione all'utente, con la conseguenza di rallentamenti imprevisti o di manovre
all'ultimo momento.

E' auspicabile, soprattutto nel caso di esistenza di uno svincolo o di un'area di
servizio nella zona di scambio, avvertire gli utenti a monte del punto di scelta.
Come regola ¢ preferibile effettuare una canalizzazione con prerestringimento
della corrente di traffico prima dell'inizio dello scambio. Valutazioni specifiche
sulla eventualita di formazione di code rilevanti, in relazione a volumi di traffico
clevati con velocitd ridotta, possono suggerire una soluzione senza
prerestringimento.

Particolare cura deve essere dedicata alla dislocazione dei segnali in
corrispondenza dello scambio per evitare che gli stessi si sovrappongano nella
visione prospettica.

In tali casi la loro collocazione planimetrica e la loro altezza deve essere studiata

perché tale condizione non si verifichi.
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Non sono consentiti scambi in galleria. In caso di cantiere che interessi una
galleria il segnalamento in avvicinamento e lo scambio devono essere attuati
all’esterno, con uso a doppio senso di marcia della galleria contigua. In caso di
gallerie ravvicinate in successione i segnali in avvicinamento ¢ lo scambio

devono essere collocati all’esterno della prima galleria.

9.5.4 Separazione di correnti opposte

La separazione di correnti opposte ¢ effettuata a mezzo di dispositivi discontinui
(coni o delineatori flessibili) o continui (cordoli delimitatori di corsia).

Ognuno di questi dispositivi, per 1 vantaggi e inconvenienti rispettivi, ha
condizioni di impiego diverse.

I coni, facilmente posizionabili, saranno preferibilmente utilizzati per i cantieri di
breve durata o nei cantieri che necessitano di uno spostamento frequente
dell'allincamento di separazione delle correnti di traffico.

Al contrario, i cordoli delimitatori di corsia, che meglio rispondono alle esigenze
di sicurczza, possono essere utilizzati in cantieri dove i dispositivi di separazione
delle correnti restano per lungo tempo in opera, € se per oghi Senso di marcia vi
sono almeno due corsie; altrimenti il loro impiego sara limitato al margine destro

della carreggiata.

10. CANTIERI MOBIILI

10.1 Definizione

Un cantiere mobile & caratterizzato da una progressione continua ad una velocita
che pud variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro all'ora.
Per la segnaletica dei cantieri mobili, allo stato attuale delle tecniche di
segnalamento, & previsto I’impiego di piu veicoli appositamente atirezzati.

Di norma il cantiere mobile pud essere usato solo su strade con almeno due
corsie per senso di marcia. L’impiego in palleria ¢ consentito solo se in

quest’ultima vi sono almeno due corsie per senso di marcia ed una adeguata
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illuminazione, e nel rispetto delle ulteriori limitazioni riportate nelle Tavv. 45 ¢

46. Sara inoltre opportuno che il cantiere sia operativo in condizioni di scarso

traffico.

10.2 Regole di messa in opera della segnaletica

Per quanto possibile le regole di segnalamento sono le stesse dei cantiert fissi, nel

senso che & previsto un segnalamento in anticipo ed un segnalamento di

localizzazione.

I sistemi si differenziano a seconda delle corsie di marcia interessate.

Nel caso di cantiere che riguarda la banchina, la corsia di emergenza o la corsia

di destra il sistema segnaletico si riduce ad un minimo di due dispositivi costituiti

da:

— segnale mobile di preavviso o presegnale di cantiere mobile disposto in
banchina o sulla corsia di emergenza,

— segnale mobile di protezione disposto sulla banchina, corsia di emergenza o
corsia di marcia secondo il tipo di lavoro da eseguire ad una distanza variabile
tra i 200 e i 500 metri dal segnale mobile di preavviso a secondo del tipo di
strada.

I due segnali si spostano in maniera coordinata all’avanzamento dei lavori in

modo che entrambi siano comunque separatamente visibili da almeno 300 metri.

In caso non sia possibile garantire tali distanze di avvistamento occorrera

impiegare un ulteriore segnale mobile di preavviso in posizione intermedia.

La segnaletica di localizzazione comprende di norma anche la delimitazione della

zona di lavoro con coni o paletti di delimitazione.

I segnali mobili possono essere sistemati su un veicolo di lavoro oppure su

carrello trainato e nelle fasi non operative i segnali devono essere posti in

posizione ripiegata e con dispositivi luminosi spenti.

Nel caso di cantiere che riguarda una delle altre corsie il sistema segnaletico ¢

composto da:

Y .
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— due segnali mobili di preavviso o presegnali di cantiere mobile disposti in
banchina o sulla corsia di emergenza e/o sulla corsia di destra,

— segnale mobile di protezione disposto sulla corsia di marcia interessata ad una
distanza variabile tra i 200 ¢ i 500 metri dal sccondo segnale mobile di
preavviso.

I1 movimento e I’avvistamento dei segnali ¢ lo stesso del caso precedente cosi

come la delimitazione della zona di lavoro.

Sulle strade intersecanti il tratto di strada interessato dal cantiere mobile, dove

quest’ultimo puod presentarsi improvvisamente ai veicoli che svoltano, deve

essere collocato il segnale di “lavori”.

Sulle strade di tipo C, E ed F, sc il cantiere ¢ costituito dalle attivita di un singolo

veicolo operativo in lento movimento, in condizioni di traffico modesto, e purche

lo spazio residuo consenta il passaggio dei veicoli nei due sensi senza
apprezzabile disagio, ¢ possibile adottare un sistema di segnalamento costituito

dal veicolo operativo segnalato come tale e da un moviere munito di bandiera di

colore arancio fluorescente il cui movimento ha il significato di rallentamento e

richiamo ad una maggiore prudenza.

11. SEGNALETICA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA

[ pericoli derivanti da situazioni di emergenza temporanca possono esscre

riconducibili:

¢ ad incidenti e loro conseguenze che condizionano ’uso della piattaforma
stradale;

¢ ad anomalie che interessano la stessa piattaforma.

Il segnalamento di tali pericoli, che compaiono bruscamente, comporta in genere

tre fasi:

Fase 1: segnalamento d'urgenza, effettuato sia dal personale delle forze di polizia,

sia dal personale dell’ente proprictario o gestore della strada; ¢ costituito
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principalmente dai veicoli d'intervento muniti dei dispositivi luminosi
supplementari lampeggianti, completato eventualmente da un segnale "altri
pericoli" con pannello integrativo "incidente" o altro pannello esplicativo, alcuni
coni, e, se in dotazione, con luci gialle lampeggianti o torce a vento (queste
ultime impicgabili solo da organi di polizia stradale).

Fase 2: il segnalamento d'urgenza ¢ di seguito sostituito rapidamente (se il
pericolo persiste) da un sistema alleggerito in relazione al segnalamento
definitivo. Tl segnalamento in avvicinamento comprende un segnale "altri
pericoli", con il relativo pannello integrativo, eventuale segnale di riduzione
corsie, due o tre segnali di limite massimo di velocita e divieto di sorpasso.

Nel frattempo, il raccordo obliquo ¢ attuato mediante coni, segnali di passagglo
obbligatorio e dispositivi luminosi; la delimitazione longitudinale rimane
assicurata da coni. Il raccordo obliquo & posizionato a congrua distanza prima del
pericolo. Un pannello di fine prescrizioni € posizionato dopo la zona di pericolo.
Questa segnaletica deve poter essere trasportata in un veicolo leggero che ha la
possibilita di intervenire rapidamente sul posto. Si potra quindi ammettere l'uso
di segnali di dimensioni normali anche per interventi su autostrade ¢ altre strade a
carreggiate separate. Nelle fasi 1 e 2 ¢ necessaria ’assistenza delle forze di
polizia.

Fase 3: il sistema segnaletico alleggerito ¢ successivamente sostituito da un
sistema completo, simile a quello previsto per i cantieri fissi comportante una
identica occupazione della piattaforma. Il passaggio dalla fase 1 alla fase 2 ¢
dalla fase 2 alla fase 3 ¢ unicamente funzione della durata del pericolo. In
particolare, se la situazione di emergenza non si risolve entro poche ore (al
massimo 6 - 8 ore) occorre passare alla fase 3.

Dovranno essere evidentemente compiuti tutti gli sforzi necessari per ridurre al
minimo la durata dell’emergenza, adoperandosi per un ripristino dello stato dei
luoghi il piu rapido possibile.

[’emergenza puo esserc affrontata anche con una sola fase.

46 —



26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

12. SCHEMI SEGNALETICI TEMPORANEI DIFFERENZIATI PER
TIPO DI STRADA

Gli schemi segnaletici allegati al presente disciplinare sono differenziati per i

diversi tipi di strade cosi come definite all’art. 2 del Codice della strada, secondo

i seguenti gruppti:

1) Strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade
urbane di scorrimento);

2) Strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie ¢ locali extraurbane);

3) Strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane).

Per le strade esistenti, non perfettamente classificabili nei tipi definiti all’art. 2

sopra richiamato, si fara riferimento agli schemi corrispondenti al tipo di strada

avente caratteristiche organizzative ¢ geometriche pitt prossime a quelle dei tipi

previsti dal Codice della strada e descritte nel decreto del Ministro delle

Infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 - “Norme funzionali e geometriche

per la costruzione delle strade”.

Gli schemi di segnalamento sono organizzati secondo i criteri generali descritti

nei capitoli precedenti. Per la migliore leggibilita degli schemi, la

rappresentazione grafica a volte non ¢ in scala, ed il collocamento dei segnali

deve comunque intendersi rispettoso dei principi generali di posizionamento e

installazione (senza mai invadere le corsie o la parte di carreggiata residua

destinata alla circolazione). Nelle tavole non ¢ mai riportata la “tabella lavori”

(Tav. 0 - segnali di indicazione); se perd i cantieri hanno durata superiore a 7

giorni lavorativi la sua collocazione ¢ obbligatoria in prossimita delle testate dei

cantieri (art. 30 reg.).

12.1 Strade tipo A, B e D (Tav. 1a+59)
La sequenza degli schemi ¢ ordinata in maniera da rappresentare prima gli
clementi che risultano comuni ai vari casi di segnalamento, vale a dire le testate

per chiusura di corsia, testate per zone di deviazione e di rientro negli scambi e
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testate per zone di deviazione e svincolo negli scambi parziali (Tav. la +14),
rappresentate in funzione della diversa durata dei cantieri, dei diversi tipi di
carreggiate ¢ dei diversi tipi di dispositivi segnaletici impiegabili.

In particolare le tavole la, 1b ed lc definiscono I'impiego di coni, delineatort
flessibili e della segnaletica orizzontale; le tavole 2a e 2b sono rappresentative di
ipotesi alternative di testate di restringimento per carreggiate a due corsie;
analogamente per le tavole 3a ¢ 3b; le tavole 4a ¢ 4b sono rappresentative di
ipotesi alternative di testate di restringimento per carreggiate a (re corsie;
analogamente le tavole 5a e 5b; le tavole 6a ¢ 6b sono rappresentative di
restringimenti che interessano piu di una corsia; le tavole 7a, 7b ed 8
rappresentano testate in zone di deviazione e le tavole 9a, 9b ¢ 10 sono le
corrispondenti testate di rientro; le tavole 1la e 11b sono rappresentative di
testate con deviazioni parziali per carreggiate a due corsie; le tavole 12a e 12b
sono analoghe alle precedenti ma con prerestringimento; le tavole 13 ¢ 14 sono
rappresentative di deviazioni parziali su carreggiale a 3 corsie senza ¢ con
prerestrigimento.

Successivamente sono rappresentate tutta una serie di schemi di segnalamento
relativi alle varie situazioni tipiche di cantiere o di emergenza distinti per tipo di
carreggiate, per durata del cantiere, ivi compresi alcuni casi di canticri mobili.

In alcune tavole (Tav. 26, 27, 28a, 29, 30, 32, 33, 33a, 34, 35 e 36) ¢ previsto
I"utilizzo delle corsie di emergenza. Tale impiego non impone particolari
accorgimenti segnaletici se la corsia di emergenza ha una larghezza di almeno
3,00 metri. In caso contrario gli schemi proposti non sono adottabili, ovvero
occorre tracciare le corsie richieste dallo schema su tutta la loro lunghezza
sfruttando parte della corsia di destra, in modo, comunque, da non avere corsie di
larghezza inferiore a 3,00 metri. Inoltre si precisa che nelle Tav. 26, 32, 33, 33ae
34 non ¢& stato previsto il tracciamento della linea a tratteggio per la separazione
tra corsia di destra e corsia di emergenza per i cantieri di durata superiore ai 7

giorni perché, per effetto della segnalctica verticale presente, o per regola
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generale di comportamento, ¢ nota la corsia che i veicoli possono o devono

occupare.

Le tavole da 39 a 42 rappresentano cantieri mobili che possono essere impiegati

solo con scarso traffico su carreggiata a duc corsie; nel caso di carreggiate a 3

corsie si adottano schemi analoghi con la stessa dislocazione dei segnali (Tav. 43

e 44). Nelle tavole 45 e 46 sono riportati esempi di cantiere mobile in galleria, da

impiegarsi solo se ricorrono le condizioni indicate negli stessi schemi.

Nelle tavole da 51 a 59 sono riportati schemi rappresentativi di situazioni di

emergenza con segnalamento ridotto tipico della fase 2 di intervento di cui al

capitolo 11. Sono schemi che possono essere adottati solo con I’assistenza di

personale delle forze di polizia.

Gli schemi delle tavole da 47 a 50 sono invece rappresentativi di una situazione

di emergenza corrispondente alla fase 3 di cui al capitolo 11. Questi ultimi

possono costituire anche una utile alternativa agli schemi segnaletici normali in

situazioni analoghe.

La rappresentazione ¢ sempre riferita al caso di carreggiate autostradali.

Gli stessi schemi sono perd validi anche per le strade extraurbane principali ¢ per

le strade urbane di scorrimento con gli adattamenti che seguono:

— per le extraurbane principali eliminando il segnale di limite massimo di
velocita di 110 Km/h e rimodulando il pannello integrativo distanziometrico
abbinato al segnale lavori, adeguando altresi i colori per gli eventuali segnali
di indicazione;

— per le strade urbanc di scorrimento eliminando i limiti massimi di velocita
incompatibili ¢ adeguando quelli ritenuti necessari al regime di velocita
massima ammesso su tale tipo di strada, rimodulando anche in questo caso il
pannello integrativo distanziometrico ¢ adeguando 1 colori per gli eventuali

segnali di indicazione.
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Analogamente per altri casi di strade a carreggiate separate o strade con due
corsic per senso di marcia senza spartitraffico, adattando gli schemi alla
situazione reale.

Per facilitare le operazioni di posa in opera della segnalctica, fermo restando i
principi di visibilita dei segnali, la distanza tra i vari dispositivi segnaletici ¢ stata
studiata in modo da poter sfruttare il modulo di tracciamento della segnaletica
orizzontale discontinua (vuoto pitl pieno). Pertanto per le strade di tipo A e di
tipo B tale modulo vale 12 metri ed in tal senso gli schemi predisposti sono
‘adeguati a tale grandezza. Per le strade urbane di scorrimento occorrera imvece
adeguare gli schemi rapportandoli ad un modulo di 7,50 metri (art. 138 reg.).

Nei pannelli integrativi distanziometrici rappresentati negli schemi sono riportate
comunque distanze con valori arrotondati almeno ai 50 metri per facilitarne la
lettura. Allo stesso scopo, in deroga a quanto previsto nell’art. 31, comma 2, del
Regolamento, il segnale lavori non ¢ stato corredato del panncllo integrativo di
estesa. In alcuni schemi il posizionamento dei preavvisi di deviazione ¢
anticipato, a favore di sicurezza, rispetto a quanto previsto all’art. 43, comma 2
del Regolamento.

Gli schemi predisposti sono relativi a condizioni della strada senza particolari
vincoli sia dal punto di vista del tracciato che di segnalamento. Pertanto nella
scelta dello schema da impiegare nei casi reali occorrera tener conto delle
condizioni di avvistamento almeno del primo segnale e di eventuali prescrizioni
gid vigenti sul tratto di strada interessato. Allo stesso modo 1 limiti massimi di
velocita potranno essere adeguati alle condizioni locali, in particolare in
corrispondenza degli scambi di carreggiata in funzione dell’ampiezza dei varchi
(negli schemi & rappresentata generalmente una condizione di varco con
ampiezza di circa 40 metri), ¢ lungo le corsie di larghezza ridotta quando tale
larghezza ¢ inferiore a m 3,25.

Per sintesi espositiva, spesso nella stessa tavola sono rappresentate le condizioni

di segnalamento per cantieri brevi (max 2 giorni), medi (da 3 a7 giorni), lunghi
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(oltre 7 giorni) ¢ per le condizioni di scarsa visibilita o di visibilitd notturna
(dispositivi luminosi); ¢ non sono riportati i segnali ¢ i dispositivi lampeggianti in
avvicinamento descritti nel paragrafo 5.2.

12.2  Strade tipo C ed F extraurbane (Tav. 60=71)

Gli schemi sono ordinati in maniera da rappresentare le situazioni tipiche che si
verificano su questi tipi di strade prendendo in considerazione varie condiziont di
ingombro della piattaforma stradale fino alla sua completa interruzione. Sono
trattati casi di regolazione della circolazione in corrispondenza del cantiere a
“senso unico alternato” nelle varic modalitd, ed esempi con variazioni di
itinerario. Anche in questo caso ci si ¢ riferiti a condizioni della strada senza
particolari vincoli di tracciato e di segnalamento.

Nell’-impiego per i casi reali occorrera tenere conto delle effettive condizioni di
avvistamento e di eventuali prescrizioni esistenti, nonché della disponibilita di
spazio che a volte pud suggerire la riduzione della distanza tra i segnali ovvero
I’abbinamento di due segnali sullo stesso sostegno. In particolare in approccio ai
“cantieri occorre prestare attenzione sulla scelta dell’ultimo limite massimo di
velocita da collocare in funzione della inclinazione del flesso di deviazione e dei
limiti di velocitd eventualmente esistenti. La rappresentazione ¢ attuata allo
stesso modo del paragrafo precedente per quanto riguarda le varie durate dei
cantieri e le condizioni di visibilita.

Nel dislocamento spaziale dei scgnali si & tenuto conto delle regole generali di
impianto della segnaletica ed il segnale lavori non risulta corredato di pannello
integrativo di estesa perché sono state immaginate condizioni con cantieri di
estesa inferiore ai 100 metri. Anche in questo caso si & operato con modulo 7,5 m
per facilitare le operazioni di posa in opera della segnaletica.

Non sono stati trattati schemi di segnalamento in galleria specifici. Valgono qui
le stesse considerazioni svolte al paragrafo 9.5.3 in ordine alla necessita di
disporre il segnalamento in avvicinamento all’esterno. Se Iuso della galleria a

doppio senso di marcia non risulta possibile, la disciplina a senso unico alternato

51—
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a mezzo di movieri o con semaforo dovra essere attuata anch’essa all’esterno,
ovvero si dovianno predisporre itinerari alternativi. Per i trafori internazionali si
impiegheranno specifici sistemi di segnalamento appositamente studiati e
concordati dagli enti proprietari o gestori, approvati dagli organi competenti delle

_nazioni interegsate,

12.3. Strade di tipo B ed F urbane (Tav. 72 + 87)
Gli scheni sono ordinati in maniera da rappresentare le situazioni tipiche che si
verificano lungo le strade urbane prendendo in considerazione ancora una volta
varie condizioni di ingombro della piattaforma stradale;
Ovviamente se in ambito wbano dovessero verificarsi condizioni simili a quelle
gia trattate nel paragrafo 12.2 potranno impiegarsi gli stessi schemi adattando il
distanziamento dei segnali alla condizione urbapa c¢he consente anche un
posizionamento pill ravvicinato ed adeguando i limiti magsimi di velocita.
L’utilizzo degli schemi propdsti, in questo caso, deve essere ancora pilt attento
perché in. genere in ambito urbanc & presente una regolamentazione della
circolazione, ed in particolare della sosta, di oui tenere conto, dal momento che la
presenza del cantiere egercitetd un maggiore condizionamento sulle normali
condizioni di circolazione. A volie sara necessaria I'imposizione preliminare del
divieto di sosta sul fratto di strada interessata dai lavori.
Ta logica di rappresenfazione & la stessa gid seguita nei paragrafl precedenti
cercando di ottimizzare la quantitd di segnali da impiegare e gl spazi dagli stessi

occupati.

13. ELENCO TAVOLE RAPPRESENTATIVE DEGLI SCHEMI
SEGNALETICT TEMPORANEL

_ omissis... sostituito dal seguente elenco degli schemi applicabili sulla
rete autostradale rispondenti agli standard di Autostrade per L'ltalia.




ELENCO AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI
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Cantieri fissi

SCHEMA TAVOLA DECRETO AUTORIZZAZIONE MIT DATA SPERIM. DEF.
1 15
2 16
3 17
4 27 parz.
5 32 parz.
6 25
6a 7560 24.12.13 Sl
6b 7560 24.12.13 Sl
28
28a
28amod.
10 28amod.
11 30
12 50
13 15 mod.
14 18
15 53120 25.06.08 Sl
16 20
17 53120 25.06.08 Sl
18 19
19 21
20 33a parz.
21 32 parz.
22 33 mod.
23 53120 25.06.08 Sl
24 34 mod.
25 53120 25.06.08 Sl
26 34 mod.
27 33° mod.
28 53120 25.06.08 Sl
29 32 mod.
30 53120 25.06.08 Sl
31 36 mod.
32 36 mod.
33 50
34 15 mod
35 53117 25.06.08
36 53117 25.06.08
37 4154 03.08.11
38 53117 25.06.08
39 53117 25.06.08
40 53117 25.06.08
41 53117 25.06.08
42 53117 25.06.08
43 53117 25.06.08
44 53117 25.06.08
45 53117 25.06.08
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46 53117 25.06.08
47 53117 25.06.08
48 37
49 38
50 63

51 + 57

Cantieri mobili

SCHEMA TAVOLA DECRETO AUTORIZZAZIONE MIT DATA SPERIM. DEF.
1 2155 12.04.17 Sl
2 5979 19.12.14 Sl
3 39
4 5979 19.12.14 S|
5
6 41
7 41 mod.
8 72860 16.09.08 Sl
9 72860 16.09.08 Sl
10 42
11 42
12 72860 16.09.08 Sl
13 72860 16.09.08 Sl
14 39
15 39
16 40
17 4964 08.08.13 Sl
18 42
19 4964 08.08.13 Sl
20 2155 12.04.17 Sl
21 5979 19.12.14 Sl
22 72860 16.09.08 Sl
23 5979 19.12.14 Sl
24
25 41 adatt.
26 41 mod.
27 72860 16.09.08 Sl
28 72860 16.09.08 Sl
29 42 adatt
30 42 mod.
31 72860 16.09.08 Sl
32 72860 16.09.08 Sl
33 39
34 39
35 43
36 43
37 44
38 4964 08.08.13 Sl
39 44
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40 4964 08.08.13 Sl
41 72860 16.09.08 Sl
42 72860 16.09.08 Sl
43 2155 12.04.17 Sl
44 72860 16.09.08 Sl
45 5979 19.12.14 Sl
46 44 adatt.
47 72860 16.09.08 Sl
48 72860 16.09.08 Sl
49 72860 16.09.08 Sl
50 72860 16.09.08 Sl
51 72860 16.09.08 Sl
52 72860 16.09.08 Sl
53 72860 16.09.08 Sl
54 39 adatt.
55 43
56 44 adatt.
57 4964 08.08.13 Sl
58 72860 16.09.08 Sl
Cantieri in galleria
SCHEMA TAVOLA DECRETO AUTORIZZAZIONE MIT DATA SPERIM. DEF.
1 6811 22.12.15 Sl
2 6811 22.12.15 Sl
3 6811 22.12.15 Sl
4 6811 22.12.15 Sl
5 45
6 6811 22.12.15 Sl
7 6811 22.12.15 Sl
8 6811 22.12.15 Sl
9 6811 22.12.15 Sl
10 6811 22.12.15 Sl
11 6811 22.12.15 Sl
12 6811 22.12.15 Sl
13 6811 22.12.15 Sl
14 46
15 6811 22.12.15 Sl
16 6811 22.12.15 Sl
17 6811 22.12.15 Sl
18 6811 22.12.15 Sl
19 6811 22.12.15 Sl
20 6811 22.12.15 Sl
21 6811 22.12.15 Sl
22 6811 22.12.15 Sl
23 5979 19.12.14 Sl
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. SEGNALETICA INTEGRATIVA DI PRESEGNALAZIONE (in aggiunta a quanto previsto negli schemi del presente Sommario)

per cantieri ol durata
minore di 1 gg.

................

| 700 m | 1000 m

EEO
g o

per cantieri ol durata
trale2qg. 1L
| 700 m | 1000 m 1300 m |
autestraie testradfpo m}
per cantieri dl durata """"" ] Iﬁ\ ;.,H.ﬂ
sup. 0 uguale 3 gg. ' T T &
| 700 m | 500 m 500 m 1300 m |

% targa informativa da installare in caso di lavori di particolare impatto
su richiesta della Direzione di Tronco



. TESTATE DI RIDUZIONE E DI SCAMBIO

Tutte le testate presenti negli schemi vanno realizzate secondo quanto rappresentato nei disegni prospettici. La composizione delle testate di scambio é valida anche per quelle di rientro.

TESTATA DI RIDUZIONE PER CANTIERE TESTATA DI RIDUZIONE PER CANTIERE TESTATA DI RIDUZIONE PER CANTIERE
INFERIORE A 2 GIORNI TRA 2 E 7 GIORNI SUPERIORE A 7 GIORNI

TESTATA DI SCAMBIO PER CANTIERE TESTATA DI SCAMBIO PER CANTIERE TESTATA DI SCAMBIO PER CANTIERE
INFERIORE A 2 GIORNI TRA 2 E 7 GIORNI SUPERIORE A 7 GIORNI
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Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione
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CHIUSURA DELLA CORSIA DI EMERGENZA
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CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

o ; a )
<2 gg. coni = Solo per lavori Segnaletica
Per lavori di durata < di durata > 7 gg orizzontale I:I
>2g delineatori E‘ " temporanea
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CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

o ) : )
<2 gg. coni = Solo per lavori Segnaletica
Per lavori di durata < di durata > 7 gg orizzontale I:I
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CHIUSURA DELLE CORSIE DI MARCIA E DI SORPASSO

Coperturo dello segnoleico orizzontale permanentel
Solo per lavori di durolo > 7 g

Lo |
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FLESSO

Coperturo deflo segnaletica orizzonale permanente
[
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DEVIAZIONE, CON UNA SOLA CORSIA PER SENSO DI MARCIA

° <2 gg. coni =
= Solo per Segnoletica
Per lavori di durofo. gloper @Pn  orizzontale I:I
Copertura deflo segnaletica orizzontale permanentel ~2 ggtelnestori B didurata >7gg. SO0
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DEVIAZIONE, CON UNA SOLA CORSIA PER SENSO DI MARCIA (smaltimento code sulla carreggiata interessata da lavori)

[o] <2gg.coni A& Sofo per lovori SEOncletca
Per lovori di dumm< " o oraontole I:I

inaatori femporaneo
>2an’iien B

I
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DEVIAZIONE, CON UNA SOLA CORSIA PER SENSO DI MARCIA (smaltimento code sulla carreggiata opposta a quella interessata dai lavori)

o
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7 DEVIAZIONE PARZIALE CON PRERESTRINGIMENTO, CON UNA SOLA CORSIA PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA

° <2 9g- cor .
° ot vt di durete < = Soloper lovori SegTeleca  —
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DEVIAZIONE PARZIALE, CON UNA SOLA CORSIA PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA
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DEVIAZIONE PARZIALE CON FLESSO, CON UNA SOLA CORSIA PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA
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DEVIAZIONE PARZIALE, CON UNA SOLA CORSIA PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA
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DEVIAZIONE PARZIALE IN ZONA DI SVINCOLO CON PRERESTRINGIMENTO

Stesso sistema segnoleica in
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CHIUSURA DELLA CARREGGIATA
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CHIUSURA DELLA CORSIA DI EMERGENZA
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CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

o <2 gg. coni = Solo per lavori Segnaletica
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CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA (con presegnalamento solo in destra)

(o] ) H
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CHIUSURA DELLE CORSIE DI MARCIA E CENTRALE
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1 7 CHIUSURA DELLE CORSIE DI MARCIA E CENTRALE (con presegnalamento solo in destra)
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CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO
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CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO E CENTRALE
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FLESSO

[¢] <269, coni Segnaletica
Per lovori di durola olo peravor - ezontale
=g ggdelneston | idurota > 7 99. 70 e Copertura della segnaletica orizzontale permonene|
Hessibi olo per lovor d durara > 7 gg.

[N L B L TR B | 108m ‘asml 108

R B R

o® o o a%ﬂ

[4]
|
|
!
|
|

t




FLESSO CON PRERESTRINGIMENTO
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DEVIAZIONE PARZIALE CON PRERESTRINGIMENTO, CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA

H . Le]
(o] <2gg.con A - Delineatori modulari di Seqrolatis
Copertura della segnaletica orizzontale permanente| >;ggd7’lmewfﬂi didurato = 769 0o anea
Solo per lavori di durofa > 7 gg. lessibil
i2n | %m Sm | 60m | 4Em | Sm om 1207 | 48] 36 S | 120m | 120m | %m 108 S | m | S6m | 120m | 60m | Hm 108 m | &m | 120m | 120m | 120m | 120m | 120m
| | | | | | | | | R S K| | | LN | | | | | | | | | | | | | | |

|
cey] ‘ o® oA

o(®)
oo ’ ’
|

At

AN
Of
=0 g0 6—0 T 0=0 6—0 T O

e (B)o o[ @[ Q ®)o
o
120m | 120w | 120m | 120m [ 120m | s0m | ssm

108 =36m sm | 20,




DEVIAZIONE PARZIALE CON PRERESTRINGIMENTO, CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA
(con presegnalamento solo in destra)
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DEVIAZIONE PARZIALE, CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA, PRERESTRINGIMENTO IN MARCIA

o <2gg. coni =
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DEVIAZIONE PARZIALE, CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA, PRERESTRINGIMENTO IN MARCIA
(con presegnalamento solo in destra)
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DEVIAZIONE PARZIALE CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA, PRERESTRINGIMENTO IN SORPASSO

o <2gg.com A
e vt 99. cor = Solo perlovori  Se0nalefca
er lovori di durola oo per o anzzonfale
Copertura dello segnalefica orizzontale permanentel -2 gg?ehmmnﬁ_ 99 temporanea
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DEVIAZIONE SU UNA CORSIA, CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA

27
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DEVIAZIONE SU UNA CORSIA, CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA

(con presegnalamento solo in destra)
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DEVIAZIONE SU DUE CORSIE, CON UNA CORSIA PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA (PER LAVORI DI DURATA >7GG.)
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DEVIAZIONE SU DUE CORSIE, CON UNA CORSIA PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA (PER LAVORI DI DURATA >7GG.)
(Con presegnalamento solo in destra)




DEVIAZIONE PARZIALE IN ZONA DI SVINCOLO CON PRERESTRINGIMENTO
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DEVIAZIONE PARZIALE IN ZONA DI SVINCOLO CON PRERESTRINGIMENTO (PER LAVORI DI DURATA >7GG.)

o <2gg.coni A
Per lovori di durota <
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299" esibi £ awicinomento di Schemo 14

Stesso sistema segnaletico in
awicinomento di Schema 5

[r2n] 3n |

0=t 0=6 0=6 0 =&~
>




CHIUSURA DELLA CARREGGIATA
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autostradellper litalia
ALLEGATO - SCHEMI DI SEGNALAMENTO STANDARD ASPI PER CANTIERI FISSI

CANTIERI FISSI
AUTOSTRADA A 4 CORSIE

Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione
dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia
Edizione maggio 2017



CHIUSURA DELLA CORSIA DI EMERGENZA

© <2 coni =
Per lavori di durata o - Per lavori di durata superiore a 7 gg.
delineatori o con presenza di ostacoli a ridosso
299 2 della diagonale int 4 poleti di
flessibili ella diagonale integrare con 4 paletti di
delimitazione corredati di lampade sequenziali

variabile 150 m | 100 m

12m 12m 12m 12m 12m 12m 12m 12m 50m




CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

o <2 gg. coni i
Per lavori di durata < deli )
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di durata > 7 gg.  OrFFenale
temporanea
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CHIUSURA DELLE CORSIE DI MARCIA E CENTRALE ADIACENTE
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37 CHIUSURA DELLE CORSIE DI MARCIA E CENTRALI ADIACENTI
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CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

o ) = .
<2 gg. coni = Solo per lavori Segnaletica
Per lavori di durata

> .
2 delineatori E didurata > 7 gg
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> .
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CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO E CENTRALE ADIACENTE
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FLESSO A 3 CORSIE CON PRERESTRINGIMENTO
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m FLESSO A 2 CORSIE CON PRERESTRINGIMENTO
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DEVIAZIONE PARZIALE CON UNA CORSIA DEVIATA E FLESSO PER LE DUE CORSIE NON DEVIATE, PRERESTRINGIMENTO IN MARCIA




m DEVIAZIONE PARZIALE CON UNA CORSIA DEVIATA E FLESSO PER LA CORSIA NON DEVIATA
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E DEVIAZIONE PARZIALE CON UNA CORSIA DEVIATA E DUE CORSIE NON DEVIATE, PRERESTRINGIMENTO IN MARCIA
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m DEVIAZIONE PARZIALE CON UNA CORSIA DEVIATA E DUE CORSIE NON DEVIATE, PRERESTRINGIMENTO IN SORPASSO
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DEVIAZIONE PARZIALE CON UNA CORSIA DEVIATA E FLESSO PER LE DUE CORSIE NON DEVIATE, PRERESTRINGIMENTO IN SORPASSO
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autostradellper litalia
ALLEGATO - SCHEMI DI SEGNALAMENTO STANDARD ASPI PER CANTIERI FISSI

CANTIERI FISSI
RAMI DI SVINCOLO E PERTINENZE

Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione
dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia
Edizione maggio 2017



CHIUSURA DI UNA SEMICARREGGIATA SU RAMO DI SVINCOLO
A SENSO UNICO

o <2 gg. coni =

Per lavori di durata < ol
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>290 e B
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CHIUSURA DI UNA SEMICARREGGIATA SU RAMO DI SVINCOLO
A DOPPIO SENSO (PER LAVORI DI DURATA <7 gg.)

Nota: in avvicinamento prevedere
I'installazione di un cartello di preawviso,
come da schema 48, opportunamente
distanziato per consentire il migliore
avvistamento.

Nota: soluzione valida in caso di cantiere
o . non superiore a 7 gg., di cui sono visibili
<2 gg. coni a gli estremi e con traffico modesto.
Per lavori di durata < In caso contrario la regolazione del senso
) ggdelinegf'c?ri E‘ unico alternato dovrd essere effettuata da
flessibili movieri o da due semafori
| 10m | 30m variabile 60 m

|5m|5m|5m :|:|:|:




CHIUSURA DI UNA SEMICARREGGIATA SU RAMO DI SVINCOLO
A DOPPIO SENSO (PER LAVORI DI DURATA >7 gg.)

‘installazione di un cartello di preawviso,

Nota: in avvicinamento prevedere
i
come da schema 48, opportunamente
dist

istanziato per consentire il migliore
avvistamento.
m variapile m m m
| 30 | bil 60 | 50 | 50 |
| 5m | 5m | 5m | 5m | 5m
O \ . = o < <
5 ‘ Tom di favoro R=i o® °
o
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m USCITA OBBLIGATA DA UN RAMO DI SVINCOLO A DOPPIO SENSO

Pud essere sostituito dal segnale
PREAVVISO DI DIREZIONE
OBBLIGATORIA A DESTRA

|5m| 45 m 100 m |

ofil Qf @#




E ENTRATA IN ZONA DI CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

=0 0= O ©=0 00 0 =0 00 0 =0 00 0 =0 0—96 0 ©6=0 0—05 0 £=0 0—090 0 6=0 0—0 0 o=




E ENTRATA IN ZONA DI DEVIAZIONE SU CARREGGIATA A DOPPIO SENSO
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m ENTRATA IN ZONA DI CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

O <2 gg. coni i A
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USCITA IN ZONA DI CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
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CANTIERI MOBILI

Disciplinare per I'installazione, conduzione e r imozione
dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia
Edizione ma ggio 2017



autostradellper litalia
ALLEGATO - SCHEMI DI SEGNALAMENTO STANDARD ASPI PER CANTIERI MOBILI

CANTIERI MOBILI
AUTOSTRADA A 2 CORSIE

Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione
dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia
Edizione maggio 2017



VEICOLI OPERATIVI FERMI O IN LENTO AVANZAMENTO
SULLA CORSIA DI EMERGENZA

Qualora I'estesa del cantiere si riduca al solo mezzo Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato Pud essere sostituito da sbandieratore

operativo e non vi sia personale a valle del mezzo & con dispositivi fuminosi o LED posizionaii sul lofo automatico composto con il pannello
o R sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

possibile non apporre coni '

i o 8 = “triangolo lavori in corso” posizionato
Coni H con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade
H =T
@) A

a 150 m dall’inizio della cantierizzazione

variabile 250 m
797 774
| 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | qq}l g
|
‘ AL\ N\ \

?

?




VEICOLI OPERATIVI IN LENTO AVANZAMENTO
SULLA CORSIA DI EMERGENZA

Il mezzo dotato di fig Il 398
piod essere un mezzo operativo

50-100m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

250 m

area di lavoro

?

?




VEICOLI OPERATIVIIN LENTO AVANZAMENTO PER LAVORI IN CORSIA DI
EMERGENZA CON LARGHEZZA RIDOTTA (o comunque tale da non contenere i veicoli operativi e/o di protezione)

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
verticale (fig. I 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. Il 399b di dimensioni ridotte arricchita con
lampade e sbandieratore

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) -
con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso in cui la corsia di emergenza non & tale
da contenere un mezzo commerciale da 60q,
utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta
con massa complessiva non inferiore a 35q

50-100m 500 m

area di lavoro




VEICOLI OPERATIVIIN LENTO MOVIMENTO SULLA CORSIA DI EMERGENZA

mezzo protezione/operativo attrezzato con sistemi nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
automatici o semi-automatici di manutenzione anche occasionale, di personale a terra & possibile
con massa complessiva >=60q omettere I'impiego di lampade laterali

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato . R
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato ] mezzi con massa CompIeSSIVO

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) . maggiore o uguale a 60 quinfali
con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

] ] nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
veicolo operativo anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

50-100m 250 m

)0 00 ¢
IO\
=




VEICOLI OPERATIVIIN LENTO MOVIMENTO SU CORSIA DI EMERGENZA CON
LARGHEZZA RIDOTTA (o comunque tale da non contenere i veicoli operativi e/o di protezione)

. - qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
nel caso di lavorazioni che escludano la presenza, verticale (fig. Il 399 Reg. C.d.S.), utiizzare la
anche occasionale, di personale a terra & possibile fig. Il 399b di dimensioni ridotte arricchita con
omettere I'impiego di lampade laterali lampade e sbandieratore

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) °
con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

icol . nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
veicolo operativo anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

nel caso in cui la corsia di emergenza non & tale
da contenere un mezzo commerciale da 60q,
utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta
con massa complessiva non inferiore a 35q

50-100m 500 m




SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI MARCIA

quondo il secondo segnct/e di profezione Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

e’ posizionato sul veicolo operativo con sinisiro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) -
massa Comp/eSSiVG == 80q o con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

=> 120q ma con assorbitore d’urto, |

SI puo utilizzare lo schema 8 nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

100 m 200 m 500 m
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI MARCIA (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

quando il secondo segnale di protezione
e’ posizionato sul veicolo operativo con
massa complessiva => 180g o

=> 120q ma con assorbitore d’urto,

si puo utilizzare lo schema 9

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) °
con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. I 399b di dimensioni ridotte arricchita con
lampade e sbandieratore

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

nel caso in cui la corsia di emergenza non & tale
da contenere un mezzo commerciale da 60q,
utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta
con massa complessiva non inferiore a 35q

100 m 200 m 500 m
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI MARCIA

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) °
con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

200 m 500 m
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI MARCIA (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) o
con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. I 399b di dimensioni ridotte arricchita con
lampade e sbandieratore

nel caso in cui la corsia di emergenza non & tale
da contenere un mezzo commerciale da 60q,
utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta
con massa complessiva non inferiore a 35q

200 m

500 m




SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA

CORSIA DI SORPASSO

quando il secondo segnale di protezione
e’ posizionato sul veicolo operativo con
massa complessiva => 180q o

=> 120q ma con assorbitore d’urto,

si pud utilizzare lo schema 12

100 m

200 m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) °
con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

500 m




SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

quando il secondo segnale di protezione
e’ posizionato sul veicolo operativo con
massa complessiva => 180q o

=> 120g ma con assorbitore d’urto,

si pud utilizzare lo schema 13

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) o
con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. 11 399b di dimensioni ridotte arricchita con
lampade

100 m

200 m

nel caso in cui la corsia di emergenza non ¢é tale
da contenere un mezzo commerciale da 60q,
utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta
con massa complessiva non inferiore a 35q

500 m




SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) .
con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

100 m 500 m




SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) .
con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. Il 399b di dimensioni ridotte arricchita con
lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

nel caso in cui la corsia di emergenza non & tale
da contenere un mezzo commerciale da 60q,
utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta
con massa complessiva non inferiore a 35q

| 100 m

500 m




CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

Qualora I'estesa del cantiere si riduca al solo mezzo
operativo e non vi sia personale a valle del mezzo &
possibile non apporre coni .

o Coni i

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) °
con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

variabile

500 m

| 12m | 12m 12m | 12m
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA CORSIA
DI MARCIA (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la
fig. I 399b di dimensioni ridotte arricchita con
lampade e sbandieratore
Qualora I'estesa del cantiere si riduca al solo mezzo Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
. .o \ con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato 2|
operativo e non vi sia personale a valle del mezzo & e e b
o X sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) . — — -
possibile non apporre coni Coni L con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade nel caso in cui la corsia di emergenza non & fale
-
o -

da contenere un mezzo commerciale da 60q,
utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta
con massa complessiva non inferiore a 35q

variabile

500 m
12m | 12m | 12m |




CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

Qualora Iestesa del cantiere si riduca al solo mezzo Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

operativo e non vi sia personale a valle del mezzo &
possibile non apporre coni . sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) .
= con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

o Coni i

variabile 500 m 250 m

| 12m | 12m | 12m | 12m 12m | 12m




1 7 CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA CORSIA DI

Nota: Il presente schema & applicabile in
presenza di almeno 2 mezzi operativi.

Tutti i mezzi operativi devono essere sempre
distanziati di circa 50 metri I'uno dall’altro

50m

50/100 m

SORPASSO CON PRESENZA ESTEMPORANEA DI PERSONALE A TERRA

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) ®
con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

500 m 250 m




CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA CORSIA
DI SORPASSO (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. Il 399b di dimensioni ridotte arricchita con
lampade e sbandieratore

Qualora I'estesa del cantiere si riduca al solo mezzo Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
operativo e non vi sia personale a valle del mezzo & con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato nel caso in cui la corsia di emergenza non & fale
possibile non apporre coni ) . sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) ° da contenere un mezzo commerciale da 60q,
o Coni = con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta
con massa complessiva non inferiore a 35q
| variabile 500 m 250 m

| 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO CON
PRESENZA ESTEMPORANEA DI PERSONALE A TERRA (CARREGGIATA CON CORSIA

DI EMERGENZA RIDOTTA)

Nota: Il presente schema & applicabile in
presenza di almeno 2 mezzi operativi.

Tutti i mezzi operativi devono essere sempre
distanziati di circa 50 metri I'uno dall’altro

50m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. Il 399b di dimensioni ridotte arricchita con
lampade

nel caso in cui la corsia di emergenza non & tale
da contenere un mezzo commerciale da 60q,
utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta
con massa complessiva non inferiore a 35q

250 m
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VEICOLI OPERATIVI FERMI O IN LENTO AVANZAMENTO
SULLA CORSIA DI EMERGENZA

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato 1
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

®

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

Puo essere sostituito da sbandieratore
Qualora Iestesa del cantiere si riduca al solo mezzo automatico composto con il pannel/o
operativo e non vi sia personale a valle del mezzo & "friangolo lavori in corso” posizionato
possibile non apporre coni a P s e L .
o i a 150 m dall’inizio della cantierizzazione
variabile 250 m

| 12m 12m | 12m | 12m |
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VEICOLI OPERATIVI IN LENTO AVANZAMENTO
EMERGENZA

SULLA CORSIA DI

Il mezzo dotato di fig Il 398

pid essere un mezzo operativo

50-100m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

250 m

area di lavoro

4O




VEICOLI OPERATIVIIN LENTO AVANZAMENTO PER LAVORI IN CORSIA DI
EMERGENZA CON LARGHEZZA RIDOTTA (o comunque tale da non contenere i veicoli operativi e/o di protezione)

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
verticale (fig. I 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. Il 399b di dimensioni ridotte arricchita con
lampade e sbandieratore

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) °
con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso in cui la corsia di emergenza non & tale
da contenere un mezzo commerciale da 60q,
utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta
con massa complessiva non inferiore a 35q

50-100m 500 m

area di lavoro




VEICOLI OPERATIVIIN LENTO MOVIMENTO SULLA CORSIA DI EMERGENZA

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

mezzo prc%tez:ong/ operafivo ‘GJ'EZZOfO con sistemi anche occasionale, di personale a terra & possibile
automatici o seml-auTomGTIC! i manutenzione omettere I'impiego di lampade laterali
con massa complessiva >=60q

veicolo operativo

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

mezzi con massa complessiva
maggiore o uguale a 60 quintali

50-100 m

250 m




VEICOLI OPERATIVI IN LENTO MOVIMENTO SULLA CORSIA DI EMERGENZA CON
LARGHEZZA RIDOTTA (o comunque tale da non contenere i veicoli operativi e/o di protezione)

omettere I'impiego di lampade laterali

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello

nel caso di I('WoraZ’on" che escludano la Preseqzé’ verticale (fig. I 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la
anche occasionale, di personale a terra & possibile fig. Il 399b di dimensioni ridofte arricchita con

lampade e sbandieratore

veicolo operativo

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) P
con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

50-100m

nel caso in cui la corsia di emergenza non & tale
da contenere un mezzo commerciale da 60q,
utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta
con massa complessiva non inferiore a 35q

500 m




SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI
PER LAVORI, CONTROLLI, SONDAGGI
ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

quando il secondo segnale di protezione
e’ posizionato sul veicolo operativo con
massa complessiva => 180q o

=> 120q con assorbitore d’urto,

si pud utilizzare lo schema 27

100 m

200 m

E VERIFICHE DI RAPIDA

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) o
con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

500 m
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI MARCIA (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

quando il secondo segnale di protezione
e’ posizionato sul veicolo operativo con
massa complessiva => 180q o

=> 120q con assorbitore d’urto,

si puo utilizzare lo schema 28

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) P
con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
verticale (fig. I 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. Il 399b di dimensioni ridotte arricchita con
lampade e sbandieratore

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

nel caso in cui la corsia di emergenza non & tale
da contenere un mezzo commerciale da 60q,
utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta
con massa complessiva non inferiore a 35q

100 m

200 m

500 m




SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI
PER LAVORI, CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA
ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) °
con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

100 m | 500 m
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI MARCIA (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) °
con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
verticale (fig. I 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. Il 399b di dimensioni ridotte arricchita con
lampade e sbandieratore

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

nel caso in cui la corsia di emergenza non & tale
da contenere un mezzo commerciale da 60q,
utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta
con massa complessiva non inferiore a 35q

100 m

500 m
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI
PER LAVORI, CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA
ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

quando il secondo segnale di protezione
e’ posizionato sul veicolo operativo con
massa complessiva => 180q o

=> 180q con assorbitore d’urto,

si puo utilizzare lo schema 31

100 m

200 m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) .
con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

| 500 m

1




SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
verticale (fig. I 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la
fig. Il 399b di dimensioni ridotte arricchita con

. 3 ) Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato lampade
quando il secondo segnale di protezione con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato 1
’ i ; ) sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) °
&’ posizionato sul veicolo operativo con con possibilita” di sincronizzazione fra le lampade nel caso in cui la corsia di emergenza non & tale
massa comp/essiva =>1] 80q O da contenere un mezzo commerciale da 60q,

I utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta
con massa complessiva non inferiore a 35q

=> 180q con assorbitore d’urto, ] —
nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,

. P
St puo utilizzare lo schema 32 anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

‘ 100 m 200 m | 500 m
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI
PER LAVORI, CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA
ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) .
con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

100 m | 500 m

1
1




SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI,
CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

Deli 1o laterale dell dil lizzat qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
elineamento faterale detia zona di lavoro realizzaio verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato y A~ S o
o > . X fig. 11 399b di dimensioni ridotte arricchita con
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) ° |
St s S ampade
con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade
I
nel caso di lavorazioni che escludano la presenza, nel caso in cui la corsia di emergenza non ¢& fale
anche occasionale, di personale a terra & possibile da contenere un mezzo commerciale da 60q,
omettere I'impiego di lampade laterali utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta
con massa complessiva non inferiore a 35q
100 m 500 m
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA

CORSIA DI MARCIA

possibile non apporre coni

Qualora I'estesa del cantiere si riduca al solo mezzo
operativo e non vi sia personale a valle del mezzo &

o Coni i

variabile

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

500 m

| 12m | 12m | 12m

12m J_ 12m

|

12m
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI MARCIA (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

Deli | e dell dil I qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
elineamento laterale della zona di lavoro realizzato . verticale (fig. Il 399 Reg. C.d.S.), utilizzare la

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) .
con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

fig. 11 399b di dimensioni ridotte arricchita con
lampade e shandieratore

nel caso in cui la corsia di emergenza non & tale
da contenere un mezzo commerciale da 60q,
utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta

Quc/o.rc lestesa c.le? cantiere si riduca al solo mezzo con massa complessiva non inferiore a 35q
operativo e non vi sia personale a valle del mezzo &

possibile non apporre coni
Coni H
o 2

variabile ! 500 m

| 12m | 12m | 12m 12m | 12m | 12m

—
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLE
CORSIE DI MARCIA E CENTRALE

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) °
con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

lo) Coni é
| variabile 300 m 500 m
12m | 12m |

==t
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLE
CORSIE DI MARCIA E CENTRALE (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. 11 399b di dimensioni ridotte arricchita con
lampade e sbandieratore

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) .
con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

nel caso in cui la corsia di emergenza non & tale
da contenere un mezzo commerciale da 60q,
utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta
con massa complessiva non inferiore a 35q

o
5
2.
n

| variabile 300 m 500 m

12m | 12m |

m
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37

CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO

Qualora I'estesa del cantiere si riduca al solo mezzo
operativo e non vi sia personale a valle del mezzo &

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

possibile non apporre coni o Cont é
variabile ! 500 m 250 m
| 12m | 12m | 12m | 12m 12m | 12m




CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA CORSIA DI
SORPASSO CON PRESENZA ESTEMPORANEA DI PERSONALE A TERRA

Nota: Il presente schema & applicabile in
presenza di almeno 2 mezzi operativi.

Tutti i mezzi operativi devono essere sempre
distanziati di circa 50 metri I'uno dall’altro

50m

50/100 m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) ™
con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

500 m 250 m




CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato ] fig. Il 399b di dimensioni ridotte arricchifa con
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) ° lampode

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

nel caso in cui la corsia di emergenza non & tale
da contenere un mezzo commerciale da 60q,
Qualora I'estesa del cantiere si riduca al solo mezzo ufilizzare un mezzo spec:a/e d' /or.ghezzo ridofta
operativo e non vi sia personale a valle del mezzo & con massa complessiva non inferiore a 35q
possibile non apporre coni .
fo) Coni =
-

variabile 500 m 250 m

| 12m | 12m | 12m | 12m 12m | 12m




CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO CON
PRESENZA ESTEMPORANEA DI PERSONALE A TERRA (CARREGGIATA CON CORSIA

DI EMERGENZA RIDOTTA)

Nota: Il presente schema & applicabile in
presenza di almeno 2 mezzi operativi.

Tutti i mezzi operativi devono essere sempre
distanziati di circa 50 metri I'uno dall’altro

50m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
verticale (fig. I 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. Il 399b di dimensioni ridotte arricchita con
lampade

nel caso in cui la corsia di emergenza non & tale
da contenere un mezzo commerciale da 60q,
utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta
con massa complessiva non inferiore a 35q

250 m
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO E CENTRALE

le) Coni =

| I variabile

300 m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) °
con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

500 m 250 m

12mli2mli2m|12m]I2m]12m




CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO E CENTRALE (CARREGGIATA CON CORSIA DI EMERGENZA RIDOTTA)

. . . qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
Dehn?ume.n.fo. ;cfe'rule -deNo zona d' /uvgro re/ahzzafo = verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la
con d;spos.mw uminosi a LED posizionati sul lato . fig. Il 399b di dimensioni ridotte arricchita con
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) ° lampade
con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

nel caso in cui la corsia di emergenza non & tale
da contenere un mezzo commerciale da 60q,
utilizzare un mezzo speciale di larghezza ridotta
R con massa complessiva non inferiore a 35q
Coni H
(o) =
| I variabile 300 m 500 m 250 m

12ml12ml12m]|12m]12m]12m
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CANTIERI MOBILI
AUTOSTRADA A 4 CORSIE

Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione
dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia
Edizione maggio 2017



VEICOLI OPERATIVI FERMI O IN LENTO AVANZAMENTO
SULLA CORSIA DI EMERGENZA

Qualora I'estesa del cantiere si riduca al solo mezzo
operativo e non vi sia personale a valle del mezzo &
possibile non apporre coni .

o Coni

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

variabile

Puo essere sostituito da sbandieratore
automatico composto con il pannello
“triangolo lavori in corso” posizionato
a 150 m dall’inizio della cantierizzazione

250 m

| 12m | 12m |72m | 12m | 12m |

) 0000 ¢
A




VEICOLI OPERATIVIIN LENTO AVANZAMENTO
SULLA CORSIA DI EMERGENZA

Il mezzo dotato di fig Il 398 Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
pid essere un mezzo operativo con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato 1
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) e

con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

50-100m 250 m

XXAX
4O
FARN

area di lavoro
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VEICOLI OPERATIVI FERMI O IN LENTO MOVIMENTO
SULLA CORSIA DI EMERGENZA

mezzo p rofez:one/ op eranv? lojrezcho con sistemi nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
aufomatici o sem;—aufomohc:éot manutenzione anche occasionale, di personale a terra & possibile
con massa complessiva >=6Uq omettere I'impiego di lampade laterali

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato . .
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato 1 mezzi con massa comp/ess:vo

] . sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) . moggiore o uguale a 60 quinfo/i
VelCQIO Operahvo con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

50-100 m 250 m
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI, CONTROLLI,
SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

. ) . qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
Dehnelome‘nlto‘ lafe(o/e Adel/u zona dl lovgro realizzato ) verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) *
con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

fig. Il 399b di dimensioni ridotte arricchita con
lampade e sbandieratore

quando il secondo segnale di protezione [
e’ posizionato sul veicolo operativo con
massa complessiva => 180q o

=> 120q con assorbitore d’urto,

si pud utilizzare lo schema 47

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

100 m 200 m 200 m 500 m




4 SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI, CONTROLLI,

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) *
con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

100 m

200m

SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. Il 399b di dimensioni ridotte arricchita con
lampade e sbandieratore

500 m




SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI, CONTROLLI,
SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

E CENTRALE ADIACENTE

) X ; qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato . . o
. o T o X = verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato 1 fig. Il 399b di dimensioni ridofte arricchita con
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) P lur;wpode e shandieratore

con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

quando il secondo segnale di protezione I

e’ posizionato sul veicolo operativo con ) —

lessiva => 180 nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
massa compiessiva o ,q © anche occasionale, di personale a terra & possibile
=> 180q con assorbitore d’urto omettere I'impiego di lampade laterali
si pud utilizzare lo schema 49

‘ 100 m 200 m 200 m 200 m 500 m




SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI, CONTROLLI,
SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

E CENTRALE ADIACENTE

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) °
con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

I
nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

100 m 200 m

200 m

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. Il 399b di dimensioni ridotte arricchita con
lampade e sbandieratore

500 m




SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI, CONTROLLI,
SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

quando il secondo segnale di protezione
e’ posizionato sul veicolo operativo con
massa complessiva => 180q o

=> 120q con assorbitore d’urto

si pud utilizzare lo schema 51

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) P

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. Il 399b di dimensioni ridotte arricchita con
lampade e sbandieratore

con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

100 m 200 m 200 m

500 m
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI, CONTROLLI,
SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. Il 399b di dimensioni ridotte arricchita con
lampade e sbandieratore

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) P
con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

100 m 200 m 500 m

P! B= =




SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI, CONTROLLI,
SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

E CENTRALE ADIACENTE

quando il secondo segnale di protezione
e’ posizionato sul veicolo operativo con
massa complessiva => 180q o

=> 120q con assorbitore d’urto

si pud utilizzare lo schema 53

100 m 200 m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) °
con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. 1 399b di dimensioni ridotte arricchita con
lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
anche occasionale, di personale a terra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

200 m 200 m

500 m




SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI PER LAVORI, CONTROLLI,

SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO
E CENTALE ADIACENTE

. . . qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato _ verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato 2| fig. Il 399b clli dimensfoni.rid‘of;‘e.t.;rricchifa con
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) P Iur;vpade

con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

nel caso di lavorazioni che escludano la presenza,
anche occasionale, di personale a ferra & possibile
omettere I'impiego di lampade laterali

100 m 200 m 200 m 500 m
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI MARCIA

Qualora I'estesa del cantiere si riduca al solo mezzo Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato qua(oro i mezzo utlizzato non suppo.r?: il pannello
. . N X e o o X = verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la
operativo e non vi sia personale a valle del mezzo & con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato

. R . ; X ) fig. Il 399b di dimensioni ridotte arricchita con
possibile non apporre coni sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

. 1 o lampade e sbandieratore
(o) Coni - con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade i
-
variabile 250 m 500 m
| 2m ] 12w ] 2m 2m ] 12m ] 12m




CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI MARCIA E CENTRALE ADIACENTE

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la

fig. Il 399b di dimensioni ridotte arricchita con
lampade e sbandieratore

f
fo) Coni a
-
variabile 300 m 250 m 500 m
| 12m 12m 12m 12m 12m




CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO

. L uvalora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
Qualora Iestesa del cantiere si riduca al solo mezzo Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato aue y pport ' p

i S | lle del N di itivi luminosi o LED posizionafi sul It > verticale (fig. Il 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la
operativo e non vi sia personale a valle del mezzo & con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lafo 1 fig. 1 399b di dimensiont ridofte arricchita con
possibile non apporre coni . sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo) P lampad

Coni = ibilita’ di sincronizzazi le lampad ampoce
o - con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade
-
variabile 500 m 250 m 250 m

12m 12m 12m




57 CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA CORSIA DI
SORPASSO CON PRESENZA ESTEMPORANEA DI PERSONALE A TERRA

Nota: Il presente schema & applicabile in Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
presenza di almeno 2 mezzi operativi. con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato v.erﬁcu/e (fig. 113990 Reg. C.d.S.), u.ﬁliz;cre la
Tutti | mezzi operativi devono essere sempre sinistro dei me,ZZi (3 per ciascun mezzo) ° fig. 11 399b di dimensioni ridotte arricchita con
distanziati di circa 50 metri 'ono dall‘altro con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade lampade

50m 50/100 m 500 m 250 m 250 m




CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLE
CORSIE DI SORPASSO E CENTRALE ADIACENTE

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato

con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)

qualora il mezzo utilizzato non supporti il pannello
verticale (fig. I 399a Reg. C.d.S.), utilizzare la
fig. Il 399b di dimensioni ridotte arricchita con

o lampade
con possibilita” di sincronizzazione tra le lampade i
o) Coni a
-
riabile 300m 500 m 250m 500 m
| 2w 12m 2o ] 2w ] i2m
T Al —] T Al —] T Al =—]
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CANTIERI MOBILI
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Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione
dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia
Edizione maggio 2017



VEICOLI OPERATIVI FERMI O IN LENTO AVANZAMENTO SULLA
SEMICARREGGIATA DI UN RAMO DI SVINCOLO A SENSO UNICO

Qualora I'estesa del cantiere si riduca al solo mezzo
operativo e non vi sia personale a valle del mezzo &
possibile non apporre coni

Cartello da posizionare all’inizio della corsia di
.
O Cont a decelerazione in avvicinamento al ramo di

- svincolo interessato dai lavori

variabile 30 +100 m variabile
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GALLERIA CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA E CORSIA DI EMERGENZA
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA CON CANTIERE FISSO

La distanziometrica da inserire nell’appendice
dovra essere calcolata dall’inizio della testata
L > 2000 m | di riduzione

s § 8§ ¥ i

108 m | 36m | 0m ) 120m ) 120m § 120m ) 120m § 120m
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GALLERIA CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA E CORSIA DI EMERGENZA
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO CON CANTIERE FISSO

La distanziometrica da inserire nell’appendice
dovra essere calcolata dall’inizio della testata
L > 2000 m | di riduzione
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GALLERIA CON TRE CORSIE PER SENSO DI MARCIA E CORSIA DI EMERGENZA
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA CON CANTIERE FISSO

L > 2000 m Il
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GALLERIA CON TRE CORSIE PER SENSO DI MARCIA E CORSIA DI EMERGENZA
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO CON CANTIERE FISSO

L > 2000 m Il
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA

Coni intervallati
diém

Tutt egnalefica mobile devono

o Coni é

I
120 m L <1000m | 120m ‘780m| 180 m 180 m

mobile «— variabile —»

Q




CANTIERE MOBILE IN GALLERIA (lento movimento)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA (lunghezza galleria inferiore o uguale a 500 m)

Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono
essere dotati di lampade o LED lungo il
fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA CON IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’IMBOCCO (lento movimento)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA (lunghezza galleria compresa tra 500 e 2000 metri)

Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono
essere dotati di lampade o LED lungo il
fianco esposto al traffico
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dalla posizione del freccia/croce
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8 CANTIERE MOBILE IN GALLERIA SENZA IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’'IMBOCCO (lento movimento)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA (lunghezza galleria compresa tra 500 e 2000 metri)

0 Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono
essere dotati di lampade a LED lungo il
fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA CON IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’IMBOCCO (lento movimento)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA (lunghezza galleria superiore a 2000 metri)
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA (lento movimento)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO (lunghezza galleria inferiore o uguale a 500 m)

Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono
essere dotati di lampade o LED lungo il
fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA CON IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’IMBOCCO (lento movimento)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO (lunghezza galleria compresa tra 500 e 2000 metri)

Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono
essere dotati di lampade o LED lungo il
fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA SENZA IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’'IMBOCCO (lento movimento)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO (lunghezza galleria compresa tra 500 e 2000 metri)

Tutti i mezzi con segnaletica mobile devono
essere dotati di lampade o LED lungo il
fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA CON IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’'IMBOCCO (lento movimento)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO (lunghezza galleria superiore a 2000 metri)
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA

. . Tuthi | mezzi con segnalefica mobile devono Coni infervallofi
lo) Coni H essere dofati di lampade o LED lungo il di6m
- fianco esposto al traffico
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CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

| 120 m

CANTIERE MOBILE IN GALLERIA (lunghezza della galleria inferiore o uguale a 500 metri)
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fianco esposto al fraffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA CON IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’IMBOCCO (lunghezza della galleria compresa tra 500 e 2000 metri)

CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
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essere dofati di lampade o LED lungo if
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA SENZA IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’IMBOCCO (lunghezza della galleria compresa tra 500 e 2000 metri)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

1

Tutti | mezzi con segnoletica mobile devono
essere dofati di lampade a LED lungo il
fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA DOTATE DI IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’IMBOCCO (lunghezza della galleria superiore a 2000 metri)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
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120 m

CANTIERE MOBILE IN GALLERIA (lunghezza della galleria inferiore o uguale a 500 metri)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

Tutti i mezzi con
essere dofati di |
fianco esposto af

segnaletica mobile devono
lompade a LED lungo il
| traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA CON IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’'IMBOCCO (lunghezza della galleria compresa tra 500 e 2000 metri)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

Tutti | mezzi con segnalefica mobile devono
essere dotati di lampade o LED lungo il

fianco esposto al traffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA SENZA IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’IMBOCCO (lunghezza della galleria compresa tra 500 e 2000 metri)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

Tutti  mezzi con segnalefica mobile devono
essere dotati di lampade o LED lungo il

fianco esposto al fraffico
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA DOTATE DI IMPIANTO FRECCIA/CROCE ALL’'IMBOCCO (lunghezza della galleria superiore a 2000 metri)
CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO
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