SCHEMA DI ACCORDO QUADRO - PROVE MATERIALI DDTT

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO E IN SITO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE, PROVE SU
TERRE E ROCCE, INDAGINI GEOGNOSTICHE E VERIFICHE PER GLI INTERVENTI PREVISTI NELLE TRATTE DI COMPETENZA
DELLE DIREZIONI DITRONCO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.SENSI DEL DLGS 50/2016

APPALTO N. 49253
LoTTO N.

CONTRATTO N.

TRA
Autostrade per I'ltalia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Societd soggetta all’attivita di direzione e coordinamento di
Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in , Direzione ...... Tronco di............. con sede in
................. Sttrieerieeeen.... in appresso denominata "Committente”, in persona del ........ - Direttore di Tronco, giustai

poteri a lui conferiti

E
(C.F./PIVA ), con sede e domicilio legale in ,in
persona di , nella qualita di , i quale interviene nel presente atto
essendo a cid debitamente autorizzato in virtu di (nel seguito per brevitd anche

“Appaltatore™),

congiuntamente intese anche come le “Parti”,

PREMESSO CHE
- la Committente ha indetto una procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per
I"affidamento del servizio di prove dilaboratorio e in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce,
indagini geognostiche e verifiche per gli interventi, con rilascio dei relativi certificati, previsti nelle fratte di
competenza delle Direzioni di Tronco di Autostrade per I'ltalia S.p.A..;

- | codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. 49253, Lotto n. - Codice CIG n.

- la Societa e risultata aggiudicataria della procedura e, per I'effetto, la medesima ha

espressamente manifestato la volontd diimpegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Accordo
Quadro alle condizioni, modalitd e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;

- e stata richiesta per la Societd I'informativa di cui all’art. 91 del D.Igs. 159/2011 mediante il
sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito positivo);

- (eventuale: pertanto, si procede alla stipula del presente Accordo Quadro sotfto la condizione risolutiva di
cuiall’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’'invio dellarichiesta diinformativa
antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011");
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- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all’ Appaltatore, delle
cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;

- I’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dalla
documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo I'oggetto delle prestazioni da eseguire
e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per unaidonea valutazione tecnica ed economica
delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

- che I'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo
Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente afto, ne forma parte integrante e
sostanziale, iviinclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.Igs. n. 50/2016, per un importo di Euro

( ) rilasciata da in data

tutto cid premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto

segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente atto siintende per:

Committente: Autostrade per I'ltalia S.p.A., Societd soggetta all’attivitd di direzione e coordinamento di Atlantia
S.p.A.

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida I'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
Accordo Quadro: accordo tra la Committente e I'Appaltatore in cui si definiscono le condizioni del servizio
rimandando a successivi Contratti Attuativi;

Contratto Attuativo: contratto che disciplina operativamente il servizio oggetto dell’Accordo Quadro e che in ogni
caso richiamerd e rispetterd quanto gid stabilito nell’ Accordo Quadro stesso;

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attivitd che I'Appaltatore & chiamato ad eseguire in virtu
delle previsioni dell’ Accordo Quadro;

Responsabile del Procedimento (RUP): nominato dalla Committente per lo svolgimento delle

funzioni di cui all'articolo 31 del D.Igs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;

Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC): il sig. /i sig.ri nominato/i dalla

Committente e chiamato/i a confrollare I'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile del
Procedimento;

Referente Tecnico: il sig. nominato dall’Appaltatore e deputato al coordinamento

organizzativo dell’attivitd lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attivitd oggetto dell’ Accordo

Quadro, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Articolo 2
Valore delle premesse e degli allegati
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Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del
Contratto:

- I'Allegato “A” - Capitolato Speciale d'Appalto;

- I'Allegato “B” - Listino prezzi ANAS 2020 - Prove, Indagini e Monitoraggio;

- I'Allegato "C" - Listino prezzi integrativo ASPI — Prove di laboratorio e indagini in sito;

- I'Allegato "D" - Listino prezzi ANAS 2020 - Sicurezza;

- I'Allegato “E" - Offerta Economica dell’ Appaltatore;

- I'Allegato “F” - Informativa partecipazione gara - GDPR;

- I'Allegato “G” - Cauzione Definitiva;

- I'Allegato “H” - Polizza R.C. Professionale;

- I'Allegato “I” - Schema di Contratto Attuativo;

- I'Allegato “L" - Disciplinare installazione cantieri giugno 2017-1;

- I'Allegato "M" - Sicurezza operatore su strada_rev06_2016

- I'Allegato “N” - DUVRI.
In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati,
prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti

documenti, varrd I'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 3
Oggetto dell’Accordo Quadro

L'Accordo Quadro definisce la disciplina relativa all’affidamento del servizio di prove di laboratorio e in sito sui
materiali da costruzione, prove su terre e rocce, indagini geognostiche e verifiche per gli interventi previsti nelle
tratte di competenza delle Direzioni di Tronco di Autostrade per I'ltalia S.p.A., come descritto in dettaglio nel

Capitolato Speciale d'Appalto, per il Lotto di gara n. , Direzioni di Tronco , NUTS

L' Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformitd alle specifiche tecniche e alle condizioni stabilite
nel Capitolato Speciale d'AppaltoSpeciale d'Appalto che I'operatore economico dichiara di conoscere in ogni
parte e di accettare.

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto costituisce causa di grave
inadempimento confrattuale determinante la risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti del
successivo arficolo “Risoluzione dell’Accordo Quadro”.

La Committente ha facoltd di apportare variazioni al contratto alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 106
commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora, in corso di esecuzione dell’ Accordo Quadro, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dellimporto contrattuale indicato al successivo articolo 4, la
Committente, ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha facoltd di imporre all’Appaltatore

I'esecuzione alle stesse condizioni previste nell’ Accordo Quadro.
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Articolo 4
Importo dell’Accordo Quadro

Il corrispettivo dovuto dalla Committente all’ Appaltatore per I'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo
Quadro € pari a € piU costi di sicurezza da interferenza pari ad € , per un importo complessivo
dell’Accordo Quadro pari a € . Il ribasso offerto in sede di gara pari al ____ % sard applicato sui prezzi
unitari degli elenchi prezzi contrattuali per la determinazione del corrispettivo delle singole prestazioni richieste
all’ Appaltatore. Il ribasso % offerto non si applica sul'importo a base d’asta in appalfo.

Il corrispettivo di cui sopra sard fatturato dall’ Appaltatore secondo le modalitd indicate all’articolo “Termini di
Fatturazione” e corrisposto dalla Committente secondo le modadalitd indicate all’articolo “Fatturazione e
Pagamenti”.

Il valore previsto sopra indicato, potrd variare in meno, secondo le effettive necessitd che si andranno a verificare
nel corso di validita dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto
all’Appaltatore onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, I' Appaltatore da espressamente atto ed accetta, quindi, che
la formalizzazione dell’ affidamento non genera alcuna aspettativa di diritto all’acquisizione dell’intero servizio e
che, pertanto, anche qualora, a consuntivo, risultasse I'esecuzione di prestazioni di entitd significativamente
inferiore a quella massima prevista dall’ Accordo Quadro, lo stesso Appaltatore non avrd nulla a pretendere nei
confronti della Committente, atteso che i corrispettivi per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono stati dallo

stesso considerati, come in effetti sono, adeguatamente remunerativi.

Articolo 5
Anticipazione

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni in esecuzione dei Contratti Attuativi viene
corrisposta a favore dell’ Appaltatore una anticipazione dell'lmporto totale del singolo Contratto Attuativo, i sensi
dell’art. 35 del Codice, di ammontare pari al 20%.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo
le condizioni e le modalitd indicate all’art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari all'anticipazione medesima,
maggiorato del tasso di inferesse applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione sulla base della
pianificazione contrattuale approvata dalla Stazione Appaltante. Predetta garanzia deve essere presentata in
originale ovvero in copia autentica.

L'ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso delle attivita
proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente che avverrd mediante
trattenute proporzionali all’avanzamento delle attivitd sui singoli Contratti Attuatvi e relativi “Ordini di Lavoro”.

Nel caso I'avanzamento delle attivitd non proceda secondo le previsioni della pianificazione contrattuale per fatti
imputabili all' Appaltatore, quest’ultimo decade dal beneficio dell’anticipazione. In tal caso nel primo Ordine di
lavoro utile, successivo alla decadenza dal beneficio dell’anticipazione, il Committente tratterrd I'intero importo
residuo da restituire maggiorato degliinteressi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione

dell’anticipazione.
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Articolo é
Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione

dell’Accordo Quadro della Committente
Prima dellinizio delle prestazioni oggetfto del’Accordo Quadro, e comunque entro 10 giorni dalla data di
accettazione del presente Accordo Quadro, I' Appaltatore dovrd comunicare alla Committente ed alla Direzione
di Tronco competente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente
Tecnico nonché ilriferimento telefonico e di pec; egli dovrd essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo
delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall’ Appaltatore & anche deputato al
coordinamento organizzativo dell’attivitd lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attivita
oggetto del contratto, e costituisce I'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso

connessa.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente ¢ il soggetto deputato al controllo della corretta
esecuzione dell’Accordo Quadro ed interfaccia nei confronti dell’ Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa
all'’esecuzione del servizio appaltato.

IIRUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per 'altra Parte in relazione all’esecuzione delle attivita
previste dal presente Accordo Quadro.

La Committente inoltfre ha nominato il/i Direttore/i dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro (DEC) deputato/i a
supportare il RUP per I'esecuzione dell’ Accordo Quadro presso le singole sedi territoriali della Committente
(Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni previste.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrd comunicata alla Committente ed alla Direzione
di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta

comunicazione la variazione assumerd efficacia.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / e il/i DEC/ rappresenteranno I'unica
intferfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si infende che qualsiasi comunicazione e/o
richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere indirizzate a tali

referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo 7
Avvio dell’Esecuzione del Contratto

Il RUP/DEC dd avvio all’esecuzione della prestazione entro 5 giorni dalla sottoscrizione del Contratto Attuativo.
L'avvio delle prestazioni avverrd nel rispetto delle fasi previste all’art. 19 del DM n. 49/2018, laddove applicabili alla
tipologia di servizio.

Il RUP/DEC comunicherd all' Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare I'avvio delle
prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale - senza giustificato motivo - il Committente ha la facolta di
risolvere I'’Accordo Quadro e di incamerare la cauzione di cui all’articolo “Cauzione definitiva™.

All'esito dell'incontro il RUP / DEC compilerd il verbale di Avvio esecuzione che sard controfirmato tra le Parti.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
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Articolo 8
Durata e Opzione

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 12 mesi dalla data di stipula dell’ Accordo Quadro stesso che avverrd
con I'emissione del primo Contratto Attuativo.

La durata del Contratto Attuativo potrd essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016,
per il fempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
Appaltatore. In tal caso I' Appaltatore sard tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto Attuativo
agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la Committente.

La Committente si riserva la facoltd di ordinare la sospensione dell’ Accordo Quadro nei casi previsti dall’articolo
107 del D.Igs 50/2016, cosi come disciplinato al successivo articolo “Sospensione dell’ Accordo Quadro™.

Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validita del presente
Accordo Quadro.

Ove i termini per I'esecuzione delle prestazioni indicati in uno o piu Contratti Attuativi andassero oltre il termine di
validitd del presente Accordo Quadro, la durata dello stesso si infenderd estesa per il numero di giorni
corrispondenti, e comunqgue fino alla conclusione di tutte le attivitd oggetto di affidamento, secondo quanto
previsto nello specifico nella documentazione di gara.

Detta estensione del termine di validitd non dard all’ Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi
di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualitd nella determinazione dei prezzi, che

comprendono e compensano ogni relativo onere.

Articolo ¢
Modalita di attivazione dell’Accordo Quadro

L' Appaltatore & tenuto ad eseguire tutti i servizi oggetto del presente atto, che saranno richiesti dalla Committente
mediante singoli Contratti Attuativi (indicati nel testo anche con CA), nelrispetto delle prescrizioni contenute nel
presente Accordo Quadro, nei relativi allegati e nel Contratto Attuativo diriferimento.

La stipula dei Contratti Attuativi verrd richiesta dalla Committente al momento in cui, nel corso della durata del
presente Accordo Quadro, la stessa necessiti di uno o piu servizi oggetto dell’appalto.

Il presente Articolo definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e modalitd di affidamento dei singoli
Contratti Attuativi da parte della Committente durante il periodo di validita.

L'Accordo Quadro non € impegnativo per la Committente relativamente all’affidamento all’ Appaltatore di
inferventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna I'Appaltatore ad assumere ed eseguire
regolarmente i Contratti Attuativi che, in esecuzione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell’arco di

vigenza del medesimo.

Stipula Contratto Attuativo

Fermo quanto disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto, la Committente invierd all’ Appaltatore una
proposta di Contratto Attuativo. Il Legale Rappresentante dell’ Appaltatore dovrd sottoscrivere per accettazione |l

Conftratto Attuativo e gli eventudali relativi documenti allegati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
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Il Contratto Attuativo si intenderd perfezionato al momento della ricezione, da parte della Committente, della
predetta documentazione debitamente sottoscritta dall’ Appaltatore.

Ciascun Contratto Attuativo dovrd essere sottoscritto digitalmente dall’ Appaltatore ed inviato, unitamente agli
eventuali allegati, entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione, framite PEC al seguente indirizzo:
alla c.a. del RUP/DEC.

Ciascun Contratto Attuativo & identificato da un proprio numero di Protocollo e da un proprio numero C.I.G., cui

I’ Appaltatore dovrd far riferimento per le fatture successivamente emesse.

Modalita di attuazione dei singoli contratti attuativi

L'affidamento dei singoli Contratti attuativi all Appaltatore avverrd direttamente, senza un nuovo confronto
competitivo.

In sede di stipulazione dei singoli confratti attuativi, non troveranno applicazione gli obblighi di comunicazione ai
sensi dell’art. 98 comma 3 del codice né il termine dilatorio previsti dall'art. 32 comma 10 b).

L' Appaltatore nel corso dell’ Accordo Quadro siimpegna:

- a mantenere fermo ogni impegno assunto con I'offerta presentata per la conclusione dell’ Accordo Quadro;

- a sottoscrivere il relativo Contratto Attuativo emesso dal Committente e a dare esecuzione agli interventi nel
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalitd, i termini e le prescrizioni contenute nell’ Accordo
Quadro e negli elaborati progettuali iguardanti gli interventi da realizzare;

- a mantenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la partecipazione
alla conclusione del presente Accordo Quadro, con I'obbligo, dunque, di comunicare alla Committente entro |l
termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dall’evento modificativo/integraivo, ogni modificazione e/o integrazione
intercorsa con riferimeento a tali dati.

Con il presente Accordo Quadro il Committente affida all’ Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel
presente Accordo Quadro e negli atti in esso richiamati ed allegati, I'esecuzione delle attivitd indicate in epigrafe.

In caso di discordanza tra il presente contratto edirelatividocumenti allegatila prevalenza & attribuita al contratto.

Articolo 10
Penali

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo,
froveranno applicazione le penaliindicate nel Capitolato Speciale d'Appalto cuisirinvia, fatto salvo il risarcimento
del maggior danno.

Le pendli di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltd di risolvere
I’Accordo Quadro ai sensi del successivo articolo “Risoluzione dell’ Accordo Quadro - Clausola risolutiva Espressa”
e affidare a terzi I'esecuzione delle prestazione residue, in danno dell’ Appaltatore inadempiente. In tale ultimo
caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il

risarcimento dei maggiori danni.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
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Qualora I'eventuale credito dell’ Appaltatore non fosse sufficiente a compensare limporto dovuto a fronte delle
pendli, la Committente, per limporto residuo, potrd incamerare la cauzione di cui all'articolo “Cauzione definitiva”.
Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP I' Appaltatore
dovrd porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul lavoro”
entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora I' Appaltatore non
avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la Committente si riserva di applicare all’ Appaltatore una penale
giornaliera pari allo 0,1% dellimporto confrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

L' Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non

precluderd il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 11
Obblighi dell’ Appaltatore

L' Appaltatore si obbliga ad adempiere a futte le obbligazioni dedofte nell’Accordo Quadro in buona fede e con
la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L' Appaltatore si obbliga ad ufilizzare esclusivamente personale in regola con futte le posizioni previdenziali ed
assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere
immediatamente il pagamento dei compensi maturatiin esecuzione del singolo Contratto Attuativo, tfrattenendoli,
per conto di chispettino, fino a quando sia accertata I'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell’ Appaltatore
nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro
dipendente, per le prestazioni oggetto dell’ Accordo Quadro.

Resta in ogni caso ferma I'applicazione dell’articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.Igs 50/2016 € s.m.i..

Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli obblighi previsti nell’ Accordo Quadro, con particolare riferimento a quelli
deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall’Offerta Tecnica
dell’ Appaltatore.

L' Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di
affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, infendendosi remunerati con |l
corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 4, tutte le attivitd, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attivitd e agli
adempimenti necessari per I'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell’'oggetto contrattuale.

L' Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, futte le norme e futte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione
dell’Accordo Quadro.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme
e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo
contrattuale di cui all'articolo 4. L’ Appaltatore non potrd, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale
titolo, nei confronti della Committente.

L' Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze
derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L' Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente I'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata

dell’Accordo Quadro, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Accordo Quadro.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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Articolo 12
Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)

variazioni organismi tecnici ed amministrativi

L' Appaltatore, aisensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni
- & tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entitd
superiore al 2% nella propria composizione societaria nellipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di
aggiudicazione e conseguentemente dovrd comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente
comunicati. L'Appaltatore sard tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per s& nonché
per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto
proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti fale variazione.

E' fatto obbligo all’ Appaltatore altresi di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo
e non esaustivo, & obbligo dell’ Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del
legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture
societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attivitd oggetto di appalto.
Parimenti, & fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare alla Committente I'eventuale presentazione diistanze alle
autoritd competenti per situazioni di temporanea difficoltd finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 bis della
Legge Fallimentare.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione € valutabile dalla Committente come grave inadempimento

all’Accordo Quadro, per il quale la Committente siriserva di risolvere il contratto di appalto ex art. 1456 c.c.

Articolo 13
Variazione soggetti di cui all’Art 80 comma 3

In ogni momento nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Attuativi, I' Appaltatore & tenuto a
fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni in merito ai soggetti relativi all’art. 80
comma 3, anche nei confronti dei eventuali cessati dalla carica.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione € valutabile dalla Committente come grave inadempimento
all’ Accordo Quadro e/o ai Contratti Attuativi per il quale la Committente si riserva di risolvere I' Accordo Quadro

ex art. 1456 c.c.

Articolo 14
Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali

L' Appaltatore si obbliga ad eseguire le attivitd oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte, nel
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalitd, i termini e le prescrizioni contenute nell’ Accordo
Quadro e nei Confratfti Attuativi successivi.

L' Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere,
eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP / DEC, a mezzo pec, immediata
comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione dell’ Accordo Quadro, entro 24 ore

dal verificarsi della stessa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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L' Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme dilegge e dei contratti collettivi
applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti,
in conformitd alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra I' Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti
da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attivitd di cui al presente Accordo Quadro, restando
espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo
con la Committente.

L' Appaltatore rimane I'unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni
contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia dilavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della
salute sul lavoro, assumendosi comunqgue, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti,
oneri e responsabilitd.

L' Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di
qualungue natura comungue connesse, dipendenti o relative all'attivitd prestata in esecuzione del presente
Confratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle
prestazioni e/o comunque da terzi, con I'obbligo diintervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Le afttivitd, il cui specifico dettaglio sard definito durante il periodo contrattuale, verranno effettuate secondo le
effettive necessitd, su esplicita richiesta del RUP/DEC dei singoli Contratti Attuativi di cui all’articolo “Referente
Tecnico dell’ Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione dell’Accordo Quadro
della Committente”.

L'affidamento delle singole attivitd nell’ambito dei Contratti Attuativi avverrd unicamente tramite I'emissione di
"Ordini di Lavoro" concordati e sottoscritti con I'Appaltatore in cui saranno indicati: dettaglio delle attivitd,
scadenze delle consegne, impegno in giorni/uomo, figura professionale richiesta.

Non saranno riconosciuti interventi non previsti nei citati "Ordini di Lavoro".

Articolo 15
Regolarita contributiva - DURC e regolarita fiscale

La regolarita contributiva dell’ Appaltatore € stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal
Documento Unico di Regolaritd Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.

La regolarita contributiva dell’ Appaltatore dovrd, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validitd in
occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformitd e del pagamento del
saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei
pagamenti medesimi.

In caso di solidarietd passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a prestatori di
lavoro dell’ Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione del Contratto sard oggetto di
ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’ Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.
La Committente avrd facoltd di sospendere i pagamenti e sard liberata dal versare all’ Appaltatore gli importi

corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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Arlicolo 16
Termini di Fatturazione

Relativamente al singolo Contratto Attuativo, I' Appaltatore emetterd fattura per ogniintervento, o eventualmente
per piu interventi; la fattura dovrd rispecchiare quanto riportato negli "Ordini di Lavoro” che dovranno essere
allegati in copia, indicando specificatamente a fitolo esemplificativo: i prezzi unitari desunti dagli Elenchi prezzi
Conftrattudli, il ribasso % offerto in sede di gara da applicarsi sui prezzi unitari, il quantitativo richiesto per ciascuna
prestazione, I'eventuale numero delle ore di manodopera impiegate alla tariffa concordata, etc.

/ (Eventuale in caso di RTl): Le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti
ciascuna per I'importo corrispondente agliimporti convenuti per I'esecuzione delle proprie prestazioni secondo le

modadalitd, i termini e le condizioni indicati nel singolo Contratto Attuativo. /

Articolo 17
Fatturazione e Pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma eleftronica utilizzando il codice
destinatario: 0000000 (sette zeri).

E inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XML, cosi come attualmente
definito dall’ Agenzia delle Entrate

Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero dell’Accordo Quadro

Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero del Contratto attuativo

L' Appaltatore potrd emettere le fatture esclusivamente alla fine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, se
non diversamente indicato.

I numeri del presente Accordo Quadro e del Contratto Attuativo dovranno essere indicati anche sui documenti di
trasporto, ove previsti.

Gestione contabilita

La contabilizzazione dei servizi oggetto del presente appalto avverrd:

- mediante I'applicazione delribasso percentuale di cui allo’ Offerta Economica dell’ Appaltatore sull’Elenco
prezzi unitari e all’Elenco prezzi unitari Integrativo allegati al presente Accordo Quadro .

L'importo relativo agli eventuali oneri per la sicurezza verrd corrisposto proporzionalmente all'avanzamento delle
prestazioni a misura.

Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del singolo Confratto Aftuativo che, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il certificato di
pagamento per la rata di acconto verrd emesso dal Responsabile del Procedimento entro 45 giorni dall’emissione
di ogni eventuale stato di avanzamento del singolo Contratto Attuativo e previo assolvimento degli adempimenti
previsti ai successivi articoli (riferimento a “Prescrizioni a tutela dei lavoratori” e “Subappalto”).

Il pagamento del suddetto certificato verrd effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dello stesso, previa
ricezione della relativa fattura contenente le informazioni cosi come sopra specificate.

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n.
231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvederd al pagamento della rata di saldo entro

60 giorni dall’emissione del certificato di verifica di conformita.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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Ai sensi dell’art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il pagamento della rata di saldo & subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari allimporto della medesima
rata di saldo maggiorato del tasso diinteresse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione
della verifica di conformitd e I'assunzione del carattere di definitivitd dei medesimi.

I pagamento della rata di saldo & subordinato all’assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli
“Prescrizioni a tutela dei lavoratori” e “Subappalto™.

Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/o di saldo, spettano all’ Appaltatore gli interessi
nella misura prevista dalla normativa vigente e segnatamente dal D.Lgs. n. 231/2002 , come modificato dalla L. n.
161/2014.

Il rispetto dei termini di pagamento e subordinato alla presentazione della corrispondente fattura che dovrd essere

emessa su richiesta del Committente.

Articolo 18
Invariabilita dei Prezzi

| prezzi ed i compensi concordati siinfendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’ Accordo Quadro.

L' Appaltatore, con la firma del presente Accordo Quadro, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi
previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrd far valere, nel corso del rapporto, circostanze
che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilitd, produttivitd, costi e
rimunerativitd, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all’adempimento delle prestazioni
confratftuali.

Non verrd pertanto riconosciuta - anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna

revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c..

/ (eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto servizi con Fornitori stranieri)

Articolo 19
Regime Fiscale

Quanto oggetto del presente Accordo Quadro sard assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta
d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.

Qualora I'Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali deftate
dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza, I' Appaltatore dovrda
esibire, contestualmente allinvio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata dall'autoritd fiscale competente
per la propria residenza, da cui si evince:

- estremi della convenzione fiscale fra Stati, a cui si fa riferimento;

- indicazione della residenza fiscale dell’ Appaltatore;

- attestazione che I'Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all Amministrazione Statale di residenza;

- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. /

Articolo 20
Cessione del credito o del’Accordo Quadro

La cessione del credito & disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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L' Appaltatore non pud, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente,
quest'ultima potrd dichiarare risolto I'Accordo Quadro per fatto e colpa dell' Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’ Appaltatore nei confronti della Committente per
la corretta esecuzione delle obbligazioni confrattuali.

La Societd dovrd fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente
appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere
effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilitd delle
operazioni con l'indicazione del Codice identificativo gara (CIG).

La Committente provvederd al pagamento delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro al cessionario
esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione,
stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrd essere notificato alla Committente/RUP per
mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Accordo Quadro non puod essere ceduto a pena di nullita.

Articolo 21
Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari - Nullita assoluta

L' Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrd essere inserita, a pena di nullitd assoluta, un’apposita clausola
con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza I'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge,
verifica I'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’ Appaltatore stesso.

L' Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresi, a dare immediata comunicazione alla
Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria
controparte agli obblighi di fracciabilita di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri sfrumenti idonei a consentire la piena

tracciabilitd delle operazioni comporterd I'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art.

In oftemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, I'Appaltatore indica, come segue, in relazione ad ogni

ordinativo emesso dalla Committente ed inviato all’ Appaltatore al seguente indirizzo pec

(inserire indirizzo/i pec dell’ufficio dell’Appaltatore preposto a ricevere, prendere in carico e lavorare i buoni
d'ordine), gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle
commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti
conti, impegnandosi altresi a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati all'indirizzo

PEC (inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP/DEC). L'Appaltatore si obbliga,

inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP/DEC) ogni variazione dell'indirizzo pec

intervenuta nelle more dell’emissione del buono.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’ Appaltatore, a qualsiasi titolo
attinenti il presente Accordo Quadro, si procederd esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto

corrente bancario/postale (indicare IBAN o numero di conto corrente postale) dedicato

anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi
responsabilitd per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Al fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su
detto/i conto/i, &/sono:

Nome e Cognome nato a il -C.F.

Nome e Cognome nato a il -C.F.

Ai fini della tfracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterd, in relazione a ciascuna transazione,

il codice CIG indicato in epigrafe.

Arlicolo 22
Comunicazioni e domicilio

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrd essere effettuata per iscritto ed inviata mediante

raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia S.p.A., Direzione di Tronco , Via - CAP (__), ovvero
all’indirizzo PEC , all'attenzione dell'Ing.
APPALTATORE: all'attenzione di

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi

sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 23
Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio
sull'autostrada e/o nonché sulla restante viabilitd.

In relazione a quanto sopra I’ Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela
della circolazione (Codice della Strada), dovrd adempiere a tutte le prescrizioni di cui all’allegato “Linee guida per
la sicurezza dell'operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.i.)", nonché attuare ogni altra eventuale
prescrizione a salvaguardia del traffico che I'Appaltatore ritenga di impartire anche ad integrazione delle suddette
norme.

L' Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno
riasciate dalle Direzioni di Tronco competenti, previa presentazione di attestazione dell’esecutore in merito
alllavvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali

e linee guida di Autostrade per I'ltalia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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L' Appaltatore sard quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della Committente
e, pertanto, risponderd di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest'ultimo indenne e
sollevato.

L' Appaltatore, in particolare, & tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire

I'incolumitd delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilitd, sia durante il periodo di attivita

che diinattivitd nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro

che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalitd di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente privilegiando in ogni

caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente Accordo Quadro.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilitd inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica & di esclusiva

competenza ed onere dell’ Appaltatore.

Conriferimento a quanto sopra esposto, I' Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari condizioni in cui

verranno eseguife le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e sull’organizzazione

anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dalla Committente o da altri Enfi Gestori della
viabilitd in corso d’opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell’ Appaltatore e compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo

I’Appaltatore ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione

contrattuale nonché quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverd a carico dell’esecutore:

- la sospensione delle attivitd che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari

ricorrenze festive. Potrd, altresi, essere ordinata I'interruzione o la sospensione delle attivitd per particolari esigenze

legate alla viabilitd quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entitd non prevedibili,
eventi meteorologici di particolare intensitd, ecc.;

- I'esecuzione degli interventi in piU turni, compresi i giorni festivi e prefestivi, su disposizione della Committente,

anche al fine diintensificare le attivitd interferenti il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festivitd,

ecc.) e cio allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione autostradale;

- Iinstallazione, presidio e rimozione di eventuali cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari per la

deviazione o la parzializzazione del fraffico autostradale;

- 'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che I'interruzione parziale o tfemporanea delle opere

infraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;

- I'obbligo di comunicare alla Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente:
- preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilitd degli
stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilitd, della meteorologia e di altri fattori inibenti nonché
per la pit adeguata informazione dell'utenza;

- comunicazione del nome del responsabile presente ed il recapito telefonico dello stesso, onde avere
riferimenti utili in caso di necessitd di effettuare operazioni e verifiche;

- comunicazione della rimozione del cantiere.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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Sirichiama inoltre I'attenzione dell’ Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro
il perimetro autostradale, diindossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti
all'attivitds su strada. E comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la
sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali s.m.i). L' Appaltatore deve inoltre munire il personale
occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalitd del lavoratore e I'indicazione
del datore dilavoro (art. 26, comma 8 del D. Igs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto,

la relativa autorizzazione, nonché le restanti prescrizioni di cui all’art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).

Articolo 24
Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilitd conseguenti

L' Appaltatore dovrd provvedere, senza alcun compenso speciale — essendo a suo carico tuttii magisteri e forniture
necessarie — a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza delle attivitd da attuarsi
con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant’altro occorrente nonché, in genere,
a tutte le opere provvisionali o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
L' Appaltatorenon avrd mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle quali debbano
esegquirsi le attivitd, né potrd richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada o tratto di
strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Committente la facoltd di apprezzamento sulla necessita di
chiusura.

Sono, inoltre, a carico dell’ Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di attivitd in corrispondenza di
elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdoftti esistenti.

L' Appaltatore & tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica
incolumitd e per la sicurezza degli operai.

L' Appaltatore € inolfre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitU attive e passive esistenti sulle zone
interessate dagli interventi imanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da cid derivare.

L' Appaltatore & altresi tenuto, in caso di utilizzo dell'autostrada e della restante viabilitd da parte delle proprie
macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice della Strada,
nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del fraffico, la Committente dovesse impartire anche ad
intfegrazione delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno a totale carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di transito e
tutti i gravami o conftributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza
dell’esecuzione delle attivitd oggetto del presente contratto, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri
soggetti pubblici o privati per le strade diloro competenza eventualmente interessate dall’esecuzione delle afttivitd
affidate.

Saranno altresi a completo carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste
dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolaritd e sicurezza del traffico e la pubblica
incolumitd.

L' Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto dalla Committente, affinché
ne curi nei modi ritenuti pib opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto, il supporto

informatico contenente:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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1. Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.i.);
2. Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia
(ed. giugno 2017 e s.m.i.)

Arlicolo 25
Sicurezza Sul Lavoro

L' Appaltatore, prima dellinizio delle attivitd, dovrd confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi
natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione
degliinfortuni e per la tutela dei lavoratori.

L' Appaltatore & tenuto arispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrd emanata
in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via
esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L' Appaltatore € tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

a) fare osservare a tuttii propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi
personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da
effettuare;

c) curare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

La Committente avrd facoltd di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni
all’Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell’ Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la
Committente ha il diritto di risolvere I'Accordo Quadro per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva
responsabilitd dell’ Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle afttivitd
contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’ Appaltatore o di eventuali
subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi
e sard ripiegato I'eventuale cantiere a spese dell’ Appaltatore.

Nei predetti casi I' Appaltatore dovrd mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs.
81/2008), che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e sulla base del quale sard
redatto il D.U.V.R.l. relativo a ciascun Confratto Attuativo. Tale documento, indicante le misure di prevenzione e
protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivitd svolte
dall’Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel
medesimo luogo di lavoro, verrd condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente
predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del singolo Contratto Attuativo. I
D.U.V.R.I. sard suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al singolo Contratto
Attuativo, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante I'esecuzione
deilavori o durante la prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per irischi da interferenza.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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Arlicolo 26
Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori

L' Appaltatore € tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i
propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigentiin materia di previdenza e disciplina antinfortunistica,
di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione
involontaria, invaliditd e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in
vigore o che poftrd intervenire nel corso dell’esecuzione dell’ Accordo Quadro, per la tutela materiale e morale dei
lavoratori.

L'Appaltatore & tenuto aliresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati
nell’esecuzione dell’Accordo Quadro - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e
retributive in linea con la vigente legislazione, anche softo il profilo fiscale e previdenziale, e comungue non inferiori
a quelle risultanti dai contratti colletftivi dilavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data
di stipula del presente Accordo Quadro, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Le risorse occupate nella esecuzione del presente Accordo Quadro opereranno sotto la diretta, completa, unica
responsabilitd, direzione, sorveglianza dell’ Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio
rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilitd in capo all’ Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. in caso di subappalto.

In caso di irregolaritd riscontrata sul documento unico di regolaritd contributiva si applicano le disposizioni di cui
all’art. 30, comma 5 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente da parte dell’ Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art.
105 troverd applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma é del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente alla verifica di conformitd, abbia dovuto corrispondere, in forza
di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilitd solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi
per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere I'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i
subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, la Committente avrd il diritto di rivalersi su qualunque altro
credito verso I' Appaltatore a qualunque ftitolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto confrattuale
con |' Appaltatore.

L' Appaltatore si obbliga pertanto arisarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo,
iviinclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle
normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’ Autorita
competenti/Magistratura  per utilizzo illegittimo di  tipologie contrattuali  atipiche/flessibili/di  lavoro
autonomo/parasubordinato da parte dell’ Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione
iregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque

salva I'azione diregresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, digs 276/2003.

Arlicolo 27
Tutela dell'ambiente e della Sicurezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
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In conformitd con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'lambiente, sicurezza dei
lavoratori, e, piU in generale, in un’'ottica di sviluppo sostenibile, I'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti
prescrizioni:

1) Conformarsi alle normative vigentiin materia ambientale e disicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali
requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.

2) Promuovere |'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sul'lambiente nelle differenti fasi
della propria attivitd.

3) Rafforzare I'attivitd di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla sicurezza.
4) Includere la tutela dell'lambiente e I'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle fematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine I'Appaltatore dovra:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti
dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;

- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di

fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Accordo Quadro.

Arlicolo 28
Residui da Lavorazione - Rifiuti

L' Appaltatore sard responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Igs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché
del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche
economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni
previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone confo a
semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori ovvero al RUP/DEC.

Tutti i rifiuti le sostanze e i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutte le sostanze
e i materiali in genere derivanti da attivita svolte dall’ Appaltatore e di cui la stessa intende, vuole o deve disfarsi,
dovranno essere gestiti come tali, secondo le regole della parte IV del D.Igs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e/o conferiti a
soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o recuperati. Tali attivitd dovranno essere svoltenel rispetto della
normativa vigente a cura e spese dell’ Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualungue distanza e quelli
di discarica/recupero aventi sia natura economica che amministrativa.

L' Appaltatore sotto la propria responsabilitd provvederd a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario
per la corretta applicazione della parte IV delD.Igs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non
esaustivo tutte le attivitd tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, la
classificazione e lindividuazione dell'esatto codice CER del rifiuto, l'accertamento dei titoli abilitativi del
trasportatore, dell'impianto di recupero o di smaltimento, i registri di carico e scarico, i formulari di identificazione
del rifiuto per il trasporto, la verifica delliscrizione allAloo gestori, nonché le ulteriori verifiche previste dalla
normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

L' Appaltatore provvederd altresi sotto la propria responsabilitd a sua cura e spese a mettere in atto quanto
necessario per un'adeguata gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, in particolare per i rifiuti

pericolosi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto dei limiti temporali /o quantitativi previsti dalla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
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normativa vigente, I'effettuazione del deposito esclusivamente in zone non esposte al dilavamento, la prevenzione
della contaminazione del suolo framite deposito su aree pavimentate o comunque rese impermeabili, la
prevenzione della contaminazione degli scarichi, la corretta differenziazione del deposito dei rifiuti per tipologia,
I'assenza di miscelazione tra rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolositd e tra rifiuti pericolosi € non pericolosi,
I'intervento tempestivo con idonei mezzi in caso di sversamento al suolo di rifiuto liquido.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori o del DEC o del RUP del contratto, sia
effettuato per le attivitd di cui al presente contratto, L'Appaltatore a sua cura e spese chiederd alle autoritd
competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell’attivitd di recupero prevista,
svolgendo quindi a sua cura e spese I'attivitd direcupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste
dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso I'individuazione, la
realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiufi, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le
lavorazioni, i trattamenti e I'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione
recuperare.

L' Appaltatore, preliminarmente all'avvio delle attivitd, dovrd produrre per ogni cantiere un piano di gestione dei
rifiuti ove sono individuate caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti stessi che saranno successivamente
prodotti e le loro modalitd di gestione.

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione deirifiuti, cosi come
quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autoritd competenti, saranno
sempre a carico dell’ Appaltatore.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, I'Appaltatore dovrd immediatamente assumere ogni
iniziativa perristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o visia la sola minaccia
imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di
messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori ovvero al
DEC, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi
carico delle relative procedure previste dalla legge, deirelativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiungue
spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell'opera affidata per

ragioni atfinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Articolo 29
Cavuzione Definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula dell’Accordo Quadro e dell’esatta
integrale esecuzione a perfettaregola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento mediante I'attivazione degli
eventuali Contratti Attuativi, I'Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla
sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la garanzie definitiva menzionata nelle premesse.

L'efficacia di detta garanzia cesserd esclusivamente nel momento in cui I' Appaltatore consegnerd al garante
I'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso,

successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
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L' Appaltatore & tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante
I'esecuzione dei Contratti Attuativi emessi dal presente Accordo Quadro, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal
ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso diinadempimento a tale obbligo, la Committente procederd alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all’ Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Nel caso in cui I’ Appaltatore non provveda all’obbligo direintegro della cauzione ovvero non provveda a versare,
ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederd al pagamento dei corrispettivi relativi
alle prestazioni eseguite a fronte dei Contratti Attuativi.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltd di sospendere il
versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente arficolo 4 o dichiarare risolto di diritto il presente

Accordo Quadro ai sensi dell’articolo Risoluzione dell’ Accordo Quadro - Clausola risolutiva Espressa.

Articolo 30
Polizza R.C. Professionale

L' Appaltatore, per lo svolgimento delle attivitd previste dal presente Contratto deve essere munita di una polizza
di Responsabilita Civile Professionale a copertura deirischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento delle
attivitd di propria competenza. A tal proposito I' Appaltatore ha prestato la polizza RC professionale con massimale
non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), senza indicazione di sottolimiti per danni a persone, a cose,
danni patrimoniali o danni da interruzione di esercizio e per un periodo non inferiore all’intera durata contrattuale.
La polizza prevede dltresi idonea copertura per la denuncia di sinistri successiva al periodo contrattuale. Eventuali
limitazioni della polizza, in termini di garanzie, franchigie, sottolimiti non potranno essere invocati quali limitazione di
responsabilitd da parte dell’ Appaltatore.

Qualora la polizza sia riferita all'intera attivitd dell’ Appaltatore, I'attivitd oggetto del presente contratto rientra
espressamente nell’oggetto della copertura.

La polizza & stata stipulata a nome dell’ Appaltatore affidatario del presente contratto.

(N.B.: nel caso di operatore economico plurisoggettivo, la polizza deve essere stipulata a nome del

raggruppamento e dovra garantire tuttii componenti del raggruppamento).

/ (Eventuale - clausola da inserire solo qualora I'Appaltatorerichieda la compilazione della scheda antiriciclaggio)

Articolo 31
Antiriciclaggio

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, la Committente fornisce nella "scheda
antiriciclaggio”, allegata al presente incarico, sotto la propria responsabilitd, tutte le informazioni necessarie e

aggiornate per consentire all’ Appaltatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della Committente.

Articolo 32
Proprietd Intellettuale ed Industriale

La Committente sard proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprietd intellettuale, inclusi, senza ad
essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea, metodo,
processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dall’ Appaltatore, su specifica
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ed espressa richiesta scritta della Committente, in esecuzione delle attivitd funzionali alla fornitura dei servizi alla
Committente di cui al presente Accordo Quadro (di seguito i “Risultati”). L' Appaltatore non potrd fare alcun uso
dei Risultati se non al solo ed esclusivo fine di fornire il servizio alla Committente.

Al fine di garantire alla Committente il pieno beneficio e la piena fruibilitd dei Risultati I' Appaltatore siimpegna a
consegnare alla Committente ogni e qualsivoglia informazione e documentazione che concernai Risultati, ed ogni
elemento ritenuto necessario a consentire alla Committente il loro pieno utilizzo. L' Appaltatore si impegna alires,
anche per conto del proprio personale, a fornire alla Committente le informazioni e gli elementi sui Risultati
necessari al deposito da parte della Committente e alla prosecuzione di eventuali domande di brevetto italiane o
estere che siriferiscano a tali Risultati e a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tale deposito e
prosecuzione. L' Appaltatore terrd comungue pienamente indenne la Committente da ogni eventuale pretesa di
compenso di proprio personale in relazione al confributo che il medesimo possa avere datfo relativamente a
Risultati rispetto ai quali la Committente depositi domande di brevetto, salvo il fatto che la Committente riconosce
il diritto del personale dell’ Appaltatore che abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere menzionati fra gli
inventori nelle relative domande di brevetto.

In caso I'Appaltatore sia proprietario o comunque disponga durante il periodo di vigenza di questo Accordo
Quadro di diritti di proprietd intellettuale (“Diritti"), tali per cui I'utilizzo dei Risultati ne costituirebbe contraffazione,
I’Appaltatore concede fin d'adesso alla Committente licenza non-esclusiva, irevocabile, gratuita, valida in tutto il
mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio
che ufilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte dell’ Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente potrd
rivalersi sull' Appaltatore per il risarcimento dei danniriservandosi la facoltd, qualora la violazione avvenga nel corso

della durata dell’Accordo Quadro, dirisolvere di diritto il presente Accordo Quadro ex art. 1456 c.c.

Articolo 33
Sospensione dell’Accordo Quadro

I RUP/DEC potrd ordinare la sospensione delle attivitd oggetto di affidamento, indicando le ragioni e I'imputabilita
delle stesse. nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Della sospensione sard redatto apposito verbale che sard controfirmato dall’ Appaltatore.

Alla cessazione delle cause di sospensione, il RUP/DEC provvederd alla ripresa dell’ Accordo Quadro redigendone
verbale in contraddittorio con I' Appaltatore.

Il verbale diripresa dovrd essere controfirmato dall’ Appaltatore.

Articolo 34
Risoluzione dell’Accordo Quadro - Clausola risolutiva Espressa

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene
avvalere da comunicarsi all’ Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti agli obblighi
cedenti a carico dell’ Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo “Modalitd di esecuzione delle prestazioni
contrattuali”, Articolo “Cessione del credito o dell’Accordo Quadro”, Articolo “Tutela dell’Ambiente e della

Sicurezza”, Articolo “Cauzione Definitiva”, Articolo “Obbligo di Tracciabilitd dei flussi finanziari - Nullitd assoluta”,
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Articolo “Obblighi dell’ Appaltatore”, Art. “Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi
tecnici ed amministrativi”, At “Codice Etico”; Art. “Modello di organizzazione, Gestione e Controllo e Policy
Anticorruzione”; Articolo “Sicurezza Sul Lavoro”, Arficolo “Subappalto”, Articolo “Prescrizioni a Tutela dei
Lavoratori”, Articolo “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”.

Costituisce, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della Committente
di volersene avvalere da comunicarsi all’ Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:

a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni
stabilite nel presente Accordo Quadro, I' Appaltatore comprometta I'esecuzione aregola d'arte delle
prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;

b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10% (dieci per
cento) del valore del singolo Contratto Attuativo;

c) il caso in cui non risulti rispeftata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o
menzionate nel presente Accordo Quadro o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;

d) il caso in cuil’ Appaltatore non adempia al rispetto ditutte le normative in materia di sicurezza sul luogo
di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal
presente Accordo Quadro;

e) il caso in cuirisultino gravemente violate per piu di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui

all'articolo “Sicurezza sul Lavoro™.

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per colpa dell’ Appaltatore, il Committente, ferma restando la facoltd
di affidare ad altrile prestazioni non eseguite dall’ Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo
a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati sard legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui all
precedente articolo “Cauzione Definitiva”, fatto salvo il risarcimento del danno.

Si applicano, in ogni caso, gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

° In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro per inadempimento dell’ Appaltatore i| Committente avrd
diritto di incamerare definitivamente eventudli tfrattenute cautelative applicate cosi come eventuali penali,
frattenendole dalle residue competenze dell’ Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza
fidejussoria di cui all'articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del
Committente ad agire nei confronti dell’ Appaltatore, nei casi predetti, per otftenere la liquidazione
dell’eventuale maggior danno.

o L' Appaltatore, fermo quanto sopra, avrd diritto esclusivamente al pagamento delle attivitd eseguite ed

accettate sino alla data di risoluzione del presente Accordo Quadro.

Articolo 35
Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010
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L’Accordo Quadro ¢ risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative
all’Accordo Quadro medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi
di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni,

cosi come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Arlicolo 36
Recesso

Il Committente pud recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro, previa comunicazione scritta
da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di
efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalita di cui
all'articolo 109 del del D.gs 50/2016 e s.m.i.. In tfal caso, I'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto
correttamente eseguito.

L' Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria € ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o
rimborso spese.

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

Articolo 37
Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi

L' Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro la non sussistenza di conflitti di interesse
ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, quali eventuali

condizioni inferdittive di cui al D.Igs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 efc.).

Articolo 38
Subappalto

E' consentito all’ Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito riportate:

L'Appaltatore non pud dare in subappalto I'esecuzione del singolo Contratto Attuativo senza preventiva
autorizzazione scritta della Committente.

A tal fine, I'Appaltatore dovrd consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente
all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, piu in generale, delle
previsioni di legge applicabili al singolo Contratto Attuativo.

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.gs. n. 50/2016, I'Appaltatore provvederd a
corrispondere direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

L' Appaltatore € obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti
al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie
delle fatture quietanzate comporterd I'immediata sospensione dei pagamenti.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.Igs. n. 50/2016, sia tenuta a

corrispondere direttamente al subappaltatore limporto dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite,
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I’ Appaltatore dovrd comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La regolaritd contributiva del Subappaltatore sard attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto,
dal Documento Unico di Regolaritd Conftributiva (DURC) regolare e in corso di validitd.

Il contratto di subappalto dovrd contenere, a pena di nullitd assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010
ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui
all’art. 3della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma I'applicazione dell’articolo 105 del D.Igs 50/2016 e s.m.i.

/ (Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra):
In considerazione della circostanza che I' Appaltatore, all’atto dell’ offerta, non ha manifestato I'intenzione di volersi
avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da subappaltare, & fatto divieto al

medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. /

Articolo 39
Riserve dell' Appaltatore

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e
comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che I'appaltatore intenda
sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Accordo Quadro,
dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all’art.
dell’Accordo Quadro, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente dall'insorgenza
del fatto che ha determinato o pud determinare il pregiudizio per I'esecutore, indicando con precisione le cifre
cuiritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o raccomandata
A/R al domicilio di cui all’articolo Comunicazioni e domicilio dell’ Accordo Quadro, sempre a pena di decadenza,
in occasione dell’emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di contratto.

3. Le Riserve dovranno essere formulate dall’appaltatore, a pena di inammissibilitd e sin dalla prima
comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti confroversi che I'appaltatore ritiene a fondamento della
propria istanza, nonché delle somme cui I'appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalita di cui al cpv. 1
esponendo le relative calcolazioni. Non € ammessa, a pena di inammissibilitd, qualsiasi modifica o integrazione
delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima formulazione.
Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”’, € ammesso il solo aggiornamento,
per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui I'appaltatore ritiene di aver diritto e
fino al cessare del “fatto continuativo” stesso.

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalitd e modalitd sopra indicate si dovranno
intendere a tutti gli effefti decadute e/o inammissibili, € comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti,
compenisi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall'appaltatore in alcuna sede. Si

evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la
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decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla eventuale
provvisorietd dei pagamenti: tale provvisorietd quindi non potrd mai essere invocata dall’appaltatore per evitare
il prodursi della decadenza.

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell’art. 208
del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di verifica di conformitad.
Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformitd, salvo che tali Riserve siano concernenti le
operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nelrelativo certificato e/o abbiano ad oggetto
fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra I'ultima comunicazione e il certificato di verifica
di conformita.

6. All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederd secondo le disposizioni di cui agli artt.
205 e 206 nonché all'art. 208 del Codice, cuissi fa specifico rinvio.

7. L'Appaltatore & in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione
senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione del singolo Contratto Aftuativo, quale che sia la

contestazione o le Riserve che egli formuli.

Arlicolo 40
Certificato di verifica di conformita

La Committente ha il diritto di effettuare controlliin corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare
che I'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformitd alle previsioni di Contratto Attuativo e dilegge.

Resta ferma I'applicazione dell’articolo 102 del D.Igs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del predetto D.Igs 50/2016 e s.m.i.

e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010.

Articolo 41
Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione e Codice di Condotta

La Contraente, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei
seguenti documenti adottati dalla Committente: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.);
Il) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Conftrollo (pubblicato sul sito di Autostrade per
I'talia); ) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per I'ltalia); IV) Codice di
Condotta per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela della dignitd delle donne e degli uomini del Gruppo
Atlantia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societd si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi,
anche aifini della prevenzione deireati previstidal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulterioricondotte prodromiche
alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti costituird
inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potrd comportare I'applicazione
di pendli o la risoluzione del contratto in ragione della gravitd della violazione e della maggiore o minore

esposizione al rischio per la Committente.
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Arlicolo 42
Non Esclusiva

Il presente Accordo Quadro non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la piu ampia facolta
di acquistare i servizi oggetto del presente Accordo Quadro anche da altre ditte, senza che per cid sia dovuto

all’ Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nell’ Accordo Quadro stesso.

Articolo 43
Responsabilita dell’ Appaltatore

L' Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento delle
prestazioni oggetto di affidamento.

In conseguenza di cid I'Appaltatore non potrd richiedere, ad alcun ftitolo, pagamenti addizionali, né essere
esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro adducendo a motivo la mancanza o
I'inadeguatezza delle informazioni o I'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed
organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni aliro elemento relativo all’ affidamento stesso.
Fermo restando I'obbligo per I'Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del presente
Accordo Quadro, I'Appaltatore medesimo & I'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura -
materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o
connessi all'esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi.

L' Appaltatore & responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attivitd del personale di

cui si avvale I'Appaltatore medesimo, a qualungue fitolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Articolo 44
Impegno di Riservatezza

L'Appaltatore siimpegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti
all’esecuzione dell' Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati,
attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui
I'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante I'esecuzione dell’ Accordo Quadro.

L'obbligo di segretezza & vincolante per I'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione dell’ Accordo Quadro e
si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali I' Appaltatore € venuto
a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore € responsabile nei confronti del Committente per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi
di segretezza di cui al presente articolo.

In caso diinosservanza dell'obbligo di segretezza I'Appaltatore & tenuto a risarcire al Committente tuttii danni che
a quest’ultimo dovessero derivare.

E fatto divieto all Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare
pubblicazioni sulle opere che I'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrd compiute.

E, inoltre, fatto divieto allAppaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o

planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di
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comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessitd derivanti

dall'esecuzione dell’ Accordo Quadro.

Articolo 45
Informativa per la gestione dei dati relativi all’Accordo Quadro

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR) le parti del
presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personalirelativi a ciascun contraente (dati anagrafici
dei legali rappresentanti della societd e dati relativi alla societd stessa nel caso di societd o ditte unipersonali)
verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive
banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti confrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa,
in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per
conto di Autostrade per I'ltalia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, aisensi dell’art.
28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalitd indicata
nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed evenfualmente conservati per un periodo
successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a
far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesiin cui
il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22
della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

. Autostrade per I'ltalia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento

€ i quale Responsabile della Direzione di Tronco ............... della stessa Societd.

Il Data Protection Officer di Autostrade per I'ltalia S.p.A., di sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, & contattabile

all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al frattamento dei dati personali.

. L'Appaltatore ........coooeviiiiiiiiiininnn.

Articolo 46
Foro Competente

Il presente Accordo Quadro € regolato dalla legge italiana.
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validitd
ed esistenza del presente Accordo Quadro o comungue a queste connesse sard competente esclusivamente |l

Foro di Roma.

Articolo 47
Spese e Regime fiscale dell'Affidamento
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cartaceo e la firma autografa.
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L'Appaltatore dovrd provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell’ Accordo Quadro e di copia e
stampa di elaborati relativi allappalto, delle spese di registrazione e di bollo dell’Accordo Quadro di appalto, dei
suoi adllegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla
gestione dell’Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro, avente per oggetto prestazioni soggette all'l.V.A.,
dovrd essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con
pagamento di un'imposta fissa che sard a carico dell' Appaltatore.

L'Appaltatore dovrd, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 221/2012,
provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei
bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verrd emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrd

recuperato su qualungque credito comunque spettante all' Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, I' Appaltatore attesta che non sussistono
situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione
Legale), posto che la Societd direvisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attivitd direvisione per la scrivente Societd

e le societd del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se
sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’ Appaltatore ed inviata, unitamente agli allegati, entro 10

giorni dalla data diricezione tramite PEC al seguente indirizzo: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.

Aisensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. I'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Art
Proprietd Intellettuale ed Industriale , Art Penali, Art Cauzione Definitiva, Art Risoluzione dell’Accordo Quadro -
Clausola Risolutiva Espressa, Art Cessione del Credito o dell’Accordo Quadro, Art Fatturazione e Pagamenti, Art
Recesso, Art  Responsabilitd dell’ Appaltatore, Art  Riservatezza, Art  Foro Competente, Art  Sospensione

dell’ Accordo Quadro.
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