IMPOSTA DI BOLLO

ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Aut. n. 177037 del 25.11.2014

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma
Ufficio Tertitoriale di Roma 1 — Trastevere

"SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI"

per l'esecuzione del servizio di Responsabile esterno nella sicurezza delle gallerie ai sensi del
D. Lgs 264/06 e relativi sostituti per tutte le gallerie ricadenti nel perimetro del Decreto, situate
sulle Autostrade di competenza della Direzione 1° Tronco di Genova — Codice Appalto n.
72ACC/GE /2020 - Codice CIG 8614089B1C — Commessa n. ........
TRA

“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.”, Societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento
di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 — Codice Fiscale e
Partita I.V.A. n. 07516911000 Direzione 1° Tronco Genova con sede in Piazzale della Camionale, 2 -
16149 GENOVA in appresso denominata "Committente”, in persona di ....................... giusta i

poteri a lui conferiti

E
......................... con sede e domicilio legale in ...............c.oooo, Via oo -
Codice Fiscale n.............cooei - Partita ILV.A. nooooooo in appresso denominata
"Appaltatore", in persona di ... // nat / o / a4 a i il

....................... giusta i poteri a lui / lei conferiti // - titolare //

PREMESSO:
- che il Committente ¢ concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (gia A.N.A.S.)
in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, delle Autostrade Liguri-Piemontesi;
- il bando (eventuale : n. ) relativo alla suddetta gara ¢ stato pubblicato sulla GUUE/S— IT
del __/_/20__ e sulla GURI -V Serie Speciale -n. ___del __/___ /20__;

- che a seguito dell'anzidetta procedura ¢ risultata aggiudicataria I'Impresa....................... che ha
presentato lofferta giudicata economicamente piu vantaggiosa;
- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessatie si ¢ completato l'iter della procedura con

conseguente aggiudicazione all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del ......... Prot.
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che 1'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto, ivi
inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo di Euro
( ) rilasciata da in data n. ;

>

che nel presente contratto con il termine “Codice” si intende il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, integrato dai
relativi atti di attuazione, e s.m.i.;

che per prestazioni oggetto di affidamento si intende il complesso delle attivita che ’Appaltatore ¢
chiamato ad eseguire in virtu delle previsioni di Contratto;

che nel presente contratto con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi.

Tutto cio premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
VALIDITA DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2
OGGETTO DEL CONTRATTO

Con 1l presente contratto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute

nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, l'esecuzione delle attivita indicate in

epigrafe.

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini

della loro esecuzione risultano piu dettagliatamente indicati nei successivi articoli, negli elaborati di

progetto e nei documenti allegati al presente contratto cosi come modificati e/o integrati dall’offerta

presentata dall’ Appaltatore.

Tali elaborati e documenti, di cui ’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione,

formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresi, parte integrante e

sostanziale del Contratto:

I’Allegato “A” (Capitolato Tecnico);
- T’Allegato “B” (Norma Operativa "Tutela della sicurezza nelle gallerie”);

- PAllegato “C” (Elenco Prezzi);
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- D'Allegato “D” (Offerta Tecnica ed Economica dell’Appaltatore);

- D'Allegato “E” (Cauzione Definitiva);

- DI'Allegato “F” (polizza Responsabilita Professionale);

- DI'Allegato “G” (Brochure Formativa sulla Policy Anticorruzione);

- D'Allegato “H” (DUVRI).
In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra
richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il

contenuto dei predetti documenti, varra Pordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 3
AMMONTARE DEL CONTRATTO

11 corrispettivo dovuto dalla Committente all’Appaltatore per 'esecuzione delle prestazioni oggetto del

Contratto ¢ parti a , IVA esclusa, di cui

per oneri della sicurezza.

Articolo 4
REMUNERAZIONE CORRISPETTIVO

I cortispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il
perfetto compimento del contratto, in quanto nella determinazione dell'offerta I'Appaltatore ha tenuto
debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti
allegati e richiamati.

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza 1'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo
di € 6.400,00 determinato dal Committente quale risultante dal DUVRI.

Di tale valutazione I’Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell’organizzazione che
I’Appaltatore medesimo intende dispiegare nell’esecuzione delle attivita. L'Appaltatore, con la
sottoscrizione del presente contratto, conferma:

- di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgera I’Appalto;

- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati di gara,

nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
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prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle attivita e di ritenerli realizzabili nei tempi
programmati e pattuiti per il prezzo offerto;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’'offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema
di Tutela Ambientale, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguite le attivita di cui al presente contratto;

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nel disciplinare di gara, nello schema del presente contratto, nel Capitolato Speciale
d’Appalto, nel DUVRI negli elaborati progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento
ivi allegato o richiamato.

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la

formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volonta contrattuale in esercizio

di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attivita.

L'Appaltatore non potra, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque

a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilita, produttivita,

costi e remunerativita dovendosi 1'Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di

organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto.

Articolo 5
ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle attivita di cui al presente contratto accertata dal
RUP/DEC, sempreché l'avanzamento delle medesime attivita proceda secondo le previsioni
contrattuali, viene corrisposta a favore dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art.
35 del Codice, di ammontare pari al 20% dell'importo contrattuale.

I’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata, oltre al regolare andamento delle prestazioni di cui sopra,
alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalita indicate

all’art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di
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interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione sulla base del cronoprogramma
contrattuale. Predetta garanzia deve essere presentata in originale ovvero in copia autentica.

Il recupero dell’anticipazione avverra progressivamente all’avanzamento delle prestazioni, mediante
trattenute pari al 20% del valore di ciascun pagamento emesso, fino a concorrenza del valore
complessivo della medesima anticipazione.

I’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso delle
prestazioni proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte della Societa.

Nel caso 'avanzamento delle prestazioni, successivamente alla corresponsione dell’anticipazione, non
proceda secondo le previsioni contrattuali per fatti imputabili al’Appaltatore, quest’ultimo decade dal
beneficio dell’anticipazione. In tal caso la Societa recuperera I'intero importo dell’anticipazione da
recuperare attraverso lescussione della garanzia fideiussoria per l'anticipazione prodotta
dall’appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel primo pagamento utile successivo alla
decadenza dal beneficio dell’anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al

tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Articolo 6
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

I’ Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi
previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potra far valere, nel corso del rapporto,
circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilita,
produttivita, costi e rimunerativita, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi
all’adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verra riconosciuta — anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna
revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e

1467 c.c.
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Articolo 7

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALI'APPALTATORE
I domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potra essere modificato solo mediante
comunicazione scritta.
Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro
ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo RAPPRESENTANTE
DELI’APPALTATORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale
dell'Appaltatore.
La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e I'Appaltatore ¢ I'italiano.
Le comunicazioni tra il DEC e I'"Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori

dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Committente ha individuato I'Ing. Luca DELLA LONGA quale soggetto affidatario dei compiti

propri del Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 9
RAPPRESENTANTE DELI'APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell'Appaltatore ¢ il / i Sig.
................. Nato a .........oeeeeeene.en il oL firmatario del presente atto nella sua qualita di
..................... / giusta procura allegata al presente contratto. /

/L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M n. 145/2000., nomina e delega suo
rappresentante il Sig. .................. T 170 I N 1 glusta procura
allegata al presente contratto.

Il Committente potra in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinarne
'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori
per conto del’Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti

all’Appaltore alcun compenso a titolo di indennizzo./
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Articolo 10
DIREZIONE DELIESECUZIONE
I1/T Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC) e i sig. / 1 sigsi

nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare

I’esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile del Procedimento.

Articolo 11
REFERENTE TECNICO DELI’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELI’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DELLA
COMMITTENTE

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di
accettazione del presente Contratto, Appaltatore dovra comunicare alla Committente ed alla
Direzione di Tronco competente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale
del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovra essere sempre
reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico
indicato dall’ Appaltatore ¢ anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del
personale impiegato nella esecuzione delle attivita oggetto del contratto, e costituisce I'interfaccia nei
confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. Il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) della Committente ¢ il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione
del contratto ed interfaccia nei confronti dell’ Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa
all’esecuzione del servizio appaltato.

II RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione
all’esecuzione delle attivita previste dal presente Contratto.

La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputato/i a
supportare il RUP per 'esecuzione del Contratto.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andra comunicata alla Committente ed alla
Direzione di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento
di siffatta comunicazione la variazione assumera efficacia.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / e il/i DEC / rappresenteranno

l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi
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comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno
essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio

personale.

Articolo 12
CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta
integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, I’Appaltatore
medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto,
la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale ¢ progressivamente svincolata, secondo
quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.

I’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato a seguito di rilascio del
Certificato di verifica di conformita di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

Lefficacia di detta garanzia cessera esclusivamente nel momento in cui I’Appaltatore consegnera al
garante l'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in
ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita.

I’ Appaltatore ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante 'esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta
della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procedera alla reintegrazione a valere sui ratei
di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente
Contratto.

Nel caso in cui ’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda
a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procedera al pagamento
dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facolta di
sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di  cui al precedente articolo

REMUNERAZIONE CORRISPETTIVO o dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi
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del successivo articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA.

Articolo 13
POLIZZA R.C. PROFESSIONALE
I’ Appaltatore, per lo svolgimento delle attivita previste dal presente Contratto deve essere munita di
una polizza di Responsabilita Civile Professionale a copertura dei rischi di natura professionale
derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza. A tal proposito I’Appaltatore ha

predisposto la polizza n. stipulata con con un massimale

unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 2.500.000,00.

Articolo 14
TEMPISTICA DELI’APPALTO

Il presente Contratto ha una durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del
Contratto.

Lla Committente si riserva la facolta di esercitare, durante la vigenza contrattuale, il diritto di opzione
per la proroga di ulteriori 2 anni delle attivita in oggetto, agli stessi prezzi e condizioni di cui al presente
atto. Tale opzione di proroga potra essere esercitata congiuntamente ovvero disgiuntamente attraverso
diversi atti successivi. La Committente esercita tale facolta comunicandola all’appaltatore mediante

posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

o AVVIO ESECUZIONE
Il RUP/DEC da avvio all’esecuzione della prestazione entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente

Contratto.

L’avvio delle prestazioni avverra nel rispetto delle fasi previste all’art. 19 del DM n. 49/2018, laddove
applicabili alla tipologia di servizio.

Il RUP/DEC comunichera all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare
l'avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale — senza giustificato motivo — il
Committente ha la facolta di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione di cui all’articolo 11

CAUZIONE DEFINITIVA.
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All’esito dellincontro il / RUP / DEC / compilera il verbale di Avvio esecuzione che sara
controfirmato tra le Parti.

In caso di avvio dell’esecuzione parziale, attraverso distinti verbali parziali, all’ Appaltatore non spettera
alcunche, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico connnesso.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto in appalto decorrera dall’ultimo verbale
di consegna parziale.

In caso di consegna anticipata si applica I'art. 19, co. 2, del D.M. del MIT 49 del 2018.

o SOSPENSIONI

Durante il corso dell’appalto potranno essere disposte sospensioni ai sensi dell’art. 107 del Codice, per
le quali i / RUP / DEC / redigera apposito verbale entro cinque giorni dalla sua redazione e
contenente tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107 del Codice.

Si conviene espressamente che sono da considerarsi sospensioni ai sensi dell’art. 107 del Codice quelle
disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali festivita dell’anno nonché nei periodi legati a
particolari eventi, durante i quali 'esecuzione delle attivita restera sospesa per esigenze di fluidita e
sicurezza del traffico.

Le predette sospensioni — che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad
alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali.

Il Committente si riserva altresi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Codice, la facolta di disporre,
per esigenze connesse alla viabilita e all'esercizio autostradale, una o piu sospensioni o interruzioni
all’esecuzione senza che all’Appaltatore spetti alcunche a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o
altro.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate nonché
previste ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, ’Appaltatore potra richiedere un risarcimento
quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’'importo contrattuale I'utile
di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando
sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e
moltiplicato per 1 giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento

quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
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b) la lesione dell’utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera €) del decreto legislativo 9
ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima
sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano
d’opera accertati dal RUP/DEC;

d) la determinazione del’lammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
norme fiscali.

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni delle attivita sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa delle attivita, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime,
per le quali ¢ sufficiente Iiscrizione nel verbale di ripresa delle attivita.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, il DEC lo comunichera al Responsabile del
procedimento affinche disponga la ripresa delle attivita ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro
cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle attivita effettuata dal Responsabile del procedimento, il
/ RUP / DEC / redigera il verbale di ripresa, sottoscritto anche dall’Appaltatore — e contenente il
nuovo termine contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo il contratto sara regolato dal D.M. 7 marzo
2018, n. 49.

o PENALI

In caso di ritardo nell’esecuzione da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattualmente ad esso
facenti capo, troveranno applicazione le penali indicate all’articolo 6 del Capitolato Tecnico cui si rinvia,
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facolta di
risolvere il Contratto ai sensi del successivo “Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva Espressa”,
procedendo ad incamerare la cauzione di cui all’articolo 11 “CAUZIONE DEFINITIVA”.

In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazione residue, cio avverra in danno

dell’Appaltatore inadempiente, ai sensi dell’art. 110 del Codice. In tale ultimo caso, la Committente ha,
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in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei
maggiori danni.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal
RUP PI’Appaltatore dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui
all’articolo “Sicurezza sul lavoro” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il
termine anzidetto e qualora I’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la
Committente si riserva di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo
contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

I’ Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non

precludera il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 15
RISERVE DELIAPPALTATORE

Thutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e
comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che I'appaltatore
intenda sollevare in ordine alla contabilita delle attivita e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente,
direttamente o indirettamente all’appalto, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza
sul primo atto dell'appalto idoneo a ricevetle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o
puo determinare pregiudizio per l'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve
devono essere iscritte anche nel primo atto contabile immediatamente successiva al verificarsi del fatto
pregiudizievole al momento della firma.

Una volta firmato con riserva il documento contabile, ’Appaltatore, sempre a pena di decadenza, dovra
nei successivi 15 (quindici) giorni esplicare la Riserva stessa indicando con precisione le cifre cui ritiene
di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Fermo quanto sopra, le Riserve che I'appaltatore intenda sollevare con riferimento alle risultanze del
Verbale di Avvio esecuzione e/o di Ultimazione, del verbale di sospensione, del verbale di ripresa, del
verbale di concordamento nuovi prezzi, dovranno essere formulate per iscritto, a pena di decadenza, su
tali documenti e poi riportate come sopra detto, sempre a pena di decadenza, in occasione della prima

firma di contabilita successiva all’emissione di tali documenti.
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Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate, sempre a pena di decadenza, in
occasione di ogni aggiornamento contabile.

Le Riserve, a pena di inammissibilita e sin dalla prima iscrizione, dovranno essere formulate
dall’appaltatore con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che lappaltatore ritiene a
fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui 'appaltatore ritiene aver diritto esponendo
le relative calcolazioni secondo le modalita di cui ai cpv. 1 e 2. Non ¢ ammessa, a pena di
inammissibilita, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella
parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano da
cosiddetti “fatti continuativi”’, ¢ ammesso il solo aggiornamento degli importi cui I'appaltatore ritiene
aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate o non
confermate secondo le medesime modalita, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o
inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non
potranno essere reclamati e fatti valere dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o
ritardata iscrizione delle Riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle
medesime con le conseguenze di cui al presente articolo.

Allatto della firma dell’'ultimo documento contabile, 'appaltatore non puo iscrivere Riserve per oggetto
o per importo diverse da quelle formulate nei precedenti documenti contabili e deve confermare le
Riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli
articoli 205 e 208 del Codice. Se 'appaltatore non firma l'ultimo docuemtno contabile finale nel termine
assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve gia formulate
nei precedenti atti contabili, la contabilita si ha come da lui definitivamente accettata. Firmato
dall’esecutore 'ultimo documento contabile, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i
successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere
motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione
o I'accordo bonatio.

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 208
del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di collaudo. Non
sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformita delle prestazioni salvo che tali Riserve

siano concernenti le operazioni di verifica di conformita, e/o relative a quanto contenuto ed accertato

13

Contratto firmato digitalmente



IMPOSTA DI BOLLO

ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Aut. n. 177037 del 25.11.2014

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma
Ufficio Territoriale di Roma 1 — Trastevere

nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale
intercorrente tra I'ultimo documento contabile e la verifica di conformita.

All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo le disposizioni di cui agli artt.
205 e 208 del Codice cui si fa specifico rinvio.

L'appaltatore ¢ in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP/DEC senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attivita, quale che sia la contestazione o le Riserve che

egli iscriva negli atti contabili.

Articolo 16
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI — NULLITA” ASSOLUTA

I’ Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto
delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilita
dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

I’ Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullita assoluta dei contratti cui
tale clausola accede.

Di tale circostanza I’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi
di legge, verifica 'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.

L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che 'eventuale espletamento anche di una sola
transazione relativa al presente Contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti,
effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste
Italiane S.p.A., potra costituire causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalita riportate nell’Articolo
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell'inadempimento della
proptia controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne
da immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura — Ufficio terrritoriale del Governo della

Provincia dove ha sede il Committente o ’Amministrazione concedente.
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Articolo 17
PAGAMENTI

Pagamenti
Le Parti, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, espressamente convengono che i pagamenti verranno

effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 giorni
decorrenti dalla emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall’emissione del certificato di verifica
di conformita o di regolare esecuzione.

Il pagamento ¢ comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta della
stazione appaltante.

Resta inteso che non sara riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o
moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della
stessa ad Aspi.

11 certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666
seconda comma del codice civile.

Al fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore/fornitore a titolo di
accontl, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente al presente contratto, si procedera
esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN - indicatoci ai sensi
dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Al fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad

operare su detto/i conto/i, sono :

Nome e Cognome nato a il - C.F. ;

Nome e Cognome nato a il -C.F.

Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari appaltatore/fornitore deve provvedere a comunicare al
Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalita e al
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a
tutela dei lavoratori da parte dell’Appaltatore e piu in generale nella gestione dei propri adempimenti
amministrativi, verranno computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali

casi, 1 maggiori tempi - addebitabili all’appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che
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lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi
eventuali interessi.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facolta di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni
per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvedera alla corresponsione al
subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto
ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai
subappaltatori, dovra, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza al DEC/RUP del soggetto che ha
eseguito le attivita contabilizzate nel predetto SAL (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei
relativi importi.

Lla comunicazione di cui sopra dovra essere corredata da idonea documentazione e dovra prevedere
espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso.
Eventuali contestazioni tra appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal DEC/RUP.

I pagamenti all’appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa

dall’appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

Modalita di fatturazione

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta della stazione Appaltante, in forma elettronica
utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeti).

E inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, cosi come
attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.1.11 “causale” in cui inserire il numero del presente Contratto;

Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG;

Campo 2.1.7.1 in cui inserire il numero del SAL di riferimento;

Campo 2.4.2.13 in cui inserire FIBAN.

Il numero del presente Contratto ed il CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto,
ove previsti.

Gestione contabilita
Gli stati di avanzamento delle prestazioni verranno rilasciati dal Rup o dal DEC con cadenza

trimestrale.
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Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis, sull'importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una
trattenuta dello 0,5%, le quali verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o
di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

La contabilizzazione dei servizi oggetto del presente appalto avverra:

I corrispettivi a misura verranno valutati e determinati: mediante 'applicazione dei prezzi unitari di cui
all’Elenco prezzi unitari allegato al presente contratto da assoggettare al ribasso del ____ %.

I’importo relativo agli eventuali oneri per la sicurezza verra corrisposto a misura.

Articolo 18

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELI'APPALTATORE
L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con
la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.
I’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni
previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il
diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto,
trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata 'effettiva sussistenza di un eventuale
debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute
fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.
Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell’articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e
s.m.1..
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a
quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta dell’ Appaltatore.
I’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto
di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico del’Appaltatore, intendendosi remunerati con
il corrispettivo contrattuale, tutte le attivita, le spese, gli oneri e 1 rischi relativi alle attivita e agli
adempimenti necessari per I'integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto contrattuale.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e
tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel

corso di esecuzione del Contratto.
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Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette

norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico del’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati

con il corrispettivo contrattuale. IAppaltatore non potra, pertanto, avanzare pretesa alcuna di

compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le

conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la

durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore 1 seguenti obblighi:

- il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di
trasporto occorrenti per I' esecuzione delle attivita;

- lottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per 'esecuzione delle attivita
oggetto di appalto, le quali autorizzazioni dovranno essere richieste a cura dell’Appaltatore agli Enti
competenti;

- tutte le pratiche e gli oneri per 'eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per
strade di servizio e per tutto quanto necessario alla esecuzione delle attivita;

- lesecuzione delle attivita in presenza di altri soggetti operanti sulle medesime aree, senza che cio
costituisca, anche in relazione al possibile intralcio, motivo di richiesta di ristoro dall’Appaltatore o
di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese;

- i mantenimento in efficienza della viabilita ordinaria (statale, provinciale, comunale e privata)
attraverso il ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mezzi dell’appaltatore,
ottemperando alle prescrizioni che fossero eventualmente impartite dagli Enti proprietari o gestori
cui pertiene la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa viabilita;

- ogni obbligo e onere previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e non specificato nel presente
documento.

L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facolta

di cui all’art. 1460 c.c..
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Articolo 19
PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore ¢ tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli
obblighi verso 1 propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza
e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre
malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso
dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L’Appaltatore ¢ tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori
occupati nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni
normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale,
e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi
territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni
risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica
responsabilita, direzione, sorveglianza del’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa
a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo all’Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicano le
disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.

Al sensi dell’art. 30, comma 5-bis, sull'importo netto progressivo delle prestazioni verra operata una
ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione
finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di
disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale, eventuali retribuzioni, contributi,
indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere ’Appaltatore o il suo

subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, il Committente avra il
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diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche
qualora derivante da altro rapporto contrattuale con I’Appaltatore.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di
cui all’art. 105 trovera applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente alla verifica di conformita, abbia dovuto
corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale,
eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto
corrispondere ’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art.
105 del Codice, la Committente avra il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso I’Appaltatore
a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con ’Appaltatore.
L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito
al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni
degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti
da parte dell’Autorita competenti/Magistratura per utilizzo illegitimo di tipologie contrattuali
atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/patasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione
fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso
giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva 'azione di regresso nell'ipotesi di cui all’art. 29,

comma 2, dlgs 276/2003.

Articolo 20
TUTELA DELIAMBIENTE E DELLA SICUREZZA

In conformita con le politiche che la Committente intende petrseguite in tema di tutela dell'ambiente,
sicurezza dei lavoratori, e, piu in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, ’Appaltatore si obbliga a
rispettare le seguenti prescrizioni:

1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti
gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.

2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle

differenti fasi della propria attivita.
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3) Rafforzare I'attivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla
sicurezza.

4) Includere la tutela dell'ambiente e I'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo
periodo.

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine ’Appaltatore dovra:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti
ambientali prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del
contratto;

- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel
processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente

Contratto.

Articolo 21
SICUREZZA SUL LLAVORO

L’Appaltatore, prima dell'inizio delle attivita, dovra confermare di avere preso conoscenza dei rischi di
qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti
per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

I’ Appaltatore ¢ tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verra
emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in
patticolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 ¢ successive modifiche ed
integrazioni.

L’Appaltatore ¢ tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino
1 mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le attivita e con le
operazioni da effettuare;

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

La Committente avra facolta di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni

all’Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.
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In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la
Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed
esclusiva responsabilita dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose
nell’esercizio delle attivita contrattuali.

In tutti 1 casi in cul siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di
eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno
immediatamente sospesi e sara ripiegato ’eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.

Nei predetti casi PAppaltatore dovra mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive
opportune.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3
del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o
ridurre 1 rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivita svolte dall’Appaltatore e quelle svolte dai
lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti /o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro,
verra condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di
riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. I D.U.V.R.I. sara suscettibile di
ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere
tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione delle attivita o durante la
prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.

Articolo 22
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 106 del Codice e potranno
avere luogo nei casi e secondo le modalita ivi previste.

Sono ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106, nell'esclusivo interesse della
Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in
diminuzione, proposte dal RUP/DEC, autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento ed
approvate dalla Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai

sensi dell’art. 106, comma 4.
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Rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106 comma 4 suindicato,

le disposizioni relative a:

A)

B)

0)

D)

utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalita
o della qualita delle attivita o di sue parti (valore massimo 5 % importo complessivo del
contratto);

interventi disposti dal RUP/DEC per risolvere aspetti di dettaglio (valore massimo 3 %
importo complessivo del contratto);

maggiorazioni ovvero riduzioni di quantita, con riflessi sull'importo di appalto, con riferimento
ad attivita gia ricomprese nell’ambito dell’appalto medesimo, ovvero nel caso di attivita
complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara (valore
massimo 8 % importo complessivo del contratto);

Variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante 'impossibilita di stabilire a
priori con esattezza la collocazione temporale dell’appalto sulla rete. E’ possibile, infatti, che
I'esecuzione delle attivita venga ad essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da
flussi di traffico eccedent rispetto ai valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi la
contemporanea presenza di piu cantieri sulla stessa tratta. Il ricorrere di tali circostanze potra
richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari a rendere compatibili le
cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono le attivita. In tali circostanze il CSE
procedera all’aggiornamento dei contenuti del DUVRI e dei relativi oneri della sicurezza. (valore

massimo 5% dell'importo complessivo del contratto).

Si specifica che 1 valori massimi parziali riportati nell’ambito delle singole tipologie di modifiche

elencate dalla lettera A) alla lettera C) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel

rispetto del limite complessivo del 10 % dell'importo totale del contratto di appalto.

Articolo 23
SUBAPPALTI SUBCONTRATTI

/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende

affidare in subappalto 'esecuzione di alcuna attivita prevista in appalto./

/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potra richiedere il

subappalto delle seguenti prestazioni:
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(Solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara)

11 subappalto delle opere oggetto del presente contratto ¢ disciplinato dall’art. 105 del Codice. / Si
specifica che ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 I’eventuale subappalto non potra superare la quota
del 40% dell’importo complessivo del contratto/

E assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del
risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., il subappalto o il
cottimo, anche parziale, delle attivita oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione
scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del d.lgs. 50 del 2016 e secondo le
modalita di cui al presente articolo.

Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilita dell' Appaltatore per le obbligazioni
assunte con il presente contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del
Committente che ¢ estraneo sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di
risarcimento danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attivita, venissero meno i presupposti che hanno
portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sara revocata con effetto immediato e 1'Appaltatore,
anche nel caso in cui non abbia a cio provveduto la Direzione Lavori o al DEC/RUP, sara comunque
tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione
del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il
Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Il venir meno di tale subappalto non dara alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi,
risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell’intero lavoro
appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore
dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui all’art. 80 del Codice, del
possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa
istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno
costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attivita

ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggioti compensi.
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Al fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento

dell’istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e

47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.

445/2000, di cui in appresso - I'Appaltatore dovra produrre quanto segue:

a)

b)

d)

)

domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, la/e specifica/he categoria/e SOA di riferimento, e
l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende
subappaltare o dare in cottimo;

contratto di subappalto o di cottimo, che dovra evidenziare, i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi all’attivita subappaltata, ai sensi dell’art. 105 comma 14 d.gs. 50 del 2016,
nonché contenere la clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese
assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.,
con I'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalita e codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.

Unitamente al contratto dovra essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante dell'Appaltatore attestante che le condizioni economiche del contratto di subappalto
rientrano nei limiti del 20% del ribasso, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti
nel presente contratto, nonché di corrispondere i costi della sicurezza e della mano d’opera, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall’art.
105, comma 14, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione,
idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche
del rispetto del citato limite;

dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di
collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;
documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria
del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata;

dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale 'Appaltatore attesti di aver
provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneita tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice,
subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto
previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..

in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con
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rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio;

@) dichiarazione resa dai soggetti dell'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia di cui
all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, circa P'esistenza di familiari conviventi e indicazione delle generalita,
ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;

h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:

V' per I'impresa, per se e per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, I'inesistenza dei
motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80;

v’ Peventuale esistenza del collegio sindacale e generalita dei relativi membri, dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, I'eventuale
esistenza dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001 e
indicazione delle generalita dei relativi membri;

v in caso di consorzi o societa consortili, lesistenza di consorziati che detengano una
partecipazione pari o superiore al 5%][da verifica eventuali aggiornamenti legislativi];

v’ Peventuale esistenza di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno;

v in caso di societd costituite all’estero, prive di una sede secondatia con rappresentanza stabile
nel territorio italiano, le generalita dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di
rappresentanza o di direzione dell’'Impresa;

v di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 24, comma 7, del Codice;

v di non aver partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente appalto;

v’ la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

v qualora ne ricorrano le condizioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n.
187:

I. la composizione societaria; in caso di societa personali aventi come socio una societa di capitali,
la composizione societaria del socio;

II. Tesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto
(ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di

qualsiasi altro dato a disposizione;
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III. Tindicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto
nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto, I'ingresso in cantiere

della ditta subappaltatrice, ¢ subordinato alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del

D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..

Si precisa infine che:

® in ossequio a quanto previsto al precedente articolo PRESCRIZIONI A TUTELA DEI
LAVORATORI I'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovra trasmettere al
DEC/RUP, ptrima dell'inizio delle attivita ed in seguito petriodicamente o comunque quando
richiesto dal DEC/RUP stessa, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali
(inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti
per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che I’Appaltatore
¢ tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale
e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguino le prestazioni ed ¢
responsabile in solido dell’osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti
dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 105,
commi 8 e 9 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 8
dell’art. 105 del Codice.

e ['Appaltatore provvedera a trasmettere mensilmente al DEC/RUP gli stati di avanzamento delle
attivita o la documentazione alternativa adottata, attestante I'ammontare delle attivita contabilizzate
nel periodo per ogni singolo subappalto;

e Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il DEC/RUP, con l'ausilio dei direttori operativi e
degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: ) verifica la presenza in cantiere
delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i
cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del
codice; /) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; ¢) provvede,
senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da

parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice;
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e [I’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne
ricorrano le condizioni — ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente
circa eventuali variazioni di entita superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa
subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovra inviare una dichiarazione recante la conferma
o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovra inoltre essere tempestivamente
comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli
organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione
dovra essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché
dall'eventuale nuova documentazione necessaria;

e dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovra
essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;

e |'Appaltatore dovra esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici
completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.LA.A. qualora ne ricorrano le

condizioni.

SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano 'impiego di manodopera in cantiere il Committente, a seguito
di comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del
subcontraente, rilascera, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio ¢ condizionato 'accesso
in cantiere da parte dei subcontraenti.

ILa documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno

essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;

2) copia del contratto, che dovra prevedere il costo della sicurezza relativa all’attivita subaffidata e
contenere la clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con
I'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalita e codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;

3) descrizione delle attivita che verranno effettuate con I'indicazione della relativa incidenza percentuale

della manodopera;
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4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle
Imprese;

5) dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale I’Appaltatore attesti di aver
provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneita tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice,
noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n.
81/2008 s.m.i.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d’atto, l'ingresso in cantiere della ditta

subcontraente, ¢ subordinata alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.Igs n.

81/2008 s.m.i..

L’Appaltatore dovra comunicare al DEC/RUP, prima dellinizio della prestazione, per tutt i

subcontratti che non sono subappalti, stipulati per 'esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente,

Iimporto e l'oggetto. Dovra altresi trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, al

DEC/RUP, il contratto, che dovra riportare, a pena di nullita assoluta dello stesso, la clausola e le

condizioni di cui al precedente punto 2).

Articolo 24/
AVVALIMENTO

Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, ’Appaltatore si avvale dei requisiti dellimpresa............. alle
condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresi al presente atto.

Qualora I'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa sara
tenuta alla integrale applicazione delle norme sul subappalto applicabili.

L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attivita dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti,
omissioni e comportamenti: a tal fine ¢ obbligato a garantire I'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse
oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliatia, nonché I'effettivo impiego delle risorse medesime
nell'esecuzione dell'appalto.

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di
avvalimento e/o modifica in capo allimpresa ausiliatia in relazione alle quali il Committente si riserva di
adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in
relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera avvalimento ai sensi dell’art. 89 del

Codice.
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Al sensi dell’art. 89, comma 9, d.Igs. 50 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche
sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte
dell'impresa ausiliatia, nonché I'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da
parte dell'appaltatore. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera,
coadiuvato dal DEC/RUP, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse
umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto di avvalimento: in caso contrario si procedera alla risoluzione del contratto

ai sensi dell’art. 1456 c.c. /

Articolo 25
COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991)
VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne

ricorrano le condizioni — ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente
circa eventuali vatiazioni di entita supetiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di
modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovra comunicare
l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sara tenuto, pertanto, a
comunicare tempestivamente al Committente, per s¢ nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese
ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel
contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo
indicativo e non esaustivo, ¢ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la
sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e
alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitt di rami d’azienda) anche se non
comprendenti le attivita oggetto di appalto.

Parimenti, ¢ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente 'eventuale presentazione di
istanze alle autorita competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste

dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.
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La violazione del predetto obbligo di comunicazione ¢ valutabile dalla Committente come grave
inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex

art. 1456 c.c.

Articolo 26
VERIFICA DI CONFORMITA

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale,
onde verificare che I'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle previsioni di Contratto e di
legge.

Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verra effettuata, da parte della Committente, per il tramite
di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformita, al fine di certificare che le prestazioni
oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.

I’ Appaltatore si adoperera per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformita in
tempi congrui secondo le modalita stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto art. 5.

Detta verifica puo avvenire, a discrezione della Committente, presso ’Appaltatore, presso 1 locali della
Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie del servizio.
La verifica di conformita non esonera ’Appaltatore da eventuali vizi, difformita o difetti emersi
successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte
della Committente.

Resta ferma P'applicazione dell’articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs
50/2016 e s.m.. e, in via transitotia, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR

207/2010.

Articolo 27
PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di

titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno
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concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione
del contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di
sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente
possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti
dall'Appaltatore e di procuratsi i ricambi necessati senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o
licenziatario.

Conseguentemente I’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la Committente, anche da
azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente I'uso e/o la commercializzazione dei
Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale
azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o
all’estero diritti di proprieta industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o
qualsiasi altro diritto di terzi.

L’impresa assume ogni responsabilita, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per 'uso di
dispositivi o per 'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni,
modelli industriali e marchi) e diritti d’autore.

L’impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di
contraffazione esperite nei confronti della Committente in relazione al materiale fornito o in relazione
al suo uso e quindi tiene indenne la Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in
giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

La Committente assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei,
I'impresa del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalita. Ove da sentenza passata in
giudicato risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di
diritti di proprieta intellettuale e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque
impossibile, la Committente ha facolta di richiedere all'impresa, che ne deve sostenere gli oneri:

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprieta intellettuale, il consenso alla
continuazione dell’'uso, da parte della Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva

accertato dal giudice;
oppure
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- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto. Rimane fermo il diritto da parte della Committente al
risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.

La facolta di cui al precedente comma, a giudizio della Committente, puo essere anche esercitata non
appena promossa 'azione di contraffazione ovvero quanto questa, sentita 'impresa, possa trovare validi

motivi per essere iniziata.

Articolo 28
IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non
siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni,
attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui
I'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza ¢ vincolante per I'"Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e
si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali
I’Appaltatore ¢ venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente per 'esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese
ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza ' Appaltatore ¢ tenuto a risarcire al Committente tutti i
danni che a quest’ultimo dovessero derivare.

E fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare
terzi a fare pubblicazioni sulle opere che I'"Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.

E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi,
profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare
scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le

necessita derivanti dall'esecuzione delle attivita assunti.
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Articolo 29

MANLEVA
I’Appaltatore garantisce, che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti
non comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprieta industriale e intellettuale, sia in
Italia che all'estero.
Conseguentemente I’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la Committente, anche da
azioni suscettibili di interdite parzialmente e/o totalmente I'uso e/o la commercializzazione dei
Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale
azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o
all’estero diritti di proprieta industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o
qualsiasi altro diritto di terzi.
Al verificarsi di tali eventi, ’Appaltatore sosterra ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale
(giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti della Committente e paghera le somme
eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di
condanna, purché:
a.tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dall’Appaltatore alla
Committente;
b.a Committente avvisi tempestivamente DI'Appaltatore della contestazione ricevuta e lasci
all’Appaltatore esercizio e la gestione di ogni relativa lite e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale.
Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilita
dell’Appaltatore sara limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato.
Fermo restando quanto precede, ’Appaltatore non potra essere ritenuto responsabile e non sara tenuto
a mantenere indenne la Committente nel caso in cui la rivendicazione si basi su:
1. modifiche e/o integrazioni hardware e/o software sul Prodotto consegnato effettuate dalla
Committente o dall’Appaltatore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute dalla
Committente;
2. una violazione di brevetti, diritti d’autore (copyright) o altri diritti di proprieta industriale ed
intellettuale o segreti di terzi connessa all’'uso di software che Autostrada per I'Italia ha ricevuto da terze
patti e che ha provveduto a modificare ¢/o integrare nel Prodotto consegnato direttamente o tramite la

collaborazione dell’Appaltatore;
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3. una violazione relativa all’architettura di rete;
4. altri fatti imputabili in via esclusiva alla Committente;

5. altri fatti non imputabili all’Appaltatore.

Articolo 30
PUBBLICITA

Sono riservati al Committente — nei limiti previsti dalla normativa vigente — i diritti di sfruttamento
pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio
adatto allo scopo che I'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione delle attivita con assoluto divieto
per PAppaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di
consentitlo a terzi.

L'Appaltatore non potra sollevare alcuna eccezione sulle modalita delle affissioni pubblicitarie suddette
che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potra mai avanzare pretese di
compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facolta che il

Committente si ¢ riservato ai sensi del presente articolo.

Articolo 31
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione della Committente
di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: polizza r.c. professionale, tempistica
dell’appalto, tracciabilita dei flussi finanziari — nullita’ assoluta, pagamenti, oneri ed obblighi a carico
dell'appaltatore, prescrizioni a tutela dei lavoratori, tutela dell’ambiente e della sicurezza, sicurezza sul
lavoro, subappalti subcontratti, avvalimento, verifica di conformita, composizione societaria (d.p.c.m. n.
187/1991) vatiazioni organismi tecnici ed amministrativi.

Costituiscono, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di
volersene avvalere:

a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite

nel presente contratto, ’Appaltatore comprometta 'adempimento del presente contratto;
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b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o
menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento
delle prestazioni oggetto dell’appalto;

¢) quando ’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo
di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le attivita disciplinate dal presente
contratto di cui all’articolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA;

La Committente, inoltre, si riserva la facolta di risolvere il contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.Igs. 50

del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:

a) qualora Pammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell'importo complessivo

del contratto;

b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autotizzate, ovvero attivita svolte da ditte diverse da

quelle comunicate/autotizzate;

c) cessazione del rapporto di concessione tra i Ministero dei Trasporti e la
Concessionaria/Committente;

d) perdita dei requisiti minimi previsti per accesso all’appalto in capo all’appaltatore;

e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di

contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;

f) Toperatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuita aziendale, o nei  cui

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

g) quando il RUP/DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da

parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalita di

cui all’art. 108, comma 3, d.Igs. 50 del 2016;

h) qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per

negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalita di cui all’art. 108,

comma 4, d.lgs. 50 del 2016.

1) il caso in cui risultino gravemente violate per piu di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di

cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”.

La Committente, inoltre, procedera con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.Igs. 50

del 2016, in uno dei seguenti casi:
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1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione
di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80.
Il contratto potra essere altresi risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di
inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle
prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse
ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente
notifichera al’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un
termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalita
necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell'inadempimento, il contratto si intendera
automaticamente risolto ai sensi di legge.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del’Appaltatore il Committente avra diritto al

risarcimento dei danni subiti e subendi e sara legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui ai

precedenti articoli.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

» Ja dichiarazione di risoluzione del contratto verra notificata dal Committente all’Appaltatore
mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riportera 'indicazione del
termine entro il quale ’Appaltatore dovra provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto
e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente.

* In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in
possesso dei cantieri 1'Appaltatore ¢ tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in
contratto per il ritardo nell’'ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto
all’Appaltatore.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sara
raddoppiata.
La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla

fondatezza o meno della contestazione dell' Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo
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in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui
sopra.

Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,
stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione
dello stato di consistenza delle attivita gia eseguiti nonché dellinventario dei materiali, macchine e
mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e I'inventario dei materiali, macchine e
mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno
effettuati in contraddittorio con 'Appaltatore.

Nel caso che I'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con
assistenza di due testimoni.

Il Committente ha facolta di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di
cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a pi¢ d'opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprieta che il
Committente non intenda utilizzare.

Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature ¢ a carico dell'Appaltatore, che
dovra provvedere anche in piu riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente.

Qualora 1'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del
Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.

11 Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono,
riconoscera a quest’'ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi
contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una valutazione di
comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spettera all’Appaltatore alcun altro
compenso.

Qualunque contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione del contratto non
potra essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di
riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto

potra dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
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* In tuttii casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore i1 Committente avra
diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi dei precedenti
articoli cosi come eventuali penali previste, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore,
fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE
DEFINITIVA. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei
confronti del’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior
danno.

L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle attivita eseguite ed

accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto alla

Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sara oggetto di preventiva compensazione.

La Committentente si riserva la facolta di interpellare progressivamente 1 soggetti che hanno partecipato

all'originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di procedere con

l'esecuzione o il completamento delle attivita, ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. 50 del 2016.

Articolo 32

RECESSO
La Committente ai sensi dell’art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto
di appalto secondo le modalita di seguito precisate.
ILa Committente recedera dal contratto attraverso comunicazione scritta all’Appaltatore con un
preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, decorsi i quali
il contratto si dovra ritenere privo di effetti
Tale comunicazione conterra I'indicazione del termine entro cui ’Appaltatore dovra provvedere alla
riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed allimmissione in possesso del
Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
Nel caso suddetto, in relazione alle attivita da corrispondere la Committente effettuera nei confronti
del’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite da calcolarsi sulla differenza tra

l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare
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netto delle attivita eseguiti. Nulla sara dovuto nei confronti del’Appaltatore, qualora il valore delle

prestazioni ancora da eseguire, sia inferiore al limite del 20% dell’ammontare complessivo dell’appalto.

Articolo 33
ESECUZIONE IN DANNO

Qualora Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente
contratto secondo le modalita ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il
Committente potra, direttamente o tramite altra impresa, effettuare ’esecuzione parziale o totale di
quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni
eventualmente derivati al Committente.

I’Appaltatore dovra garantire 'accesso al Committente o allimpresa dallo stesso designata per le
necessatie attivita.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute sugli
eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovra in tal caso
essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della

Committente.

Articolo 34
RISARCIMENTO DANNI — INDENNIZZI

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o da terzi per conto
dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla Committente. Tali danni saranno addebitati in
compensazione alla Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione
dell’appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverra
in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla Committente superino gli
importi in compensazione, ’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento
contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dalla Committente e

causalmente connessi con 'inadempimento dello stesso Appaltatore.
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Articolo 35
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione, validita ed esistenza del presente contratto d'appalto o comunque a questo connesse sara

competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 36
REGIME FISCALE

Quanto oggetto del presente Contratto sara assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta
d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.

Qualora I’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione)
fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di
residenza, ’Appaltatore dovra esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione
rilasciata dall'autorita fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;

- indicazione della residenza fiscale dell’Appaltatore;

- attestazione che ’Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'’Amministrazione Statale di residenza;

- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia.

Articolo 37
SPESE DELI’AFFIDAMENTO
L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e
stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei
suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti
relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette
all'T.V.A., dovra essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 ¢ 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo
in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sara a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore
dovra, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 221/2012,
provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi

e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione.
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Per il pagamento dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare

verra recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Articolo 38
CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO POLICY
ANTICORRUZIONE

La Contraente si impegna a rispettare le norme e 1 principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da
Autostrade per I'Italia: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte
Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade
per 1'talia); IIT) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per
I'Ttalia). Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento
dei propti obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e
di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. La Contraente ¢ inoltre
tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto
rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Societa ai fini anticorruzione e rilasciate
anteriormente alla sottoscrizione del contratto. IL’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti
documenti per espressa pattuizione tra le parti costituira inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potra comportare 'applicazione di penali o la risoluzione del
contratto in ragione della gravita della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio di
Autostrade per I'Italia.

La Contraente, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara, altresi, di aver letto e compreso

quanto riportato nella “Brochure Formativa sulla Policy Anticorruzione” ad esso allegata (All. n. G).

Articolo 39
ANTIRICICLAGGIO

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, la Committente fornisce nella
"scheda antiriciclaggio", allegata al presente incarico, sotto la propria responsabilita, tutte le
informazioni necessarie e aggiornate per consentire al’Appaltatore di adempiere agli obblighi di

adeguata verifica della Committente.
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Articolo 40

INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun
contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel caso
di societa o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti
ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire 1 reciproci rapporti
contrattuali 1 cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle
eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per I'Italia
S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della suddetta
normativa.
Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita
indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente
conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e
contabile/fiscale nonché per i tempi necessati a far valere eventuali diritti in giudizio. Le part del
presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del
trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia
effettuato con mezzi automatizzati, ¢ di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della
suddetta normativa.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:
. Autostrade per I'Italia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del
trattamento € .....o.vvvieniininiiiiiiinanan, quale Responsabile della Direzione I° Tronco della stessa
Societa.

Il Data Protection Officer di Autostrade per I'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢

contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al
trattamento dei dati personali.

L’Appaltatore, cosi come costituito in testa al presente atto, nella persona del Sig.
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Articolo 41
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZ0O DI SOGGETTI TERZI

I’Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di
interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto

quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.Igs. 231/01 (inter alia, att. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo 42
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.LLGS. N. 159/2011 S.M.I.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in
pendenza di esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Contratto si risolvera di diritto,
salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.Igs. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spettera all’Appaltatore il pagamento del
valore delle opere gia eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per 'esecuzione del rimanente, fatta
salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla
Committente. Pertanto le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute

dalla Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.

Articolo 43
RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE

Le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla
stazione appaltante dall'aggiudicatario secondo le modalita di cui al D.M n. 20 del 2017 del 02.12.2016.
Tali somme saranno corrisposte alla Committente direttamente dall’Appaltatore ovvero potranno
essere dettratte in compensazione, da parte della Committente, nel primo pagamento utile da effetursi
in favore dell’Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, ’Appaltatore attesta che non
sussistono situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
(Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Societa di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge

attivita di revisione per la scrivente Societa e le societa del Gruppo.
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L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.1342
c.c., 1 seguenti articoli del presente contratto d'appalto: remunerazione corrispettivo, anticipazione,
revisione ed aggiornamento del corrispettivo, tempistica dell’appalto, riserve dell’appaltatore,
tracciabilita dei flussi finanziari — nullita” assoluta, pagamenti, oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore,
prescrizioni a tutela dei lavoratoritutela dell’ambiente e della sicurezza, sicurezza sul lavoro, modifica del
contratto durante il periodo di efficacia, subappalti subcontratti, / avvalimento /, verifica di conformita,
proprieta industriale e commerciale — brevetti, manleva, risoluzione del contratto — clausola risolutiva
espressa, recesso, esecuzione in danno, risarcimento danni — indennizzi, risoluzione delle controversie -
foro competente, spese dell’affidamento, risoluzione del contratto ai sensi del d.Igs. n. 159/2011 s.m.i.,

rimborso spese di pubblicazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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