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ACCORDO QUADRO PER LA L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

PER LE ATTIVITÀ DI ASSESSMENT FINALIZZATO ALLE VALUTAZIONI DI SICUREZZA DI 

PONTI E VIADOTTI DELLA RETE IN ESERCIZIO IN GESTIONE AD AUTOSTRADE PER 

L’ITALIA S.P.A. RICADENTE NEL TERRITORIO NAZIONALE 

AQ n. ________ 

TRA 

Autostrade per l’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società con unico 

socio soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., 

con sede e domicilio legale in Via Alberto Bergamini 50 – 00159 Roma, in 

persona di ___________________ nella qualità di 

_____________________________, il quale interviene nel presente atto essendo 

a ciò debitamente autorizzato in virtù di __________________________ (nel 

seguito per brevità anche “Committente”) 

E 

La società _____________ (CF/P.IVA n. ___________), con sede e domicilio le-

gale in ____________, in persona del legale rappresentante ________________, 

(nel seguito per brevità anche “Appaltatore”); 

congiuntamente intese anche come le “Parti”. 

PREMESSO CHE 

- è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento, dei servizi 

in epigrafe. 

- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S– 

IT ________________ del __/__/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ___ 

del __/___/20__; 
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- I codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. 

_________ – Codice CIG n. ______________; 

- la Società _________________ (CF/P.IVA n. ___________) è risultata 

aggiudicataria della procedura per il Lotto n. _____ e, per l’effetto, la 

medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare 

il servizio oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e 

termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati; 

- è stata richiesta per la Società _____________ l’informativa di cui 

all’art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali An-

timafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito positivo) / (eventuale: pertanto, 

si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolu-

tiva di cui all’articolo 92 del D.lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 

giorni dall’invio della richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 

91 del D.lgs. n. 159/2011);  

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla 

insussistenza, in capo all’Appaltatore, delle cause di esclusione di cui 

all’articolo art. 80 del D.lgs. 50/16; 

- l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e 

dai suoi allegati, nonché dal Bando e dal Disciplinare di gara definisce in 

modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in 

ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione 

tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; 

- che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini 

della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente alle-

gata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa 
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la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un 

importo di Euro ____________ (______________________) rilasciata da 

_______________________ in data ______. 

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domici-

liate, si conviene e si stipula quanto segue. 

Articolo 1 (Definizioni)  

Ai fini del presente atto si intende per: 

Committente o SA: Autostrade per l’Italia S.p.A., Società soggetta all’atti-

vità di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. 

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto;  

Accordo Quadro (AQ): accordo tra Committente e Appaltatore in cui si defini-

scono le condizioni del servizio in oggetto, rimandando a successivi “Con-

tratti Attuativi” l'approvvigionamento effettivo; 

Contratto Attuativo (CA): contratto stipulato durante il corso di validità 

dell’AQ, entro i limiti della somma complessiva indicata nel bando e sulla 

base dei ribassi formulati nella procedura di selezione, che disciplina 

l’esecuzione effettiva del servizio oggetto dell’Accordo Quadro e che in 

ogni caso richiamerà e rispetterà quanto già stabilito nell’Accordo Quadro 

stesso; 

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l’Appal-

tatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni dell’Accordo Quadro; 
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Responsabile del Procedimento (RUP): l’Ing. Marilisa Conte nominata dalla 

Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 30 del 

D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento; 

Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC): il soggetto eventualmente no-

minato dalla Committente e chiamato a controllare l’esecuzione del servizio 

congiuntamente al Responsabile del Procedimento; 

Referente Tecnico (RT): il sig. ________________________ ovvero il soggetto 

nominato dall’Appaltatore e deputato al coordinamento organizzativo dell’at-

tività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività 

oggetto dell’Accordo Quadro, nonché interfaccia nei confronti della Commit-

tente per qualsiasi esigenza ad esso connessa; 

Codice: il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di 

pubblicazione della Lettera di Invito; 

Documenti di gara: Documentazione di gara consistente in Bando, Discipli-

nare, Schema di Accordo Quadro comprensivo di tutti gli allegati richiamati 

al successivo art. 2, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto – parte 

generale e parte tecnica (d’ora in avanti anche CSA). 

Articolo 2 (Valore delle premesse e degli allegati) 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente 

atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e 

sostanziale dell’Accordo Quadro. 

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:  

- l’Allegato “A” (Offerta Tecnica dell’Appaltatore); 

- l’Allegato “B” (Offerta Economica dell’Appaltatore); 
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- l’Allegato “C” (Capitolato Speciale d’Appalto) e relativi allegati 

ivi citati; 

- l’Allegato “D” (Cauzione Definitiva);  

- l’Allegato “F” (Polizza Responsabilità Civile Professionale); 

- l’Allegato “G” (DUVRI), 

- l’Allegato “H” (Schema contratto attuativo). 

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto conte-

nuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel 

presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti 

documenti, varrà l’ordine di elencazione di cui sopra. 

Articolo 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro)  

L’AQ ha per oggetto l’assessment delle opere sottopassanti il nastro auto-

stradale della rete ASPI in esercizio, costituite da ponti, viadotti e sot-

tovia, aventi luce >=10 m (di seguito definite genericamente opere). Le at-

tività dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto dalla norma-

tiva vigente, NTC18 e LL.G.20, nonché con quanto riportato nella Specifica 

Tecnica Generale relativa alle “Valutazioni Preliminari dello stato 

dell’opera, Piani di indagine, supporto specialistico in fase di indagine e 

verifiche accurate (ai sensi delle NTC18 e delle LL.G.20)” allegata al pre-

sente documento. 

In particolare, per assessment, si intendono tutte le diverse attività 

strettamente interconnesse tra loro che consentono di eseguire valutazioni 

approfondite sia sulla rispondenza funzionale delle opere, tenendo conto an-

che del relativo stato di conservazione, sia sulla eventuale necessità di 
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eseguire degli interventi di manutenzione e la relativa tipologia, sia essa 

di natura conservativa o di carattere evolutivo.  

Tale processo di assessment è circoscritto all’ambito strutturale (statico e 

fondazionale) e sismico, con opportune integrazioni delle verifiche fino al 

livello 4 (introduzione delle azioni sismiche, utilizzo dei coefficienti 

zeta in luogo dei rapporti tra azioni e resistenza, analisi delle fondazioni 

salvo i casi in cui vengano escluse in accordo alle NTC18) e revisione degli 

scenari di carico, secondo quanto previsto dalle LL.G.20. 

La realizzazione dell’assessment dei ponti e viadotti della Rete, consi-

stente, quindi, sostanzialmente nell’esecuzione della valutazione della si-

curezza di ciascuna opera secondo le vigenti norme tecniche per le costru-

zioni [NTC18] da operare con il massimo livello di conoscenza [LC3].  

Tale piano, nell’ottica di un’omogenea valutazione delle opere in esercizio, 

va ad integrare gli obblighi di Verifica Accurata di Livello 4 [VAL4] previ-

sti dalle LL.G.20 per le sole opere in Classe di Attenzione Alta [LL.G.20]. 

L’elenco delle opere sulle quali l’Appaltatore è chiamato ad effettuare la 

valutazione della sicurezza sarà contenuto all’interno di ciascun Contratto 

attuativo. L’Appaltatore dovrà essere in grado di eseguire tutte le verifi-

che nel rispetto delle normative vigenti. 

Il processo di assessment dovrà essere eseguito in fasi distinte e conse-

quenziali: 

- FASE 0: Analisi e studio della documentazione a disposizione della 

Committente, su ciascuna opera, corredata da eventuali sopralluoghi in 

campo. Tale fase è associata alla successiva FASE 1 o alla FASE 2 laddove 

non sia prevista la FASE 1. 
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- FASE 1(necessaria solo per le opere che alla data di emissione del 

Contratto Attuativo presentino difetti non significativi). Valutazione pre-

liminare dello stato dell’opera, a sua volta frazionata in 3 sotto-processi: 

o VPL3 – Valutazione Preliminare dell’opera di Livello 3 in accordo 

alle LL.G.20. 

o VPPS – Verifica Preventiva e Parziale della Sicurezza. 

o VPID – Valutazione Preliminare di Incidenza del Difetto. 

- FASE 2. Redazione del Piano di Indagine finalizzato all’approfondi-

mento della conoscenza dell’opera in accordo alle NTC18 ed al LL.G.20 (geo-

metria, dettagli costruttivi, caratterizzazione dei materiali e dei ter-

reni). Assistenza e supervisione alle indagini. 

- FASE 3. Verifica Accurata di Livello 4 (VAL4) in accordo alle 

LL.G.20. 

- FASE 4. Eventuale prova di carico e analisi dei risultati. 

La prova di carico sarà eseguita solo dietro indicazione motivata, documen-

tata attraverso un opportuno documento programmatorio, dell’OE ed a seguito 

di espressa autorizzazione da parte del DEC. 

Per le specifiche dell’attività si rimanda al paragrafo 3.5. dell’Allegato 

C. 

L’Appaltatore, in funzione dell’estensione delle attività assegnate, dovrà 

non solo limitarsi alla valutazione numerica delle opere ma redigere la do-

cumentazione tecnico-economica progettuale per le fasi di prova in campo ed 

in laboratorio, supervisionare di concerto con la SA le indagini ed effet-

tuare l’analisi e la post elaborazione critica dei dati provenienti dai la-

boratori. 
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Articolo 4 (Importo dell’Accordo quadro)  

L’importo massimo presunto dell’Accordo Quadro è pari a euro _______________ 

al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli 

oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, pari a 

_____________________. 

Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall’Appaltatore secondo le mo-

dalità indicate all’articolo “Fatturazione e Pagamenti”. 

I prezzi che l’Appaltatore applicherà per l’esecuzione dei servizi oggetto 

del presente Contratto saranno quelli indicati nell’allegato B. 

L’importo dell’Accordo Quadro potrà variare in meno, secondo le effettive 

necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, 

senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto 

all’Appaltatore onere o indennizzo alcuno. 

Con la sottoscrizione del presente atto, l’Appaltatore dà espressamente atto 

ed accetta, quindi, che la formalizzazione dell’affidamento non genera al-

cuna aspettativa di diritto all’acquisizione dell’intero servizio e che, 

pertanto, anche qualora, a consuntivo, risultasse l’esecuzione di presta-

zioni di entità significativamente inferiore a quella massima prevista, lo 

stesso Appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti della Commit-

tente, atteso che i corrispettivi per lo svolgimento delle prestazioni mede-

sime sono stati dallo stesso considerati, come in effetti sono, adeguata-

mente remunerativi.  L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei 

Servizi che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici 

Contratti Applicativi emessi dalla Committente. 
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Articolo 4bis (Anticipazione) 

Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, sul valore di ciascun Contratto 

Attuativo, viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 

20 %, da corrispondere all’Appaltatore, per ciascun Contratto Attuativo, en-

tro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione.  

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione mag-

giorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al re-

cupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della presta-

zione. I contenuti della garanzia dovranno essere conformi a quelli previsti 

per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 22 del presente Ac-

cordo. L’Appaltatore beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di 

restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a 

lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono 

dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 

anticipazione. 

Fermo quanto sopra l’Appaltatore beneficiario è altresì obbligato alla re-

stituzione dell’anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento an-

ticipato del presente Accordo o del singolo Contratto Applicativo, ivi com-

presi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.  

Il recupero dell’anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20 % 

sull’ammontare complessivo di ciascun pagamento e, per il recupero del resi-

duo, sull’ultimo pagamento utile.  
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Articolo 5 (Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Pro-

cedimento e Direttore dell’esecuzione del Contratto della Committente) 

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, e comunque 

entro dieci giorni dalla data di accettazione del presente atto, l’Appalta-

tore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i 

dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché 

il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai 

fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Qua-

dro. Il Referente Tecnico indicato dall’Appaltatore è anche deputato al 

coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato 

nella esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo Quadro e costituisce 

l’interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso 

connessa. 

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata 

alla Committente ed alla Direzione di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi 

eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta comunica-

zione la variazione assumerà efficacia.  

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è l’interfac-

cia nei confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’ese-

cuzione del servizio appaltato. 

La Committente, inoltre, può nominare il Direttore dell’esecuzione del Con-

tratto (DEC) deputato a supportare il RUP per l’esecuzione dell’Accordo Qua-

dro.   

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP rappre-

senteranno l’unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di 



Accordo Quadro n. xxxxxxx 

Pag. 11 a 53 

conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente 

all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere in-

dirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad 

informare il proprio personale. 

Articolo 6 (Avvio dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro) 

La Committente darà avvio all’esecuzione dell’Accordo Quadro con l’emissione 

del primo contratto attuativo, secondo quanto previsto al successivo art. 8. 

Si riserva, tuttavia, di dare avvio all’esecuzione delle prestazioni in via 

d’urgenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del Codice.  

Articolo 7 (Durata e Opzione) 

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decor-

renti dalla data di sottoscrizione tra le Parti. 

La durata del presente Accordo Quadro potrà essere prorogata, ai sensi 

dell’articolo 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione 

di un nuovo contraente. In tal caso, l’Appaltatore sarà tenuto all'esecu-

zione delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, 

patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.  

La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dell’Accordo 

Quadro nei casi previsti dall’articolo 107 del D.lgs. 50/2016, così come di-

sciplinato al successivo articolo “Sospensione del Contratto”. 
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Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del suddetto 

termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro, eventualmente 

prorogato ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. 

Ove i termini per l’esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più Con-

tratti Attuativi andassero oltre il termine di validità del presente Accordo 

Quadro, la durata dello stesso si intenderà estesa per il numero di giorni 

corrispondenti e comunque fino alla conclusione di tutte le attività oggetto 

di affidamento, secondo quanto previsto nello specifico nella documentazione 

di gara. 

Detta estensione del termine di validità non darà all’Appaltatore alcun ti-

tolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi te-

nuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che com-

prendono e compensano ogni relativo onere.  

L’Accordo Quadro potrà essere terminato anticipatamente, rispetto alla du-

rata massima, in caso di esaurimento, a seguito alla stipula dei singoli 

Contratti Attuativi, della somma economica stabilita come quantitativo mas-

simo del presente Accordo. 

Articolo 8 (Contratti Attuativi) 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i servizi oggetto del presente 

atto, che saranno richiesti dalla Committente mediante singoli Contratti At-

tuativi (indicati nel testo anche con CA), nel rispetto delle prescrizioni 

contenute nel presente Accordo Quadro, nei relativi allegati e nel Contratto 

Attuativo di riferimento. 
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La stipula dei Contratti Attuativi verrà richiesta dalla Committente al mo-

mento in cui, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, la stessa 

necessiti di uno o più servizi oggetto dell’appalto. 

In tal caso, la Committente invierà all’Appaltatore una proposta di Con-

tratto Attuativo. Il Legale Rappresentante dell’Appaltatore dovrà sottoscri-

vere per accettazione il Contratto Attuativo e gli eventuali relativi docu-

menti allegati. 

Il Contratto Attuativo si intenderà perfezionato al momento della ricezione, 

da parte della Committente, della già menzionata documentazione debitamente 

sottoscritta.  

Ciascun Contratto Attuativo dovrà essere sottoscritto digitalmente dall’Ap-

paltatore ed inviato, unitamente agli eventuali allegati, entro 10 (dieci) 

giorni naturali dalla data di ricezione, tramite PEC alla Committente. 

Ciascun Contratto Attuativo, identificato da un proprio numero di Protocollo 

e da un proprio numero C.I.G., cui l’Appaltatore dovrà far riferimento per 

le fatture successivamente emesse, riporterà: 

- l’oggetto dei servizi richiesti; 

-  organigramma di commessa con indicazione dei nominativi dei profes-

sionisti coinvolti; 

-  cronoprogramma delle attività ove richiesto; 

-  l’importo complessivo previsto per l’esecuzione dei servizi richie-

sti, in accordo con i termini economici offerti in gara; 

-  il dettaglio delle singole prestazioni e dei relativi prezzi con de-

terminazione dell’impegno risorse per dimensioni e professionalità; 

-  eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio. 
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Nei Contratti Attuativi devono intendersi sin da ora richiamate tutte le 

clausole, le condizioni e le modalità riportate nel presente Accordo Quadro 

e nei relativi allegati, ancorché non esplicitamente menzionate. 

Articolo 9 (Penali) 

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsa-

bilità dell’Appaltatore, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente 

riconducibili all’operato della Committente o oggettive condizioni di impe-

dimento, troveranno applicazione le penali definite nell’Allegato C para-

grafo 5.7, ferme restando eventuali ulteriori ipotesi e relative penali pre-

viste specificatamente nei singoli CA.  

Inoltre, in virtù di quanto dichiarato dall’Appaltatore nell’offerta tecnica 

(Allegato A), la Committente si riserva di applicare le seguenti penali: 

• Criteri B.1 “Struttura Tecnica Organizzativa”, B.2 “Sistema di Pro-

ject Management” e B.5 “Project control“: la Committente, qualora ravvisasse 

una metodologia difforme da quanto dichiarato nella relazione tecnica pre-

sentata dall’Appaltatore, si riserva di applicare una penale pari a euro 

7.000,00. L’Appaltatore è tenuto a colmare questo disallineamento entro 1 

mese dalla comunicazione di applicazione della penale. Qualora alla scadenza 

del già menzionato periodo di 1 mese tale metodologia difforme dovesse con-

tinuare a persistere la Committente si riserva di applicare una ulteriore 

penale di importo maggiorato del 20% rispetto alla precedente concedendo 

all’Appaltatore un periodo di un ulteriore mese per colmare questo disalli-

neamento. Qualora il già menzionato disallineamento dovesse in seguito con-

tinuare a persistere la Committente si riserva di applicare con una cadenza 
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pari a quindici giorni una ulteriore penale di importo maggiorato del 20% 

rispetto all’ultima applicata concedendo un periodo per colmare il disalli-

neamento di 15 giorni. 

La Committente aldilà della facoltà di applicazione di penali come sopra in-

dicato al constarsi di una metodologia difforme da quanto dichiarato nella 

relazione tecnica presentata dall’Appaltatore si riserva di risolvere il 

contratto. 

Le penali sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel 

Contratto Attuativo, non recuperabili. 

L’importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità sopra deter-

minate non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo netto dello 

specifico Contratto Attuativo, secondo quanto stabilito dall’articolo 113 

bis, comma 4, Codice; qualora il valore cumulato della penale risulti supe-

riore alla già menzionata percentuale troverà applicazione quanto previsto 

dal successivo articolo “Risoluzione del contratto”.  

La Committente ha, altresì, la facoltà di risolvere l’AQ, ai sensi dell’art. 

1456 del Codice civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate 

nell’ambito dei diversi Contratti Attuativi raggiunga il 10% del valore 

netto dell’Accordo Quadro, in applicazione di quanto previsto dal successivo 

articolo “Risoluzione del contratto”.  

Le penali sono applicate dal RUP previa contestazione scritta, avverso la 

quale l’Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 

15 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui l’Appaltatore non presenti osser-

vazioni o nel caso di rifiuto delle medesime da parte della Committente, la 

stessa provvederà a trattenere l’importo relativo alla penale applicata 
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dalle competenze spettanti all’Appaltatore in base al Contratto Attuativo, 

ovvero dalla cauzione definitiva. 

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell’Appaltatore 

per eventuali maggiori danni subiti dalla Committente o per indennizzi, ri-

sarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare 

agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che la Com-

mittente stessa debba sostenere per cause imputabili all’Appaltatore. 

Articolo 10 (Obblighi dell’Appaltatore) 

Oltre a quanto riportato nel paragrafo 8 dell’Allegato C, l’Appaltatore si 

obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni, dedotte nel presente Accordo 

Quadro e nei singoli Contratti Attuativi che verranno sottoscritti, in buona 

fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente 

adeguato e attrezzature idonee.  

L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola 

con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in 

materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospen-

dere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione dei 

Contratti Attuativi stipulati, trattenendoli, per conto di chi spettino, 

fino a quando sia accertata l’effettiva sussistenza di un eventuale credito 

dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero 

relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente.  

Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’articolo 30, commi 3, 4, 5, 

5bis e 6, del Codice. 
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L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti re-

lative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. 

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo 

contrattuale di cui al precedente articolo 4, tutte le attività, le spese, 

gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per 

l’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto contrat-

tuale. 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza 

in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecu-

zione dei Contratti Attuativi.  

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti 

dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo ca-

rico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corri-

spettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4. L’Appaltatore non po-

trà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei con-

fronti della Committente. 

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Com-

mittente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecni-

che e di sicurezza vigenti. 

L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l’esecuzione, anche 

senza preavviso e per tutta la durata dell’Accordo, di verifiche in ordine 

al rispetto delle prescrizioni del presente atto. 
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Articolo 11 (Composizione societaria D.P.C.M. n. 187/1991 variazioni organi-

smi tecnici ed amministrativi) 

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 

dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso 

d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali va-

riazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria 

nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e 

conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedente-

mente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempe-

stivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, 

imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio 

assetto proprietario, inviando allo stesso tempo idoneo documento legale dal 

quale risulti tale variazione. 

È fatto obbligo all’Appaltatore altresì di comunicare la eventuale varia-

zione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo 

dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione 

del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché 

le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o 

affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di 

appalto.  

Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente 

l’eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni 

di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 

bis della Legge Fallimentare.  
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La violazione del già menzionato obbligo di comunicazione è valutabile dalla 

Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale la Commit-

tente si riserva di risolvere l’Accordo Quadro ex art. 1456 c.c. 

Articolo 12 (Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali) 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Con-

tratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo 

le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Con-

tratto e nel paragrafo 7 dell’Allegato C nonché negli impegni assunti con 

l’offerta tecnica (Allegato A). 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Ac-

cordo Quadro nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le 

modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto nonché di 

quelle che verranno stabilite nei Contratti Attuativi. 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’ese-

cuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla 

Committente, nonché a dare al RUP, a mezzo pec o fax, immediata comunica-

zione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione dei Con-

tratti Attuativi, entro 24 ore dal verificarsi della stessa. 

L’Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza 

delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con ri-

guardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contri-

buti sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito. 

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l’Appal-

tatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi 
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titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo Quadro, 

restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di su-

bordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.  

L’Appaltatore rimane l’unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli ob-

blighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari 

vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela 

della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rap-

porti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabi-

lità. 

L’Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Commit-

tente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, 

dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Ac-

cordo Quadro eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, 

soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da 

terzi, con l’obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi. 

Articolo 13 (Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale)  

La regolarità contributiva dell’Appaltatore è stata attestata, prima della 

sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contri-

butiva (DURC) regolare e in corso di validità.  

La regolarità contributiva dell’Appaltatore dovrà, inoltre, essere verifi-

cata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di cia-

scun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento 

del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in 

materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.  
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In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente ver-

sato da quest’ultima a prestatori di lavoro dell’Appaltatore o del subappal-

tatore in dipendenza dell’esecuzione dell’Accordo Quadro sarà oggetto di ri-

petizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’Appalta-

tore, maggiorato degli interessi legali.  

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal 

versare all’Appaltatore gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla 

Committente stessa.  

Articolo 14 (Fatturazione e Pagamenti) 

Pagamenti  

Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separa-

tamente per ciascun Contratto Attuativo, secondo le modalità ivi precisate. 

Ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, i pagamenti verranno effettuati, pre-

vio assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 

30 giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento 

ricezione della fattura, emessa su specifica richiesta del RUP.  

Resta inteso che non sarà riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a ti-

tolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la ri-

chiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni 

del RUP e la trasmissione della stessa della medesima alla Committente. 

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

Modalità di fatturazione   
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Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma 

elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri). 

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del 

tracciato XLM, così come attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:  

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero dell’Accordo Quadro/ 

/ Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero del contratto attuativo / 

Il numero del presente Accordo dovrà essere indicato anche sui documenti di 

trasporto, ove previsti. 

Gestione contabilità 

Per ciascun Contratto Attuativo, il compenso per i servizi richiesti avverrà 

secondo le modalità disciplinate nel CSA ed applicando i prezzi riportati 

nell’Allegato B.  

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le fatture dovranno essere 

emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l’importo 

corrispondente agli importi convenuti per l’esecuzione delle proprie presta-

zioni secondo le modalità, i termini e le condizioni su indicati.  

Articolo 15 (Invariabilità dei Prezzi) 

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per 

tutta la durata dell’Accordo Quadro. 

L’Appaltatore, con la firma del presente Accordo, conferma espressamente che 

i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto lo 

stesso non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano 

comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, 
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produttività, costi e rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di organiz-

zazione e gestione connessi all’adempimento delle prestazioni contrattuali. 

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all’art. 106 comma 

1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispet-

tivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c. 

/ (eventuale - da inserire nel caso di servizi con Fornitori stranieri) 

Articolo xx 

Regime Fiscale 

Quanto oggetto del presente Contratto sarà assoggettato, a norma di legge, 

ad un'aliquota di ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti 

normative. 

Qualora l’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle 

agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in 

materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza, l’Appalta-

tore dovrà esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una di-

chiarazione rilasciata dall'autorità fiscale competente per la propria resi-

denza, da cui si evince: 

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento; 

- indicazione della residenza fiscale dell’Appaltatore; 

- attestazione che l’Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'Ammi-

nistrazione Statale di residenza; 

- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. / 

Articolo 16 (Cessione del credito o dell’Accordo Quadro) 
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La cessione del credito è disciplinata dall’art. 106, comma 13, del Codice e 

dalla Legge 21.02.1991, n. 52. 

L’Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva 

autorizzazione scritta della Committente.  In caso di inosservanza di tale 

divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Commit-

tente, quest’ultima potrà dichiarare risolto l’Accordo Quadro per fatto e 

colpa dell’Appaltatore.  

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell’Appalta-

tore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbli-

gazioni contrattuali, l’Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero 

di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, 

sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. 

Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o po-

stali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle ope-

razioni con l’indicazione dei codici CIG dei Contratti Attuativi. La Commit-

tente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Accordo 

al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedi-

cati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante 

atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla 

Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata. 

Il presente Accordo non può essere ceduto a pena di nullità. 

Articolo 17 (Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità asso-

luta) 
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L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla L. 136/2010. 

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a 

pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascun subcon-

traente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabi-

lità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla 

Committente che, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto ob-

bligo da parte dell’Appaltatore stesso. 

L’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a 

dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - 

Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. 

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri stru-

menti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà 

l’attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 

“Clausola risolutiva”. 

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l’Appaltatore in-

dica, come segue, in relazione al presente accordo Quadro, gli estremi iden-

tificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via 

non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi co-

dici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi 

altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati 

indicati, inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP. L‘Appaltatore si 
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obbliga, inoltre, a comunicare, inviando tale comunicazione alla c.a. del 

RUP, ogni variazione dell’indirizzo pec intervenuta. 

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in fa-

vore dell’Appaltatore, a qualsiasi titolo attinenti al presente Accordo Qua-

dro, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul 

conto corrente bancario/postale _____________________ (IBAN o numero di 

conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse 

pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per 

i pagamenti effettuati come anzidetto. 

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fi-

scale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono: 

Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  

Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/po-

stale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato 

nel Contratto Attuativo al quale si riferisce il pagamento. 

Articolo 18 (Comunicazioni e domicilio)  

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per 

iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai 

seguenti indirizzi: 

COMMITTENTE: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it all’attenzione di 

____________________.  

APPALTATORE: ___________________________________ all’attenzione di 

____________________. 
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Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini 

delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso 

quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in fu-

turo. 

Articolo 19 (Sicurezza Sul Lavoro) 

L’Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere 

preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro 

al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la pre-

venzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni 

norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, 

di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via 

esemplificativa e non esaustiva, il D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

L’Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti: 

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di 

cui sopra; 

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali sub-

contraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati 

o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da 

effettuare; 

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con 

le prescrizioni vigenti; 
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La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di 

richiedere informazioni all’Appaltatore circa l'osservanza di quanto previ-

sto nella presente clausola. 

In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle previsioni di 

cui alla presente clausola, la Committente ha il diritto di risolvere il 

Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsa-

bilità dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose 

nell’esercizio delle attività contrattuali. 

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da 

parte dell’Appaltatore o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicu-

rezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente so-

spesi e sarà ripiegato l’eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore. 

Nei già menzionati casi l’Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 

24 ore tutte le azioni correttive opportune. 

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. 

(art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008), verrà predisposto, ove necessario, 

in fase di stipula dei contratti attuativi.  

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare 

al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze 

tra le attività svolte dall’Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della 

Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di 

lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale apposi-

tamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima 

dell'esecuzione del CA.  
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Articolo 20 (Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori) 

L’Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, 

ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collabora-

tori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina an-

tinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni 

sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invali-

dità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di 

ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso 

dell’esecuzione del presente Contratto, per la tutela materiale e morale dei 

lavoratori.  

L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori di-

pendenti e dei collaboratori occupati nell’esecuzione dell’Appalto - e se 

cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retribu-

tive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e 

previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro e dai contratti integrativi territoriali, con riferi-

mento alle tariffe applicabili alla data di stipula del presente Contratto, 

nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

Le risorse occupate nella esecuzione dell’Appalto opereranno sotto la di-

retta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appalta-

tore, con autonomia e con organizzazione d’impresa a proprio rischio. 

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’Appaltatore di cui 

all’art. 105, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subap-

palto. 
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In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità con-

tributiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, comma 5, del Co-

dice.  

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribu-

zioni dovute al personale dipendente da parte dell’Appaltatore, del subap-

paltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 

105 troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6, del Co-

dice. 

Qualora la Committente, anche successivamente alla verifica di conformità, 

abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono 

una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, inden-

nizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appal-

tatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui 

all’art. 105 del Codice, la Committente avrà il diritto di rivalersi su qua-

lunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche 

qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore. 

L’Appaltatore si obbliga, pertanto, a risarcire la Committente per qualsiasi 

danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza 

economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e 

delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali 

accertamenti da parte dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo il-

legittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro auto-

nomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione fraudo-

lenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese 
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di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di 

regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003. 

Articolo 21 (Tutela dell’ambiente e della Sicurezza) 

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema 

di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori e, più in generale, in 

un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Appaltatore si obbliga a rispettare le 

seguenti prescrizioni: 

1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza; 

2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli 

impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività; 

3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle presta-

zioni relative all’ambiente e alla sicurezza; 

4) Includere la tutela dell'ambiente e l’impegno per la sicurezza nei pro-

cessi decisionali di lungo periodo; 

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di 

sicurezza. 

Articolo 22 (Cauzione Definitiva) 

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula 

dell’Accordo Quadro e dell’esatta integrale esecuzione a perfetta regola 

d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l’Appaltatore ha consegnato 

alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, 

la garanzia definitiva menzionata nelle premesse. 
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La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressi-

vamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del 

D.lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite 

massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. 

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svinco-

lato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di 

tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. 

L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui 

l’Appaltatore consegnerà al garante l’originale della fideiussione, resti-

tuito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, suc-

cessivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità. 

L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si 

sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro, 

entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta della Commit-

tente stessa.  

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla rein-

tegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, 

ferma restando la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Ac-

cordo Quadro. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della 

cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, 

il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi 

contrattuali stabiliti nei Contratti Attuativi. 

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Com-

mittente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi 
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contrattuali stabiliti nei Contratti Attuativi o dichiarare risolto di di-

ritto il presente Accordo Quadro, ai sensi del successivo articolo 26 “Riso-

luzione”. 

Articolo 23 (Polizza R.C. Professionale) 

L’Appaltatore, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Ac-

cordo Quadro deve essere munito di una polizza di Responsabilità Civile Pro-

fessionale a copertura dei rischi di natura professionale derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza, senza indicazione di sotto 

limiti per danni a persone, a cose, danni patrimoniali o danni da interru-

zione di esercizio. 

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collabora-

tori, dipendenti e praticanti. 

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la co-

pertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. 

 La polizza, in particolare, copre oltre alle spese di progettazione delle 

eventuali varianti, anche i maggiori costi che la Committente dovesse sop-

portare a seguito delle varianti dovute ad errori od omissioni del progetto 

esecutivo.  

La polizza deve prevedere altresì idonea copertura per la denuncia di sini-

stri successiva al periodo contrattuale. Eventuali limitazioni della po-

lizza, in termini di garanzie, franchigie, sotto limiti non potranno essere 

invocati quali limitazione di responsabilità da parte dell’Appaltatore. 
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Qualora la polizza sia riferita all’intera attività dell’Appaltatore, l’at-

tività oggetto del presente contratto rientra espressamente nell’oggetto 

della copertura.  

La predetta polizza ha validità per tutta la durata dell’Accordo Quadro, 

dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino all’emissione del certifi-

cato di verifica di conformità relativo all’ultimo Contratto Attuativo sti-

pulato tra le Parti. 

A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto la polizza n. _________________ 

stipulata con ______________ avente un massimale unico per sinistro e per 

anno non inferiore ad € 5.000.000,00. 

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di 

commissione da parte dell’Appaltatore per le garanzie e polizze presentate, 

non comporta l'inefficacia della polizza nei confronti della Stazione appal-

tante. 

La polizza è stata stipulata a nome dell’Appaltatore affidatario del pre-

sente contratto. Nel caso di operatore economico plurisoggettivo, la polizza 

deve essere stipulata a nome del raggruppamento e deve garantire tutti i 

componenti del raggruppamento. 

Articolo 24 (Sospensione dei Servizi) 

Il RUP potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento, 

indicando le ragioni e l’imputabilità delle stesse, nei casi tassativamente 

indicati dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016.  

Della sospensione sarà redatto apposito verbale, controfirmato dall’Appalta-

tore. 
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Alla cessazione delle cause di sospensione, il RUP disporrà la ripresa 

dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale, redigendone ver-

bale in contraddittorio con l’Appaltatore.  

In materia di sospensione trovano applicazione, per quanto non espressamente 

previsto nel presente Accordo Quadro o nei singoli Contratti Attuativi, le 

previsioni di cui all’art. 107 del Codice per quanto compatibili con il ser-

vizio oggetto di affidamento. 

Articolo 25 (Risoluzione – Clausola risolutiva espressa) 

Risoluzione dei Contratti Attuativi 

La Committente può risolvere i CA per grave inadempimento dell’Appaltatore, 

ai sensi dell’articolo 108 del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore mo-

tivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento: 

• qualora siano applicate penali di cui al CSA, di importo superiore al 

10% (dieci per cento) dell’importo netto del CA; 

• in caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi presta-

zione oggetto di un CA per negligenza dell’OE; 

• in caso di sospensione arbitraria del servizio; 

• il mancato adempimento degli oneri e obblighi normativi, riportati 

nel CSA. 

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito 

alla risoluzione del CA, comprese le eventuali maggiori spese connesse al 

completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di 

penali che l’Appaltatore dovrà riconoscere alla Committente per il mancato 

adempimento delle prestazioni. 
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Per il risarcimento di tali danni la Committente può trattenere la somma ma-

turata a credito dell’Appaltatore in ragione dei Servizi eseguiti sul CA ri-

solto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché ri-

valersi sulla cauzione definitiva. 

Risoluzione dell’Accordo Quadro 

La Committente può risolvere l’AQ per grave inadempimento dell’OE, ai sensi 

dell’articolo 108 del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, 

senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento: 

• qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali di cui 

al CSA, che cumulano un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’im-

porto netto dell’Accordo Quadro; 

• qualora siano risolti, per le condizioni di cui al precedente para-

grafo, almeno 3 CA in un periodo di 12 mesi, a prescindere dall’ammontare 

delle penali; 

• qualora non siano rispettati gli obblighi previsti dal presente AQ in 

capo all’Appaltatore, anche con riferimento agli impegni assunti dallo 

stesso in sede di offerta tecnica. 

In caso di risoluzione dell’AQ, la Committente si riserva di consentire 

l’ultimazione dei Servizi ancora in essere in virtù dei CA già sottoscritti 

ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti CA già sottoscritti. 

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito 

alla risoluzione dell’AQ, comprese le eventuali maggiori spese connesse al 

completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di 

penali che l’Appaltatore dovrà riconoscere alla Committente per il mancato 

adempimento delle prestazioni. Per il risarcimento di tali danni la 
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Committente può trattenere la somma maturata a credito dell’Appaltatore in 

ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecu-

zione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva. 

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., 

previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi 

all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, l’inadempimenti degli 

obblighi previsti a carico dell’Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: 

Articolo 10 “Obblighi dell’Appaltatore”, Art. 11 “Composizione societaria 

(D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi”, Ar-

ticolo 12 “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Articolo 

16 “Cessione del credito o dell’Accordo Quadro”, Articolo 17 “Obbligo di 

Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, Articolo 19 “Sicu-

rezza Sul Lavoro”, Articolo 20 “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Arti-

colo 21 “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, Articolo 22 “Cauzione De-

finitiva”, Articolo 29 “Subappalto”, Articolo 32 Codice Etico; Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione. 

In tutti i casi di risoluzione ai sensi del presente articolo, l’Appaltatore 

avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accet-

tate sino alla data di risoluzione del singolo contratto attuativo o del 

presente Accordo Quadro. 

Articolo 26 (Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010) 

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le 

transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcon-

tratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di 
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bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall’articolo 3 

comma 9 bis della L. 136/2010. 

Articolo 27 (Recesso) 

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente Accordo Qua-

dro, previa comunicazione scritta da inviare all’Appaltatore con un preav-

viso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di effi-

cacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica 

certificata, con le modalità di cui all’articolo 109 del Codice. In tal 

caso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente ese-

guito, nonché di un indennizzo pari al 10% della differenza tra l'importo 

dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso of-

ferto in fase di gara, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.  

L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e 

ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.   

Articolo 28 (Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti 

Terzi) 

L’Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente accordo quadro la 

non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo 

svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, even-

tuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, 

co. 2, art. 13 e 14 etc.). 
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Articolo 29 (Avvalimento) 

Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’Appaltatore si avvale dei requisiti 

dell’impresa ______________ alle condizioni previste dal contratto di avva-

limento allegato in sede di gara. 

L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attività dell’impresa ausi-

liaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbli-

gato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto 

dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo im-

piego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale 

modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all’impresa ausi-

liaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti 

gli opportuni provvedimenti. 

L’Appaltatore e l’impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei con-

fronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto 

per le quali opera l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 9, d.lgs. 50 del 2016 la committente esegue in 

corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei 

requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa au-

siliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione 

dell'appalto da parte dell’appaltatore. 

Articolo 30 (Subappalto) 
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È consentito all’Appaltatore, nei limiti di quanto previsto dall’art. 31, 

comma 8, del Codice, il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede 

di offerta, di seguito riportate: _________________________________. 

L’Appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione delle prestazioni og-

getto dell’Accordo senza preventiva autorizzazione scritta della Commit-

tente.  

A tal fine, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del con-

tratto di subappalto unitamente all’ulteriore documentazione richiesta ai 

sensi dell’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, più in generale, 

delle previsioni di legge applicabili all’Accordo.   

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 

50/2016, l’Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappal-

tatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.  

L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni 

dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle 

fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al 

subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La 

mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l’im-

mediata sospensione dei pagamenti.  

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 

13, del D.lgs. n. 50/2016, sia tenuta a corrispondere direttamente al subap-

paltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, l’Ap-

paltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni ese-

guite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con 

proposta motivata di pagamento. 
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La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del 

deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Con-

tributiva (DURC) regolare e in corso di validità. 

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le 

previsioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare la clausola 

con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e la clausola risolutiva 

espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al so-

pra citato art. 3 della L. 136/2010.  

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Ovvero 

In considerazione della circostanza che l’Appaltatore, all’atto dell’of-

ferta, non ha manifestato l’intenzione di volersi avvalere del subappalto, 

non indicando alcuna parte del servizio da subappaltare, è fatto divieto al 

medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Ac-

cordo Quadro.  

Articolo 31 (Riserve dell’Appaltatore) 

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi ecce-

zione, contestazione, rivendicazione  e comunque qualsiasi richiesta econo-

mica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l’appaltatore intenda 

sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, 

inerente al presente Accordo, dovranno essere formulate per iscritto, a 
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mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui al precedente articolo 18,  

a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti 

dall’insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudi-

zio per l’esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver 

diritto e le ragioni di ciascuna domanda. 

2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno essere confermate a mezzo 

pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all’art. 18, sempre a pena di de-

cadenza, in occasione dell’emissione di ogni singola successiva fattura re-

lativa alle prestazioni oggetto di appalto.  

3. Le Riserve dovranno essere formulate dall’Appaltatore, a pena di 

inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, con la chiara esposizione 

dei fatti o atti controversi che l’Appaltatore ritiene a fondamento della 

propria istanza, nonché delle somme cui l’Appaltatore ritiene aver diritto 

secondo le modalità di cui ai precedenti capoversi esponendo le relative 

calcolazioni. Non è ammessa qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, 

sia nella parte motivazionale che nella parte economica, successivamente 

alla prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da co-

siddetti “fatti continuativi”, è ammesso il solo aggiornamento, per il pe-

riodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui 

l’Appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto continua-

tivo” stesso. 

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e 

modalità sopra indicate si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute 

e/o inammissibili e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi di-

ritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti 
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valere dall’Appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritar-

data iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta 

la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a 

prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti. Tale provvisorietà, 

quindi, non potrà mai essere invocata dall’Appaltatore per evitare il pro-

dursi della decadenza. 

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi 

degli articoli 205 e 206 nonché dell’art. 208 del Codice si intendono abban-

donate se non espressamente confermate nel certificato di verifica di con-

formità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di confor-

mità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o 

relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o ab-

biano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale inter-

corrente tra l’ultima comunicazione e il certificato di verifica di confor-

mità. 

6. All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà 

secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 nonché all’art. 208 del 

Codice, cui si fa specifico rinvio.  

Articolo 32 (Accordo Bonario per i servizi e le forniture)   

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’im-

porto economico dell’opera possa variare nei modi e nei termini di cui 

all’art. 206 del Codice, il Responsabile del Procedimento promuoverà la pro-

cedura prevista al fine di pervenire all’accordo bonario. Anche al di fuori 

dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le 
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controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei 

contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere ri-

solte mediante transazione nel rispetto dell’art. 208 del D.lgs. 50/2016 

Articolo 33 (Certificato di verifica di conformità)  

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento 

del rapporto contrattuale, onde verificare che l’esecuzione delle presta-

zioni avvenga in conformità alle previsioni contrattuali e di legge. 

Al termine dell’esecuzione delle prestazioni relative a ciascun Contratto 

Attuativo, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite di 

soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità/regolare ese-

cuzione, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - 

in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 

qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previ-

sioni dell’Accordo Quadro, dei Contratti Attuativi e di legge.  

L’Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la 

verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità che verranno 

stabilite.  

La verifica di conformità non esonera l’Appaltatore da eventuali vizi, dif-

formità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non compor-

tano in nessun caso un’accettazione tacita da parte della Committente.  

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 102 del Codice e di quanto previsto 

dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai 

sensi dell’articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in 
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via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. 

del DPR 207/2010. 

Articolo 34 (Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e 

Policy) 

L’Appaltatore si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei 

seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: I) Codice Etico di 

Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Mo-

dello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Auto-

strade per 'Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubbli-

cata sul sito di Autostrade per l'Italia).  

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si 

ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della preven-

zione dei reati previsti dal D.lgs.  n.  231/2001 e s.m.i.  e di ulteriori 

condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. L’Appal-

tatore è, inoltre, tenuto a fornire puntuale informativa circa eventuali va-

riazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/auto-

dichiarazioni richieste dalla Committente ai fini anticorruzione e rila-

sciate anteriormente alla sottoscrizione del contratto. L’inosservanza dei 

principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa pattuizione tra le 

parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 1456 c.c., che potrà comportare l’applicazione di penali o la 

risoluzione del presente Accordo quadro, in ragione della gravità della vio-

lazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente. 
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Articolo 35 (Responsabilità dell’Appaltatore) 

L’Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni 

relative all’espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento. 

In conseguenza di ciò l’Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, 

pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui 

al presente atto adducendo a motivo la mancanza o l’inadeguatezza delle in-

formazioni o l’errata interpretazione delle stesse relativamente alle speci-

fiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e 

ad ogni altro elemento relativo all’affidamento stesso. 

Fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore di stipulare idonee polizze assi-

curative di cui alle clausole del presente contratto, l’Appaltatore medesimo 

è l’unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - mate-

riali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche con-

dotti in locazione derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Ac-

cordo Quadro, nonché a terzi.  

L’Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati 

da tutte le attività del personale di cui si avvale l’Appaltatore medesimo, 

a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori. 

Articolo 36 (Riserva di proprietà)  

La Committente sarà proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di 

proprietà intellettuale, inclusi, senza ad essi essere limitati, diritti di 

brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, 

idea, metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, svi-

luppati o ridotti in pratica dall’Appaltatore, su specifica ed espressa 
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richiesta scritta della Committente, in esecuzione delle attività funzionali 

ai servizi di cui al presente Accordo Quadro e che siano relativi alle spe-

cifiche personalizzazioni hardware e/o software, purché queste ultime siano 

frutto di un’elaborazione originale della Committente e non siano riconduci-

bili alla implementazione o alla interpretazione di uno standard reale o de 

facto supportato dall’attività fornita dall’Appaltatore (di seguito, “Risul-

tati”). L’Appaltatore non potrà fare alcun uso dei Risultati se non al solo 

ed esclusivo fine di eseguire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro.  

Al fine di garantire il pieno beneficio e la piena fruibilità dei Risultati, 

l’Appaltatore si impegna a consegnare alla Committente ogni e qualsivoglia 

informazione e documentazione, codici sorgente esclusi ed ogni elemento ri-

tenuto necessario a consentire a quest’ultima il loro pieno utilizzo.  

L’Appaltatore si impegna altresì, anche per conto del proprio personale, a 

fornire alla Committente le informazioni e gli elementi sui Risultati neces-

sari al deposito da parte della stessa e alla prosecuzione di eventuali do-

mande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali Risultati ed a 

sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tali deposito e 

prosecuzione.  

L’Appaltatore terrà comunque pienamente indenne la Committente da ogni even-

tuale pretesa di compenso di proprio personale in relazione al contributo 

che il medesimo possa avere dato relativamente a Risultati, rispetto ai 

quali la Stazione Appaltante depositi domande di brevetto, eccetto il caso 

in cui quest’ultima riconosca il diritto del personale dell’Appaltatore che 

abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere menzionati tra gli in-

ventori nelle relative domande di brevetto.  
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In caso l’Appaltatore sia proprietario o comunque disponga, durante il pe-

riodo di vigenza dell’Accordo Quadro, di diritti di proprietà intellettuale 

(di seguito, “Diritti”), tali per cui l’utilizzo dei Risultati ne costitui-

rebbe contraffazione, l’Appaltatore concede fin d’adesso alla Committente 

licenza non-esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con 

diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i Diritti qual-

siasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati. 

In caso di violazione, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di cui al 

presente articolo, la Committente potrà rivalersi sull’Appaltatore per il 

risarcimento dei danni riservandosi la facoltà, qualora la violazione av-

venga nel corso dell’esecuzione, di risolvere di diritto il Contratto ex 

art. 1456, Codice civile. 

Art. 37 (Impegno di riservatezza) 

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun 

modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione dell’Accordo Quadro, 

le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elabo-

rati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua di-

sposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a cono-

scenza durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata 

dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione 

fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a 

conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 
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L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta os-

servanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli 

ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie de-

gli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. 

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a 

risarcire alla Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero deri-

vare. 

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Commit-

tente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle attività 

che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.  

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare 

da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano 

alla Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché 

di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi della Committente, fatta ec-

cezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del presente contratto. 

Articolo 38 (Informativa per la gestione dei dati relativi all’Accordo Qua-

dro) 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13  del Regola-

mento Europeo 2016/679 GDPR), le parti del presente Accordo Quadro si danno 

reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati ana-

grafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società 

stessa nel caso di società o ditte unipersonali)  verranno trattati in ra-

gione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elabo-

rati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci 
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rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in parti-

colare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli isti-

tuti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l’Italia 

S.p.A. da EsseDiEsse  S.p.A. nominata Responsabile del trattamento,  ai 

sensi dell’art. 28 della suddetta normativa. 

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo 

per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di 

minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un 

periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e 

contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali di-

ritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il 

diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, 

nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il 

trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati e di opposizione, secondo 

quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.  

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione 

di quanto sopra esposto.  

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:  

- Per la Committente, così come costituita in testa al presente atto, e 

Data Owner del trattamento è il geom. Enrico Valeri quale Direttore della 

Direzione Gestione Rete della stessa Società. Il Data Protection Officer di 

Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è 

contattabile all’indirizzo PEC … al fine dell’esercizio dei diritti connessi 

al trattamento dei dati personali.  

- Per l’Appaltatore ……………………………  
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Articolo 39 (Foro Competente)  

Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana. 

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla in-

terpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente 

Accordo quadro e dei Contratti attuativi o comunque a questi connesse sarà 

competente esclusivamente il Foro di Roma. 

Articolo 40 (Spese e Regime fiscale dell’Affidamento) 

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipula-

zione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, 

delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi 

allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e re-

gistro di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. Il pre-

sente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà 

essere registrato per effetto degli artt. n. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 

n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a ca-

rico dell'Appaltatore.  L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli ef-

fetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 221/2012, provve-

dere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pub-

blicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani en-

tro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione.  

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, appo-

sita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque 

spettante all'Appaltatore. 
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Il Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale 

delle Parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative 

clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di appro-

vare singolarmente, nonché nel loro insieme.  

Qualunque modifica al Contratto potrà aver luogo esclusivamente mediante 

atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle 

clausole non comporta l’invalidità o inefficacia del Contratto nel suo com-

plesso.  

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, 

l’Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai 

sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico 

della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche 

S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società 

del Gruppo. 

Il Contratto è stipulato dalle Parti, ai sensi dell’art. 32, comma 14, Co-

dice Appalti. 

Il Contraente è tenuto a trasmettere il Contratto, debitamente sottoscritto 

dal Legale Rappresentante, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla 

data di ricezione, tramite PEC al seguente indirizzo: autostradeperlita-

lia@pec.autostrade.it. 

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. l’Appaltatore approva specificamente le 

clausole di cui agli articoli: Art. 5 “Responsabilità dell’Appaltatore”, 

Art. 9 “Penali”, Art. 14 “Fatturazione e Pagamenti”, Art. 16 “Cessione del 

credito o dell’Accordo Quadro”, Art. 22 “Cauzione Definitiva”, Art. 24 
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“Sospensione dei servizi”, Art. 25 “Risoluzione del Contratto – Clausola Ri-

solutiva Espressa”, Art. 27 “Recesso”, Art. 37 “Riservatezza”, Art. 39 “Foro 

Competente”. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti. 


